
Č. SML. OBJEDNATELE: 0082/2025/OSM
Č. SML. ZHOTOVITELE: ............................................

Smlouva o dílo
uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění

pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)
na realizaci díla

„FVE BD Moravská 1443, Rožnov pod Radhoštěm“
(dále jen „smlouva“)

Smluvní strany:

1. Objednatel: Město Rožnov pod Radhoštěm
se sídlem: Masarykovo náměstí 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
IČO: 00304271
DIČ: CZ00304271
zastoupeno: Mgr. Tomášem Grossem, místostarostou města Rožnov pod

Radhoštěm, na základě usnesení Zastupitelstva města Rožnov
pod Radhoštěm č. 5/2/ZM/08/11/2022

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Jan Cieslar, tel.: +420 737 206 407,
e-mail: jan.cieslar@roznov.cz

osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí díla: Ing. Jan Cieslar
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
č. účtu: 249738406/0300
ID datová schránka: epqbwzr
dále jen „objednatel“ na straně jedné,

a

2. Zhotovitel ENVO s.r.o.
Sídlo: Bělehradská 858/23 ,120 00 Praha
IČO: 08301514
DIČ: CZ08301514
Zastoupená/ý:
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

e-mail:
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
č. účtu: 5734286389/0800
Zápis v obchodním rejstříku nebo jiné obdobné evidenci: U Městského soudu v Praze
spisová značka C 316261
dále jen „zhotovitel“ na straně druhé,

objednatel a dodavatel společně jen „smluvní strany“ nebo jednotlivě „smluvní strana“.

Níže uvedeného dne, měsíce a roku se výše uvedené smluvní strany dohodly na
následujícím znění smlouvy:

Preambule

Tato smlouva je uzavřena mezi objednatelem a zhotovitelem na základě výsledků
výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu zadávanou v souladu
s ustanovením § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) s názvem „FVE BD Moravská 1443,
Rožnov pod Radhoštěm“ (dále jen „zakázka“).
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Č. SML. ZHOTOVITELE: ............................................

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1. Za podmínek uvedených v této smlouvě se zhotovitel zavazuje na svůj náklad a na své
nebezpečí a v souladu s právními předpisy a normami, v rozsahu, způsobem, v jakosti,
v  termínech  a  ve  lhůtách  podle  této  smlouvy,  řádně  a včas  provést  dílo  a  předat
objednateli předmět díla a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu
za dílo dle této smlouvy.

2. S ohledem na výše uvedené je účelem této smlouvy uspokojení potřeby objednatele
spočívající  v získání projektové dokumentace v požadovaných stupních zpracování
v takové kvalitě,  která umožní  řádnou přípravu díla (stavby) vč.  získání potřebných
stanovisek, povolení, vyjádření či jejich ekvivalentů nutných k řádné realizaci samotné
Stavby v souladu s relevantními právními předpisy a dále v řádné realizaci Stavby.

II. PŘEDMĚT SMLOUVY, DÍLO

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, které
je předmětem této smlouvy.

2. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla dle čl. II. odst. 3 této smlouvy a objednatel se
zavazuje  za  řádně  provedené  a  odevzdané  dílo  zaplatit  zhotoviteli  cenu,
specifikovanou v čl. III. této smlouvy.

3. Předmětem  této  smlouvy  je  zhotovení  stavby  FVE  formou  Design  and  Build.
Zhotovením stavby se rozumí:

(i) V  první  fázi  realizace     sloučení  odběrných  míst   společných  prostor  domu
v souladu se smlouvou o připojení 25_SOP_01_4122436906 mezi Objednatelem 
a  společností  ČEZ  Distribuce  a.s.,  včetně  vyhotovení  revizní  zprávy,  dále
zpracování  jednopólového schématu zapojení řešené FVE pro podání  žádosti  
o připojení  výrobny  k elektrizační  soustavě  (podání  žádosti  zajistí  Objednatel
neprodleně),  zpracování projektové dokumentace v takových stupních projektové
dokumentace  a kvalitě,  která  je  pro  realizaci  FVE  vyžadována,  provedení
inženýrské činnosti  včetně  zajištění  stanovisek  všech  dotčených  subjektů  (je-li
relevantní),  a  dalších  dokumentů/vysvětlení  případně  vyžádaných  příslušným
orgánem státní správy ve stavebním řízení (je-li relevantní). Tedy zejména: 

a) vypracování  projektové  dokumentace  bude  realizováno  dle  zákona
č.  283/2021  Sb.,  stavební  zákon,  ve  znění  pozdějších  předpisů  (dále  jen
„stavební  zákon“)  a v souladu  s prováděcími  předpisy  stavebního  zákona
ve znění pozdějších předpisů, a to v obsahu a rozsahu stanoveném pro tento
stupeň projektové dokumentace;

b) projektová dokumentace jako celek i všechny případné profesní části budou
zpracovány v podrobnostech dokumentace pro provádění stavby;

c) zhotovitel  bere  na  vědomí,  že  projektová  dokumentace  může  být  během
provádění stavby na základě požadavku objednatele měněna, zhotovitel se
zavazuje  každou  potencionální  změnu  odborně  zvážit  a  vyjádřit  k ní  svůj
odborný názor a v případě proveditelnosti změny převzít za tuto změnu plnou
odpovědnost;
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d) dílo  bude  zhotoveno  v souladu  s obecně  závaznými právními  předpisy,
zejména  stavebním  zákonem,  jeho  prováděcími  předpisy,  v souladu  
s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2024/1735 a investičním
záměrem  objednatele,  do  dokumentace  budou  provedeny  a  zapracovány
technické podmínky a minimální technické parametry a standardy využívané
v objektech realizace předmětu smlouvy;

e) zhotovitel je povinen zpracovat požárně bezpečnostní řešení stavby a zajistit
schválení tohoto požárně bezpečnostního řešení stavby u příslušného orgánu
i  v případě, že FVE nebude nevyžadovat vydání stavebního povolení  /
povolení záměru.

(ii) Ve  druhé  fázi  úplné,  funkční  a  bezvadné  provedení  všech  stavebních  a
montážních  prací,  včetně  služeb  a  dodávek  potřebných  materiálů  a  zařízení
nezbytných pro řádné dokončení díla a provedení inženýrských činností a splnění
všech podmínek pro uvedení výrobny do provozu. Tedy zejména:

a) dodání  všech  strojů,  zařízení,  instalací  a  příslušenství  včetně  dopravy  na
místo  realizace.  Instalace,  kompletace,  propojení  dodaných  zařízení  a
instalaci.  Dodání  veškerých  doplňkových  materiálů  potřebných  k umožnění
funkce  zařízení  a  provedení  všech  prací  s tím  souvisejících,  provedení
veškerých nezbytných souvisejících stavebních prací;

b) provedení  výchozích  revizí  elektro  a  uzemnění  a  veškerých  předepsaných
zkoušek a revizí podle platných právních předpisů České republiky (dále jen
„ČR“),  včetně právních  předpisů Evropské unie  (dále  jen  „EU“)  závazných
v ČR a platných ČSN a EN,  resp. jinou srovnatelnou národní normou členského

státu EU, jež je verzí příslušné evropské normy; všechny provedené zkoušky a
revize musí proběhnout bez jakýchkoliv závad;

c) provedení  posouzení  o  výpočtu  rozložení  konstrukcí  a  zatížení  před
započetím montáže dodávaných prvků a předložení produktové a systémové
záruky na konstrukční systém pro FVE panely přímo od výrobce konstrukce
pro toto dílo;

d) zkoušky  provozu  a  kontroly  funkčnosti  celého  fotovoltaického  systému,
odstranění veškerých vad a nedodělků uvedených v protokolu o převzetí díla;

e) spuštění, uvedení do řádného provozu a nastavení dodaných zařízení, včetně
odzkoušení dodaných zařízení, zda splňují požadovaná kritéria popsaná ve
Studii,  která  byla  objednateli  předána  v rámci  zadávacího  řízení  (dále  jen
„Studie“)  a  zda  může  být  celý  systém  spuštěn  a  schopen  provozu
v dokonalém funkčním stavu;

f) zajištění paralelního připojení k distribuční síti  a splnění všech souvisejících
požadavků;

g) předání protokolu o splnění technických podmínek pro uvedení do provozu
s distribuční soustavou;

h) zpracování  a  předání  provozního  předpisu  fotovoltaického  systémů  a
zaškolení obsluhy v místě plnění;
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i) zpracování dokumentace skutečného provedení díla, a to jedenkrát v listinné
podobě a jedenkrát v elektronické formě na elektronický nosič ve formátech
*.dwg a *.pdf, do dokumentace skutečného provedení díla vyznačí zhotovitel
jednou  barvou  např.  červeně  veškeré  změny,  k nimž  došlo  v průběhu
zhotovení díla; ty části projektu, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou
označeny „beze změn“;

j) předání  technických  listů  fotovoltaických  panelů,  měničů  atd.,  prohlášení  
o shodě, protokolů zkoušek, revizních zpráv a certifikáty na všechny použité
materiály (vč. konstrukce konstrukčních materiálů apod.) a zařízení a dalších
dokladů, souvisejících s plněním předmětu smlouvy; doložení vážních lístků,
případně jiných dokladů prokazujících likvidaci vzniklého odpadu v souladu se
zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, jakož 
i  v souladu se souvisejícími  právními  předpisy,  provedení  celkového úklidu
stavby a dotčeného okolí, provedení likvidace staveniště;

4. Rozsah prací  a činností  uvedených v odst.  3  (ii)  tohoto článku smlouvy shora také
zahrnuje další činnosti neuvedené v této smlouvě, pokud je jejich provedení nezbytné
pro náležité provedení díla, mimo jiné zejména, nikoliv však výlučně, včetně:

a) přijetí nezbytných opatření pro ochranu a zachování neporušenosti všech sítí
infrastruktury  (podzemních  a  nadzemních  inženýrských  sítí,  přípojek  
a komunikací dotčených pracemi) během provádění díla;

b) zajištění a provedení veškerých nezbytných zaměření pro náležité provedení 
a dokončení díla;

c) zajištění a provedení  všech opatření  organizační,  stavební a technologické
povahy nezbytných pro náležité provedení díla;

d) provedení  veškerých  nezbytných  prací,  dodávek  a  služeb  spojených
s bezpečnostními  opatřeními  přijatými  za  účelem ochrany  osob  a  majetku
(mimo jiné včetně chodců a vozidel dotčených stavbou);

e) realizace  opatření  přijímaných  za  účelem  ochrany  vzrostlých  stromů
podléhajících  ochraně,  zemědělských  plodin  a  staveb  a  budov  a  opatření
přijímaných  za  účelem  ochrany  a  zajištění  strojů  a  materiálů  na  místě
montáže;

f) vyhotovení dílenské a výrobní dokumentace, pokud je nezbytná pro provedení
a užívání díla;

g) vyhotovení kontrolně zkušebního plánu a vyhotovení technologických postupů
pro provedení a užívání díla;

h) ochrany díla  a staveniště,  zajištění  bezpečnosti  práce a  ochrany životního
prostředí;

i) dodržení všech právních předpisů a norem požadovaných nebo sjednaných
s ohledem  na  zkoušky  a  kontroly  prováděného  díla  včetně  vypracování
protokolů vyžadovaných právními předpisy a technickými normami;

j) zpracování  zkušebních  protokolů  a  dokladů  o  zkoušce  požadovaných
vlastností výrobků (prohlášení o shodě);
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k) instalace a odstranění zařízení na místě provádění díla včetně jeho připojení
k sítím infrastruktury;

l) odvoz a likvidace odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy;

m) uvedení všech povrchů dotčených prováděním díla (střechy, vnitřní prostory
budov,  zpevněné  plochy  a  nádvoří,  silniční  komunikace,  chodníky,  terénní
úpravy a zeleň, příkopy, kanály atd.) do původního stavu;

n) dodržení podmínek stanovených správci sítí podzemní infrastruktury;

o) realizace  opatření  pro  zimní  období  a  osvětlení  pracovišť,  pokud  to  je
nezbytné pro provedení díla;

p) koordinační a dokončovací činnosti v rámci celého díla;

q) provádění každodenního úklidu místa provádění díla a míst prováděním díla
dotčených a průběžného čištění a případných oprav způsobených škod;

r) vyklizení staveniště.

5. Veškeré věci, které jsou potřebné k plnění díla, je povinen na své náklady a nebezpečí
opatřit zhotovitel, pokud není v této smlouvě výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.

6. Náklady na provedení všech součástí  díla jsou zahrnuty do ceny za dílo, uvedené  
v článku III. této smlouvy.

7. Pro vyloučení všech pochybností smluvní strany prohlašují, že dílo bude prováděno
během  provozu  objektu  (bytový  dům  na  ulici  Moravská  1443  v k.ú.  Rožnov  pod
Radhoštěm),  a proto  se zhotovitel  zavazuje provádět  dílo  způsobem, který umožní
zachování bezpečného provozu, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Zhotovitel se
v návaznosti na předchozí větu zavazuje s objednatelem předem konzultovat postup
veškerých prací. 

8. Zhotovitel  postupuje  při  provádění  díla  samostatně,  vyjma  situací,  kdy  obdrží  od
objednatele příkaz ke způsobu provedení díla. Zhotovitel je příkazy objednatele vázán 
a zároveň je povinen tyto příkazy odborně posoudit a eventuálně objednatele upozornit
na nevhodnost jeho příkazů.

9. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že se „Studií“ a se všemi dalšími podklady, které mu
objednatel předal, seznámil a porozuměl jim.

10. Účelem díla je instalace a provoz fotovoltaické elektrárny na střeše objektu bytového
domu Moravská 1443, Rožnov pod Radhoštěm, o celkovém výkonu stanoveném ve
„Studii“.

III. CENA DÍLA

1. Cena  díla  se  sjednává  dohodou  smluvních  stran  na  základě  nabídky  zhotovitele
podané v rámci výběrového řízení na veřejnou zakázku a činí:

Cena díla v Kč bez DPH 998 640,- Kč

DPH celkem (21%) 209 714,40  Kč 

Cena díla v Kč vč. DPH 1 208 354,40 Kč
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2. Nabídková cena se stanovuje jako pevná, tzn. maximální a nepřekročitelná. Zhotovitel
prohlašuje,  že  tato  pevná  a  nepřekročitelná  cena  díla  obsahuje  všechny  činnosti,
práce, dodávky materiálů, technologií, případný vlastní stavební dozor, vedení stavby,
dopravu,  ubytování,  zkoušky a případná cla,  poplatky,  daně,  náklady na projekty  a
další  závazky,  rizika,  podmíněné  závazky  a  výdaje  týkající  se  realizace  díla  a  či
jakékoliv  jiné náklady,  poplatky a  platby související  s dílem nebo vzniklé zhotoviteli
v souvislosti s provedením díla v požadované kvalitě. Cena díla nesmí být upravována
v důsledku  inflace,  deflace  nebo  změny  kurzu  české  koruny,  v důsledku  růstu
jakéhokoliv indexu, změny cen materiálů, technologií, služeb ani cenových předpisů
nebo jiné záležitosti. 

3. Cena  díla  zahrnuje  veškeré  náklady  a  výdaje  zhotovitele  na  splnění  veškerých
povinností  zhotovitele  uvedených  ve  smlouvě,  a  to  bez  ohledu  na  to,  jestli  dané
ustanovení  smlouvy  stanoví,  že  splnění  dané  povinnosti  zhotovitele  je na náklady
zhotovitele  či  nikoliv.  V  ceně  díla  jsou  zahrnuty  i  položky  výslovně  neuvedené  ve
„Studii“  nebo  ve  smlouvě,  které  bylo  možno  předpokládat  vzhledem  k  povaze  a
způsobu provádění a užívání díla. Toto ustanovení se nebude týkat položek vzniklých v
důsledku  závažnějších  změn  v  technické  dokumentaci  na  základě  písemného
požadavku objednatele co do standardu a množství předpokládaného smlouvou. 

4. Objednatel  je  oprávněn  požadovat  po  zhotoviteli  změnu  rozsahu  díla  nebo  jeho
jednotlivé části.  Takový požadavek musí být učiněn písemně a změna rozsahu díla
(včetně případných dopadů na sjednanou cenu díla a dobu plnění) musí být sjednána
formou písemného dodatku k této Smlouvě, který bude splňovat podmínky sjednané
touto Smlouvou. 

5. V  případě,  že  objednatel  uplatní  požadavek  na  změnu  rozsahu  díla,  je  Zhotovitel
povinen do 5 pracovních dnů od obdržení písemného požadavku předložit objednateli
položkový rozpis ceny dle požadované změny a navrhnout nový nebo upravený termín
provedení díla, který zahrne předpokládanou změnu plnění. V případě požadavku na
plnění, které není v původní cenové nabídce Zhotovitele obsaženo, se smluvní strany
dohodly,  že  způsob  stanovení  takové  ceny  bude  vždy  zpracován  dle  některé
z cenových soustav (RTS nebo URS) v aktuální cenové úrovni. Změna rozsahu díla,
případně  jeho  ceny  
a  doby  plnění  je  účinná  nejdříve  dnem  nabytí  účinnosti  dodatku  ke  Smlouvě  dle
předcházejícího odstavce.

6. Změna rozsahu díla, případně jeho ceny a doby plnění je účinná nejdříve dnem nabytí
účinnosti  dodatku  ke  smlouvě.  Zhotovitel  bere  na  vědomí,  že  v případě  provedení
jakýchkoli  víceprací  bez  uzavření  předchozího  písemného dodatku  k této  smlouvě,
nemá za tyto vícepráce nárok na úhradu jakýchkoli nákladů či odměny. V případě,  
že objednatel uplatní písemný požadavek na zúžení rozsahu díla, je zhotovitel povinen
požadované  plnění  neprovádět  a  v  případě,  že  takové  plnění  již  zahájil,  v  jeho
provádění nepokračovat.  

7. V případě změny zákonné sazby DPH bude k ceně účtována DPH v sazbě, platné  
ke dni splatnosti dané faktury.

8. Zhotovitel  prohlašuje,  že  si  prohlédl  místo  provádění  díla  a  seznámil  se  se  všemi
okolnostmi, které mají vliv na stanovení ceny díla.
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9. Při přerušení prací z klimatických důvodů dle čl. IV odst. 4, nelze navyšovat cenu díla 
v návaznosti na toto přerušení.

IV. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ, TERMÍNY

1. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně zhotovit a předat objednateli závěrečným protokolem
nejpozději do doby uvedené níže.  

2. Termíny a místa plnění díla jsou stanoveny následovně:

(i) Termín zahájení plnění díla:  

a) plnění bude zahájeno bezodkladně po nabytí účinnosti této smlouvy; 

b) datum předání a převzetí  staveniště nejpozději  do 5 kalendářních dnů  od
nabytí účinnosti smlouvy. 

(ii) Jako dílčí termíny postupu realizace díla se sjednávají následující body:

a) realizace sloučení odběrných míst společných prostor v souladu se smlouvou o
připojení  25_SOP_01_4122436906  mezi  objednatelem  a  společností  ČEZ
Distribuce a.s.,  včetně vyhotovení  revizní zprávy;  zpracování  jednopólového
schématu  zapojení  řešené  FVE  pro  podání  žádosti  o  připojení  výrobny  
k elektrizační soustavě do 21 dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy.

b) předložení projektové dokumentace pro provedení stavby do 30 dnů ode dne
nabytí  účinnosti  této smlouvy;  přičemž objednatel  se vyjádří  k projektové
dokumentaci do 3 dnů ode dne předání projektové dokumentace a zhotovitel je
povinen  do  7  dnů  od  vyjádření  objednatele opravit  případné  vady  nebo
nedodělky projektové dokumentace a předat objednateli její konečnou verzi;

c) inženýrská  činnost  bude  zhotovitelem  zahájena  bez  zbytečného  odkladu  
a  prováděna  průběžně  v nezbytné  rozsahu  pro  řádnou  realizaci  díla  a
v souladu s touto smlouvou. 

d) realizace  všech  dodávek,  služeb  a  stavebních  prací  nezbytných  pro  řádné
dokončení a předání díla bez vad a nedodělků, které nebrání užívání díla do
70 kalendářních dní ode dne nabytí účinnosti této smlouvy. 

e) zhotovitel není v prodlením s žádnou z dílčích lhůt v případě, že toto prodlení
prokazatelně  nezavinil  a  ani  mu  s  vynaložením  přiměřeného  úsilí  nemohl
zabránit,  v těchto  případech  se  lhůta  prodlužuje  o  dobu  trvání  takového
prodlení.

3. Místo plnění: bytový dům na ulici Moravská 1443, v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm.

4. Při nevhodných klimatických podmínkách anebo při potřebě přerušení z organizačních
důvodů  na  straně  objednatele  dojde  při  souhlasném  prohlášení  objednatele  
a  dodavatele  k přerušení  plnění  na  dobu  nezbytně  nutnou,  přičemž  o  tuto  dobu
přerušení se prodlužuje sjednaná doba plnění.

5. Objednatel  není  povinen  zhotovitele  o  dodržení  termínů  a  lhůt  dle  této  smlouvy
upomínat. Nedodržením těchto termínů a lhůt dochází k prodlení zhotovitele se všemi
důsledky podle této smlouvy v souladu s občanským zákoníkem.
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V. PLATEBNÍ PODMÍNKY A FAKTURACE

1. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohy.

2. Fakturace bude probíhat průběžně takto:

úkon zhotovitel vystaví fakturu ve výši

Realizace  sloučení  odběrných  míst,
předložení  projektové  dokumentace  pro
provedení  stavby bez vad a nedodělků,
dokončení  a  předání  díla  bez  vad  a
nedodělků, které nebrání užívání díla

90 % ceny díla

po odstranění všech vad a nedodělků 10 % ceny díla

3. Faktura  bude  obsahovat  náležitosti  uvedené  v  zákoně  č.  235/2004  Sb.,  o  dani  z
přidané  hodnoty,  ve  znění  pozdějších  předpisů.  DPH  bude  uvedeno  dle  platných
daňových předpisů. Faktura musí vedle těchto povinných náležitostí dále obsahovat:

 odkaz na tuto smlouvu,

 název zakázky „FVE BD Moravská 1443, Rožnov pod Radhoštěm“,

 k fakturované  částce  se  vztahující  předávací  protokol  či  obdobný  dokument
potvrzený  objednatelem  a/nebo  technickým  dozorem  stavebníka  (dále  jen
„TDS“), že dílo nebo jeho část bylo zhotovitelem řádně provedeno a převzato
objednatelem dle této smlouvy.

4. Splatnost  řádně  vystavených  daňových  dokladů  činí  30  kalendářních  dnů  ode  dne
doručení  objednateli  na  adresu  sídla  objednatele  nebo  v  digitální  podobě  na  e-
mailovou adresu  faktury@roznov.cz nebo do datové schránky s  identifikátorem  viz
záhlaví této smlouvy.

5. Dnem zaplacení se rozumí den odeslání fakturované částky objednatelem na bankovní
účet zhotovitele.

6. V  případě,  že  faktura  bude  obsahovat  nesprávné  nebo  neúplné  údaje  nebo  k ní
nebudou  přiloženy  všechny  povinné  přílohy,  je  objednatel  oprávněn  fakturu  vrátit
zhotoviteli do data její splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatků fakturu opraví,
nebo vystaví  novou. Po doručení  bezchybné faktury objednateli  počíná běžet  doba
splatnosti od počátku. Opravená faktura musí být doručena objednateli nejpozději do
pěti pracovních dnů po jejím vrácení objednatelem.

7. Zhotovitel  se  při  vystavování  daňových  dokladů  zavazuje,  že  bude  postupovat  v
souladu  s  ustanovením § 92a  a  §  92e  zákona  č.  235/2004  Sb.,  o  dani  z  přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

8. Zhotovitel se zavazuje řádně a včas plnit finanční závazky vůči svým poddodavatelům,
kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených
faktur za plnění poskytnutá ke zhotovení díla, a to vždy do 30 kalendářních dnů od
obdržení  platby  ze strany  objednatele  za  konkrétní  plnění.  Objednatel  je  oprávněn
plnění  těchto  povinností  kdykoliv  kontrolovat,  a  to  i  bez  předchozího  ohlášení
zhotoviteli.  Je-li  
k provedení  kontroly  potřeba předložení  dokumentů,  zavazuje se zhotovitel  k  jejich
předložení nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele.
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9. Zhotovitel se zavazuje, že bankovní účet jím určený pro zaplacení jakéhokoliv závazku
objednatele na základě smlouvy bude k datu splatnosti příslušného závazku zveřejněn
způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 96 odst. 2 zákona o DPH. Pokud
bude zhotovitel označen správcem daně za nespolehlivého plátce ve smyslu § 106a
zákona o DPH, zavazuje se zároveň o této skutečnosti neprodleně písemně informovat
objednatele spolu s uvedením data, kdy tato skutečnost nastala.

10. Pokud objednateli vznikne podle § 109 zákona o DPH ručení za nezaplacenou DPH 
z  přijatého  zdanitelného  plnění  od  zhotovitele,  má  objednatel  právo  bez  souhlasu
zhotovitele uplatnit postup zvláštního způsobu zajištění daně podle § 109a zákona  
o DPH. Při uplatnění zvláštního způsobu zajištění daně uhradí objednatel částku DPH
podle faktury vystavené zhotovitelem na účet správce daně zhotovitele a zhotovitele 
o tomto kroku vhodným způsobem vyrozumí. Zaplacením částky DPH na účet správce
daně zhotovitele a  jeho vyrozumění  o  tomto kroku se závazek objednatele  uhradit
částku  odpovídající  výši  takto  zaplacené  DPH vyplývající  ze  smlouvy  považuje  za
splněný.

VI. PODMÍNKY PLNĚNÍ, STAVENIŠTĚ A STAVEBNÍ DENÍK

1. Zhotovitel  bude provádět  dílo  pouze kvalifikovanými  osobami.  Zhotovitel  odpovídá  
za chování osob provádějících dílo a za to, že bude mít pro své zaměstnance či jiné
osoby,  které  k plnění  díla  použije,  veškerá  potřebná  úřední  povolení  a  platná
kvalifikační oprávnění pro provádění díla.

Bezpečnost

2. Zhotovitel  je  při  provádění  díla  povinen dodržovat  veškeré  obecně závazné právní
předpisy a normy k dílu a jeho provádění se vztahující, zejména pak obecně závazné
právní předpisy v oblasti  bezpečnosti  a ochrany zdraví při  práci  (dále jen „BOZP“),
požární ochrany (PO), hygienické a ekologické předpisy ochrany životního prostředí,
nakládání  s  odpady a nakládání  s nebezpečnými látkami na staveništi  a  bude dílo
provádět v nejvyšším standardu kvality za respektování best practice v oboru. 

3. Objednatel  je  oprávněn  provádět  kontroly  dodržování  zásad  BOZP  ze  strany
zaměstnanců zhotovitele nebo jeho poddodavatelů. V případě, že objednatel shledá
porušení zásad BOZP, zavazuje se zhotovitel bezodkladně učinit opatření k nápravě.
Shledá-li objednatel porušení zásad vedoucí k ohrožení zdraví nebo života osob, nebo
k riziku vzniku škody na majetku, je zhotovitel povinen provádění díla okamžitě přerušit
až  do  doby,  kdy  bude  nežádoucí  stav  odstraněn.  Zhotovitel  se  zavazuje  nahradit
objednateli škodu vzniklou v důsledku takového přerušení provádění díla.

Kontroly a zkoušky

4. Zhotovitel se zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty 
k prokázání kvalitativních parametrů díla. O zkouškách je zhotovitel povinen informovat
TDS, a to nejpozději 2 pracovní dny před jejich konáním zápisem ve stavebním deníku
a zasláním pozvánky prostřednictvím elektronické pošty. O výsledcích kontrol sepíší
účastníci protokol; dále je zhotovitel povinen vést veškerou dokumentaci k prováděným
zkouškám,  kterou  při  předání  díla  předá  objednateli.  Účast  objednatele  (TDS)  na
zkouškách  nezbavuje  zhotovitele  odpovědnosti  za  řádné  provedení  díla  a  žádným
způsobem neomezuje právo objednatele na uplatnění vad díla.
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5. Objednatel má právo sám nebo prostřednictvím TDS provádět kontrolu plnění kdykoli 
v průběhu provádění díla a zhotovitel je povinen mu toto umožnit. Zjistí-li objednatel, 
že  zhotovitel  provádí  dílo  v  rozporu  se  svými  povinnostmi,  je  objednatel  oprávněn
dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil  vady vzniklé vadným prováděním a dílo
prováděl  řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel  neučiní  ani  v přiměřené lhůtě 1
týdne, je objednatel oprávněn podle vlastního uvážení odstranění vady provést sám na
náklady zhotovitele, pověřit na náklady zhotovitele jejím odstraněním jiný subjekt, nebo
odstoupit  od  smlouvy.  Toto  ujednání  nikterak  neomezuje  právo  objednatele  na
uplatnění vad díla případně kontrolou nezjištěných.

6. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel (TDS) kontrolní dny 
v termínech nezbytných pro řádné provádění díla.

7. Zhotovitel je povinen svolat kontrolní den před zakrytím konstrukcí, instalací a prací,
které  budou  zakryty  v  dalším  průběhu  provádění  díla.  Provedení  kontroly  však
nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za případné vady kontrolou nezjištěné. Nevyzve-li
zhotovitel objednatele ke kontrole před provedením následných prací, bude povinen na
žádost objednatele zakryté práce odkrýt na vlastní náklad a vlastní odpovědnost.

8. Svoláním kontrolního dne se rozumí zaslání písemného oznámení, min. 2 pracovní dny
před plánovaným termínem na e-mailové kontakty uvedené v této smlouvě.

9. Výsledky kontrolního dne se zapíší do stavebního deníku. Zástupce zhotovitele sepíše
z každého kontrolního dne zápis a zašle jej prostřednictvím e-mailu do 2 pracovních
dnů od konání kontrolního dne zástupci objednatele pro schválení. 

10. Pro vyloučení pochybností smluvní strany výslovně uvádějí, že zkoušky uvedené v této
smlouvě nejsou zkouškami prokazujícími dokončení díla ve smyslu § 2607 občanského
zákoníku a úspěšným provedením těchto zkoušek není provedení díla dokončeno.

Prohlášení zhotovitele

11. Zhotovitel podpisem smlouvy potvrzuje, že má veškerá oprávnění a technické vybavení
potřebné k řádnému provedení díla. 

12. Zhotovitel  podpisem  smlouvy  potvrzuje,  že  se  již  před  uzavřením  smlouvy  jako
odborník seznámil  se „Studií“,  veškerými podklady a pokyny objednatele,  pečlivě a
podrobně  je  přezkoumal  a  vyjasnil  si  případné  nejasnosti,  zjištěné  vady,  rozpory,
opomenutí,  neúplné  popisy,  připomínky  a  jiné  jejich  nedostatky  a  prohlašuje,  že
neshledal  žádné  vady  těchto  podkladů  ve  vztahu  k provádění  díla  a  ve  vymezení
rozsahu svého plnění, které by bránily realizaci díla, jeho bezvadnému provozu, nebo
by byly v rozporu s požárními, bezpečnostními, hygienickými, či jinými předpisy nebo
požadovanou úrovní výsledné kvality díla a že dílo je na jejich základě za podmínek
dohodnutých ve smlouvě proveditelné. 

13. Zhotovitel rovněž prohlašuje a potvrzuje, že si prohlédl a prověřil staveniště, jeho okolí,
a  posoudil  všechny podstatné záležitosti  ohledně  staveniště  a  zhotovení  díla,  a  to
včetně:

a) formy a povahy staveniště;

b) hydrologických,  klimatických  a  meteorologických  podmínek  a  ekologických
podmínek a dopadů;
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c) požadavků zhotovitele na přístup, ubytování, energie, dopravu, a další služby.

14. Uzavřením smlouvy zhotovitel  potvrzuje, že přístupové cesty na staveniště jsou pro
účely zhotovení díla vhodné a dosažitelné. Zhotovitel  vynaloží v dobré víře veškeré
přiměřené  úsilí  k  tomu,  aby  se  zabránilo  poškození  jakýchkoliv  přístupových  cest
dopravou zhotovitele. Zhotovitel:

a) bude užívat vhodná vozidla a trasy;

b) bude odpovídat za veškerou údržbu, která může být požadována proto, že používá
přístupových cest, a

c) zajistí veškeré nutné značení a směrovky na přístupových cestách a získá veškerá
povolení,  která  mohou  být  vyžadována  příslušnými  orgány  státní  správy
a samosprávy k tomu, aby mohl používat silnic, značek a směrovek.

Staveniště

15. Objednatel  předá  zhotoviteli  místo  k provádění  díla  (také  „staveniště“),  a  to
protokolárně  písemnou  formou.  Pokud  se  zhotovitel  k  přejímce  staveniště  v
dohodnutém termínu nedostaví, je staveniště objednatelem řádně předáno a zhotoviteli
se nepozastavuje lhůta plnění sjednaná touto smlouvou.

16. Objednatel  umožní  zhotoviteli  přístup na  staveniště  a  dočasné  užívání  všech částí
staveniště za podmínek stanovených touto smlouvou. 

17. Zhotovitel omezí svou činnost na předané staveniště a na jakékoli další prostory, které
objednatel  odsouhlasil  jako  pracovní  prostory.  Během  provádění  díla  je  zhotovitel
zodpovědný  za  udržování  pořádku  na  staveništi,  sousedních  prostorech  a  na
přístupových a příjezdových cestách, je povinen zajistit, aby na staveništi nebyly žádné
zbytečné  překážky,  a  zajistí  skladování,  rozmístění  nebo  odstranění  veškerého
vybavení zhotovitele a je odpovědný za okamžité odstraňování odpadů, sutin, smetí  
a  nadbytečných materiálů  i  za  odstranění  všech  dočasných  prací,  které  již  nejsou
vyžadovány.  Zhotovitel  je  oprávněn  v rámci  staveniště  umístit  pouze  vybavení,
materiály a další předměty, které jsou nutné pro provádění díla. 

18. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru
předaných  částí  staveniště.  Veškeré  osoby,  které  s vědomím  zhotovitele  vstoupí
do prostoru  staveniště,  musí  být  vybaveny  odpovídajícími  osobními  ochrannými
prostředky, které je zhotovitel povinen zajistit na své náklady. 

19. Zhotovitel na své náklady zajistí veškeré vybavení staveniště (včetně strojů, zařízení 
a  materiálu  nezbytných  k  řádnému  provádění  díla)  požadované  pro  realizaci  díla;
zhotovitel  na  vlastní  náklady  a  nebezpečí  zajistí  dopravu  a  skladování  jakéhokoli
takového vybavení staveniště.

20. Zhotovitel se zavazuje udržovat staveniště a komunikace čisté a v náležitém pořádku
odpovídajícím  povaze  prováděného  díla.  Zhotovitel  učiní  veškeré  kroky  potřebné
k ochraně životního prostředí na staveništi i v okolí staveniště a při přepravě materiálu 
a součástí staveniště tak, aby omezil ohrožení životního prostředí, zdraví a majetku
způsobené negativními vlivy provádění díla.  Zhotovitel zajistí,  aby emise, znečištění
a jiné negativní vlivy provádění díla na okolí nepřekročily maximální přípustné hodnoty
stanovené  právními  předpisy.  Zhotovitel  na  své  vlastní  náklady  odstraní  jakékoli
odpady a zbytkové materiály související s prováděním díla. 
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21. Zhotovitel je povinen nejpozději ke dni předání a převzetí díla staveniště uklidit, zbavit
veškerého  přebytečného  materiálu,  odpadu  apod.,  zároveň  je  povinen  zlikvidovat
zařízení  staveniště,  jinak je  objednatel  oprávněn převzetí  díla  odmítnout.  Zhotovitel
provede na vlastní náklady likvidaci odpadu v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb.,  
o  odpadech,  v  platném  znění.  Doklady  o  likvidaci  odpadu  Zhotovitel  předloží
objednateli nejpozději ve lhůtě dle první věty tohoto odstavce.

22. V  souladu  s  pokyny  objednatele  bude  zhotovitel  povinen  na  staveništi  instalovat
jakékoli vývěsní štíty, nápisy a tabule, které objednatel zhotoviteli poskytne. Náklady na
výrobu takových vývěsních štítů, nápisů a tabulí ponese objednatel.

23. Dnem převzetí staveniště přebírá zhotovitel odpovědnost za veškeré škody způsobené
na majetku, zdraví, životním prostředí apod. vzniklé v souvislosti s plněním díla, a to až
do doby předání řádně provedeného díla objednateli (včetně vyklizení staveniště).

Stavební deník

24. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu se stavebním zákonem a v souladu
s prováděcími předpisy stavebního zákona,  ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel
vede stavební deník ode dne předání a převzetí staveniště (včetně), a to až do dne
odstranění  veškerých  vad  a  nedodělků.  Poté  je  zhotovitel  povinen  předat  originál
stavebního deníku objednateli.

25. Zhotovitel zajistí, aby byl stavební deník dostupný po celou dobu realizace díla.

26. Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění
díla,  a  to  zejména  časový  postup  prací,  odchylky  od  zadání  a  jejich  důvod,  dále
klimatické  podmínky (teplota,  počasí),  za  kterých  byly  práce prováděny.  Zápisy  do
stavebního deníku provádí zhotovitel vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo
kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu.

27. Všechny listy  stavebního deníku budou  očíslovány.  Ve  stavebním deníku nebudou
vynechána volná místa.

28. V případě neočekávaných událostí  nebo okolností  mající  zvláštní  význam pro další
postup stavby pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí
stavebního deníku.

29. Zápisem do stavebního deníku nelze měnit obsah této smlouvy, zápis do stavebního
deníku ani nezakládá nárok na změnu smlouvy.

30. Budou-li to vyžadovat právní předpisy, zajistí zhotovitel vedení stavby stavbyvedoucím
v  souladu  se  stavebním  zákonem  a v souladu  s prováděcími  předpisy  stavebního
zákona  ve  znění  pozdějších  předpisů.  Stavbyvedoucím  se  rozumí  osoba,  která
zabezpečuje odborné vedení provádění stavby a má pro tuto činnost oprávnění podle
zvláštního právního předpisu. Stavbyvedoucí je povinen se účastnit předání staveniště,
předání díla a všech kontrolních dnů na stavbě.

31. Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění této smlouvy zajistit plnění veškerých povinností
vyplývajících z právních předpisů, zejména pak z oblasti pracovněprávních předpisů;
zajistit  zaměstnávání  osob  podílejících  se  na  provádění  díla  v souladu
s pracovněprávními předpisy, spravedlivé a důstojné pracovní podmínky, odpovídající
odměňování  a odpovídající  úroveň bezpečnosti  práce pro  všechny osoby,  které se
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budou podílet na plnění předmětu této zakázky a plnění těchto povinností zajistit i u
svých  poddodavatelů.  Objednatel  je  oprávněn  plnění  těchto  povinností  kdykoliv
kontrolovat,  a  to  i  bez  předchozího  ohlášení  zhotoviteli.  Je-li  k  provedení  kontroly
potřeba předložení dokumentů, zavazuje se zhotovitel k jejich předložení nejpozději do
2 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele.

Předání a převzetí díla

32. Vlastníkem zhotovovaného díla  je  od počátku objednatel,  nebezpečí  škody na díle
nese od předání staveniště až do konečného převzetí řádně provedeného díla bez vad 
a nedodělků objednatelem zhotovitel. Vlastnické právo k věcem určeným k zahrnutí do
díla  přechází  na  objednatele  okamžikem,  kdy  se  stanou  součástí  díla.  Zhotovitel
prohlašuje, že má zajištěno, že vlastnické právo k materiálům či jiným movitým věcem
použitým při plnění díla nebo jejich částem přechází na objednatele bez právních či
jiných vad každým jejich zapracováním do díla a že zhotovitel je vlastníkem těchto věcí
nebo že má výslovný písemný souhlas poddodavatelů k převodu vlastnického práva na
objednatele. Výslovně se stanoví, že zhotovitel je povinen zajistit respektování tohoto
ustanovení poddodavateli.

33. Objednatel  převezme  dílo,  bude-li  toto  řádně  provedeno  co  do  funkčnosti,
kompletnosti,  dosahování  projektovaných  parametrů,  objemu i  jakosti  v  souladu se
smlouvou  
a  příslušnými  právními  předpisy  a  předá-li  mu  zhotovitel  veškerou  dokumentaci  
a doklady, uvedené v odst. 35 tohoto čl. VI. Objednatel má právo odmítnout převzetí
díla  v případě zjištění  jakékoli  vady/nedodělku,  které  brání  užívání  díla.  Objednatel
převezme dílo i  s  ojedinělými drobnými vadami,  které samy o sobě ani  ve spojení
s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky užívání díla, avšak rozhodnutí o
povaze vad v případě sporu příslušní výhradně objednateli.

34. O předání a převzetí díla bude pořízen protokol, který písemně potvrdí obě smluvní
strany  (dále  jen  „protokol  o  předání  a  převzetí  díla“).  V Protokolu  o  předání  a
převzetí díla bude vždy obsaženo prohlášení, zda objednatel dílo přejímá s výhradami
nebo bez výhrad stvrzené jeho podpisem. Protokol o předání a převzetí díla bez tohoto
prohlášení nelze považovat za protokol o předání a převzetí řádně provedeného díla. V
protokolu  
o  předání  a  převzetí  díla  budou  rovněž  určeny  konkrétní  termíny  pro  odstranění
jednotlivých  drobných  vad  a  nedodělků  nebránících  funkčnosti  díla,  s nimiž  se
objednatel rozhodl dílo převzít. Termíny pro odstranění vad a nedodělků nebudou delší
než 7 kalendářních dnů, pokud nebude v protokolu o předání a převzetí díla smluvními
stranami dohodnuto jinak.

35. Nedílnou součástí díla je dokumentace díla, kterou je zhotovitel povinen vypracovat
a předat  objednateli  v níže  uvedeném  rozsahu  a  formátu  společně  s předáním
dokončeného díla. Dokumentací díla se dle této smlouvy rozumí veškeré požadované
dokumenty a dokumenty nezbytné dle dotčených právních předpisů, ČSN, eventuálně
jiných technologických norem, zejména:

a) dokumentace  skutečného  provedení  stavby  zpracovaná  stavebního  zákona
a v souladu  s prováděcími  předpisy  stavebního  zákona  ve  znění  pozdějších
předpisů, případně dle předpisu,  který tuto vyhlášku nahradí,  v digitální podobě
(dwg, pdf, doc nebo docx, xls nebo xlsx) a též v tištěné podobě;
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b) revize, protokoly o předepsaných zkouškách;

c) doklad o likvidaci odpadu;

d) atesty / prohlášení o shodě na veškerý použitý materiál / celou stavbu;

e) manuály  provozu  a  údržby,  provozní  dokumentace,  týkající  se  následného
provozu, obsluhy a údržby díla;

(dále jen jako „dokumentace zhotovitele“). Zhotovitel je povinen předávat objednateli
dokumentaci  zhotovitele  vztahující  se  k určité  etapě  díla  i  při  dokončení  a  předání
jednotlivých etap/částí díla.

VII. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA

1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla v délce 60 měsíců, zejména za to, že dílo
bude zhotoveno podle podmínek stanovených touto smlouvou, a že po dobu záruční
doby  bude  mít  dílo  vlastnosti  dohodnuté  v této  smlouvě  a  vlastnosti  stanovené
právními předpisy, případně vlastnosti obvyklé, a že dílo bude po celou záruční dobu
plně funkční, použitelné a bude prosté vad.

2. Zhotovitel poskytuje dále na jednotlivé části díla záruku na jakost v tomto rozsahu:

Fotovoltaické moduly 30 let – 87.4% záruka na výkon s max. lineárním poklesem na 84 %

původního výkonu garantovaná výrobcem 

25 let produktová záruka garantovaná výrobcem 

Měniče 10 let produktová záruka garantovaná výrobcem 

10 let záruka výrobce či dodavatele na jeho bezodkladnou výměnu

či adekvátní náhradu v případě poruchy či poškození 

Bateriové uložiště 10 LET produktová záruka garantovaná výrobcem 

Stavební  a montážní
práce

5 let záruka na stavební a montážní práce 

3. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla prostého bez vad a nedodělků
stvrzeného  písemným  předávacím  protokolem  podepsaným  oběma  smluvními
stranami. V případě, že objednatel převezme předmět díla s vadami a/nebo nedodělky,
počíná  záruční  doba  běžet  až  ode  dne  odstranění  poslední  vady  nebo  nedodělku
zjištěných při předání a převzetí předmětu díla.

4. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v okamžiku jeho předání a dále odpovídá za
vady díla vyšlé najevo po celou dobu záruční doby, bez ohledu na to, kdy vada vznikla.

5. Záruční doba neběží ode dne oznámení vady, na niž se vztahuje záruka,  do doby
odstranění této vady, tj. o tuto dobu se prodlužuje záruka.

6. Oznámení  vady  lze  učinit  nejpozději  do  posledního  dne  záruční  doby,  přičemž  
i oznámení vady odeslané objednatelem v poslední den záruční doby se považuje  
za včas učiněné.

7. V oznámení  vady  musí  být  vady  popsány  nebo  uvedeno,  jak  se  projevují.  Dále
v oznámení  vady  objednatel  uvede,  jakým  způsobem  požaduje  sjednat  nápravu.
Objednatel je oprávněn požadovat zejména:
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• odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařizovacích
předmětů, technologií apod.),

• odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná

• slevou z ceny díla

• odstoupením od smlouvy.

Objednatel je oprávněn vybrat si způsob, který mu nejlépe vyhovuje. Ostatní práva
objednatele vyplývající z občanského zákoníku tímto nejsou omezena.

8. Zhotovitel je povinen zajistit odstranění vad díla zjištěných v průběhu záruční doby.
Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování vady nejpozději do 48 hodin (bez ohledu na
pracovní či nepracovní dny) od nahlášení vad objednatelem, a to i v případě, že práva
objednatele z oznámené vady neuznává. Oznámení vad bude objednatel zasílat na
e-mailovou adresu Náklady na odstranění oznámené vady nese
zhotovitel. Ve sporných případech nese zhotovitel náklady až do doby, než se
prokáže, zda byla vada oznámena a práva objednatele z vadného plnění uplatněna
oprávněně. Místní šetření k uznání vady musí být zhotovitelem provedeno do 3
pracovních dnů od jejího oznámení, pokud se nejedná o havárii, či vadu bránící
užívání, u níž bude provedeno neprodleně po oznámení. Pokud nebude provedeno
v těchto lhůtách, má se za to, že zhotovitel vadu uznal.

9. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel oznámil vadu a práva z vadného
plnění uplatnil neoprávněně, tzn. že jím oznámená vada není vadou díla, resp. záruční
vadou, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady zhotovitelem účelně
vynaložené v souvislosti s odstraněním neoprávněně oznámené vady.

10. Za záruční vadu není považována vada, která vznikla v důsledku nesprávných pokynů
či podkladů objednatele k provádění díla, u kterých zhotovitel za takovou vadu
neodpovídá, pokud na nesprávnost pokynů či podkladů objednatele písemně upozornil
a objednatel na splnění nesprávného pokynu či podkladu nadále písemně trval.
V takovém případě je zhotovitel oprávněn na základě požadavku objednatele takové
vady odstranit na náklady objednatele.

11. Objednatel je povinen zajistit pracovníkům zhotovitele přístup do prostor nezbytných
pro odstranění vady. Pokud tak neučiní, není zhotovitel v prodlení s termínem
přistoupení k odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady.

12. Zhotovitel se zavazuje odstranit oznámené vady:

označené objednatelem jako bránící užívání díla do 48 hodin od oznámení vady
dle odst. 8 tohoto čl. VII., pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak;

drobné vady nebránící užívání do 7 pracovních dnů od oznámení vady dle odst.
8 tohoto čl. VII., pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak;

vady většího rozsahu s potřebou vypracování technologického postupu do 30
kalendářních dnů od oznámení vady dle odst. 8 tohoto smlouvy shora, pokud se
smluvní strany písemně nedohodnou jinak.

13. O odstranění oznámené vady sepíše objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění
vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.
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14. Nepřistoupí-li  zhotovitel  k započetí  s odstraněním  oznámené  vady  většího  rozsahu
s potřebou vypracování technologického postupu ani do 15 dnů po obdržení oznámení
vady učiněné objednatelem, je objednatel  oprávněn pověřit  odstraněním vady jinou
odbornou právnickou nebo fyzickou osobu, aniž by mu tímto zaniklo právo na záruku
od zhotovitele. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

15. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním oznámené vady, je objednatel
oprávněn odstranění vady provést sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady
zhotovitele.  Náklady  s tím  spojené  je  zhotovitel  povinen  uhradit  objednateli  do  15
kalendářních dnů po obdržení písemné výzvy k úhradě. Odstranění vady svépomocí
nebo prostřednictvím třetí osoby nemá vliv na poskytnutou záruku za jakost dle této
smlouvy.

16. Kromě povinnosti  zhotovitele ze záruky a odpovědnosti za vady uvedených výše je
zhotovitel  povinen  uhradit  objednateli  vzniklé  škody,  které  Objednateli  vzniknou  
v souvislosti s vadným plněním zhotovitele. 

VIII. POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU

1. Zhotovitel se zavazuje udržovat v platnosti a účinnosti po celou dobu provádění díla  
a  trvání  záruky  za  jakost  pojistnou  smlouvu,  jejímž  předmětem  je  pojištění
odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě (zejména objednateli), a
to tak, že limit  pojistného plnění vyplývající z pojistné smlouvy, nesmí být nižší než
2.000.000 Kč.

2. Zhotovitel  je  povinen  předložit  objednateli  kopii  pojistné  smlouvy,  v níž  bude
zhotovitelem  sjednáno  pojištění,  a  které  bude  splňovat  podmínky  stanovené  touto
smlouvou (dále jen „pojistná smlouva“), případně pojistný certifikát, pokud z něj bude
patrné splnění podmínek na pojištění stanových touto smlouvou, a to kdykoliv na výzvu
objednatele.

3. Zhotovitel  se  dále  zavazuje  umožnit  objednateli,  a  to  kdykoliv  po dobu  trvání  této
smlouvy, nahlédnout do originálu pojistné smlouvy.

4. Porušení  povinnosti  zhotovitele  mít  uzavřenou  pojistnou  smlouvu  v souladu  s touto
smlouvou, se považuje za podstatné porušení smlouvy a je důvodem k odstoupení od
smlouvy ze strany objednatele.

5. Zhotovitel se zavazuje zajistit,  aby všichni poddodavatelé podílející se na provádění
díla měli uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu/újmu způsobenou třetím osobám
v rozsahu  pojistného  plnění  přiměřeného  výši  způsobené  škody,  kterou  je  možné
s ohledem na činnost prováděnou poddodavatelem předpokládat, minimálně však ve
výši  odpovídající  výši  dodávky  prováděné  poddodavatelem  bez  DPH.  Na  žádost
objednatele je zhotovitel povinen prokázat pojištění poddodavatelů.

6. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu
zmírnění. Zhotovitel se zavazuje nahradit objednateli nebo třetím osobám v plné výši
škodu, která vznikla při provádění díla nebo v souvislosti s ním.  Zhotovitel odpovídá za
činnost  všech  osob,  které  k plnění  předmětu  smlouvy  použije,  včetně  svých
subdodavatelů.

7. Zhotovitel  rovněž  nese  nebezpečí  škody  na  věcech  předaných  mu  objednatelem
k provedení díla.
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8. Zhotovitel je povinen bezodkladně oznámit objednateli škodu, ztrátu nebo jakoukoliv
jinou újmu vzniklou při provádění díla, způsobenou jím nebo třetí osobou. O vzniklé
škodě sepíší smluvní strany zápis.

IX. SANKČNÍ UJEDNÁNÍ

1. Dodržení  termínu  dokončení  a  kvalitního  a  řádného  provedení  díla  a  dodržení
platebních podmínek se považuje za podstatnou smluvní povinnost smluvních stran.

2. Pokud bude zhotovitel  v prodlení  s některou z lhůt  dle čl.  IV.,  má objednatel  právo
požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve výši 0,1 % z celkové ceny
díla bez DPH za každý i započatý den prodlení. 

3. Pokud  bude  zhotovitel  provádět  dílo  v rozporu  s touto  smlouvou  nebo  projektovou
dokumentací,  má  objednatel  právo  požadovat  uhrazení  smluvní  pokuty  ze  strany
zhotovitele ve výši  5.000,- Kč za každý zjištěný případ provádění díla v rozporu se
smlouvou nebo projektovou dokumentací.

4. Pokud zhotovitel nezahájí odstraňování oznámené vady bránící řádnému užívání díla 
v termínu dle čl. VII odst. 8. této smlouvy, má objednatel právo požadovat uhrazení
smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve výši 1.000,- Kč za každou i započatou hodinu
prodlení.

5. Pokud bude zhotovitel v prodlení se splněním povinnosti  odstranit oznámenou vadu
v termínu dle této smlouvy, bude zhotovitel  povinen uhradit  smluvní  pokutu ve výši
2.000,- Kč za každý i  započatý den prodlení se splněním povinnosti  reklamovanou
vadu ve sjednaném termínu odstranit, a to za každou takovou včas neodstraněnou
vadu.  
Pro vyloučení pochybností smluvní strany stanoví, že tato smluvní pokuta se vztahuje
jak na případ prodlení zhotovitele s odstraněním záruční vady, tak na případ prodlení
zhotovitele s odstraněním vady zjištěné při předání díla.

6. Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště – místo plnění a neodstraní zařízení staveniště
v termínu  stanoveném  pro  řádné  provedení  díla,  má  objednatel  právo  požadovat
uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý
den prodlení.

7. Pokud zhotovitel nebude udržovat v platnosti a účinnosti pojistnou smlouvu dle čl. VIII.
odst.  1  této  smlouvy  nebo  objednateli  nepředloží  kopii  pojistné  smlouvy,  případně
pojistný certifikát dle čl. VIII.  odst.  2 této smlouvy, má objednatel nárok na smluvní
pokutu ve výši 10.000,00 Kč za každý jednotlivý případ, kdy zhotovitel nesplnil svůj
závazek dle čl. VIII. odst. 1 a/nebo 2 této smlouvy.

8. Pokud  objednatel  zjistí,  že  zhotovitel  porušuje  předpisy,  týkající  se  bezpečnosti  
a ochrany zdraví  při  práci  na stavbě a/nebo požární  ochrany, má objednatel  právo
požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele, a to ve výši 3.000,- Kč za
každý zjištěný případ porušení BOZP/PO. 

9. Pokud zhotovitel v rozporu s touto smlouvou převede svá práva a/nebo povinnosti ze
smlouvy  nebo  její  části  na  třetí  osobu  bez  předchozího  výslovného  souhlasu
objednatele, má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 500.000,00 Kč, a to i v
případě, že by se takový převod ukázal být neplatný.
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10. Pokud  zhotovitel  dá  do  zástavy  nebo  postoupí  pohledávku  z  této  smlouvy  bez
předchozího písemného souhlasu objednatele, má objednatel nárok na smluvní pokutu
ve výši 20 % z hodnoty zastavené nebo postoupené pohledávky, minimálně však ve
výši 5.000,00 Kč, a to za každý jednotlivý případ takového postoupení nebo zastavení,
a to i v případě, kdy by se postoupením nebo zastavení ukázalo jako neplatné.

11. Pokud  bude  objednatel  v  prodlení  se  zaplacením ceny  díla,  sjednávají  si  smluvní
strany možnost uplatnění úroku z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i
započatý den prodlení.

12. Ujednání o smluvních pokutách v této smlouvě nemají vliv na právo objednatele na
náhradu  škody  vzniklé  z porušení  zhotovitelovy  povinnosti,  ke  kterému  se  smluvní
pokuta vztahuje. a to v rozsahu převyšujícím částku smluvní pokuty. Smluvní strany se
dohodly, že ustanovení § 2050 občanského zákoníku se nepoužije.

13. Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze
strany objednatele.

14. Pokud  není  v této  smlouvě  uvedeno  jinak,  zaplacení  smluvní  pokuty  objednateli
nezbavuje zhotovitele závazku splnit povinnosti dané touto smlouvou.

15. Smluvní  pokuty jsou splatně na základě faktury,  jež bude přílohou výzvy k úhradě,
splatnost této faktury bude 30 kalendářních dní.

16. Zhotovitel prohlašuje, že smluvní pokuty sjednané ve Smlouvě přiměřené vzhledem  
k povinnostem, k jejichž splnění se váží.

X. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana dle pravidel stanovených
v této  smlouvě  a  není-li  uvedeno  jinak,  dle  pravidel  stanovených  občanským
zákoníkem. 

2. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy zejména, když:

a) Zhotovitel  je  v prodlení  s řádným provedením díla  či  jeho  části  delším než  45
kalendářních dní.

b) Zhotovitel přenese v rozporu s touto smlouvou svá práva nebo povinnosti plynoucí
zhotoviteli z této smlouvy na jiný subjekt.

c) Zhotovitel neumožní objednateli provádění kontrol a zkoušek díla nebo jeho části 
a nezjedná nápravu ani na základě písemného upozornění objednatele a ve lhůtě
stanovené mu objednatelem.

d) Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé opakovaně (tj. více jak 2x) nebo podstatným
způsobem poruší na pracovišti pravidla bezpečnosti práce, protipožární ochrany,
ochrany zdraví při práci či jiné bezpečnostní předpisy a pravidla.

e) Zhotovitel  neprovádí  dílo  podle  smlouvy  a  nezjedná  nápravu  ani  na  základě
písemného upozornění objednatele a ve lhůtě stanovené mu objednatelem.

f) Zhotovitel  neplní  některou  z povinností  stanovených  mu  touto  smlouvou  a
nezjedná nápravu ani na základě písemného upozornění objednatele a ve lhůtě
stanovené mu objednatelem.
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g) Zhotovitel provedl dílo nebo jeho část v rozporu se smlouvou a nezjednal nápravu
ani  na  základě  písemného  upozornění  objednatele  a  ve  lhůtě  stanovené  mu
objednatelem.

h) Zhotovitel  neobstarává,  zanedbává  obstarávání,  odmítá  nebo  není  schopen
obstarat potřebné věci, služby nebo pracovní síly k provádění díla v souladu se
smlouvou  a  nedá  objednateli  na  výzvu  objednatele  a  ve  lhůtě  objednatelem
stanovené  dostatečnou  záruku  toho,  že  dílo  bude  provedeno  v souladu  se
smlouvou.

i) Zhotovitel nezahájí provádění díla ani ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy měl plnění díla
zahájit (nebo převzít staveniště).

3. Zhotovitel  má právo odstoupit  od smlouvy v případě podstatného porušení  smlouvy
objednatelem,  kterým  kromě  případů  odstoupení  zhotovitele  výslovně  uvedených
v ostatních  ustanoveních  je,  když  se  objednatel  přes  opakovaná  (tj.  více  jak  2x)
upozornění zpozdil o více než 30 dnů s úhradou ceny díla nebo její části na základě
faktury, kterou přijal a nevrátil v souladu s touto smlouvou.

4. Odstoupení  musí  být  učiněno  písemně  a  oznámeno  druhé  smluvní  straně.
V odstoupení musí  být dále uveden důvod,  pro který strana od smlouvy odstupuje.
Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé
smluvní straně.

5. Objednatel  je  dále  oprávněn  od  této  smlouvy  odstoupit  v případě,  že  rozhodnutím
poskytovatele  dotace  dojde  k odebrání  či  krácení  podpory  na  realizaci  projektu
(provedení díla). V těchto případech má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části
ceny díla odpovídající rozsahu provedeného díla.

6. Při  zjištění  opakovaného  porušování  povinností  zhotovitele  dle  této  smlouvy  je
objednatel  oprávněn od  smlouvy bez dalšího odstoupit,  aniž  by  zhotoviteli  stanovil
lhůtu pro sjednání nápravy.

7. Odstoupení  od smlouvy se nedotýká nároku  na náhradu škody či  smluvní  pokuty.
Odstoupení  od smlouvy se rovněž nedotýká ujednání,  která mají  vzhledem ke své
povaze  zavazovat  smluvní  strany  i  po  odstoupení  od  smlouvy,  zejména ujednání  
o způsobu řešení sporů.

XI. PODDODAVATELÉ

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost, náklady 
a  nebezpečí.  Zhotovitel  je  oprávněn  zajišťovat  plnění  části  díla  prostřednictvím
poddodavatele (ů). V případě, že zhotovitel pověřil prováděním části díla jinou osobu
(poddodavatele), má vždy odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.

2. Zhotovitel  je  povinen  předložit  objednateli  seznam  poddodavatelů,  kteří  se  na
provádění  díla  budou  podílet.  Seznam  poddodavatelů  bude  uveden  ve  stavebním
deníku, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.  Zhotovitel je povinen vést a průběžně
aktualizovat  seznam  všech  svých  poddodavatelů,  kteří  mu  poskytli  plnění  určené
k plnění  předmětu  této  smlouvy,  a  to  včetně  specifikace  jejich  podílu  na  plnění
předmětu této smlouvy. 

3. V případě, že zhotovitel v souladu se zadávací dokumentací prokázal části kvalifikace
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prostřednictvím  poddodavatele,  musí  tento  poddodavatel  i  tomu  odpovídající  část
plnění  poskytovat.  Zhotovitel  je  oprávněn  změnit  poddodavatele,  pomocí  kterého
prokázal část splnění kvalifikace, jen ze závažných důvodů a s předchozím písemným
souhlasem  objednatele,  přičemž  nový  poddodavatel  musí  disponovat  minimálně
stejnou kvalifikací,  kterou původní  poddodavatel  prokázal  za zhotovitele.  Stejně tak
případná  změna  poddodavatele  uvedeného  v seznamu  poddodavatelů  v nabídce
zhotovitele musí být předem odsouhlasena objednatelem Objednatel nesmí souhlas se
změnou poddodavatele bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou příslušné
doklady předloženy

4. Řetězení  poddodavatelů  je  možné  pouze  s předchozím  písemným  souhlasem
objednatele. Případní poddodavatelé poddodavatelů zhotovitele musí být objednatelem
schváleni postupem upraveným výše. Zhotovitel je povinen zajistit dodržování těchto
povinností poddodavateli.

5. Vůči všem svým poddodavatelům je zhotovitel povinen zajistit funkční systém kontroly
obchodních  partnerů  ve  vztahu  k  mezinárodním  sankcím  vyplývajícím  zejména  
z předpisů a rozhodnutí orgánů EU, Organizace spojených národů a Rady Evropy. 

6. Zhotovitel  prohlašuje,  že  žádný  z poddodavatelů  nepodléhá  sankcím  vyplývajícím
zejména z předpisů a rozhodnutí  orgánů EU, Organizace spojených národů a Rady
Evropy  a  mezinárodní  sankce  podle  zákona  upravujícího  provádění  mezinárodní
sankce a zavazuje se tuto skutečnost průběžně kontrolovat a prověřit každého svého
případného nového poddodavatele. 

XII. VYHRAZENÁ ZMĚNA ZÁVAZKU 

1. Objednatel si nad rámec případných změn uvedených v jiných odstavcích této smlouvy
vyhrazuje možnost změny závazku ze smlouvy, a to následovně:

a) v  případě,  že  v  průběhu  trvání  smlouvy  na  zakázku  dojde  ke  změně
(snížení/zvýšení)  zákonné sazby DPH,  bude cena předmětu zakázky upravena
(snížena/zvýšena) tak, aby odpovídala takové změně zákonné sazby DPH;

b) v případě, že zhotovitel při realizaci díla prokazatelně doloží, že daná komponenta
předmětu plnění není na trhu dostupná, může nabídnout k realizaci stejné nebo
lepší řešení, které však nepovede k navýšení celkové nabídkové ceny za realizaci
díla.  Současně  takto  instalované  alternativní  řešení  nesmí  porušit  podmínky
předběžného souhlasu provozovatele distribuční sítě.

XIII. ASPEKTY ODPOVĚDNÉHO ZADÁVANÍ

1. Zhotovitel  podpisem  smlouvy  prohlašuje,  že  zajistí  po  celou  dobu  plnění  veřejné
zakázky plnění veškerých povinností vyplývající z právních předpisů České republiky,
zejména  pak  z předpisů  pracovněprávních,  předpisů  z oblasti  zaměstnanosti  a
bezpečnosti  ochrany  zdraví  při  práci,  a  to  vůči  všem osobám,  které  se  na  plnění
veřejné zakázky podílejí. 

2. Zhotovitel  podpisem  smlouvy  prohlašuje,  že  zajistí  po  celou  dobu  plnění  veřejné
zakázky řádné  a  včasné plnění  finančních  závazků svým poddodavatelům,  kdy  za
řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur
za plnění  poskytnutá k plnění  veřejné zakázky,  a  to  vždy do 5 pracovních dnů od
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obdržení platby ze strany Objednatele za konkrétní plnění. 

XIV. ZPRACOVÁNÍ A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. V případě, že v souvislosti s touto smlouvou dochází ke zpracovávání osobních údajů,
jsou tyto zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, které upravují ochranu
a zpracování osobních údajů,  a to s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU)
2016/679 ze dne 27.4.2016  o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních  údajů  a  o  volném  pohybu  těchto  údajů  a  o  zrušení  směrnice  95/46/ES
(obecné  nařízení  o  ochraně  osobních  údajů),  (dále  jen  „Nařízení“)  a  souvisejícími
právními předpisy zejména zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.
Objednatel  je  dle  Nařízení  správcem  osobních  údajů.  Podrobnosti  ke  zpracování
osobních  údajů  jsou  uvedeny  v dokumentu  nazvaném  Informace  subjektu  údajů  o
zpracování osobních údajů zveřejněném na webu objednatele.

XV. PLATNOST, ÚČINNOST A UKONČENÍ SMLOUVY

1. Tato smlouva vzniká dohodou o celém jejím obsahu a nabývá platnosti dnem podpisu
obou  smluvních  stran.  Účinnosti  smlouva  nabývá  zveřejněním  v registru  smluv.
Smlouvu se v registru smluv zavazuje uveřejnit objednatel.

2. Tato smlouva vedle splnění může zaniknout též:
a) písemnou dohodou smluvních stran;

b) odstoupením dle čl. X této smlouvy.

XVI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Podkladem  pro  uzavření  této  smlouvy  je  nabídka  zhotovitele  (dále  jen  „nabídka
zhotovitele“),  kterou v postavení dodavatele podal do zadávacího řízení na zakázku
s názvem „FVE BD Moravská 1443, Rožnov pod Radhoštěm“. Podkladem pro uzavření
této smlouvy je rovněž zadávací dokumentace k zakázce včetně všech jejích příloh.

2. Jestliže  ze  zadávací  dokumentace  k zakázce  nebo  nabídky  zhotovitele  vyplývají
zhotoviteli  povinnosti  vztahující  se  k realizaci  předmětu  této  smlouvy,  avšak  tyto
povinnosti nejsou výslovně v této smlouvě uvedeny, smluvní strany se pro tento případ
dohodly,  že  i  tyto  povinnosti  zhotovitele  jsou součástí  obsahu závazkového vztahu
založeného touto smlouvou a zhotovitel je povinen je dodržet.

3. V případě  rozporu  mezi  zadávací  dokumentací  k zakázce  a  vlastním  textem  této
smlouvy platí vlastní text smlouvy.

4. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly
svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu
druhé smluvní strany a nepoužijí tyto informace pro jiné účely než pro plnění podmínek
smlouvy.  Povinnost  mlčenlivosti  dle  tohoto  odstavce  se  nevztahuje  na  zákonné
povinnosti  poskytnutí  informace,  informace,  které  zhotovitel  sdělí  svým
poddodavatelům za podmínky, že je omezí na rozsah nutný pro splnění předmětu této
smlouvy a zaváže je k povinnosti mlčenlivosti ve stejném rozsahu.

5. Zhotovitel  je  povinen  na  žádost  objednatele  či  příslušného  kontrolního  orgánu
poskytnout jako osoba povinná součinnost při výkonu finanční kontroly v souladu s § 2
písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů.
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6. Objednatel  uveřejní  smlouvu  uzavřenou  na  základě  zakázky,  a  to  na  základě
ustanovení  zákona  č.  340/2015  Sb.,  o  zvláštních  podmínkách  účinnosti  některých
smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 

7. Zhotovitel není oprávněn převést svá práva a povinnosti ze smlouvy nebo její části na
třetí osobu bez předchozího výslovného písemného souhlasu objednatele. Objednatel
si tímto vyhrazuje právo takový souhlas neudělit, a to i bez udání důvodu. Za účelem
zvážení, zda takový souhlas s převodem objednatel udělí či nikoli, je zhotovitel povinen
mu opatřit a dodat veškeré informace a dokumenty, o které objednatel požádá. Tato
smlouva není převoditelná rubopisem.

8. Objednatel  je  oprávněn  postoupit  práva  a  povinnosti  z této  smlouvy,  s čímž  tímto
zhotovitel vyslovuje svůj souhlas.

9. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky za objednatelem proti pohledávkám
objednatele za zhotovitelem.

10. Zhotovitel  se  zavazuje  nedat  do zástavy  a  nepostoupit  své  pohledávky a  závazky
plynoucí ze smlouvy třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

11. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst jakýkoliv svůj nárok (pohledávku) vzniklý
na základě této smlouvy, a to jak splatný či nesplatný, proti ceně díla, která má být
objednatelem v souladu s touto smlouvou uhrazena bez ohledu na skutečnost, zda je
již splatná či nikoliv.

12. Zhotovitel  nemá  právo  na  náhradu  škody  a  objednatel  není  povinen  hradit  škodu
vzniklou  zhotoviteli  tím,  že  objednatel  oprávněně  započetl  svou  pohledávku  vůči
pohledávce  zhotovitele,  tj.  smluvní  strany  vylučují  ustanovení  §  1990  občanského
zákoníku.

13. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky,
které  budou  za  dodatek  smlouvy  výslovně  označeny  a  podepsány  oprávněnými
zástupci smluvních stran.

14. Na  otázky  výslovně  neupravené  v této  smlouvě  se  přiměřeně  použijí  ustanovení
občanského  zákoníku.  Pro  úpravu  otázek  neřešených  v této  smlouvě  se  vylučuje
použití zvyklostí nebo praxe zavedené mezi smluvními stranami.

15. Případná  nevynutitelnost  nebo  neplatnost  kteréhokoliv  článku,  odstavce,  nebo
ustanovení této smlouvy nemá vliv na vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení
této smlouvy.  V případě,  že by jakýkoli  takovýto článek,  odstavec nebo ustanovení
mělo  z jakéhokoliv  důvodu  pozbýt  platnosti  (zejména  z důvodu  rozporu
s aplikovatelnými  zákony  a  ostatními  právními  normami),  provedou  smluvní  strany
konzultace  a  dohodnou  se  na  právně  přijatelném  způsobu  provedení  záměrů
obsažených v té části smlouvy, jež pozbyla platnosti.

16. Objednatel  a  zhotovitel  vynaloží  veškeré  úsilí,  aby  všechny  spory,  které  případně
vyplynou ze smlouvy nebo v souvislosti s ní, byly urovnány především oboustrannou
dohodou. Strany se zavazují řešit spory vzniklé v souvislosti se smlouvou především
smírnou cestou.  Spory,  jež nebude možné ve lhůtě do 30 dnů ode dne oznámení
sporné otázky druhé smluvní straně vyřešit  smírem, budou předloženy příslušnému
obecnému  soudu  v České  republice.  Pokud  objednatel  nestanoví  jinak,  předložení
sporu  k řešení  podle  ustanovení  tohoto  článku  neopravňuje  zhotovitele  k přerušení
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plnění povinností daných mu smlouvou.

17. Tato smlouva je vyhotovena v elektronickém originálu smlouvy s elektronickými
podpisy nebo písemně ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran
obdrží dvě oboustranně potvrzená vyhotovení.

18. Smluvní strany prohlašují, že se pečlivě seznámily s obsahem této smlouvy, smlouvě
rozumí, souhlasí se všemi jejími částmi a jsou si vědomy veškerých práv a povinností,
z této smlouvy vyplývajících, na důkaz tohoto připojují své podpisy.

19. Tato smlouva byla schválena Radou města Rožnov pod Radhoštěm usnesením
č. 1473/84/RM/05/05/2025, dne 05.05.2025.

20. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1: Krycí list nabídky zhotovitele ze 09.04.2025

Příloha č. 2: Technická specifikace nabízených FTV panelů, měničů a baterií.

V Rožnově pod Radhoštěm, dne V Šumperku, dne

za objednatele

Mgr. Tomáš Gross

místostarosta města
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FOTOVOLTAICKÉ ELEKTRÁRNY

Výkon 39,36 kWp
Baterie 20 kWh

• Fotovoltaické panely LEAPTON 480 Wp - 82 ks
• Střídač Growatt MID 30KTL3-XH
• Baterie Growatt APX 20kWh
• Optimizery TIGO TS4-A-O- 700 W - 82 ks
• AC rozvaděč
• DC rozvaděč
• Wattrouter
• Výstavba technické místnosti pro technologie FVE
• Elektromateriál vč. přepěťových ochran
• Tlačítko TOTAL STOP FVE
• Střešní konstrukce
• Montáž konstrukce a panelů
• Montáž střídače a baterií
• Projektová dokumentace a revize
• PBŘ
• Úprava LPS
• Plošina/ jeřáb
• Zajištění prvního paralelního připojení
• Doprava

Celková cena bez DPH 998 640 Kč



APX�HV�Battery�

·Kapacita volitelná flexibilně, 5kWh až
30kWh

·Energetická optimalizace na úrovni
modulů
·Podpora kombinování nových a

starých bateriových modulů v
jednom systému
·Snadná instalace díky modulárnímu a

stohovatelnému designu

·Dlouhá životnost, záruka 10 let

Energetický modul

Bateriový modul
(výkonový optimizér na 

úrovni modulu)

SOH

SOC

V jednom systému lze kombinovat různé SOC a SOH bateriových modulů.



APX�5.0P�Model systému

Ukázka systému

Energie bat. modulu

Bateriový modul APX 5.0P-B1

1 2 3   4   5  6

Jmenovité napětí
(třífázový systém)

Typ baterie

Stupeň krytí

Chlazení

650V 

Litium železo fosfátová baterie bez kobaltu (LFP) 

5%〜95% 

Přirozené 
≤4000m      

10 let 

Energitický modul
Počet energetických 
modulů

APX 98020-P1/APX 98034-P2

1

Installace

Okolní teplota
provozu

Relativní vlhkost

5kWh

SHENZHEN GROWATT NEW ENERGY CO.,LTD. A: 4-13/F,Building A,Sino-German(Europe)lndustrial Park,Hangcheng Ave,Bao'an District,Shenzhen,China

 T:  + 86 755 2747 1900  F:  + 86 755 2749 1460 E:  info@ginverter.com

APX�10.0P� APX�15.0P� APX�20.0P� APX�25.0P� APX�30.0P�

Energetická kapacita

Max. výstupní výkon*1

Nadmořská výška

Záruka

Rozměry (Š/H/V)

Hmotnost

Komunikační port

Maximální proud

Špičkový proud

Parametry monitoringu

Řídící modul

Bateriový modul

690/185/295mm      

16kg      

CAN/RS485      

26A      

SOC, systémové napětí, proud, napětí článku, teplota článku, teplota PCBA      

5kWh

10kWh

2.5kW  5kW

15kWh 20kWh

7.5kW 7.5kW

690/185/660mm Rozměry (Š/H/V)*3

25kWh 30kWh

7.5kW 7.5kW

–10°C~50°C

IP66 

Počet bateriových 
modulů

4kW,60s 8kW,60s 10kW,60s 10kW,60s 10kW,60s 10kW,60s

Hmotnost 68kg 118kg 168kg 218kg 271kg 321kg

APX 5.0P-B1 

Jmenovitá energie

Jmenovité napětí

Rozsah provoz. napětí

Rozměry(Š/H/V)

Hmotnost

IEC62619(Cell&Pack)/IEC60730/VDE2510-50/ CE/CEC/RCM/UN38.3/UL1973/UL9540A/FCC       

*

*

1

3

* Pozemní instalace vyžaduje další základnu (base) (Š/H/V)=690/185/50mm)

Certifikace a licence

5kWh      

385V      

330-450V      

690/185/295mm      

50kg      

4

*Baterie řady APX jsou ve dvou modelech EU model a obecný model. Střídače pro skladování energie prodávané v Evropě 
fungují pouze s EU modely APX baterie
*SHENZHEN GROWATT NEW ENERGY CO.,LTD všechna práva vyhrazena. Změna vyhrazena bez předchozího upozornění.

Rozsah provozního 
napětí (třífáz. systém) 600V〜980V 

DOD  90%

Max. výstupní výkon*2 2.5kW  5kW 7.5kW 10kW 12.5kW 15kW

4kW,60s 8kW,60s 12kW,60s 16kW,60s 20kW,60s 20kW,60s

Špičkový výstup. výkon*1

Špičkový výstup. výkon*2

690/185/955mm 690/185/1250mm 690/185/1545mm 690*2/185/1250mm 690*2/185/1250mm 

APX 98020-P1 

13A

20A,60s     34A,60s     

*

Při použití měniče APX 98020-P1 je maximální nabíjecí/vybíjecí výkon bateriového systému 7,5 kW, maximální nabíjecí/vybíjecí výkon systému je 
rovněž omezen maximálním nabíjecím/vybíjecím výkonem střídače. 
Při použití APX 98034-P2 je max. nabíjecí/vybíjecí výkon bateriového systému 15 kW, max. nabíjecí/vybíjecí výkon systému je rovněž omezen 
max. nabíjecím/vybíjecím výkonem střídače.
Včetně energetického modulu (APX 98020-P1/APX 98034-P2) a základny baterie

 2

Nástěnná nebo pozemní instalace* 4

APX 98034-P2 



www.ginverter.com

�MID�12~30KTL3-XH�MID�25~30KTL3-XH

Předběžný

· Připraveno pro baterii, až �0kW

· Poměr DC/AC až 2

· Připravenost funkce AFCI

· SPD typu II na DC i AC straně

· 24hodinové sledování vlastní�
spotřeby



MID�25KTL3-XH MID�30KTL3-XH

31kg

580/435/230mm

98.7%

98.5%

CE, VDE0126, Greece, EN50549-1, C10/C11, VFR 2019, IEC62116, IEC61727, IEC 60068, IEC 61683, CEI0-21, N4105, TOR Erzeuger
 G98/G99, G100, AS4777, UNE217001, UNE206007, PO12.2

<5.5W

IP66

0~100%

4000m

H4/MC4(Volitelné) 

OLED+LED/WIFI+APP
Rozhraní: USB/RS485/
WiFi/GPRS/LAN/RF Ano/ano/volitelné/volitelné/volitelné/volitelné

Záruka: 10 let

220V/380V, 230V/400V  (340-440V)

50/60 Hz (45-55Hz/55-65 Hz)

0.8kapacitní ...0.8induktivní

<3%

3W+N+PE

Ano

50000W 60000W

3

2/2/2

32/32/32A 

40/40/40A 

 15000W

15000W

25A

25000W

27500VA

30000W

30000VA

41.6A 45.5A

98.8%

–25°C ... +60°C 

Kabelová vývodka+OT svorka

1100V

200V

600V

160V-1000V

600 V-980 V

APX HV bateriový systém (5kWh~60kWh)

SHENZHEN GROWATT NEW ENERGY CO.,LTD
A: 4-13/F,Building A,Sino-German(Europe) 

lndustrial Park,Hangcheng Ave,Bao'an 
District,Shenzhen,China

 T:  + 86 755 2747 1900

 F:  + 86 755 2749 1460 
E:  info@ginverter.com

Produktový list

Max. doporučený FV výkon 
(pro panel při STC)

Max. DC mapětí

Počáteční napětí

Jmenovité napětí

MPPT rozsah napětí

Počet MPP trackerů

Počet FV stringů na MPPT
Max. vstupní proud na 
MPP tracker
Max. proud na krátko 
na MPP tracker

Vstupní data (DC)

Kompatibilní baterie

Max. provozní proud

Max. nabíjecí výkon

Rozsah provozního napětí

Vstupní data (DC baterie)

Max. zdánlivý výkon AC

Max. výstupní proud

MAX. účinnost

Jmenovitý výkon AC

Jmenovité AC napětí(rozsah*)

Frekvence AC sítě (rozsah*)

Nastavitelný účiník

THDi 

Typ připojení k AC síti

Max. vybíjecí výkon 

Účinnost

Výstupní data (AC)

Evropská účinnost

Ochrana proti přepólování DC

DC spínač

AC/DC přepěťová ochrana

Monitoring izolačního odporu

Monitoring sítě 

Ochrana zkratu AC

Monitorování závady zemění

Sledovací jednotka zb. proudu

Ochrana proti ostrov. chodu

Monitoring poruchy stringu

Ochranná zařízení

AFCI ochrana

Obecné údaje

Hmotnost

Rozsah provozní teploty

Rozměry (Š / V / H)

Noční spotřeba energie

Typologie

Chlazení

Stupeň krytí

Relativní vlhkost

Nadmořská výška

DC připojení

AC připojení

Displej

Bez transformátoru

Inteligentní chlazení vzduchem

Ano

Ano

Ano

Typ II / Typ II

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano



LP182*182�M�60�NH
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4

Leapton N�Type Linear Power Warranty Industry Warranty

100%
99%

90%

80%

0 1 5 10 15 20 25 30

0.4% Annual Degradation over 30 years

87.4%

Monofacial Bifacial

Higher Output Power
Module adopts 120 pcs of 182*182mm half cells, 
the maximum power can reach 480W.

New circuit design N�type cells, can increase
the output power of 10W~20W

Load Capacity
Mechanical load tests including wind load 2400 Pa 
and snow load 5400 Pa done by TUV Nord.

N�Type MBB Cell Low Light Features
Higher performance under low light environment.

Rated Power 460�480W
N�Type TOPCon

N

Leapton Energy C
o., Ltd.

Tosei Bldg. 6F, 1�2�1 Aioi�cho, Chuo�ku Kobe�shi, Hyogo, 650�0025, Japan
Headquarter : Leapton Energy Co., Ltd.

Manufacturer : Leapton Solar (Changshu) Co., Ltd.
No.9, Sunshine Avenue, Changshu City, Jiangsu, China www.leaptonpv.cominfo@leaptonenergy.com+86�512�88800068

www.leaptonenergy.jp+81�78�382�3182
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MECHANICAL DIAGRAMS SPECIFICATIONS

ELECTRICAL PARAMETERS AT STC

ELECTRICAL PARAMETERS AT NMOT

TEMPERATURE CHARACTERISTICS

PACKING CONFIGURATION

CHARACTERISTICS MAXIMUM RATING

Weight

Dimensions

Cell Dimensions

Cell Amount

Maximum System Voltage

Junction Box

Frame

Cable

Connector

Application Level

23kg

1909mm*1134mm*30mm 

182*182mm

60*2 pcs

1500V

IP68

Aluminum Alloy

MC4 compatible

Class A

Power

Open Circuit Voltage

Short Circuit Current

Maximun Power Voltage

Maximum Power Current

Module E�iciency

* Under Standard Test Conditions (STC) of irradiance of 1000 W/m2, spectrum AM 1.5 and cell temperature of 25°C. 

* Under Nominal Module Operating Temperature (NMOT), irradiance of 800 W/m2, spectrum AM 1.5, ambient temperature 20°C, wind speed 1 m/s.

Power

Open Circuit Voltage

Short Circuit Current

Maximun Power Voltage

Maximum Power Current

Module E�iciency

460W

42.13V

13.97A

34.78V

13.23A

21.25%

465W

42.30V

14.05A

34.95V

13.31A

21.48%

470W

42.46V

14.13A

35.11V

13.39A

21.71%

346W

40.02V

11.27A

32.70V

10.59A

15.98%

350W

40.18V

11.34A

32.87V

10.65A

16.17%

354W

40.33V

11.40A

33.04V

10.71A

16.35%

475W

42.62V

14.21A

35.27V

13.47A

21.94%

358W

40.49V

11.47A

33.20V

10.77A

16.54%

480W

42.79V

14.29A

35.44V

13.55A

22.17%

361W

40.65V

11.53A

33.37V

10.83A

16.68%

NMOT 41±3°C

�0.25%/°C

Temp Coe�icient of ISC                     +0.046%/°C

Temp Coe�icient of Pmax                  �0.30%/°C

Modules/Pallet

Packing Description

36 Pieces

24 Pallets, Total=(36+36)x12=864 Pieces  

Modules/40’Container                 864 Pieces

LP182*182�M�60�NH�480W LP182*182�M�60�NH�480W Output Tolerance

Operating Temperature

Wind Load/Snow Load

Fuse Current

0~+5W

�40°C~+85°C

2400pa/5400pa

25A

Temp Coe�icient of VOC

25 30
YEARS YEARS

Quality
Warranty

Power
Warranty

Frame Cross Section A�A

Frame Cross Section B�B

30

30

30

15

4mm2, N 1200mm/P 1200mm for Horizontal installation
4mm2, N  300mm/P  300mm for Vertical installation

Leapton Energy C
o., Ltd.

Tosei Bldg. 6F, 1�2�1 Aioi�cho, Chuo�ku Kobe�shi, Hyogo, 650�0025, Japan
Headquarter : Leapton Energy Co., Ltd.

Manufacturer : Leapton Solar (Changshu) Co., Ltd.
No.9, Sunshine Avenue, Changshu City, Jiangsu, China www.leaptonpv.cominfo@leaptonenergy.com+86�512�88800068

www.leaptonenergy.jp+81�78�382�3182
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