Příloha č. 1         ke Smlouvě příkazní č. 
mezi:
Příkazce:
Město Svitavy zastoupené xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
a 

Příkazník:

Xxxxxxxx xxxxxxx, bytem: Svitavy xxxxxxxxxxx, 568 02, IČ: 455 66 216, DIĆ: xxxxxxxxxxxxxx
autorizovaný inženýr pro pozemní stavby ČKAIT  0701602, IČ na investorskou inženýrskou činnost 
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx
Výkon činností technického dozoru na stavbě: :   MŠ Svitavy, Milady Horákové 27, Svitavy, FVE
V rámci dohodnutého výkonu technického dozoru investora jsou v ceně smluvně zahrnuty zejména níže uvedené činnosti:

· seznámení se s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, obzvlášť s projektovou dokumentací, s obsahem smluv o dílo a s obsahem stavebních povolení
· technická pomoc při vyhodnocování nabídek zájemců na zhotovení díla – rozpočty, ustanovení smluv, stanovení časového harmonogramu jednotlivých kroků… ( pokud toto nemá příkazce zajištěno jinak)
· účast na odevzdání staveniště (pracoviště) zhotovitelům a zabezpečení zápisu o předání staveniště.
· kontrola dodržování podmínek stavebního povolení a opatření státního stavebního dohledu po dobu realizace stavby
· organizování konání kontrolních dnů ( po dohodě s příkazcem ) a pořizování zápisů z nich

· péče o doplňování dokumentace při změnách, podle níž se stavba realizuje a o evidenci změn projektu
· kontrola zpracovávání dokumentace skutečného provedení dokončených částí stavby
· kontrola čerpání schváleného rozpočtu
· kontrola cenové a věcné správnosti rozpočtů změn, kontrola změnových listů a předkládání těchto ZL příkazci ke schválení se stanoviskem příkazníka
· v součinnosti s projektantem odsouhlasit doplňky a nutné změny dokumentace, které nezvyšují rozpočtové náklady stavebního objektu nebo provozního souboru, neprodlužují lhůtu výstavby a nezhoršují parametry stavby. Ostatní doplňky a změny předkládat s vlastním vyjádřením příkazci
· bezodkladně informovat příkazce o všech závažných okolnostech souvisejících se stavbou
· kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a faktur a jejich soulad se smlouvou o dílo
· prověření těch částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými
· spolupráce s pracovníky generálního projektanta provádějícími autorský dozor, zejména pokud jde o soulad realizovaných dodávek a prací s projektovou dokumentací
· provádění nebo navrhování, ve spolupráci s generálním projektantem a se zhotoviteli, opatření 
na odstranění závad zjištěných v dokumentaci
· sledování, zda zhotovitel vykonává předepsané zkoušky materiálu, konstrukcí a prací, kontrola jejich výsledků a vyžádání dokladů, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek (atesty, protokoly a podobně)
· sledování řádného vedení stavebního a montážního deníku
· uplatnění námětů směřujících ke zhospodárnění výstavby nebo budoucího provozu (užívání) dokončené stavby
· provádění opatření k odvrácení nebo omezení škod při ohrožení stavby živelnými událostmi
· kontrola postupu prací podle časového plánu výstavby a smluv o dílo a upozornění zhotovitelů na nedodržení termínů, včetně přípravy podkladů pro uplatňování majetkových sankcí
· příprava podkladů pro odevzdání a převzetí stavby nebo její ucelené části, resp. kolaudační řízení, organizování odevzdání a převzetí stavby po výzvě zhotovitele
· účast na kolaudační řízení, předání ekonomického vyhodnocení stavby
· kontrola odstraňování vad a nedodělků ,zjištěných při převzetí, v dohodnutých termínech
· kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem
…………………...............

Příkazník
            Xxxxxxxxx xxxxxxxxx
                 Příkazce

Ve Svitavách dne……
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