
Město Telč 
Skatepark Telč - D.01 Skatepark 

Smlouva o dílo 
uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, V platném 

a účinném znění 

I. SMLUVNÍ STRANY 
I.1. Objednatel: Město Telč 

Se sídlem: 
Zastoupené: 
IČO: 
DIČ; 

Náměstí Zachariáše Z Hradce 10, 588 56 Telč 
Mgr. Vladimírem Brtníkem - starostou města 
00286745 
CZ00286745 

Císlo účtu: 
Datová schránka: c26bg9k 

1.2. Zhotovitel: 

Se sídlem: 
Zápis v OR: 
Zastoupený: 
IČO: 

Mystic constructions spol. s r.0. 
Římská 678/26, 120 00 Praha 2, Vinohrady 
u Městského soudu v Praze, spisová značka C 77222 
Radomírem Teichmannem - j ednatelem společnosti 
26177358 

DIČ; 
Peněžní ústav: 
Císlo účtu: 
Datová schránka: pm9pcqg 

1.3. Ve smluvních věcech jedná za objednatele: Mgr. Vladimír Brtník 
za zhotovitele: Radomír Teichmann 

V technických věcech jedná za objednatele: 
za zhotovitele: 

II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ 
II. 1. Zhotovitel se touto smlouvou o dílo (dále jen „smlouva“) zavazuje provést svýın jménem 

a na vlastní odpovědnost (na svůj náklad a nebezpečí) projekční a Stavební práce (včetně 
dodávky stavebních hmot a dílů) realizované metodou Design & Build na akci: 

Skatepark Telč - D.01 Skatepark 
II.2. Rozsah a kvalita předmětu plnění jsou dány: 

a) Projektovou dokumentací pro společné povolení stavby pod názvem ,,D.01 Skatepark 
Telč“, zpracovanou Ing. Petrem Jelínkem, Viléma Plocka 2222, 250 01 Brandýs nad 
Labem - Stará Boleslav, ICO: 11694599, zakázka z 10. 5. 2024. 

b) Výzvou k podání nabídek ze dne 12. února 2025. 
c) Zadávacími podmínkami ze dne 12. února 2025. 
d) Rozhodnutím schválením stavebního záměru, vydaným Městským úřadem Telč, 

odborem stavební úřad a životní prostředí, nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč, 
dne 6.9.2024, č. j. Telč 6989/2024 SU. 

Dokumenty uvedené vbodech a) - d) jsou uveřejněny na profilu zadavatele: 
https://nen.nipez.cz/profil/mestotelc_ 

e) Nabídkou zhotovitele ze dne 28. února 2025. 
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Í) 

11.3. 

II.4. 

21) 

b) 

C) 

đ) 

6) 

II.5. 

11.6. 

Příslušnými souvisejícími platnými právními předpisy, obecně závaznými normami 
a technickými normami platnými V době provádění díla. 
Předmětem smlouvy jsou činnosti týkající se realizace novostavby betonového 
skateparku pro jízdu na kolech, Skateboardech a koloběžkách ve sportovním areálu 
dostupném z ulice Tyršova V Telči, zadávané metodou Design & Build (tj. navrhni 
apostav). 
Nový skatepark je navržen tak, aby dohromady tvořil propojený funkční celek, který 
budou využívat všechny věkové a výkonnostní skupiny budoucích uživatelů. 
Od začínajících po pokročilé, od dětí po dospělé. 
Zastavěná plocha skateparku: 1254 m2. 
J edná se o provedení projekčních prací a následnou realizaci stavebních prací. 
Předmětem smlouvy je pouze objekt D.Ol Skatepark. 
Stavba se nachází na pozemcích p.č. 292/ l a 293/ l v katastrálním území Telč, okres 
Jihlava, kraj Vysočina. 

Předmětem smlouvy je: 
Vypracování autorizované projektové dokumentace pro provádění stavby. 
Vypracování oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - 

položkového rozpočtu stavby. 
Úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, 
včetně Služeb a dodávek všech potřebných materiálů, věcí, strojů, nástrojů, přístrojů 
a zařízení, jakož i dostatečného počtu pracovních sil nezbytných pro řádné dokončení 
díla. 

Provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací 
akonstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. dopravně 
inženýrská opatření, vytyčení stavby, vytyčení IS, odpovědnost za jejich nepoıúšení 
během výstavby a zpětné předání jejich správcům, zařízení, provoz a odstranění 
staveniště, bezpečnostní opatření, skládkovné, geodetické zaměření skutečného 
provedení Stavby, geometrický plán, úprava a úklid okolních ploch v průběhu i po 
ukončení stavby vč. dotčených komunikací) včetně koordinační a kompletační činnosti 
celé stavby (např. pořizování fotodokumentace stavby, zajištění veškerých předepsaných 
zkoušek, revizí a protokolů, dodání všech požadovaných dokladů, vypracování 
projektové dokumentace skutečného provedení stavby, poskytnutí součinnosti 
v kolaudačním řízení). 
Výkon dozoru projektanta v průběhu realizace stavby (např. účast na kontrolních dnech 
na výzvu zadavatele, na kontrolních prohlídkách Stavby vedených stavebním úřadem, 
na závěrečné kontrolní prohlídce stavby, spolupráce při odevzdání a převzetí stavby), 
zadavatel předpokládá výkon autorského dozoru stavby v rozsahu 50 hodin po celou 
dobu výstavby. 

Podmínky vyplývající z Rozhodnutí schválení stavebního záměru a podkladových 
dokladů, které jsou uvedeny jako závazek nebo povinnost objednatele před, během 
apo realizaci předmětu plnění, zajistí zhotovitel. Povinnost jmenovat koordinátora 
bezpečnosti práce na staveništi (pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů) 
je povinností objednatele. 

Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil S obsahem, povahou a předmětem 
plnění, se všemi dokumenty tvořícími zadávací dokumentaci veřejné zakázky. Zhotovitel 
prohlašuje, že předmět plnění je dostatečně specifikován, jsou mu známy veškeré 
technické, kvalitativní i jiné podmínky nezbytné k realizaci předmětu plnění a disponuje 
takovými kapacitami a odbomými znalostmi, které jsou nezbytné k provedení předmětu 
plnění za cenu uvedenou v této smlouvě a ve Sj ednaných termínech dle této smlouvy. 
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II.7. 

II.8. 

II.9. 

Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil se všemi požadavky objednatele, je seznámen se 
skutečnýin stavem staveniště a jeho okolí i se všemi místními podmínkami a prohlašuje, 
že je mu znám časový i věcný průběh předmětu plnění a je schopen ho provést v souladu 
s touto smlouvou. 

Technické podmínky předmětu plnění jsou stanoveny, vpodrobnostech nezbytných 
pro provedení předmětu plnění, výše uvedenou projektovou dokumentací pro společné 
povolení stavby - jinými požadavky na výkon nebo funkci (v souladu § 92 odst. 2. 
zákona č. 134/2016 Sb. O zadávání veřejných zakázek, v platném znění). 
Objednatel se zavazuje dokončené dílo v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit 
za něj cenu uvedenou v čl. VI. této smlouvy. 

III. PŘEDMĚT PLNÉNÍ _ prøiekčni práce 
III. 1 

III.2. 

III.3 

III.4 

III.5 

Zhotovitel prohlašuje, že je odbomým subjektem ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., 
O výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných 
inženýrů atechniků činných ve výstavbě (autorizační zákon) a zavazuje se provést 
veškeré požadované odborné činnosti a vynaložit veškerou odbornou péči, jakou je 
možno od něj (jako od odborníka disponujícího všemi potřebnými znalostmi, 
dovednostmi, možnostmi, schopnostmi a kapacitami) očekávat. 
Dokumentace pro provádění stavby (dále jen DPS) musí mít veškeré náležitosti 
dle platné a účinné legislativy, vztahující se svým obsahem k předmětu plnění tj. musí 
být zpracována dle zákona č. 283/2021 Sb. Stavební zákon, ve znění pozdějších 
aprováděcích předpisů, v rozsahu vyhlášky č. 131/2024 Sb. Vyhláška o dokumentaci 
staveb. DPS musí být zpracována v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., O zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., 
kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a O zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon O zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů a v souladu 
s nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích. DPS bude zpracována v souladu S projektovou 
dokumentací pro společné povolení Stavby a rozhodnutím, schválením stavebního 
záměru. Dojde-li během zpracování DPS ke změně jakýchkoliv předpisů je zhotovitel 
povinen postupovat v souladu s platnými právními předpisy. 
Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - položkový 
rozpočet stavby (dále jen ,,rozpočet“) musí být zpracován V souladu s vyhláškou 
č. 169/2016 Sb., O stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce 
a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších 
předpisů. Rozpočet musí být vyhotovený v souladu s nabídkovou cenou předloženou 
v rámci nabídky do veřejné zakázky a S ohledem na platné cenové soustavy (ÚRS CZ 
a.s., RTS, a.s. atd.). Dojde-li během zpracování rozpočtu ke změně jakýchkoliv předpisů 
je zhotovitel povinen postupovat v souladu S platnými právními předpisy. 
V pıůběhu zpracování DPS a rozpočtu budou v sídle objednatele organizovány 
pravidelné kontrolní dny sloužící ke kontrole provádění projekčních prací, k případným 
připomínkám a požadavkům objednatele a kontrole jejich zapracování, zhotovitel je 
povinen aktualizovat DPS a rozpočet v souladu s pokyny objednatele. Kontrolní dny 
se budou konat po vzájemné domluvě smluvních stran, a to nejméně 1 X za 2 měsíce. 
DPS a rozpočet se považují za dokončené akceptací objednatele. Zhotovitel se zavazuje 
předložit DPS a rozpočet objednateli k akceptací, tj. vyjádření a vydání souhlasu 
V dostatečném předstihu před termínem finálního odevzdání tak, aby obj ednatel mohl vše 
posoudit. 
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V 

Město Telč
` 

III.6 

III.7 

III. 8 

III.9 

Objednatel vydá k předloženým Výstupům souhlas nebo stanovisko S výhradami, a to ve 
lhůtě l5 dnů od předložení. V případě výhrad je zhotovitel povinen, do 5 pracovních dnů 
ode dne písemného sdělení objednatele, zapracovat požadované úpravy. Postup 
dle tohoto článku se bude opakovat do té doby, než objednatel akceptuje předloženou 
DPS a rozpočet. 
Objednatel provádí pouze fonnální ověření DPS a rozpočtu, zda neobsahují zřejmé vady 
či nedodělky, objednatel není povinen zkoumat technická řešení a ani za ně neručí, není 
povinen provádět či kontrolovat výpočty. 
Schválení DPS a rozpočtu objednatelem nezbavuj e zhotovitele jeho odpovědnosti 
za správnost a úplnost předaných výstupů. Zhotovitel je osobu odbomě způsobilou a plně 
odpovědnou za řádné a funkční provedení předmětu plnění dle podmínek této smlouvy, 
chybně či nedostatečně zpracovaná DPS či rozpočet nezakládá právo zhotovitele 
na zvýšení ceny díla způsobené vadou předaných, odsouhlasených výstupů projekčních 
praci. 

DPS a rozpočet budou odevzdány v požadovaném počtu tištěných paré a v otevřené 
elektronické podobě na datovém nosiči. Tištěné i elektronické podoby DPS a rozpočtu 
musí být totožné. DPS bude předána 3x ve vytištěné formě a lx v elektronické podobě 
na datovém nosiči - ve formátu AutoCAD (*.dWg a současně *.pdÍ), texty a tabulky MS 
Word a Excel (*.doc nebo *.docx; *.Xls nebo *.XlsX a současně *.pdf). Rozpočet bude 
předán 3x ve vytištěné formě a lx v elektronické podobě na datovém nosiči - ve formátu 
*.Xls nebo *.XlsX. O předání výstupů projekčních prací bude sepsán předávací protokol. 
Pověřenou osobou určenou zhotovitelem, osobou prokazující technickou kvalifikaci 
zhotovitele v rámci veřejné zakázky (člen realizačního týmu zhotovitele), odpovědným 
pracovníkem pro provádění projekčních prací a komunikaci s objednatelem či jeho 
zástupcem je inženýr projektu/ hlavní projektant: 

IV. PŘEDMĚT PLNÉNÍ _ Stavební práce 
IV.l 

IV.2. 

IV.3 

Zhotovitel je povinen provádět stavební práce na základě předložených a objednatelem 
odsouhlasených podkladů - DPS a rozpočtu, tj. výstupů projekčních prací, na které byla 
objednatelem vydaná akceptace dle čl. III.5. této smlouvy. Odpovědnost za správnost 
a úplnost podkladů nese zhotovitel. 
Zhotovitel je povinen zabezpečit provádění prací tak, aby při realizaci díla nedošlo 
kpodstatnému omezení současného provozu komunikací nedotčených stavbou, 
sousedních pozemků astávajících objektů a domů nad rámec prováděných prací. 
Zhotovitel je povinen věnovat maximální pozomost opatřením omezení prašnosti 
ahlučnosti z prováděné stavby azajistit bezpečnost všech osob pohybujících 
se v zástavbě, zhotovitel je povinen zabezpečit bezpečný vstup občanům do jednotlivých 
objektů a domů. Zároveň je zhotovitel povinen odstranit neprodleně veškerá znečištění 
a poškození prostor dotčených stavbou. Po dobu výstavby musí být zajištěný nezbytný 
přístup ke stávajícím nemovitostem, musí být zajištěna možnost vjezdu vozidel IZS, 
musí být zajištěn svoz komunálního odpadu apod. 
Při realizaci díla nesmí být bez písemného souhlasu objednatele použity jiné materiály, 
technologie nebo změny oproti předložené DPS a rozpočtu. Současně se zhotovitel 
zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, O kterém je v době 
jeho užití známo, že je škodlivý nebo nemá požadovanou certifikaci. Pokud tak 
zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu 
a nést veškeré náklady S tím spoj ené. 
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IV.4. 

IV.5. 

lV.6. 

IV.7. 

IV.8. 

IV.9. 

IV.l0. 

IV.ll 

aı '1 - 1'1 .1 V'-1 7. ~ 
. 1 1 I 

Zhotovitel se zavazuje provést rovněž veškeré další případné stavební práce, služby nebo 
dodávky, vyplývající Z nepodstatných změn uvedených V § 222 zákona č. l34/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, V platném znění. Tyto stavební práce, služby nebo 
dodávky mohou být provedeny pouze v souladu S touto smlouvou a V souladu s tímto 
zákonem. Vždy se musí jednat pouze O změny předmětu plnění požadované 
objednatelem. 

Změny díla požadované zhotovitelem (změna materiálů, technologií apod.) nejsou 
přípustné. Pokud zhotovitel provede jakékoliv takové změny, má objednatel právo 
na odstranění takových provedených změn a odmítnutí úhrady za provedené změny. 
Veškeré změny oproti DPS a rozpočtu je zhotovitel oprávněn provést pouze po jejich 
předchozím písemném odsouhlasení objednatelem. 
Zhotovitel není oprávněn požadovat zvýšení smluvní ceny či prodloužení termínu 
provedení předmětu plnění dle této smlouvy, vyjma případů, které budou důsledkem 
změny požadované objednatelem. 
Veškeré změny či rozšíření požadované objednatelem budou smluvními stranami 
písemně odsouhlaseny vč. případných přípočtů a odpočtů, teprve po vzájemném 
odsouhlasení může zhotovitel tyto změny provést a má právo na jejich úhradu. 
O dohodnutých změnách uzavřou obě Strany písemný, pořadově očíslovaný dodatek 
ke Smlouvě, ve kterém dohodnou ipřípadnou úpravu termínu předání předmětu plnění 
a cenu díla. 
Zhotovitel se zavazuje, že dílo vybudované jím V rozsahu dle této smlouvy bude mít 
kvalitativní technické ukazatele dle obecných technických požadavků na výstavbu, 
platných předpisů aplatných norem. Zhotovitel se zavazuje provést dílo z materiálů 
I. jakosti S požadovanou certifikací a tomuto závazku bude též odpovídat kvalita všech 
zhotovitelem prováděných prací. Zhotovitel je povinen předat objednateli veškeré 
doklady, které se vztahují k jakosti a certifikaci použitých materiálů. 
Předmět plnění zahmuje všechny činnosti, práce a dodávky, jež jsou obsaženy V této 
smlouvě. Dílo též zahmuje všechna Ostatní související plnění a práce podmìňující řádné 
dokončení díla, tzn. veškeré činnosti zhotovitele provedené za účelem zajištění plné 
funkčnosti díla, kolaudace díla a parametrů díla stanovených projektovou dokumentací, 
to vše na náklad a nebezpečí zhotovitele. 
Zhotovitel prohlašuje, že poskytované plnění nepodléhá mezinárodním sankcím 
dle příslušných právních předpisů platných aúčinných v době provádění díla 
aprohlašuje, že není osobou, na kterou se vztahují takové mezinárodní sankce. 
Zhotovitel se zavazuje se, že žádné finanční prostředky, které obdrží za plnění smlouvy 
O dílo, přímo ani nepřímo nezpřístupní fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům 
či orgánům s nimi spojeným, na které se vztahují takové mezinárodní sankce, nebo 
V jejich prospěch. 

vv Poverenou osobou určenou zhotovitelem, osobou prokazující technickou kvalifikaci 
zhotovitele vrámci veřejné zakázky (člen realizačního týmu zhotovitele), osobou 
přítomnou na stavbě, odpovídající za řádné vedení stavby a prováděné stavební práce, 
osobou plnící povinnosti dle odst. l a 2 § 164 Zákona č. 283/2021 Sb., Stavební zákon 

V. DOBA PLNÉNÍ. SMLUVNÍ POKUTY PRO PŘÍPAD PRODLENÍ 
V.l. Předpokládaný tennín zaháj ení plnění: duben 2025 

(po podpisu smlouvy) 
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V.2. 

V.3. 

V.4. 

V.5. 

V.6. 

V.7. 

V.8. 

V.9. 

V.l0. 

V.ll 

Předání výstupu projekčních prací - 

DPS vč. rozpočtu: do 6 měsíců od podpisu smlouvy 0 dílo 

Zahájení realizace stavebních prací - 
protokolární předání staveniště předpoklad 1. května 2026 
Zhotovitel je povinen převzít staveniště nejpozději do 10 pracovních dnů od písemné 
výzvy objednatele k převzetí staveniště. 

Dokončení a předání díla bez vad a nedodělků 
bránící užívání (vč. vyklizení staveniště): do 5 měsíců od předání staveniště 

Předložení veškerých požadovaných dokladů vč. fotodokumentace stavby, výsledků 
veškerých předepsaných zkoušek a revizí, projektové dokumentace skutečného 
provedení stavby apod.: do 14 dnů od předání a převzetí díla 

bez vad a nedodělků bránící užívání 

Za nesplnění dokončení a předání předmětu plnění v termínu stanoveném v čl. V.2. 
smlouvy, z důvodu na straně zhotovitele, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,2 % Zceny projekčních prací bez DPH (zaokrouhlené 
na celé stokoruny dolů) za každý izapočatý kalendářní den prodlení S tím, 
že zaplacením smluvní pokuty zůstává právo na náhradu škody nedotčeno. 
Za nesplnění dokončení a předání předmětu plnění v tennínu stanoveném v čl. V.4. 
smlouvy, z důvodu na straně zhotovitele, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,2 % Zceny stavebních prací bez DPH (zaokrouhlené 
na celé stokoruny dolů) za každý izapočatý kalendářní den prodlení S tím, 
že zaplacením smluvní pokuty zůstává právo na náhradu škody nedotčeno. 
Za nesplnění dokončení a předání předmětu plnění v termínu stanoveném v čl. V.5. 
smlouvy, Z důvodu na straně zhotovitele, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,05 % Zceny stavebních prací bez DPH (zaokrouhlené 
na celé stokoruny dolů) za každý izapočatý kalendářní den prodlení s tím, 
že zaplacením smluvní pokuty zůstává právo na náhradu škody nedotčeno. 
Pokud se zhotovitel nedostaví kpřejímce staveniště V termínu stanoveném v čl. V.3. 
smlouvy, hledí se na staveniste jako na radně předané a zhotoviteli pocíná bezet lhůta 
plnění sjednaná v čl. V.4. smlouvy. 
V případě, že zhotovitel nezahájí, přeruší, pozastaví nebo zastaví práce ze své viny, 
má objednatel kromě práv uvedených V ostatních ustanoveních této smlouvy právo zadat 
provedení nebo dokončení předmětu díla nebo jeho části jiné finně, a to v souladu 
s vyhrazenými změnami závazku uvedenými v zadávacích podmínkách veřejné zakázky.

v Zhotovitel je povinen objednatele písemně upozornit min. 7 kalendámích dnů předem 
na skutečnost, že z jeho strany budou nezahájeny, přerušeny, pozastaveny nebo 
zastaveny práce. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % Z ceny stavebních prací bez DPH 
(zaokrouhlené na celé stokoruny dolů) za každý i započatý kalendářní den s tím, že 
zaplacením smluvní pokuty zůstává právo na náhradu škody nedotčeno.

v V prípadě nezaháj ení, přerušení nebo zastavení práce Z viny objednatele, není zhotovitel 
vázán sjednanými termíny. Termíny se prodlužují nejméně O dobu trvání zdržení na 
základě uzavřeného dodatku této smlouvy. 
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VI. CENA DÍLA 
VI.l Cena díla je sjednaná na rozsah daný touto smlouvou jako cena nejvýše přípustná, platná 

po celou dobu plnění díla, S výjimkou případů stanovených V této smlouvě. 
Na cenu díla nebudou mít vliv žádné skutečnosti, nedohodnou-li se smluvní strany 
výslovně písemně jinak anebo není-li V dalších ustanoveních této smlouvy dohodnuto 
jinak. 

Zhotovitel není oprávněn požadovat zvýšení smluvní ceny vyjma případů, které budou 
důsledkem změny požadované objednatelem. 
Zhotovitel výslovně přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 2620 
odst. 2) zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn a doplňků. 

Cena díla činí: 
Cena díla bez DPH: 
DPH (21%): 
Cena díla včetně DPH: 

12 420 000,00 Kč 
2 608 200.00 Kč 

15 028 200,00 Kč 

Z toho: 
Projekční práce dle čl. II.4. bod a) + b) smlouvy 
Cena za projekční práce bez DPH: 
DPH (21%): 

95 000,00 Kč 
19 950.00 Kč 

Cena za projekční práce včetně DPH: 

Stavební práce dle čl. II.4. bod c) + d) smlouvy 
Cena za stavební práce bez DPH: 
DPH (21%): 

114 950,00 Kč 

12 300 000,00 Kč 
2 583 000.00 Kč 

Cena za stavební práce včetně DPH: 14 883 000,00 Kč 

VI.2 

VI.3 

VI.4. 

Výkon dozoru projektanta (DP) dle čl. II.4. bod e) smlouvy 
Cena za výkon DP bez DPH (50 hodin): 
DPH (21%): 
Cena za výkon DP včetně DPH: 

25 000,00 Kč 
5 250.00 Kč 

30 250,00 Kč 

Výkon DP bude realizován na základě požadavku objednatele. Jakákoliv změna výše 
uvedeného počtu předpokládaných hodin nebude považována za změnu smlouvy. Na tuto 
změnu nebude uzavírán dodatek ke smlouvě, účtováno bude dle skutečného počtu 
vykonaných, objednatelem odsouhlasených hodin. V ceně za výkon DP jsou zahrnuty 
veškeré S výkonem spoj ené náklady (Cestovné, Stravné atd.). 
Daňová povinnost bude uskutečněna v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, V platném znění. Cenová nabídka je platná po celou dobu plnění díla. 
Cena díla obsahuj e veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému 
provedení díla. Cena díla V sobě zahmuj e veškeré práce, dodávky a Služby či jiné výkony 
nutné k realizaci kompletního díla, vč. činností souvisejících s realizací díla a nákladů 
spojených s těmito činnostmi. Cena díla dále zahmuje poplatky za veškeré Spotřebované 
energie při výstavbě, náklady na používání strojů, náklady na výrobu, obstarávání 
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VI.5. 

VI.6. 

a přepravu zařízení, materiálů a dodávek včetně veškerých správních a místních 
poplatků, převod práv, pojištění, daně, cla, správní poplatky, provádění předepsaných 
zkoušek, zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a atestů všech materiálů a prvků a 
jakékoli další výdaje spojené S realizací díla. Chybně nebo nedostatečně zpracovaná 
DPS, která je předmětem projekčních prací Specifikovaných v této Smlouvě nezakládá 
právo zhotovitele na zvýšení ceny díla. 
Obj ednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli změnu rozsahu díla - stavebních prací. 
a) Veškeré objednatelem požadované změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla 

budou oceněny položkově S použitím stejných jednotkových cen jako zhotovitelem 
předložený rozpočet. 

b) Položky neobsažené v předloženém rozpočtu budou oceněny do výše maximálně 
směmých cen vydaných ÚRS CZ a.s. či RTS, a.s., platných vdobě provádění 
stavebních prací. 

c) Položky neuvedené v předloženém rozpočtu zhotovitele ani v ÚRS CZ a.S. či RTS, 
a.s. budou oceněny dle skutečných cen jednotlivých dodavatelů doložené nabídkami 
min. 2 dodavatelů (příp. jiným dokladem dodavatele který objednatel uzná). Tato 
cena bude navýšena o pořizovací přirážku ve výši do 5 %. 

Stavební práce, dodávek a služby, které nebudou oproti položkovému rozpočtu 
zhotovitele prováděny, budou oceněny položkově S použitím stejných jednotkových cen 
jako předložený položkový rozpočet pro předmět díla a budou odečteny z ceny díla 
vč. specifikací a přirážek. 

VII. FAKTURACE A PLNÉNÍ 
VII. l 

VII.2 

VII.3 

VII.4 

VII.5. 

Projekční práce dle čl. II.4. bod a) + b) Smlouvy budou vyfakturována ve výši 100 % 
z ceny za projekční práce po akceptaci předložené DPS a rozpočtu objednatelem. 
Provedené Stavební práce dle čl. II.4. bod c) + d) budou fakturovány jedenkrát měsíčně, 
dle položkového rozpočtu předloženého zhotovitelem a popř. dle jednotlivých změn 
požadovaných objednatelem, a to na základě objednatelem (nebo jeho zástupcem) 
potvrzeného položkového rozpočtu, přičemž za datum uskutečnění zdanitelného plnění 
se považuje poslední den v měsíci. 
Položkový rozpočet předloží zhotovitel ke schválení nejpozději do 5 kalendářních dnů 
od posledního dne vměsíci. Bez tohoto potvrzeného položkového rozpočtu je faktura 
neplatná. 
Případné změny stavby budou finančně vyjádřený fonnou přípočtů a odpočtů 
a odsouhlaseny zástupci zúčastněných stran. Finanční vypořádání těchto prací bude 
provedeno nejpozději v závěrečné faktuře. 
Jednotlivé faktury musí splňovat náležitosti zákona č.235/2004 Sb. o DPH vplatném 
znění. V případě, že faktura nebude obsahovat tyto náležitosti, objednatel je oprávněný 
vrátit ji zhotoviteli na doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti 
a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury obj ednateli. 
Lhůta splatnosti faktury se vzájemnou dohodou sjednává na 30 dnů po jejím 
prokazatelném doručení. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání fakturované částky 
z účtu objednatele. 

Jednotlivé faktury za provedené Stavební práce budou propláceny průběžně do výše 90 °/ø 
z celkové Smluvní ceny díla za Stavební práce (včetně DPH). Právo na úhradu zadržené 
části ve výši 10% z celkové Smluvní ceny díla za stavební práce (včetně DPH) vznikne 
po předání a převzetí díla, případně prodlouženém do doby odstranění všech vad 
a nedodělků, uvedených v protokolu o předání a převzetí díla. 
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VII.6. 

VII.7. 

VII.8 

Zádržné bude uhrazeno bezodkladně, nejdéle však do 15 kalendářních dnů po sepsání 
zápisu O předání a převzetí předmětu díla, případně po zápisu o odstranění všech vad 
a nedodělků. 
Obj ednatel umožní zhotoviteli nahradit výše uvedené zádržné bankovní zárukou. 
Zhotovitel se vtomto případě zavazuje sjednat nejpozději do 10 kalendářních dnů 
po vystavení faktury přesahující 90% z celkové smluvní ceny díla za stavební práce 
(včetně DPH), S bankou smluvní vztah, na základě kterého banka poskytne ve smyslu 
§ 2029 a násl. občanského zákoníku ve prospěch objednatele bankovní záruku. 
Banka prohlásí V záruční listině, že uspokojí objednatele Město Telč, IČO: 00286745 
vpřípadě, že zhotovitel poruší závazky vyplývající z této smlouvy o dílo týkající 
se řádného dokončení díla (včetně odstranění příp. vad a nedodělků). 
Zhotovitel se zavazuje objednateli předat nejpozději do 10 kalendářních dnů po vystavení 
faktury přesahující 90% z celkové smluvní ceny díla za stavební práce (včetně DPH), 
originál záruční listiny vystavený bankou ve prospěch objednatele na zajištění závazku 
za řádné dokončení díla, ve výši 10% z celkové smluvní ceny díla za stavební práce 
(včetně DPH, zaokrouhlené na celé tisíce dolů) a S platností minimálně do 30. dne 
po sjednaném termínu předání díla, respektive jeho poslední části. 
Zhotovitel je povinen udržovat bankovní zámku v platnosti i v případě případné úpravy 
termínů plnění smlouvy o dílo. 
Při prodlení objednatele se zaplacením faktury se sjednává výše úroků z prodlení ve výši 
0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení. 
Záruka za řádné provádění díla - stavební práce: 
Zhotovitel se zavazuje sjednat nejpozději do 15 kalendářních dnů po dni předání 
staveniště, s bankou smluvní vztah, na základě kterého banka poskytne ve smyslu 
§2029 anásl. občanského zákoníku ve prospěch objednatele bankovní záruku. Banka 
prohlásí vzámční listině, že uspokojí objednatele Město Telč - IČO: 00286745, 
v případě, že zhotovitel poruší závazky vyplývající z této smlouvy O dílo během doby 
provádění díla - stavebních prací. 
Zhotovitel se zavazuje objednateli předat nejpozději do 15 kalendářních dnů po dni 
předání staveniště, originál záruční listiny vystavený bankou ve prospěch objednatele 
na dobu realizace díla - stavebních prací, ve výši 300 000,- Kč a s platností minimálně 
do 30. dne po sjednaném termínu předání díla, respektive jeho poslední části. 
Pokud zhotovitel sjednaný originál záruční listiny objednateli ve sjednané výši 
a ve sjednané lhůtě nepředloží, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli jednorázovou 
smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč. Zhotovitel je povinen sjednanou a objednatelem 
vymáhanou smluvní pokutu uhradit. 
Pokud zhotovitel bankovní záruku nepředloží ani v náhradní, objednatelem stanovené 
lhůtě, považují to obě smluvní strany za podstatné porušení smlouvy, které opravňuje 
objednatele od smlouvy odstoupit. 
Zhotovitel je povinen udržovat bankovní záruku v platnosti po celou dobu realizace díla 
- stavebních prací (iv případě úpravy termínů plnění veřejné zakázky), a to tak, že vždy 
14 dnů před uplynutím termínu platnosti záruční listiny předá obj ednateli originál záruční 
listiny vystavené bankou pro další období. V případě, že bude zhotovitel v prodlení 
s předáním záruční listiny platné pro další období, je objednatel oprávněn uplatnit 
u banky právo na plnění z bankovní záruky. 

Záruka za řádné plnění záručních podmínek: 
Zhotovitel se zavazuje sjednat s bankou smluvní vztah, na základě kterého banka 
poskytne ve smyslu § 2029 a násl. občanského zákoníku ve prospěch objednatele 
bankovní záruku. 
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VII.9. 

VII.l0. 

Banka prohlásí V záruční listině, že uspokojí objednatele, Město Telč, IČO: 00286745, 
V případě, že zhotovitel poruší závazky vyplývající Z této smlouvy o dílo. 
Zhotovitel se zavazuje objednateli předat nejpozději při předání a převzetí díla originál 
záruční listiny vystavený bankou ve prospěch objednatele na dobu minimálně 2 let od 
data odstranění všech vad a nedodělků, ve výši 300 000,- Kč. 
V případě, že nebude objednateli, dle požadavku uvedeného V tomto článku předložena 
při předání a převzetí díla bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek nebude 
zhotoviteli zaplacena pozastávka platby ve výši 10% ceny díla dle čl. VII.4. této smlouvy 
a stavba nebude převzata, až do doby předložení originálu bankovní záruky, 
při zachování práva objednatele na smluvní pokutu ve výši 0,2 % Z ceny stavebních prací 
vč. DPH (zaokrouhlené na celé tisíce dolů), za nesplnění dokončení a předání předmětu 
díla, stanovenou V čl. V.7. smlouvy. 
Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu uhradit objednateli veškeré majetkové 
sankce, které mu uloží správní či jiný orgán za zhotovitelem způsobené porušení obecně 
závazných předpisů, směrnic, výnosů, místních vyhlášek, pravomocných rozhodnutí 
a dalších zákonných opatření. 
V případě, že objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu, 
náhradu škody nebo jinou majetkovou sankcí vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn 
započíst tuto částku z kterékoliv faktury resp. z více faktur zhotovitele nebo Z pozastávky 
(na podkladě obj ednatelem vystaveného vyúčtování smluvní pokuty). 

VIII. PROVÁDĚNÍ DÍLA _ stavební práce 
VIII. l . 

VIII.2. 

Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník, a to V souladu se 
zákonem č. 283/2021 Sb. Stavební zákon, ve znění pozdějších a prováděcích předpisů 
a V souladu S vyhláškou č. 131/2024 Sb. Vyhláška o dokumentaci staveb. Stavební deník 
musí být uložen u stavbyvedoucího na staveništi na přístupném místě, a to po celou dobu 
provádění díla. 
Do stavebního deníku jsou oprávněni provádět zápisy zástupci objednatele, technický 
dozor stavebníka (dále jen ,,TDS“), dozor projektanta (dále jen ,,DP“), koordinátor 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práce (dále jen „koordinátor BOZP“), zástupci 
zhotovitele, pracovníci provádějící vytyčení inž. sítí a jejich správci. 
K požadavkům objednatele zapsaným do stavebního deníku se zhotovitel 
vyjádří neprodleně, nejdéle do 3 pracovních dnů, přičemž příkaz k pozastavení 
(zastavení) stavby je povinen respektovat okamžitě. 
Objednatel nebo jeho zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Povinnosti 
zhotovitele je umožnit výkon TDS, DP, koordinátora BOZB na staveništi (včetně 
zařízení staveniště). 

Musí byt' umožněno: 
- kontrolovat, zda práce jsou prováděny V souladu se smluvními podmínkami, 

projektovou dokumentací, přísl. normami, rozhodnutími veřejnosprávních orgánů 
a obecně závaznými právními předpisy; 

- upozorňovat zápisem do stavebního deníku a do zápisů Z kontrolních dnů na zjištěné 
nedostatky a kontrolovat termín a způsob jejich odstranění; 

- kontrolovat zakrývané konstmkce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu 
O opatřeních a termínech odstranění zjištěných vad a nedodělků. 

Nerespektování požadavků TDS ze strany zhotovitele opravňuje objednatele 
k pozastavení stavby až do doby zjednání nápravy. Pozastavení stavby musí být učiněno 
písemně zápisem ve stavebním deníku, příp. prostřednictvím datové schránky 
S uvedením důvodu, který vedl k pozastavení stavby. 

_1()_



Město Telč 
Skatepark Telč - D.0l Skatepark 

VIIL3. 

VIII.4. 

VIII.5. 

VIII.6. 

VIII.7. 

VIII. 8. 

VIII.9. 

VIII.l0. 

V případě příkazu k pozastavení stavby je objednatel oprávněn od smlouvy jednostranně 
odstoupit. Podmínky odstoupení od smlouvy viz čl. XI.7. této Smlouvy. 
Zhotovitel je povinen zabezpečit účast pověřených pracovníků při kontrole prováděných 
prací, kterou provádí TDS a činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad. Výkon 
tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné plnění smlouvy. 
Zhotovitel bude infonnovat objednatele o stavu rozpracovaného díla na pravidelných 
poradách (kontrolních dnech), které bude objednatel organizovat prostřednictvím TDS 
podle potřeby Stavby. 

vv Zhotovitel je povinen písemně (tj. zápisem do Stavebního deníku a e-mailem) průbezně 
zvát objednatele (nebo jeho zástupce) ke kontrole všech konstrukcí, které mají být 
zakrýty nebo se stanou nepřístupnými a to minimálně ve lhůtě tří dnů před jejich 
zakrytím. 
Jestliže se objednatel nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, bude zhotovitel 
pokračovat v pracích. Jestliže objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, 
je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že se při 
dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí jejich odkrytí 
zhotovitel. 

V případě, že zhotovitel nevyzve písemně objednatele nebo jeho zmocněného zástupce 
ke kontrole všech prací, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými 
a objednatel bude požadovat jejich dodatečné odkrytí, uhradí zhotovitel veškeré náklady 
spojené s odkrytím a případnou opravou. Účast objednatele na řízení O zakrytí konstrukcí 
nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné provedení předmětu díla. 

vv vv Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad staveniste a zajistí vjezd na staveniste, 
jeho provoz, oplocení, údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu výstavby. Zdroje energií 
pro realizaci díla si projedná samostatně s jejich správci, S orgány státní správy, případně 
s objednatelem. Při využití stávajících přípojek sítí pro odběry zařízení staveniště (dále 
jen ZS) je zhotovitel povinen zajistit podružné měření těchto energií (elektro, voda) - 
bude uhrazeno objednateli dle skutečnosti. Totéž učiní i v případě určení skládek 
materiálů, povolení vybudování objektů ZS apod. Zhotovitel je odpovědný za veškeré 
škody způsobené na staveništi do doby předání apřevzetí díla avyklizení staveniště vv podle obecných ustanovení O náhrade skody. 
Zhotovitel je povinen před započetím výkopových prací zabezpečit na svůj náklad 
vytyčení veškerých stávajících sítí a zařízení a splnit všechny podmínky stanovené 
ve vyjádření jednotlivých správců těchto zařízení. Za veškeré zhotovitelem způsobené 
škody na Stávajícím potrubí, vedení, kabelech apod. nese výhradně a v plném rozsahu 
odpovědnost zhotovitel. 

vv Staveniste je zhotovitel povinen uvolnit, vyklidit, řádně uklidit a pokud je to možné uvést 
do původního stavu současně S předáním a převzetím díla. Bez splnění této podmínky 
není objednatel povinen dílo převzít. Za prodlení odstranění zařízení staveniště po dobu 
delší 5 dnů po předání a převzetí díla z důvodu na straně zhotovitele, je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli Smluvní pokutu ve výši 0,05 % Z celkové smluvní ceny díla 
bez DPH (zaokrouhlené na celé tisíce dolů) za každý i započatý den prodlení s tím, 
že zaplacením smluvní pokuty zůstává právo na náhradu škody nedotčeno. 
Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků 
v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. 
Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré příslušné normy, technologické 
lhůty, podmínky ochrany životního prostředí, bezpečnostní, hygienické a požární 
předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. 
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VIII.l l 

VIII. l2. 

VIII. l 3 

VIII. 14 

VIII. l 5 

Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady 
zhotovitel. 

Zhotovitel, který je původcem odpadů dle § 5 odst. l písm. a) zákona č. 541/2020 Sb. 
O odpadech ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o odpadech), je povinen 
při předání díla předložit doklady prokazující způsob, jakým naložil S jednotlivými druhy 
stavebního odpadu na dané zakázce v souladu se zákonem o odpadech. Po dobu 
výstavby budou tříděny odpady, přičemž část z nich bude recyklována pro další využití. 
Zhotovitel je povinen eliminovat hlučnost a prašnost na staveništi po celou dobu 
výstavby vhodnými technologickými postupy a volbou strojního zařízení. Stavební práce 
a doprovodná činnost související se stavbou musí být prováděna v souladu S nařízením 
vlády č. 272/20ll Sb. O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací tak, 
aby byly dodrženy hladiny hluku předepsané tímto nařízením.

v Zhotovitel je povinen na vlastní náklady neprodleně odstranit veškerá znečistění 
a poškození stávajících komunikací, ke kterým dojde provozem zhotovitele. V případě, 
že tak neučiní ani po písemném upozornění objednatele nebo jeho zástupcem nejpozději 
do 24 hodin, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % Z celkové 
smluvní ceny díla bez DPH (zaokrouhlené na celé tisíce dolů) za každý ìzapočatý 
kalendářní den. Pokud v této souvislosti vznikne jakákoliv škoda, je zhotovitel povinen 
ji nahradit. 

Zhotovitel nese do předání a převzetí dokončeného předmětu díla objednateli veškerou 
odpovědnost za škodu na realizovaném díle, materiálu, zařízení a jiných věcech určených 
k jeho výstavbě zajisťovaných zhotovitelem, jakož i za škody způsobené v důsledku 
zavinění třetích osob, které byly zhotovitelem stavby nasmlouvány. 
Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody obj ednateli nebo jiným subjektům, 
je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu nahradit uvedením do řádného 
stavu a není-li to možné, tak finančně uhradit podle obecných ustanovení o náhradě 
škody. Veškeré náklady s tím spoj ené nese zhotovitel. 

IX. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PŘEDMĚTU DÍLA 
IX.l. 

IX.2. 

Lhůta pro předání a převzetí díla je stanovena nej později do temiínu uvedeného V čl. V.4. 
této Smlouvy. Předání a převzetí předmětu díla bude prováděno v rozsahu a způsobem 
stanoveným § 2604 a násl. občanského zákoníku a touto smlouvou. Dílo je dokončeno 
protokolárním předáním díla bez vad a nedodělků zhotovitelem a jeho převzetím 
objednatelem. 

Zhotovitel je povinen zajistit a provést všechny nutné zkoušky dle ČSN (případně jiných 
norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů), pro účely 
přejímky předložení veškerých atestů, revizních knih, zpráv a protokolů o zkouškách 
stanovených příslušnými předpisy, prohlášení O shodě podle zák. č. 22/1997 Sb. 
otechnických požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů a nař. vlády 
č. 163/2002 Sb., o technických požadavcích na vybrané stavební výrobky ve znění 
pozdějších předpisů, provozní předpisy k obsluze díla a podmínky užívání a údržby 
nutné po dobu záruční doby. 
Dále předá kompletní vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení 
předmětu díla v tištěné a digitální podobě dle požadavku objednatele a fotodokumentaci 
průběhu stavby. Nepředání této dokumentace a dokladů bude považováno za vadu díla. 
a) Zhotovitel je povinen vyzvat nejméně 3 dny předem objednatele 

kpřevzetí kompletně dokončeného předmětu díla. Objednatel je povinen přizvat 
kpředání a převzetí kompletně dokončeného díla osoby vykonávající funkci TDS, 
případně také AD. 
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IX.3 

IX.4 

IX.5 

IX.6. 

b) Objednatel převezme předmět díla, bude-li provedení objemu a jakost dodávky 
V souladu S touto smlouvou a předá-li mu zhotovitel veškerou dokumentaci 
S doklady podle podmínek této smlouvy. 

c) Obj ednatel může převzít předmět díla i V případě, že při přejímce bude mít předmět 
díla takové vady a nedodělky, které dle objednatele nebrání řádnému užívání 
předmětu díla a poskytne-li zhotovitel objednateli dostatečné záruky, že vady 
odstraní v termínu společně dohodnutém. 

d) O průběhu a výsledku přejímky budou sepsány oběma smluvními stranami zápisy, 
v nichž budou určeny lhůty k odstranění vad a nedodělků. 

e) Dnem podpisu zápisu O předání a převzetí přechází nebezpečí škody k předmětu díla 
na objednatele a začíná běžet záruční doba. 

Jestliže zhotovitel nedodrží jednotlivé lhůty vzájemně dohodnuté v zápise O předání 
apřevzetí, stanovené pro odstranění vad a nedodělků, je povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý i započatý den prodlení akaždou 
jednotlivou vadu či nedodělek do doby jejich odstranění S tím, že zaplacením smluvní 
pokuty zůstává právo na náhradu škody nedotčeno. V případě, že zhotovitel neodstraní 
vady a nedodělky zjištěné při předání a převzetí stavby, má objednatel právo, po uplynutí 
stanoveného termínu, kromě nároku na smluvní pokuty si tyto vady a nedodělky 
odstranit sám nebo prostřednictvím třetího subjektu a to na náklady zhotovitele. 
Zhotovitel je povinen účastnit se úřední kolaudace. Objednatel jej vyrozumí o tennínu 
jejího konání nejméně 5 dní předem. 
Zhotovitel se zavazuje odstranit všechny jím zaviněné kolaudační závady ve lhůtě určené 
v zápisu O kolaudaci (z kontrolní prohlídky) a splnit podmínky stanovené pro povolení 
k užívání předmětu díla. 
Pokud z kolaudačního řízení vzniknou další požadavky nad rámec předmětu díla, 
provede tyto práce zhotovitel na základě dodatku k této Smlouvě. O odstranění 
kolaudačních závad bude sepsán mezi oběma smluvními stranami zápis. 
Jestliže zhotovitel nedodrží jednotlivé lhůty stanovené V protokolu o kolaudačním řízení, 
je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý i započatý 
den prodlení a každou jednotlivou vadu či nedodělek do doby jejich odstranění s tím, že 
zaplacením smluvní pokuty zůstává právo na náhradu škody nedotčeno. 

vv Vpřípadě, že zhotovitel neodstraní vady anedodělky zjistené při kolaudačním řízení, 
má objednatel právo, po uplynutí stanoveného termínu, kromě nároku na smluvní pokuty 
si tyto vady a nedodělky odstranit sám nebo prostřednictvím třetího subjektu, 
á to na náklady zhotovitele. 
Předmět díla bude dokončen včetně konečného úklidu a řádného vyčištění stavby. 

X. ZÁRUKA NA DÍLO 
X.l. 

X.2. 

X.3. 

Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět díla je provedený podle podmínek smlouvy 
a v souladu s obecně závaznými právními předpisy a že po dobu záruční doby bude mít 
vlastnosti dohodnuté v této smlouvě. 
Záruční lhůta na stavební část díla a Ostatní práce, dodávky a služby včetně projekčních 
prací se sjednává v délce 60 měsíců. 

vv Záruční doba pro dodávky strojů a zařízení, na nez výrobce těchto zařízení vystavuje 
samostatný záruční list, se sjednává v délce doby poskytnuté výrobcem, nejméně však 
v délce 24 měsíců. 
Záruční doba počíná běžet podpisem zápisu O předání a převzetí díla bez vad 
a nedodělků. 
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X.4. 

X.5. 

X.6. 

X.7. 

X.8. 

X.9. 

X.l0. 

X.ll 

Po dobu záruční doby má Objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně 
odstranit vady. Jestliže se ukáže, že vada předmětu díla je neopravitelná, avšak nebrání 

vv užívání díla, má Objednatel právo na zaplacení přimerené slevy Z ceny díla. 
Reklamace vad vzniklých v záruční době uplatní Objednatel písemně u zhotovitele, který 
je povinen nastoupit na odstranění reklamované vady neprodleně, nejpozději však do 10 
dnů od uplatnění oprávněné reklamace obj ednatelem a vady odstranit v co nejkratším 
technicky možném termínu. 
Termín odstranění vad bude dohodnut písemnou fonnou. V případě, že se smluvní strany 
na termínu odstranění vad nedohodnou, platí, že lhůta k odstranění vady je 30 dnů ode 
dne uplatnění oprávněné reklamace. 
Pokud zhotovitel neodstraní vady v dohodnutém tennínu, je povinen uhradit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý i započatý den prodlení. Smluvní pokuta 
se vztahuje samostatně na každou jednotlivou vadu S tím, že zaplacením smluvní pokuty 
zůstává právo na náhradu škody nedotčeno. 
Pokud se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody 
velkého rozsahu (havárie), je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu 
ve výši 10 000,- Kč za každý započatý den prodlení. Smluvní pokuta se vztahuje 
samostatně na každou jednotlivou vadu S tím, že zaplacením smluvní pokuty zůstává 
právo na náhradu škody nedotčeno. 
Jestliže zhotovitel nenastoupí nebo neodstraní závady v dohodnutých termínech, nebo 
pokud v těchto termínech nesdělí objednateli, že neuznává nárok objednatele vyplývající 
ze záruky za jakost z důvodu jeho neoprávněnosti, je Objednatel oprávněn, kromě 
uplatnění Smluvní pokuty, podle vlastního uvážení tyto práce provést sám, pověřit jejich 
provedením jinou firmu, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou 
či neúplnou funkční část předmětu díla. Takto vzniklé řádně doložené náklady 
se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli do 10 dnů od doručení faktury. 
Záruční doby na reklamované části předmětu díla se prodlužují O dobu počínající datem 
uplatnění reklamace a končí dnem odstranění vady. 
Prokáže-li se ve sporných případech, že Objednatel reklamoval neoprávněné, tzn., že jím 
reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční doba 
resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla Objednatel apod., je Objednatel povinen 
uhradit zhotoviteli veškeré jemu V souvislosti S odstraněním vady vzniklé náklady. 
Objednatel je povinen zhotoviteli umožnit přístup do prostoru, pokud je to potřebné 
pro řádné odstranění vad nebo nedodělků. 

XI. OSTATNÍ PODMÍNKY SMLOUVY 
XI. l. 

XL2. 

vv Zhotovitel je povinen být pojisten proti škodám způsobeným jeho činností, včetně 
možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to ve výši odpovídající možným 
rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí, a to po celou dobu provádění díla 
(pojištění zhotovitele - odpovědnost za škodu způsobenou třetím osobám). Minimální 
pojistnou částkou je celková smluvní cena díla bez DPH. Doklad O pojištění 
vč. prokázání zaplaceného pojistného je zhotovitel povinen předložit objednateli 
nejpozději do l0 pracovních dnů od podpisu smlouvy O dílo. 

vv Zhotovitel je povinen mít pojistena stavební a montážní rizika, která mohou vzniknout 
v průběhu provádění stavebních nebo montážních prací, na celou dobu provádění díla až 
do termínu předání a převzetí (pojištění díla - stavebně montážní pojištění). Minimální 
pojistnou částkou je Smluvní cena díla za stavební práce bez DPH, spoluúčast zhotovitele 
maximálně 10%. Doklad o pojištění vč. prokázání zaplacení pojistného je zhotovitel 
povinen předložit obj ednateli nejpozději při předání staveniště. 
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XI.3 

XI.4. 

XI.5 

XI.6. 

XI.7. 

XLS 

XI.9. 

Pro náhradu škody platí ustanovení § 2894 a násl. občanského zákoníku S tím, 
že smluvní Strany se dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk. Náhradu škody 
je poškozená strana oprávněna vždy uplatnit, bez ohledu na smluvní pokuty uplatněné 
nebo uplatnitelné Z téhož titulu. 
Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda 
av jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat 
samostatně. 

Strany nebudou odpovědné za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků 
následkem vyšší moci. Za vyšší moc se považují okolnosti, vzniklé po podepsání této 
smlouvy jako následek nevyhnutelných událostí mimořádné povahy, které mají přímý 
vliv na plnění předmětu díla a které Smluvní Strana, uplatňující působení vyšší moci, 
nemohla předpokládat před uzavřením této smlouvy, a které nemůže tato dotčená 
smluvní strana ovlivnit při vynaložení veškerého svého úsilí. 

vv/ vı Vyskytne-li se působení vyssi moci, lhůty ke splnění smluvních závazků se prodlouzı 
O dobu jejího působení. 

vv Smluvní strana postižena vyssí mocí je povinna druhou smluvní stranu uvědomit 
písemně o zahájení působení vyšší moci do deseti dnů, a totéž se týká konce působení. 

Ov vv Pokud by tak neučinila, nemuze se smluvní strana odvolávat na působení vyssí moci. 
Právo na odstoupení od této smlouvy O dílo. 
Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy: 
Vpřípadě, že Zhotovitel nepředloží nejpozději do 15 kalendářních dnů po dni 
předání staveniště bankovní záruku za řádné provádění díla - stavebních prací, 
ve výši 300 000,- Kč, splatností minimálně do 30. dne po Sjednaném termínu 
předání díla (dle odst. VII.7. této Smlouvy). 

ıv v 
Je-li na majetek zhotovitele vyhlaseno insolvenční rízení, ve kterém bylo vydáno 
rozhodnutí o úpadku nebo byl-li insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku. 
Za podmínek dle § 2001 občanského zákoníku, jestliže zhotovitel neprovádí práce 
v odpovídající kvalitě a neodstraní vady vzniklé vadným prováděním díla do 14 dnů 
po písemném upozomění nebo po upozomění zápisem ve stavebním deníku. 
Jestliže zhotovitel nezahájí, přeruší nebo zastaví práce ze své viny, nebo bude zřejmé, 
že Z důvodu neplnění postupu prací dle případného harmonogramu delším než 14 dnů, 
nedodrží termín dokončení a předání předmětu díla. 
Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně (prostřednictvím datové schránky), 
prokazatelně doručeno druhé Straně, přičemž účinky odstoupení nastávají dnem doručení 
písemného oznámení. 

v rv V prípadě odstoupení od smlouvy je zhotovitel povinen do 10 kalendamích dnů vyklidit 
staveniště a předat rozestavěné dílo jinému zhotoviteli určenému objednatelem včetně 
poskytnutí nezbytně nutných činností pro plynulé pokračování zhotovení díla.

v V prípadě nesplnění této povinnosti se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré 
náklady a škody, které mu v souvislosti s porušením této povinnosti vznikly. 
Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy: 
Jestliže bude obj ednatel v prodlení S jakoukoli platbou za provádění díla déle než 30 dnů.

v V prípadě zastavení Stavby či zániku smlouvy způsobeném odstoupením od smlouvy 
zaplatí objednatel zhotoviteli pouze práce provedené v souladu s touto smlouvou 
na základě inventarizace stavby (skutečně zabudovaného materiálu). 
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XI.ll 

XI.12. 

V tomto případě se vztahuje záruka za provedení díla, uvedená V této smlouvě, na takto 
zaplacené práce včetně zabudovaného materiálu. 
Zhotovitel prohlašuje, že pro realizaci díla použije jen takové výrobky, materiály, 
konstrukce, technologie nebo zařízení, jejichž vlastnosti Z hlediska způsobilosti díla 
pro daný účel zaručují, že dílo při řádném provedení běžné údržbě po dobu 
předpokládané životnosti splňuje a bude splňovat požadavky na mechanickou pevnost 
astabilitu, ochranu zdraví a životního prostředí, požámí bezpečnost, bezpečnost 
při užívání a ochranu proti hluku na úsporu energie. 
Zhotovitel souhlasí dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě, že je osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly na předmět 
zakázky. Zhotovitel je povinen poskytnout kontrolnímu orgánu doklady o dodávkách 
stavebních prací, zboží a Služeb hrazených z veřejných výdajů nebo Z veřejné finanční 
podpory v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace. Tato povinnost se vztahuje 
také na všechny poddodavatele zhotovitele. 
Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný Seznam všech poddodavatelů 
včetně výše jejich podílu na akci. Tento přehled je povinen objednateli na vyžádání 
předložit. 

Plnění smlouvy o dílo nesmí probíhat za účasti poddodavatele, na kterého se vztahuje 
mezinárodní sankce dle § 48a zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů. 
Zhotovitel nesmí při plnění smlouvy o dílo využít poddodavatele, který je: 
a) ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou, subjektem či orgánem 

se sídlem v Rusku, 
b) právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo 

či nepřímo vlastněný některým ze subjektů uvedených v písmeni a), nebo 
c) fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem 

nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených V písmeni a) nebo b). 
vv Pokud bude zjisteno, že se mezinárodní sankce na poddodavatele vztahují, musí 

zhotovitel poddodavatele nahradit nejpozději do konce objednatelem stanovené 
přiměřené lhůty. 
Právo změny poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím 
řízení kvalifikaci, má zhotovitel pouze po předchozím písemném odsouhlasení 
objednatelem. 

Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně vrozsahu, v jakém byla 
prokázána v zadávacím řízení. 
Prokazoval-li zhotovitel prostřednictvím poddodavatele kvalifikaci podle § 79 odst. 2 
písm. a), b) nebo d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném 
znění, musí být postupováno v souladu se zákonem - poddodavatel musí vykonávat 
stavební práce či Služby, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje. 

Objednatel si vzadávací dokumentaci veřejné zakázky vyhradil požadavek, 
že určité významné činnosti při plnění veřejné Zakázky musí být plněny 
Zhotovìtelem. Stavbyvedoucí musí být vpracovněprávním vztahu ke zhotoviteli. 
Tato osoba nesmí být poddodavatelem. 
V případě porušení výše uvedené povinnosti je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý i započatý kalendářní den porušení 
povinnosti. 
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Nerespektování výše uvedených požadavků objednatele ze strany zhotovitele opravňuje 
objednatele k pozastavení stavby až do doby zjednání nápravy. Pozastavení stavby musí 
být učiněno písemně zápisem ve stavebním deníku, příp. prostřednictvím datové 
schránky S uvedením důvodu, který vedl k pozastavení stavby. 
Obě smluvní strany prohlašují, že považují výši smluvních pokut dle této smlouvy 
za přiměřenou povaze plnění dle této smlouvy. 
Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel má povinnost na dotaz třetí osoby poskytovat 
infonnace podle zákona č. 106/99 Sb. o svobodném přístupu k informacím vplatném 
znění a souhlasí S tím, aby veškeré informace obsažené v této smlouvě byly na vyžádání 
poskytnuty třetím osobám. 
Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související S realizací díla včetně 
účetních dokladů minimálně po dobu 10 let od ukončení realizace díla. Zhotovitel je 
povinen minimálně po dobu l0 let od ukončení realizace díla poskytovat požadované 
informace a dokumentaci související s realizací díla zaměstnancům nebo zmocněncům 
pověřených orgánů (MF ČR, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční 
Správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným 
osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci díla a poskytnout jim při 
provádění kontroly součinnost. 

Principy sociálního a environmentálního odpovědného zadávání. 
Zhotovitel je povinen vprůběhu provádění díla zajistit svým zaměstnancům důstojné 
pracovní podmínky. Zhotovitel je povinen zajistit dodržování pracovněprávních předpisů 
- zejména zákoník práce azákon O zaměstnanosti. Zajistit dodržování povinností 
zejména ve vztahu k odměňování zaměstnanců, dodržování délky pracovní doby, 
dodržování délky doby odpočinku mezi směnami, regulaci zaměstnávání cizinců včetně 
zákazu nelegálního zaměstnávání, dodržování předpisů stanovující podmínky zdravotní 
způsobilosti zaměstnanců, včetně dodržování veškerých pravidel bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci, požámích a hygienických předpisů, a to pro všechny osoby, které se 
budou na plnění předmětu smlouvy O dílo podílet, a to i v rámci poddodavatelského 
řetězce. Všechny osoby podílející se na realizaci předmětu díla musí být vybaveny 
osobními ochrannými pracovními pomůckami. V případě, že objednatel zjistí jakékoli 
porušení legálního zaměstnávání či nedodržení pracovněprávních předpisů 
a odpovídajících podmínek práce včetně bezpečnosti práce, je oprávněn vymáhat smluvní 
pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý zjištěný případ. 
Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní 
školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a O požámí ochraně. Zhotovitel je rovněž 
povinen průběžně znalosti svých zaměstnanců O bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 
a O požámí ochraně obnovovat a kontrolovat. 
Zhotovitel je povinen řádně a včas hradit své závazky vůči svým poddodavatelům 
podílejícím se na realizaci předmětu díla. Zhotovitel je dále povinen umožnit objednateli 
kontrolovat u zaměstnanců zhotovitele, podílejících se na realizaci předmětu veřejné 
zakázky, zda jsou odměňování v souladu S platnými právními předpisy. V případě, že 
zhotovitel nezajistí řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům či 
zaměstnancům, je objednatel oprávněn vymáhat smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč 
za každou opožděnou platbu. 
Zhotovitel je povinen provádět dílo tak, aby veškerá jeho činnost byla ekonomicky 
přijatelná, která umožní získat plnění šetrnější k životnímu prostředí, zejména které 
povede k omezení spotřeby energií, vody, surovin, produkce znečišťujících látek 
uvolňovaných do ovzduší, vody, půdy, a mimo jiné i omezení uhlíkové stopy. 
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Zhotovitel je povinen provádět dílo tak, aby veškerá jeho činnost byla ekonomicky 
přijatelná, která umožní využití obnovitelných zdrojů, recyklovaných surovin, snížení 
množství odpadu, zohlednění nákladů životního cyklu či zapojení jiných aspektů 
cirkulární ekonomiky. 
Objednatel si vyhrazuje možnost v rámci zásady sociálně odpovědného zadávání 
realizovat ve spolupráci S vybraným poskytovatelem v průběhu provádění inženýrské 
činnosti (výkon technického dozoru stavebníka) minimálně jednu školní exkurze 
pro střední školy, odborná učiliště, vyšší odborné školy nebo univerzity se stavebním 
zaměřením či jiným tematicky obdobným studiem S tím, že každé exkurze se může 
zúčastnit maximálně 15 osob. 
Plnění zásady „významně nepoškozovat“ environmentální cíle. 
Zhotovitel je povinen realizovat dílo tak, aby nevedlo kvýznamnému poškozování 
environmentálních cílů. Zhotovitel je povinen postupovat při zhotovování díla v souladu 
s článkem 17 odst. 2 Nařízení (EU) 2020/852 ze dne 18. června 2020 O zřízení rámce 
pro usnadnění udržitelných investic a o změně nařízení (EU) 2019/2088 a uplatňovat 
zásadu DNSH (,,do not significant harm”) „významně nepoškozovat“. Zásady DNSH 
musí být uplatňovány dle Oznámení komise č. 2021/C 58/01 - Technické pokyny 
kuplatňování zásady “významně nepoškozovat” podle nařízení o Nástroji pro oživení 
a odolnost. 

Dílo nesmí být prováděné vrozpom s následujícími cíli: zmírňování změny klimatu, 
přizpůsobení se změně klimatu, udržitelné využívání a ochrana vodních a mořských 
zdrojů, přechod na oběhové hospodářství včetně předcházení vzniku odpadů a recyklace, 
prevence a omezování znečištění, ochrana a obnova biologické rozmanitosti 
a ekosystémů. Zhotovitel je povinen, na žádost objednatele, poskytnout informace, jakým 
způsobem při provádění díla naplňuje zásadu „významně nepoškozovat“ vnávaznosti 

rv na vyse uvedené cíle. 
Nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako 
nebezpečný vzniklého na staveništi musí být připraveno k opětovnému použití, recyklaci 
a k jiným druhům materiálového využití, a to včetně zásypů a energetického využití 
odpadů. Zhotovitel by měl postupovat v souladu s Protokolem EU O nakládání 
se stavebními a demoličními odpady a informacemi vněm uvedenými. Zhotovitel je 
povinen, na žádost objednatele, doložit zprávu o splnění požadavku recyklace minimálně 
70 % stavebních a demoličních odpadu, včetně výpočtů a dokladů. 

ov V průběhu realizace stavby muze dojít k určitému negativnímu ovlivnění životního 
prostředí bezprostředního okolí staveniště - hluk, prach, zvýšení frekvence nákladní 
dopravy, apod. Okolí staveniště musí být chráněno proti hluku vhodně zvolenými 
technologiemi. Stavební práce nesmí být prováděny v době nočního klidu. Po dobu 
výstavby musí být při provádění zemních a stavebních prací zhotovitelem učiněna taková 
opatření, která budou potřebná k účinnému předcházení prašnosti při provádění zemních 
a stavebních prací a při manipulaci se stavebními materiály - např. kropení materiálu, 
mlžení prostoru, čištění vozidel a strojů a pojezdových tras na staveništi i přilehlé 
komunikaci. Součástí stavebního deníku bude Seznam evidovaných opatření 
na staveništi, seznam znečišťujících látek a jaká opatření byla zavedena k omezení šíření 
emisí do okolního prostředí. 
Zhotovitel je při provádění díla povinen postupovat v souladu s platnými předpisy 
v oblasti ochrany přírody a krajiny (zejména dle zákona č. 114/1992 Sb., O ochraně 
přírody a krajiny, zákona č. 334/1992 Sb. O ochraně zemědělského půdního fondu, 
a zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí) a zajistit, že provádění 
díla nebude ve významné míře negativně ovlivňovat předměty ochrany přírody a krajiny. 
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XII. l. 

XII.2. 

XII.3. 

XII.4. 

XII.5. 

XII.6. 

XII.7. 

XII.8. 

XII.9. 

XII.l0. 

Smlouvu lze změnit nebo zrušit jen písemnou formou - číslovanými dodatky, které 
budou dohodnuty a potvrzeny podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran. 
Ostatní ujednání zmocněnců stran pro Vlastní provádění stavebních prací, přesahující 
jejich zmocnění se považují jen za přípravná jednání, která nabývají platnosti smlouvy 
jen tehdy, budou-li smluvními stranami potvrzeny jako dodatek k této smlouvě nebo jako 
nová smlouva. 
Smlouva je uzavřena podle příslušných ustanovení občanského zákoníku. Právní vztahy 
zhotovitele a objednatele, které nej sou touto smlouvou výslovně dohodnuty, se řídí 
uvedenou zákonnou úpravou občanského zákoníku. 
Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností v souvislosti S právy 
apovinnostmi smluvních stran vzniklými na základě této smlouvy. Smluvní strany 
vylučují uplatnění ustanovení § 1765 odst. l a § 1766 a § 2620 občanského zákoníku 
na svůj smluvní Vztah založený touto smlouvou. 
Smlouva je dle domluvy smluvních stran uzavřena V elektronické podobě, podepsána 
platnými elektronickými podpisy smluvních stran nebo ve čtyřech stejnopisech, dva 
stejnopisy jsou určeny pro objednatele a dva pro zhotovitele. 
Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky Z uzavřené 
smlouvy o dílo třetím osobám bez předchozího souhlasu objednatele. 
Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti 
se zadávacím řízením sám, nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by 
odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména 
že nenabízel žádné Výhody osobám, podílejícím se na zadání Veřejné zakázky, na kterou 
s ním objednatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním účastníkům 
zadávacího řízení nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž. 
Veškeré písemnosti zasílané podle této smlouvy nebo V souvislosti splněním této 
smlouvy budou vyhotoveny písemně v českém jazyce abudou doručeny osobně 
nebo prostřednictvím datové schránky či obdobné služby. Všechny písemnosti budou 
doručovány na adresy smluvních stran uvedené V článku I. této smlouvy. Pokud 
je doručováno prostřednictvím datové schránky, platí pro doručení postup stanovený 
právními předpisy platnými V době doručování. 
Tato smlouva o dílo nabývá platnosti podpisem smluvních stran a nabývá účinnosti dnem 
zveřejnění V Registru smluv a zároveň splněním odkládací podmínky, a to zajištěním 
financování akce odpovídající částce dle článku VI. této smlouvy. 

Financování bude obj ednatelem zajištěno touto fonnou: 
0 schválením akce (alokováním finančních prostředků) V rozpočtu Města Telče, 

získáním dotačního příslibu na financování akce, případně úvěrovým příslibem. 
Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění této smlouvy prostřednictvím registru smluv 
dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a O registru smluv (zákon o registru smluv), provede 
objednatel. 

vr Účastníci smlouvy o dílo prohlašují, že jsou zcela Svéprávní a že se radně seznámili 
s textem a obsahem smlouvy, který je projevem jejich pravé a svobodné vůle, učiněné 
vážně a nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho smlouvu podepisují. 
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Město Telč 
Skatepark Telč - D.0l Skatepark 

V Telči Za objednatele V Praze Za zhotovitele 

Mčsto Telč Mystic constructions spol. S r.o 
Mgr. Vladimír Brtník Radomír Teichmann 
starosta města jednatel společnosti 
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