Cislo smlouvy pfikazce:
Cislo zakazky prikazce: 123008

SM00369

Cislo smlouvy pfikaznika: 1666525
Cislo zakazky prikaznika: 1666525-24

PRIKAZNi SMLOUVA

uzaviena v souladu s § 2430 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obéansky zakonik, ve znéni pozdéjSich predpist
(dale jen ,ob&ansky zakonik® nebo ,0Z*), (dale jen ,smlouva®)

prikazce:

sidlo:

statutarni organ:

opravnén k podpisu smlouvy a

a k jednani o vécech smluvnich:
opravnén jednat o vécech technickych:

ICO:

DIC:

bankovni spojeni:

Cislo uctu:

zapis v obchodnim rejstiiku:
datova schranka:

tel.:

e-mail:

(dale jen ,pfikazce)

a

prikaznik:

sidlo:

statutarni organ:
zastoupen:

opravnéni jednat o vécech technickych:

ICO:

DIC:

bankovni spojeni:

Cislo uctu:

zapis v obchodnim rejstfiku:
datova schranka:

tel.:

e-mail:

(dale jen ,pfikaznik®)

Vodarenska spole¢nost Taborsko s.r.o.
Kosova 2894, 390 02 Tabor
XXX, jednatel spole€nosti

XXX, technicky naméstek
XXX, technicky naméstek
XXX, technik

XXX, technik

260 69 539

CZ26069539

XXX

XXX

Krajsky soud v C. Budgjovicich, oddil C, vlozka 12029
XXX

XXX

XXX

AQUA PROCON s.r.o0.

Palackého tfida 768/12, 612 00 Brno
XXX, jednatel spole€nosti

XXX, jednatel spole€nosti

XXX, hlavni inzenyr projektu

XXX, feditel divize 05 Praha

469 64 371

CZ46964371

XXX

XXX

u Krajského soudu v Brné, oddil C vloZzka 6597
XXX

XXX

XXX
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Tato smlouva je uzaviena na zakladé pfimého zadani vefejné zakazky malého rozsahu zadavané mimo
rezim zakona pro vefejnou zakazku s nazvem ,Stavebni upravy ulic v oblasti Koufimov — ulice U
Cihleny, ¢ast ul. Sedlackova a ¢ast ul. Za Vytopnou - rekonstrukce komunikace, vodovodu a
kanalizace, sluzby AD “ (dale jen ,vefejna zakazka®).

Pfikaznik bude za podminek sjednanych v této smlouvé pro pfikazce vykonavat ob&asny autorsky dozor
projektanta ve smyslu § 161 odst. 2 véty druhé zakona &. 283/2021 Sbh., Stavebni zakon, ve znéni
pozdéjSich predpisl (dale jen ,autorsky dozor) stavby

.Stavebni upravy ulic v oblasti Koufimov — ulice U Cihleny, ¢ast ul. Sedlackova a ¢ast ul. Za
Vytopnou - rekonstrukce komunikace, vodovodu a kanalizace* (dale jen ,,stavba®).

Podkladem pro vykon autorského dozoru stavby je zejména pfisluSna dokumentace pro provadéni stavby
zpracovana pfikaznikem jako zhotovitelem na zakladé samostatné smlouvy o dilo v&etné jejich
pfipadnych zmén (dale jen ,projektova dokumentace®).

Pfikaznik je povinen se na vyzvu piikazce ucinénou za podminek sjednanych v této smlouvé aktivné
Ucastnit kontrolnich dnu stavby a jinych jednani konanych v misté provadéni stavby, zejména pfedani a
prevzeti stavenisté zhotovitelem stavby, pfedani a prevzeti stavby nebo jejich ¢asti, kontrol odstranéni
vad zjisténych pfi pfedani a pfevzeti stavby nebo jejich asti, kontrolnich prohlidek stavby a zavére¢né
kontrolni prohlidky stavby (dale souhrnné jen ,kontrolni dny stavby*). Pfedpokladana doba trvani jednoho
kontrolniho dne je ¢tyfi hodiny. Skute¢na doba trvani kontrolniho dne bude stanovena pfikazcem b&hem
konani kontrolniho dne s ohledem na aktualni potfebu pfikazce v rozsahu minimalné dvou a maximalné
6 hodin pro jeden kontrolni den. Pfikaznik je povinen v ramci aktivni u€asti na kontrolnich dnech stavby
vykonavat v souladu s pokyny pfikazce zejména nasledujici €innosti:

a) kontrola souladu provadéni stavby s projektovou dokumentaci z hlediska vlastniho feSeni stavby a
hlediska dodrzeni podminek vystavby,

b) poskytovani vysvétleni k projektové dokumentaci, vCetné vysvétleni nezbytnych kvypracovani
realizaCni dokumentace zhotovitele stavby a k plynulému pribéhu provadéni stavby,

c) kontrola souladu realizacni dokumentace zhotovitele stavby s projektovou dokumentaci,

d) kontrola souladu dokumentace doCasnych zafizeni staveni$t€ nebo uprav trvalych objektd s
projektovou dokumentaci,

e) kontrola souladu zabezpedeni Urovné stavenisté s projektovou dokumentaci,

f)  kontrola souladu provadéni vyty€ovacich pracich s projektovou dokumentaci,

g) posouzeni navrhl pfikazce nebo zhotovitele stavby na zmény stavby odchylujici se od projektové
dokumentace z hlediska dodrzeni technicko-ekonomickych parametrt stavby, dodrzeni stanovenych
dob a terminud a dalSich Gdaju a ukazateld,

h) soucinnost pfi provadéni zmén projektové dokumentace v€etné zpracovani navrhi zmén projektové
dokumentace a soupisu praci a dodavek a potvrzovani zménovych list(,

i) kontrola souladu pribéhu zkouSek materialt, konstrukci a praci (individualnich vyzkouseni Ci
komplexniho vyzkous$eni) provadénych zhotovitelem stavby v€etné prabéhu pfipadného zkusebniho
provozu s projektovou dokumentaci,

j)  provedeni kompletni samostatné prohlidky stavby a vypracovani zapisu o zjisténych vadach a jeho
predani pfikazci,

k) kontrola souladu provozniho fadu a navodl k udrzbé pfedavanych pfikazci zhotovitelem stavby s
projektovou dokumentaci skute€ného provedeni stavby,

I)  kontrola souladu dokumentace skuteného provedeni stavby s dokon&enou stavbou,

m) poskytnuti vyjadfeni k souladu dokonené stavby s projektovou dokumentaci,

n) sledovani postupu provadéni stavby z technického a ¢asového hlediska a

0) soucinnosts pfikazcem, zhotovitelem stavby, technickym dozorem stavebnika, koordinatorem BOZP
a dalSimi osobami ucastnicimi se provadéni stavby, pfi feSeni problému vzniklych pfi provadéni
stavby.

Pfikaznik je povinen na vyzvu pfikazce u€inénou za podminek sjednanych v této smlouvé nad ramec

aktivni u€asti na kontrolnich dnech stavby vykonavat nasledujici Cinnosti:

a) cinnosti podle odstavce 4. pism. a) az o) tohoto ¢lanku, neni-li je mozné zejména vzhledem k rozsahu
vyplyvajicimu z pokynu pfikazce vykonat v ramci aktivni G€asti na kontrolnich dnech stavby,

b) vykon jinych €innosti souvisejicich s vykonem autorského dozoru stavby, pokud s tim pfikaznik
souhlasi,
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10.

11

(dale téz souhrnné jen ,dalsi ¢innosti*).

Pfikaznik je povinen bezodkladné informovat pfikazce o v§ech zavaznych skute¢nostech vyplyvajicich z
vykonu autorského dozoru stavby a zaznamenavat veSkera zjisténi, pfipominky, pozadavky a navrhy
vyplyvajici z vykonu autorského dozoru stavby do stavebniho deniku.

Mistem pInéni této smlouvy je misto provadéni stavby a mista jednani, kterych se piikaznik ucastni
na vyzvu pfikazce.

Pfikaznik potvrzuje, Zze se v plném rozsahu seznamil s povahou a rozsahem pInéni, které bude poskytovat
na zakladé této smlouvy, Ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k plnéni
podle této smlouvy nezbytné a ze bude vykonavat autorsky dozor stavby vyhradné prostfednictvim k tomu
odborné zpusobilych osob.

Pfikazce poskytne pfikaznikovi souc€innost nezbytnou k plnéni této smlouvy.

PFikazce jako drzitel vyhradni licence poskytuje pfikaznikovi podlicenci k vykonu prava uzit projektovou
dokumentaci nebo jeji ¢asti zpisobem, ktery vyplyva z celu této smlouvy, zejména zptisobem nezbytnym
k vykonu autorského dozoru stavby za podminek sjednanych v této smlouvé, a to po celou dobu pinéni
této smlouvy.

Pfikaznik podpisem této smlouvy pfebira povinnosti uvedené k socialné odpovédnému plnéni verejné
zakazky v ramci vefejné zakazky. Pfikazce je opravnén plnéni téchto povinnosti kdykoliv kontrolovat, a
to i bez predchoziho ohlaseni pfikaznikovi. Je-li k provedeni kontroly potfeba predlozeni dokumentd,
zavazuje se prikaznik k jejich pfedlozZeni nejpozdéji do 5 pracovnich dnl od doru¢eni vyzvy pfikazce.

Doba plnéni

Pfikaznik je povinen vykonavat autorsky dozor stavby za podminek sjednanych v této smlouvé ode dne
nabyti acinnosti této smlouvy az do dne vydani kolaudaéniho souhlasu nebo nabyti pravni moci
kolaudagniho rozhodnuti ke stavbé&, nebo dne odstranéni v8ech pfipadnych vad zjisténych pfi pfedani a
prevzeti stavby, podle toho, ktery z uvedenych okamzik(l nastane pozdéji.

Pfikaznik je povinen se aktivné u€astnit kontrolniho dnu stavby nebo vykonat dalsi ¢innosti vzdy v terminu
uréeném ve vyzve piikazce. Tento termin nemuze byt kratSi nez 7 kalendafnich dnd od dorucéeni vyzvy
prikazce pfikaznikovi, nedohodnou-li se osoby opravnéné jednat za smluvni strany ve vécech technickych
jinak, pfi¢emz takova dohoda nemusi byt u€inéna pisemné.
Vyzva ptikazce podle predchoziho odstavce musi byt ucinéna pisemné, a to e-mailem, datovou
schrankou nebo postou, nedohodnou-li se osoby opravnéné jednat za smluvni strany ve vécech
technickych jinak, pficemz takova dohoda nemusi byt u€inéna pisemné.
Odmé shrada naklady
Pfikaznikovi nélezi nasledujici odména:

e 1080 K¢ bez DPH /1 hodinu Cinnosti provadéné v souladu s touto smlouvou

e Celkem 216 000 K¢& bez DPH za predpokladany rozsah €innosti 200 hodin.
Jednotkova cena (hodinova sazba) zahrnuje nahradu vSech béznych nakladl spojenych s vykonem
provadénych Cinnosti podle této smlouvy véetné nakladli na energie, dopravu, dalkovou komunikaci, tisk

apod.

K odméné bude pfipoctena dan z pfidané hodnoty (dale jen ,DPH®) ve vySi odpovidajici zakonné Upravée
v dobé uskute€néni zdanitelného pinéni.

Strana 3 (celkem 6)



V. vl 4ni a platebni podmint

1

Pfikaznik je povinen vyhotovit vykaz skuteéného vykonu autorského dozoru stavby (dale jen ,vykaz®) za
kazdé kalendarni Ctvrtleti a v pfipadé posledniho vykazu za ¢ast kalendarniho ¢tvrtleti do dne ukonceni
vykonu autorského dozoru stavby v souladu s €l. 1. odst. 1. této smlouvy. Vykaz musi obsahovat skute¢ny
pocet aktivnich ucasti na kontrolnich dnech stavby, dostate¢né urcity popis skute¢né vykonanych dalSich
Cinnosti a pocet Clovékohodin, ktery pfikaznik skute¢nym vykonem dalSich €innosti stravil, v daném
kalendafnim Ctvrtleti. Pro GCely vypocltu vySe odmeény za skute¢né vykonané Cinnosti se za zakladni
vykazatelnou jednotku povazuje kazda odpracovana pulhodina.

Odména bude hrazena pfikazcem na zakladé dil¢ich faktur s datem uskute¢néni zdanitelného pinéni k
poslednimu kalendarnimu dni kalendarniho &tvrtleti a posledni faktury s datem uskuteénéni zdanitelného
pInéni ke dni ukon&eni vykonu autorského dozoru stavby v souladu s ¢l. 1. odst. 1. této smlouvy v ¢astce
odpovidajici vykazanému skute¢nému vykonu autorského dozoru stavby. Kazda faktura bude vystavena
a dorucena pfikazci do 10 kalendafnich dni od data uskute&néni zdanitelného plnéni.

Kazda faktura musi mit vS8echny nalezitosti dafiového — ucetniho dokladu v souladu se zakonem ¢.
235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpisu (dale jen ,zakon o DPH*) a § 435 OZ,
a musi dale obsahovat &islo smlouvy pfikazce, jméno, pfijmeni, funkci a podpis osoby, ktera fakturu
vystavila. Pfilohou kazdé faktury musi byt vykaz odsouhlaseny a podepsany osobou opravnénou jednat
za prikazce ve vécech technickych.

Pokud faktura neobsahuje zakonné nebo sjednané nalezitosti nebo neodpovida odsouhlasenému
vykazu, ma pfikazce pravo vratit fakturu pfikaznikovi. V takovém pfipadé bézi nova Ihata splatnosti ode
dne doru€eni nové faktury.

Splatnost kazdé faktury je do 30 kalendarnich dni ode dne doruceni pfikazci.

Je-li pfikaznik platcem ve smyslu zakona o DPH, bude faktura uhrazena na Ucet pfikaznika, ktery je
spravcem dané zvefejnén v registru platcd DPH. Pokud k datu uskute¢néni zdanitelného pInéni
uvedeného na danovém dokladu bude pfikaznik v registru platcd DPH uveden jako nespolehlivy platce,
bude pfikazce postupovat v souladu se zakonem o DPH.

Pfikazce je opravnén kdykoli jednostranné zapodCist jakékoliv své pohledavky proti jakymkoli
pohledavkam pfikaznika za pfikazcem, a to i v pfipadé, kdy néktera z pohledavek neni dosud splatna.
Pfikaznik neni opravnén jednostranné zapocist zadné své pohledavky proti pohledavkam pfikazce.

Odpovédnost za skod

Pfikaznik odpovida za odborny, v€asny a fadny vykon autorského dozoru stavby v zajmu piikazce a
v souladu s jeho pokyny. Od pfikazcovych pokyntl se pfikaznik mize odchylit, pokud to je nezbytné v
zajmu pfikazce a pokud nemUze v€as obdrzet jeho souhlas. Obdrzi-li pfikaznik od pfikazce pokyn zfejmé
nespravny, upozorni ho na to a splni takovy pokyn jen tehdy, kdyZz na ném pfikazce trva.

Pfikaznik neodpovida za Skodu, ktera vznikla v dusledku pInéni vadnych pokynl pfikazce nebo
neposkytnuti soucinnosti pfikazce nezbytné k plnéni této smlouvy pfikaznikem. Pfikazce dale
neodpovida za Skodu, které nebylo mozné zabranit ani pfi vynalozeni veSkerého usili, které Ize od
pfikaznika pozadovat.

Pokud pfikaznik svéfi provedeni pfikazu jiné osobé, odpovida, jako by pfikaz provadél sam.

Sankce

V pfipadé, ze se pfikaznik aktivné neuc€astni v terminu uréeném ve vyzvé pfikazce u€inéné za podminek
sjednanych v této smlouvé kontrolniho dne stavby, je pfikazce opravnén pozadovat zaplaceni smluvni
pokuty ve vysi 5 000,- K¢ za kazdy pfipad.

V pfipadé, ze pfikaznik nevykona pfikazcem pozadovanou dal$i ¢innost v terminu ur¢eném ve vyzvé
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pfikazce ucinéné za podminek sjednanych v této smlouvé, je pfikazce opravnén pozadovat zaplaceni
smluvni pokuty ve vysi 2 000,- K¢ za kazdy zapocaty den prodleni.

Smluvni pokutu je pfikaznik povinen zaplatit do 30 kalendarnich dnu od doruéeni pisemné vyzvy pfikazce
k zaplaceni smluvni pokuty pfikaznikovi.

Uplatnéni naroku na zaplaceni jedné smluvni pokuty nevylu€uje soubé&zné uplatnéni naroku na zaplaceni
jiné smluvni pokuty. Uhradou smluvni pokuty neni dot&eno pravo pfikazce na nahradu $kody zpisobené
porusSenim povinnosti pfikaznika, na kterou se smluvni pokuta vztahuje, v pIné vySi vedle smluvni pokuty
vedle zaplacené smluvni pokuty.

V pfipadé prodleni pfikazce se zaplacenim pfikaznikem opravnéné vystavené a pfikazci doru¢ené faktury
ma prikaznik pravo uctovat prikazci urok z prodleni ve vysi 0,01 % dluzné ¢astky za kazdy den prodleni.
Urok z prodleni je pfikazce povinen zaplatit do 21 kalendafnich dnd od dorugeni pisemné vyzvy
pfikaznika k zaplaceni uroku z prodleni pfikazci.

QII s I I ” vI,

Pfikazce a pfikaznik jsou opravnéni odstoupit od této smlouvy v pfipadé podstatného poruseni smluvnich
povinnosti druhou ze smluvnich stran. Za podstatné poruseni této smlouvy pfikaznikem se povazuje
zejména to, ze pfikaznik postupuje v rozporu s touto smlouvou, pfi¢emz takovy postup nenapravil  ani
v pfiméfené dobé nasledujici po vyzvé prikazce.

Kazda ze smluvnich stran je opravnéna odstoupit od této smlouvy bylo-li zahajeno insolvencéni Fizeni
druhé smluvni strany podle zakona ¢. 182/2006 Sb., o upadku a zpUsobech jeho FeSeni (insolvenéni
zakon), ve znéni pozdéjSich predpisu.

Pfikazce je opravnén vypovédét tuto smlouvu bez vypovédni doby v pfipadé, Ze bude smlouva o dilo,
jejimz pfedmétem je provedeni stavby, ukon€ena predtim, nez by mohl byt ukon€en vykon autorského
dozoru stavby v souladu s €l. II. odst. 1. této smlouvy.

Zavérec¢na ustanoveni

Pravni vztahy vzniklé z této smlouvy nebo s touto smlouvou souvisejici se Fidi pravnim fadem Ceské
republiky, zejména obCanskym z&konikem.

Splnéni smlouvy ze strany pfikaznika se stane nemoznym, pokud nastoupi mimofadné nepfedvidatelné
a neprekonatelné prekazky vzniklé nezavisle na jeho vuli podle § 2913 odst. 2 OZ. V takovém pfipadé
pfikaznik a pfikazce dohodnou opatieni, aby dosahli splnéni u€elu smlouvy, nebo se dohodnou na zméné
smlouvy.

Smluvni strana, u které nastal pfipad podle § 2913 odst. 2 OZ, musi o tom uvédomit druhou smluvni
stranu bezodkladné po vzniku takové okolnosti.

Pfikaznik nesmi bez pfedchoziho pisemného souhlasu pfikazce postoupit tuto smlouvu nebo jakoukoliv
jeji €ast, ani zadny prospéch &i zajem v této smlouvé &i na zakladé této smlouvy, ani postoupit &i zastavit
pohledavky z této smlouvy.

Pfikaznik opravihuje pfikazce uvefejnit obsah této smlouvy nebo jeji &asti podle zakona o zadavani
vefejnych zakézek, a rovnéz podle zédkona €. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu k informacim, ve
znéni pozdéjSich predpisa.

Splnéni povinnosti uverfejnéni této smlouvy v souladu se znénim zakona &. 340/2015 Sb., o zvlastnich
podminkach ucinnosti nékterych smluv, uvefejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru
smluv), ve znéni pozdéjsich predpisli (dale jen ,zakon o registru smluv®) zajisti pfikazce.

Smluvni strany se zavazuji pisemné informovat o vSech zménach identifikacnich udaji a zménach a

navrzich zmén v obchodnim rejstfiku, které by mohly mit vliv na splnéni této smlouvy, ato
do 15 kalendarnich dni poté, co tato zména nastala.
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Pfipadné zmény nebo doplnéni této smlouvy mohou byt realizovany po dohodé smluvnich stran, a to
pouze formou ¢islovanych pisemnych dodatk(l, podepsanych obéma smluvnimi stranami s ohledem na §
564 OZ. Za pisemnou formu nebude pro tento UCel povazovana vyména e-mailovych &i jinych
elektronickych zprav (kromé doru¢ovani do datovych schranek) a odpovéd pfikaznika dle smlouvy podle
§ 1740 odst. 3 OZ s dodatkem nebo odchylkou neni pfijetim navrhu na uzavfeni dodatku této smlouvy, a
to ani, kdyz podstatné neméni podminky navrhu.

9. Prava a povinnosti smluvnich stran z této smlouvy pfechazeji na jejich pravni nastupce.

10. V pfipadé, Ze se nékteré ustanoveni smlouvy stane neplatnym, zlstavaji ostatni ustanoveni nadale v
platnosti, ledaze pravni pfedpis stanovi jinak. Smluvni strany se v takovém pfipadé zavazuji bez
zbyte€ného odkladu zah3jit jednani, jehoz cilem bude nahrazeni takového neplatného ustanoveni
ustanovenim platnym, které bude nejbliZze ucelu a smyslu neplatného ustanoveni.

11. Tato smlouva nabyva platnosti a ucinnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami. Pokud je
povinnost tuto smlouvu uvefejnit v registru smluv, nabyva uc€innosti dnem, kdy je spinéna podminka
uverejnéni této smlouvy v souladu se zakonem o registru smluv a zarover podminka, Ze nabyla u€innosti
smlouva o dilo, jejimz pfedmétem je provedeni stavby. Pfikazce je povinen informovat pfikaznika bez
zbyte€ného odkladu o nabyti G&innosti této smlouvy.

V Tabofe, za pfikazce V Brné za pfikaznika

Podepsano elektronicky 12.5.2025 Podepsano elektronicky 4.5.2025

XXX XXX

Technicky naméstek Jednatel spole¢nosti

Vodarenska spole¢nost Taborsko s.r.o. AQUA PROCON s.r.0.
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