
VD Kostomlátky, rekonstrukce dělících zdí PK        Smlouva o dílo 

 

Smlouva o dílo 

Evidenční číslo Objednatele:  25DOD99310042 

Číslo akce objednatele:  249150004 

Evidenční číslo Zhotovitele: 

Smlouva je uzavřena mezi následujícími Stranami: 

Objednatelem: Povodí Labe, státní podnik 
Sídlo: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 
IČO: 70890005 
DIČ: CZ70890005 
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473, 
ID datové schránky: dbyt8g2  
Statutární orgán:  Ing. Marián Šebesta, generální ředitel 
Osoba oprávněná 
k podpisu Smlouvy o dílo: 

 
Ing. Marián Šebesta, generální ředitel 

a  
Zhotovitelem: Společnost VD Kostomlátky 
Společník 1, Správce: SMP Vodohospodářské stavby a.s. 
Sídlo: Vyskočilova 1566, Michle, 140 00 Praha 4 
IČO: 11637471 
DIČ: CZ11637471 
Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 26499  
ID datové schránky: 4h36ijn 
Osoba oprávněná 
k podpisu Smlouvy o dílo: 

 
XXX 
 

  
Společník 2: PORR a.s. 
Sídlo: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10 
IČO: 43005560 
DIČ: CZ43005560 
Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1006  
ID datové schránky: 5ssfq4h 
Osoba oprávněná 
k podpisu Smlouvy o dílo: 

 
XXX 
 
 

1. ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ 

Vzhledem k tomu, že 

a) Objednatel má zájem o provedení díla „VD Kostomlátky, rekonstrukce dělících zdí PK“ (dále také jen jako 
„Dílo“), jehož provedení je financováno z prostředků poskytnutých z rozpočtu Státního fondu dopravní 
infrastruktury v rámci veřejné zakázky „VD Kostomlátky, rekonstrukce dělících zdí PK“, ISPROFOND 
5215510033.  

b) Zhotovitel byl Objednatelem na základě výsledku řízení pro zadání veřejné zakázky podle zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, pro veřejnou zakázku „VD Kostomlátky, 
rekonstrukce dělících zdí PK“ vybrán k uzavření této Smlouvy o dílo,  

se Strany dohodly na následujícím: 
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2. PŘEDMĚT SMLOUVY 

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele Dílo v souladu se všemi dokumenty a 
listinami, které tvoří Smlouvu, a Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit cenu Díla.  

Předmětem plnění této smlouvy není realizace objektu SO 05.01 - Rekonstrukce dalb - dolní voda.  

3. OBSAH SMLOUVY 

Veškeré dokumenty, které společně se Smlouvou o dílo tvoří Smlouvu a ve kterých jsou uvedeny definice pojmů 
používaných ve Smlouvě, jsou uvedeny v Příloze, která je součástí Smlouvy o dílo. 

 

4. PŘIJATÁ SMLUVNÍ ČÁSTKA 

Přijatá smluvní částka, tedy cena za zhotovení Díla, činí 132 282 162,00 Kč bez DPH. 

Přijatá smluvní částka je cenou Díla stanovenou na základě oceněného Výkazu výměr předloženého Zhotovitelem 
v řízení pro zadání veřejné zakázky. K ceně Díla bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši podle účinných 
právních předpisů.  

5. UVEŘEJNĚNÍ SMLOUVY 

Strany souhlasí s uveřejněním Smlouvy v souladu se zněním zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů, které zajistí Objednatel.  

6. ZPŮSOB UZAVŘENÍ, PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY 

Tato smlouva je vyhotovena v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsaná platnými zaručenými 
elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží 
smlouvu v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.  

Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu Smlouvy o dílo oběma Stranami. 

Smlouva nabývá účinnosti dnem, kdy je splněna podmínka uveřejnění Smlouvy v souladu se zákonem č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv), ve znění pozdějších předpisů a zároveň podmínka, že byla Zhotoviteli Objednatelem písemně 
oznámena skutečnost o schválení záměru projektu Centrální komisí Ministerstva dopravy, na jehož základě budou 
z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury poskytnuty Objednateli finanční prostředky na financování akce, v 
jejímž rámci má být realizováno Dílo, nebo bylo Zhotoviteli Objednatelem písemně oznámeno rozhodnutí 
Objednatele o případném financování Díla z vlastních zdrojů. 

 

Objednatel: 

 

 Zhotovitel: 

   

Ing. Marián Šebesta  XXX 

generální ředitel  předseda správní rady 

Povodí Labe, státní podnik  SMP Vodohospodářské stavby a.s. 
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XXX 

místopředseda správní rady 

SMP Vodohospodářské stavby a.s.  

XXX  

prokurista 

PORR a.s.                                         

Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Čechy 
- Západ 

Ing. Martin Lukas  

prokurista 

PORR a.s.                                         
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Příloha 
Příloha je součástí Smlouvy o dílo. 

Název1 Číslo2 Údaje3 

Smlouva 1.1.1 Veškeré dokumenty, které tvoří Smlouvu, jsou uvedeny 
a konkretizovány v položce Hierarchie smluvních dokumentů níže. 

Technická specifikace 1.1.2 Dokument nazvaný „Technická specifikace“ a označený názvem Díla. 

Výkresy 1.1.3 Jednostupňová dokumentace stavby „VD Kostomlátky, 
rekonstrukce dělících zdí PK“ vypracovaná v 03/2023 společností 
HG Partner s.r.o. 

Datum zahájení prací 1.1.7 Datum určené pokynem Objednatele k zahájení prací Zhotoviteli 
učiněným nejpozději do 14 dnů od nabytí účinnosti Smlouvy, pokud se 
Strany nedohodnou jinak (předpoklad květen 2025). 

Doba pro dokončení 1.1.9 Do 30.11.2027 

Sekce 1.1.25 Nepoužije se 

Faktura 1.1.27 Faktura bude označena evidenčním číslem Smlouvy o dílo, názvem a 
číslem stavby Objednatele a číslem dotační akce – ISPROFOND 
5215510033. faktura bude doručena na e-mailovou adresu: XXX.  

Záruční doba 1.1.30  60 měsíců od data vydání Potvrzení o převzetí dle článku 8. 

Doba pro uvedení do provozu 1.1.37 Nepoužije se. 

Předčasné užívání 1.1.38 Nepoužije se. 

Hierarchie smluvních dokumentů 1.3 Hierarchie je následující:  Smlouva o dílo včetně Přílohy, Zvláštní 
podmínky, Obecné podmínky, Technická specifikace, Výkaz výměr, 
Výkresy 

Smlouva o dílo včetně Přílohy 1.3 Smlouva o dílo na provedení Díla: „VD Kostomlátky, rekonstrukce 
dělících zdí PK“ 

Zvláštní podmínky 1.3 Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu 
Zvláštní podmínky pro výstavbu prováděnou v rámci resortu 
Ministerstva dopravy a Ministerstva zemědělství podniky Povodí a 
Ředitelstvím vodních cest ČR, První vydání, 1999 

Obecné podmínky 1.3 Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu 
Obecné podmínky, První vydání, 1999 

Technická specifikace 1.3 Dokument nazvaný „Technická specifikace“ a označený názvem Díla. 

Výkaz výměr 1.3 Zhotovitelem oceněný soupis / oceněné soupisy stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr stavby 
„VD Kostomlátky, rekonstrukce dělících zdí PK“, zpracovaný / 
zpracovaných společností HG Partner s.r.o. a jakákoliv jeho variace. 

Výkresy 1.3 Jednostupňová dokumentace stavby „VD Kostomlátky, 
rekonstrukce dělících zdí PK“ vypracované v 03/2023 společností 
HG Partner s.r.o. 

 

                                                      
1 Názvem se rozumí název odpovídajícího Článku/Pod-článku/pod-odstavce Obecných podmínek ve znění Zvláštních podmínek 

nebo název odpovídající položky. 
2 Číslem se rozumí číslo odpovídajícího Článku/Pod-článku/pod-odstavce Obecných podmínek ve znění Zvláštních podmínek. 
3 Údaji se rozumí konkretizace Obecných podmínek ve znění Zvláštních podmínek. Pokud je uveden odkaz na Článek/Pod-

článek/pod-odstavce, rozumí se tím vždy odpovídající Článek/Pod-článek/pod-odstavec Obecných podmínek ve znění Zvláštních 
podmínek. 
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Právo 1.4 Právo Smlouvy: 
 
právo České republiky 

Komunikace 1.5 Jazyk komunikace: 
 
český jazyk 

Sociální odpovědnost 1.7 Zhotovitel bude povinen po celou dobu provádění díla, nejen tedy po 
Dobu pro dokončení, zajistit plnění veškerých povinností vyplývající z 
právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů 
pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti 
ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění 
veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí dodavatel i u 
svých poddodavatelů. 

Poskytnutí Staveniště 2.1 Doba poskytnutí práva přístupu na Staveniště: 
 
od Data zahájení prací do vydání Zápisu o odevzdání a převzetí 
předmětu díla. Zajištění přístupu na staveniště je plně v kompetenci 
Zhotovitele a je součástí smluvní ceny. 

Pověřená osoba 
 

3.1 Ing. Petr Martínek, investiční ředitel 

Zástupce Objednatele 3.2 XXX 

Obecné povinnosti 4.1.4 Náležitosti informační tabule k označení stavby vymezuje dokument 
Smlouvy - Publicita 

Výše bankovní záruky 4.4 10 % Přijaté smluvní částky zaokrouhlené nahoru na celé koruny. 

Prodlení Zhotovitele s udržováním bankovní 
záruky v platnosti 

4.4 Maximální možná výše zadržené částky z každé průběžné platby 
v případě podle Pod-článku 4.4 posledního odstavce: 10 % Průběžné 
platby 

Zajištění kvality 4.5 Nepoužije se 

Záruka za odstranění vad 4.6 Nepoužije se. 

Projektová dokumentace Zhotovitele 5.1 Nepoužije se. 

Rizika Objednatele 6.1 t) rizika spojená s vodou, kdy Zhotovitel má nárok na časové 
prodloužení Doby pro dokončení při zastavení plavby a vyklizení 
staveniště v souladu s povinnostmi uvedenými v Povodňovém plánu 
stavby. 

Harmonogram 7.2 Ve lhůtě do 14 dnů po Datu zahájení prací musí Zhotovitel předat 
Objednateli podrobný časový a finanční harmonogram.   

Postupné závazné milníky 7.5 Nepoužije se. 

Předčasné užívání 7.6 Nepoužije se. 

Zkušební provoz 7.7 Nepoužije se. 

Ověření funkčnosti díla nebo sekce 7.8 Nepoužije se. 

Odstranění vad 9.1 Pokuta za prodlení s odstraněním vady v dohodnutém termínu dle bodu 
12.5.j) 
 

Odstranění vad 9.1 Doba pro odstranění vady dohodnutá mezi Objednatelem a 
Zhotovitelem: 
Odstranění vady bránící užívání: do 5 dnů od oznámení vady 
Odstranění vady nebránící užívání: do 30 dnů od oznámení vady 
V případě vad, které nelze objektivně odstranit v uvedených termínech, 
bude termín odstranění vady dohodnut mezi Stranami. 

Oprávnění k Variaci 10.1 Postup Stran v případě Variace je specifikován v Postupu při variaci, 
který je součástí Přílohy. 

Cenová soustava 10.2 Cenová soustava URS. 

Oceňování díla 11.1. Položky označené ve Výkazu výměr měrnou jednotkou soubor, nebo 
kus se neměří. 

Průběžné platby 11.3 Maximální možná výše zadržené částky z každé průběžné platby v 
případě podle Pod-článku 11.3 písm. (a) až (c): 
30 % průběžné platby 

 11.3 Celková maximální možná výše zadržené částky ze všech průběžných 
plateb: 
10 % Přijaté smluvní částky 
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Měna 11.7 Měna platby: 
 
Koruna česká (CZK) 

Zpožděná platba 
 

11.8 Sazba úroku z prodlení 
 
0,05 % Přijaté smluvní částky za každý započatý den prodlení 

Povinnost zaplatit smluvní pokutu 12.5.a) 0,2 % Přijaté smluvní částky za každý jednotlivý případ porušení 
{Dodržovat Sociální odpovědnost} 

Povinnost zaplatit smluvní pokutu 12.5.b) 
4.1.2. 

0,2 % Přijaté smluvní částky za každý jednotlivý případ porušení. 
{Neplatné oprávnění zhotovitele a jeho subdodavatelů} 

Povinnost zaplatit smluvní pokutu 12.5.c) 0,2 % Přijaté smluvní částky za každý jednotlivý případ porušení. 
{Realizace výhrady části díla podzhotovitele} 

Povinnost zaplatit smluvní pokutu 12.5.d) Nepoužije se.  

Povinnost zaplatit smluvní pokutu 12.5.e) 0,2 % Přijaté smluvní částky za každý jednotlivý případ porušení. 
{Neschválená subdodávka} 

Povinnost zaplatit smluvní pokutu 12.5.f) 0,2 % Přijaté smluvní částky za každý jednotlivý případ porušení  
{Střet zájmů} 

Povinnost zaplatit smluvní pokutu 12.5.g) 0,2 % Přijaté smluvní částky za každý započatý den prodlení Zhotovitele 
s dokončením Díla v Době pro dokončení 

Povinnost zaplatit smluvní pokutu 12.5.h) Nepoužije se.  

Povinnost zaplatit smluvní pokutu 12.5.i) Nepoužije se 

Povinnost zaplatit smluvní pokutu 12.5.j) 0,01 % Přijaté smluvní částky za každý započatý den prodlení 
Zhotovitele s odstraněním každé jednotlivé vady  

Povinnost zaplatit smluvní pokutu 12.5.k) 0,01 % Přijaté smluvní částky za každý započatý den prodlení  
{Nepředložení HMG} 

Povinnost zaplatit smluvní pokutu 12.5.l) 0,2 % Přijaté smluvní částky za každý jednotlivý případ porušení. 
{Nepředložení / Nedoložení pojištění} 

Povinnost zaplatit smluvní pokutu 12.5 Maximální celková výše smluvních pokut uhrazených Zhotovitelem za 
porušení Smlouvy: 
 
30 % Přijaté smluvní částky (bez DPH) 

Pojištění díla a vybavení zhotovitele 14.2 Pojištění díla a vybavení Zhotovitele musí být sjednáno jako pojištění 
typu "all risk" s pojistnou částkou minimálně ve výši Přijaté smluvní 
částky a maximální spoluúčastí do 100 tis. Kč. 

Pojištění odpovědnosti 14.2 Pojištění odpovědnosti musí být sjednáno s minimálním limitem 
pojistného plnění ve výši 20 mil. Kč a maximální spoluúčastí ve výši 100 
tis. Kč.  
Pojištění odpovědnosti musí být dále sjednáno tak, aby zahrnovalo 
odpovědnost Zhotovitele a všech jeho Podzhotovitelů za: 

1. újmu na převzaté věci s limitem pojistného plnění ve výši min. 
20 mil. Kč, 

2. újmy způsobené na okolním majetku Objednatele v místě 
realizace Díla, 

3. újmy způsobené vibrací nebo odstraněním či zeslabením 
nosných prvků. 

Řešení sporů 15 Způsob rozhodování sporů: 
 
Varianta B 
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Postup při variaci 

1. Tento dokument je součástí Přílohy a závazně doplňuje obecný postup Stran při Variaci, tj. změně Díla nařízené 
nebo schválené jako Variace, podle čl. 10 Smluvních podmínek. Variací není claim. 

2. Každá Variace může zahrnovat 

a) změny v Technické specifikaci, 

b) změny ve Výkresech, nebo 

c) změny v posloupnosti a načasování provádění Díla. 

3. Parametry Variace budou definovány ve změnovém listu podepsaném oběma Stranami. Podobu změnového listu 
stanoví Objednatel, pokud se Strany nedohodnou jinak. 

4. Variace mohou být iniciovány Objednatelem kdykoliv před vydáním Potvrzení o převzetí Díla 

a) pokynem, nebo 

b) požadavkem, aby Zhotovitel předložil návrh Variace Objednateli. 

5. Jestliže Objednatel vznese požadavek na předložení návrhu Variace, musí jej Zhotovitel předložit před koncem lhůty 
stanovené Objednatelem ve formě změnového listu s uvedením údajů rozhodných pro případné prodloužení Doby 
pro dokončení. Je-li v Příloze stanovena lhůta k předání Harmonogramu, musí Zhotovitel kromě dokladů a údajů dle 
předchozí věty předložit i návrh na potřebné modifikace Harmonogramu v souladu s Pod-článkem 7.2. 

6. Na návrh Variace předložený dle předchozího odstavce Objednatel odpoví schválením, neschválením nebo 
uvedením připomínek. Připomínky Objednatele je Zhotovitel povinen v návrhu Variace zohlednit ve lhůtě stanovené 
Objednatelem. Platí, že Objednatel návrh Variace schválil, pokud podepsal změnový list předložený dle předchozího 
odstavce. 

7. Bez ohledu na způsob iniciace Variace budou práce na Variaci zahájeny až po podpisu změnového listu oběma 
Stranami. Práce na Variaci mohou být zahájeny pokynem Objednatele ještě před podpisem změnového listu v 
případě, že 

a) hrozí zásadní narušení plynulosti postupu prací, jež by mohlo mít vliv na Dobu pro dokončení, nebo 

b) vznik škody. 

8. Zhotovitel musí provést každou Variaci. Zhotovitel nesmí Dílo nijak pozměnit nebo modifikovat, pokud a dokud 
Objednatel nedá pokyn k Variaci nebo neschválí návrh Variace 


