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K A R L O V AR S K Ý  K R A J       K K 0 1 4 9 1 / 2 0 2 5  
se sídlem: Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary 
IČO: 70891168 
DIČ: CZ70891168 
Zastoupený:    Ing. Janem Vrbou, členem Rady Karlovarského kraje 
Bankovní spojení:   Raiffeisenbank a.s. 
Číslo účtu:   7882138002/5500 
  
(dále jen „objednatel“) 
 
a  
 
M a r l e s  s . r . o .  
Sídlo:     
IČO:     29116724 
DIČ:     CZ29116724 
Zastoupená:    Milan Maršalík, jednatel 
 
Bankovní spojení:   
Číslo účtu:    
Zapsaná v    obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl C         
                          vložka 26094 
(dále jen „zhotovitel“) 
 
(společně jako „smluvní strany“) 

 
Vzhledem k tomu, že: 
 

(A) objednatel realizoval v letech 2013 až 2015 projekt Omezení výskytu invazních rostlin 
v Karlovarském kraji, akceptační číslo 13142856 (dále jen „projekt“), Operační program 
Životní prostředí a 

(B) v rámci ukončení projektu je objednatel povinen zajistit udržitelnost projektu po dobu 
10 let, a to tak, že nedojde k opětovnému rozšíření invazních rostlin nad stav dosažený 
v rámci projektu a  

(C) zhotovitel má dostatečné odborné znalosti a technické vybavení k zajištění účelu 
dle písmene B) a 

(D) zhotovitel je jediným vybraným dodavatelem veřejné zakázky „Rámcová dohoda – 
realizace opatření k omezení výskytu invazních rostlin v Karlovarském kraji 2025“ 
na uzavření rámcové dohody a objednatel bude zadávat veřejné zakázky na základě 
této rámcové dohody postupem bez obnovení soutěže a 

(E) uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením č. RK 395/03/25 ze dne 31. 3. 2025 

 
dohodly se smluvní strany níže uvedeného dne, dle § 131 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších přepisů a § 1746 odst. 2 a § 2586 
a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„občanský zákoník“), na uzavření této 
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RÁMCOVÉ SMLOUVY O DÍLO 
(DÁLE JEN „SMLOUVA“) 

 

1. Předmět smlouvy 

1.1. Předmětem této rámcové smlouvy je úprava podmínek týkajících se jednotlivých 
veřejných zakázek na činnosti spojené se zjištěním stavu a zajištěním omezení výskytu 
invazních druhů rostlin v terénu v určených lokalitách v rámci Karlovarského kraje. 

1.2. Tato rámcová smlouva je rámcovou smlouvou uzavřenou s jedním účastníkem, přičemž 
veškeré podmínky plnění jsou v této rámcové smlouvě konkrétně vymezeny.  

1.3. Zhotovitel se podpisem rámcové smlouvy zavazuje provádět pro objednatele dále 
specifikované práce a objednatel se zavazuje zhotoviteli za tyto práce uhradit cenu 
ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě. 

 

2. Podmínky zadání veřejných zakázek na základě rámcové smlouvy 

2.1. Objednatel není na základě této rámcové smlouvy povinen zadat jakýkoliv konkrétní 
objem dílčích veřejných zakázek. Dílčí veřejné zakázky budou zadávány vždy 
dle aktuálních potřeb objednatele. 

2.2. Smlouvy na realizaci dílčích veřejných zakázek (dále jen „dílčí smlouvy“) zadávané 
na základě této rámcové smlouvy budou uzavírány na základě písemné výzvy 
objednatele k poskytnutí plnění, jež je návrhem na uzavření smlouvy, a písemného 
potvrzení této výzvy zhotovitelem, jež je přijetím návrhu smlouvy. 

2.3. Písemná výzva k poskytnutí plnění dle předchozího odstavce bude zhotoviteli zasílána 
formou dílčí objednávky. Dílčí objednávky budou obsahovat údaje potřebné pro uzavření 
smlouvy, tzn. označení smluvních stran, ustanovení, že se jedná o písemnou výzvu 
k poskytnutí plnění dle této smlouvy, a požadavek na plnění, který bude formulován 
jednoznačně a konkrétně se stanovením termínu jeho splnění tak, aby splnění 
požadavku bylo reálné. Dílčí objednávky budou zhotoviteli odesílány prostřednictvím 
elektronického nástroje (E-ZAK). 

2.4. Zhotovitel je povinen nejpozději do tří pracovních dnů objednávku prostřednictvím 
elektronického nástroje (E-ZAK) potvrdit.  

2.5. V případě pochybností je zhotovitel povinen vyžádat si od objednatele doplňující 
informace. Neučiní-li tak ve lhůtě dle předchozího odstavce smlouvy, má se za to, 
že pokyny jsou pro něho dostačující a nemůže se z tohoto důvodu zprostit odpovědnosti 
za nesplnění či vadné splnění zakázky. Po dobu, než jsou poskytnuty doplňující 
informace, lhůta dle předchozího odstavce smlouvy neběží.  

2.6. Zhotovitel není oprávněn odmítnout zadání veřejné zakázky dle této rámcové smlouvy. 
Nepotvrzení objednávky nezbavuje zhotovitele povinnosti provést dílo řádně a včas. 
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3. Předmět plnění dílčích smluv 

3.1. Zhotovitel se dílčí smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a své nebezpečí 
pro objednatele dílo spočívající v provedení a obstarání veškerých prací a činností 
nutných k zjištění stavu a k omezení výskytu vybraných invazních druhů rostlin v terénu 
v lokalitách určených zhotoviteli prostřednictvím dílčí objednávky, a to v rámci části č. 1, 
Chebsko – sever, zakázky „Realizace opatření k omezení výskytu invazních rostlin 
v Karlovarském kraji 2025" (dále jen „dílo“). 

3.2. Součástí předmětu díla jsou také práce v tomto článku nespecifikované, které jsou 
nezbytné k řádnému provedení díla a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci 
a zkušenostem měl nebo mohl vědět. Provedení těchto prací nemá vliv na sjednanou 
cenu díla. Zhotovitel je povinen tyto práce provést na své náklady tak, aby byl dodržen 
sjednaný termín plnění díla.  

3.3. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo výhradně v souladu s metodikou, která je přílohou 
č. 1 smlouvy, s platnou legislativou a s pokyny objednatele. Pokud by se dodatečně 
ukázala potřeba užít jiné postupy či upravit harmonogram prací než jsou uvedené 
v metodice či pokynech sdělených zhotoviteli objednatelem, je zhotovitel povinen na ně 
objednatele neprodleně písemně upozornit a objednatel může takové postupy či změnu 
harmonogramu povolit písemným souhlasem. Do doby schválení objednatelem není 
zhotovitel oprávněn se od metodiky a pokynů odchýlit.  

3.4. Pokud by změna podle předchozího bodu měnila významným způsobem práva 
a povinnosti zhotovitele či objednatele, je souhlas s takovou změnou nepřípustný, a to 
ani prostřednictvím dodatku této smlouvy o dílo. 

3.5. Objednatel se zavazuje hradit zhotoviteli dohodnutou cenu. 

3.6. Invazními druhy podle odstavce 1.1 smlouvy se rozumí bolševník velkolepý (Heracleum 
mantegazzianum), netýkavka žláznatá (Impatiens glandulifera) a křídlatky (Reynoutria 
spp.), konkrétně křídlatka japonská (R. japonica), sachalinská (R. sachalinensis) a česká 
(R. x bohemica). 

3.7. Omezením výskytu se rozumí likvidace invazních rostlin chemickými nebo 
mechanickými metodami v závislosti na omezeních daných charakterem lokality 
výskytu. V případech specifikovaných v metodice je součástí předmětu díla i odvoz 
a likvidace rostlinného odpadu.  

3.8. Zjištěním stavu se rozumí provádění průběžné kontroly výskytu invazních rostlin 
v zadaných lokalitách. Zjištěním stavu se též rozumí situace, za které by zhotovitel jinak 
prováděl omezení výskytu invazních rostlin, ale vzhledem k nevpuštění majitelem 
pozemku do lokality či v důsledku fyzické překážky (např. oplocení) nebo nulového 
výskytu invazních rostlin nebylo možné lokalitu ošetřit. Dále se zjištěním stavu rozumí 
též identifikace výskytu plochy zadané dílčí objednávkou posunuté oproti zákresu 
mapování (může být dáno např. nepřesností mapování). 

 

4. Určení místa plnění 

4.1. Smluvní strany se dohodly, že jednotlivá místa plnění díla budou zhotoviteli určována 
na základě dílčích objednávek, a to písemnou formou. Dílčí objednávka musí obsahovat 
zejména: 

 specifikaci lokality, dle čísla parcely a názvu katastrálního území s uvedenou 
výměrou a vyznačením plochy, tj. zasažené části na parcele, nebo vymezením 
plochy koridoru a jejích segmentů, 

 mapové podklady, 
 v případě odchylky od metodiky termín/y plnění 
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 metodu likvidace, případně bližší specifikaci nebo další požadavky v souladu 
s metodikou, 

 termín provedení kontroly a průběžné kontroly realizace zásahu. 
 

5. Dodání a převzetí díla 

5.1. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude zhotovitelem objednateli předáno formou 
písemného protokolu, jehož vzor poskytne objednatel. Přílohou protokolu bude vždy, 
bude-li relevantní: 

 seznam lokalit, které byly předmětem díla, a to v rozčlenění podle jednotlivých 
dílčích objednávek, 

 seznam lokalit, na kterých zhotovitel nebyl schopen provést zásah z důvodu fyzické 
překážky, nevpuštění na pozemek vlastníkem, nájemcem či jinou oprávněnou 
osobou nebo z důvodu zjištěného nulového výskytu invazních rostlin na lokalitě, 

 seznam lokalit, na kterých zhotovitel neprovedl dílo v souladu s metodikou.  

Přílohou protokolu bude i další dokumentace, pokud tak stanoví tato smlouva, dílčí 
objednávka nebo je-li to obvyklé. Objednatel potvrdí převzetí díla v uznaném rozsahu 
podpisem protokolu oprávněnou osobou. 

5.2. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla na základě dílčí objednávky nejpozději do 7 
kalendářních dnů ode dne jejího potvrzení dle bodu 2.4. smlouvy. 

5.3. Objednatel se zavazuje dílo bez vad převzít nejpozději do 15 pracovních dnů od termínu 
kontroly splnění díla uvedeného v metodice, nebyl-li v dílčí objednávce uveden termín 
jiný.  

5.4. Návrh na převzetí díla provede zhotovitel objednateli prostřednictvím návrhu písemného 
protokolu podle bodu 5.1. smlouvy. 

5.5. Dílo může být předáno po částech, kdy částí se rozumí dílo provedené v rámci nejméně 
jedné celé dílčí objednávky. 

5.6. Zhotovitel je povinen na základě písemné výzvy objednatele provést opravu díla na těch 
lokalitách, na kterých proběhla likvidace a které vykazují nedostatky. Odstranění 
nedostatků provede zhotovitel do 7 kalendářních dnů, jinak se má za to, že daná lokalita 
není způsobilá k převzetí objednatelem. V případě lokalit, na kterých zhotovitel likvidaci 
neprovedl či provedl bez významného efektu, může objednatel vyzvat zhotovitele 
k nápravě tehdy, když objednatel usoudí, že je ještě možné naplnit účel předmětu díla. 

5.7. Objednatel je oprávněn ze seznamu přebíraných lokalit vyjmout každou plochu, nebo 
segment plochy koridoru, na kterých se byť i jen z části budou vyskytovat nedostatky 
svědčící o provádění díla v rozporu s touto smlouvou.  

 

6. Provádění díla 

6.1. Objednatel i zhotovitel mohou písemně svolat společnou koordinační schůzku k řešení 
jakéhokoliv tématu navrženého jednou ze stran k zajištění realizace díla. Schůzka 
se bude konat po dohodě obou stran zpravidla do týdne od doručení žádosti o její 
konání. Z koordinační schůzky bude proveden písemný zápis, který podepíší zástupci 
obou smluvních stran.  

6.2. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla 
v jednotlivých lokalitách. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto 
smlouvou, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel vady odstranil a dílo 
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prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v náhradní lhůtě, 
kterou mu k tomu objednatel poskytne, nenáleží zhotoviteli v rozsahu vadného plnění 
nárok na úhradu ceny díla. 

6.3. Pokud by počet lokalit, na nichž zhotovitel provádí dílo v rozporu se smlouvou, dosáhl 
více jak 3 % jejich celkového počtu za všechny dílčí objednávky, jednalo by se 
o podstatné porušení této smlouvy o dílo a objednatel by byl oprávněn od smlouvy 
odstoupit. 

6.4. Pokud zhotovitel závažným způsobem nebo opakovaně poruší smlouvu nebo platné 
normy a předpisy, může zadavatel od smlouvy odstoupit. 

6.5. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru 
pracoviště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se 
zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy 
související s realizací díla, zejména vzhledem ke zvýšenému riziku zdravotního 
poškození při potřísnění šťávou bolševníku, opatrnost při pohybu v náročném terénu. 

6.6. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele mající příslušnou 
kvalifikaci, která byla doložena/prokázána v rámci zadávacího řízení na veřejnou 
zakázku, případně byli zhotovitelem nahlášeni objednateli (včetně prokázání 
požadované kvalifikace), a objednatel je písemně schválil. Doklad o kvalifikaci 
pracovníků přímo v terénu používajících chemické prostředky (osvědčení o odborné 
způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin I. stupně nebo vyšší) je 
zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit. 

6.7. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné zákony a jejich prováděcí 
předpisy a další obecně závazné předpisy, které se týkají jeho činností, zejména 
dodržovat všechna omezení při použití přípravků na ochranu rostlin (včetně 
ekozemědělství). 

6.8. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že 
jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, 
že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla 
nezbytné. Dále potvrzuje, že jeho pracovníci a případní subdodavatelé: 

 znají zdravotní rizika, zejména při likvidaci bolševníku velkolepého, a všichni pracovníci 
podílející se na realizaci zakázky jsou vybaveni vhodnými osobními ochrannými 
prostředky, 

 mají zkušenosti s použitím herbicidů při hubení nežádoucích rostlin, 
 mají zkušenosti s prací motorovou kosou, zemědělskou technikou apod., 
 projevují dobrou orientaci v terénu a v mapě, 
 mají zkušenosti při určování bolševníku velkolepého, křídlatek a netýkavky žláznaté 

v jednotlivých fázích vývoje (z důvodů možné záměny s jinými rostlinami), 
 mají dobré komunikační schopnosti pro případná jednání s vlastníky, nájemci 

či uživateli pozemků. 

6.9. Pokud zhotovitel způsobí v rámci realizace díla škodu v důsledku porušení svých 
povinností či smlouvy, a to ať již objednateli či jiné osobě, nese veškeré vzniklé náklady 
zhotovitel. Zhotovitel je povinen respektovat uzavřené dohody mezi objednatelem 
a vlastníky pozemků či jejich uživateli a jejich důsledky pro vlastní likvidaci rostlin, pokud 
s nimi byl seznámen písemně nebo na ně byl upozorněn prostřednictvím Informačního 
systému projektu (IS Heracleum) či jiným průkazným způsobem. 
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6.10. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla použije výhradně povolené 
přípravky na ochranu rostlin uvedené v registru povolených přípravků na ochranu rostlin, 
který vede Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ), a to výhradně 
způsobem určeným výrobcem, právním předpisem či rozhodnutím správního orgánu. 
Pokud tak zhotovitel neučiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést 
okamžitě nápravu. Veškeré náklady spojené s použitím neregistrovaných přípravků, 
včetně případných sankcí a nápravných opatření, nese zhotovitel. 

6.11. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností objednateli 
nebo třetím osobám, a to minimálně na částku způsobené škody ve výši 1 mil. Kč. 

6.12. Kopie pojistné smlouvy zhotovitele je přílohou č. 5 smlouvy. Zhotovitel se zavazuje 
udržovat v platnosti toto pojištění po celou dobu trvání smlouvy a na výzvu objednatele 
je povinen předložit doklad o její platnosti. 

6.13. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům 
z titulu opomenutí, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících z platných 
zákonů, ČSN, případně jiných právních norem nebo podmínek vyplývajících z této 
smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit, 
a není-li to možné, tak finančně uhradit její odstranění třetí osobou. Odstranění škody 
třetí osobou musí být písemně oznámeno objednateli před započetím prací 
na odstranění škody třetí osobou. Třetí osoba musí být oprávněna k provedení prací 
na odstranění škody, a to jak technicky, tak kvalifikačně. Pokud má objednatel 
pochybnosti o technické nebo odborné způsobilosti této osoby, je oprávněn si vyžádat 
od zhotovitele doklady o této způsobilosti a zhotovitel je povinen mu tyto doklady 
neprodleně předložit. Nesplnění této povinnosti z jakýchkoli důvodů je pokládáno 
za podstatné porušení smlouvy. Veškeré náklady spojené s odstraněním škody nese 
vždy zhotovitel. 

6.14. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu, než která je 
uvedena v příloze smlouvy č. 4 Seznam subdodavatelů, bez písemného souhlasu 
objednatele. Porušení této povinnosti je považováno za podstatné porušení smlouvy. 
V případě, že objednatel zapojení subdodavatele neschválí do 5 pracovních dnů 
od doručení žádosti o souhlas s jeho zapojením, považuje se tato žádost 
za neschválenou. Schválení zapojení nového subdodavatele do plnění díla nevyžaduje 
vyhotovení dodatku této smlouvy. 

6.15. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem o plnění předmětu smlouvy 
dle zásad sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se proto 
výslovně zavazuje při realizaci plnění dle této smlouvy dodržovat veškeré 
pracovněprávní předpisy, a to zejména, nikoliv však výlučně, předpisy upravující mzdu 
zaměstnanců, pracovní dobu, povinné přestávky, dobu odpočinku mezi směnami, 
placené přesčasy, dále předpisy týkající se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění 
pozdějších předpisů a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších 
předpisů, a to vůči všem osobám, které se na realizaci plnění dle smlouvy podílejí, a to 
bez ohledu na to, zda bude předmět plnění prováděn dodavatelem nebo jeho 
poddodavatelem. 

6.16. Zahájí-li příslušný orgán veřejné moci (Státní úřad inspekce práce či oblastní inspektorát 
práce, krajská hygienická stanice atd.) se zhotovitelem řízení pro porušení předpisů 
dle odst. 6.15. smlouvy ze strany zhotovitele v souvislosti s realizací plnění dle této 
smlouvy, je zhotovitel povinen zahájení takovéhoto řízení neprodleně (nejpozději do 3 
pracovních dnů) oznámit objednateli. 

6.17. Zhotovitel je povinen do 7 dnů ode dne nabytí právní moci takového rozhodnutí předat 
objednateli kopii pravomocného rozhodnutí příslušného orgánu veřejné moci ve smyslu 
odst. 6.16. smlouvy. 
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7. Deník prací 

7.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení činnosti deník prací (dále jen „deník“), 
do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění díla. Zejména 
je povinen zapisovat údaje o počtu pracovníků na pracovišti, o časovém postupu prací, 
jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od metodiky či dílčí objednávky, 
zaznamenávat zpětné vazby od vlastníků pozemků nebo jiných subjektů, které budou 
zásahem dotčeny (např. nevpuštění na pozemek, zákaz využití chemického prostředku 
apod.), nepřístupnost pozemku, zjištěné nulové výskyty IR a opravy zásahů. Povinnost 
vést deník prací končí předáním a převzetím celého ukončeného díla. Kopii všech listů 
deníku předá zhotovitel objednateli nejpozději v den ukončení celého díla. 

7.2. Zhotovitel je povinen do 5 pracovních dnů od výzvy objednatele doložit kopii deníku, 
zejména pro potřebu kontroly provedení díla. 

7.3. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu písemně informovat objednatele 
o zamezení přístupu do lokality určené k zásahu, a to způsobeného fyzickou překážkou 
nebo třetí osobou (vlastník, či nájemce pozemku apod.). Povinnost informovat 
objednatele se vztahuje i na zjištění nulového výskytu invazních rostlin na lokalitě 
a posunu výskytu oproti zákresu mapování.  

7.4. Zhotovitel je povinen vést rovněž řádnou evidenci u chemických zásahů dle zákona 
č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči, ve znění pozdějších předpisů. 

7.5. Zápisy do deníku čitelně zapisuje a podepisuje pracovník zhotovitele nebo jeho 
subdodavatele zpravidla ten den, kdy byly práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, 
které jsou předmětem zápisu. Mimo zhotovitele může do deníku provádět záznamy 
pouze objednatel nebo jím pověřený zástupce. 

Zápis v deníku bude obsahovat minimálně tyto údaje: 

 datum, 

 jednoznačné určení lokality, možno i s odkazem na objednávku, 

 jméno vedoucího pracovní skupiny (vždy vyznačit případnou změnu vedoucího 
skupiny), počet členů pracovní skupiny, 

 metoda likvidace (chemická x mechanická), 

 v případě chemické likvidace uvést vždy použitý přípravek a jeho koncentraci, 

 záznam o klimatických podmínkách a jejich změny během dne, tedy čas, teplota, 
záznam o počasí (jasno, polojasno, oblačno, srážky…), 

 v případě uskladnění likvidačních prostředků na místě prací místo, způsob 
a zabezpečení likvidačních prostředků, v případě chemických přípravků způsob 
zabezpečení proti úniku chemikálií, 

 v případě odchýlení od metodiky odůvodnění změny, 

 bude-li to relevantní, záznamy o kontaktech s vlastníky nebo uživateli pozemků 
či jinými oprávněnými osobami, se zástupci místní samosprávy, kontrolními orgány 
atd. 

7.6. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, 
musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak 
se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 

7.7. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn se k zápisům v deníku učiněným 
zhotovitelem vyjadřovat, a to v přiměřené lhůtě ode dne předložení zápisu ke kontrole. 
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7.8. Zápisy v deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako doklad 
pro vypracování případných doplňků (dodatků) a změn smlouvy o dílo.  

7.9. Vedení deníku v rozporu s požadavky uvedenými v této smlouvě o dílo je podstatným 
porušením smlouvy, stejně jako nepředložení deníku na základě výzvy podle odstavce 
7.2. smlouvy. 

 

8. Cena díla 

8.1. Smluvní strany se na ceně díla dohodly takto. Cena díla či části díla bude stanovena 
výpočtem dle jednotkových cen uvedených zhotovitelem v cenové nabídce v příloze č. 3 
smlouvy a rozsahu skutečně provedených a převzatých prací podle protokolu. Objem 
plnění dle této smlouvy je omezen tak, že cena plnění nepřekročí:  

 2 368 575,- Kč  

8.2. Objednatel nehradí žádné vícepráce. Tento limit objemu prací pro rok 2025 je 
nepřekročitelný. Pokud zhotovitel provede práce nad stanovený limit, nemá nárok 
na jejich úhradu a náklady za jejich provedení uhradí z vlastních prostředků.   

8.3. Smluvní strany se výslovně dohodly, že cena díla bude objednatelem zhotoviteli 
uhrazena na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem. Zhotovitel vystaví 
daňový doklad po převzetí díla či jeho části, a to do 10 pracovních dnů od převzetí díla 
či jeho části. Daňový doklad bude vystaven v souladu s metodikou a podle Pravidel 
přebírání a fakturace díla – přílohy č. 2 smlouvy, přičemž jeho obsahem bude: 

 a) u ploch přebíraných za 1. i 2. etapu v souladu s metodikou 40 % ceny převzatého 
díla po dokončení 1. etapy a 60 % ceny převzatého díla po ukončení 2. etapy, 

b) u ploch přebíraných pouze za 2. etapu v souladu s metodikou, kromě ploch 
s chemicky likvidovanými rostlinami křídlatky, 60 % ceny díla na základě protokolu 
o průběžné kontrole k 31. 8. a 40 % ceny převzatého díla po dokončení 2. etapy; u ploch 
s chemicky likvidovanými rostlinami křídlatky přebíraných pouze za 2. etapu v souladu 
s metodikou 100 % ceny díla po dokončení 2. etapy, 

c) u ploch přebíraných v rámci krizového managementu za 2. etapu v souladu 
s metodikou 60 % ceny díla na základě protokolu o průběžné kontrole k 31. 8. v závislosti 
na termínu objednávky a 40 % ceny převzatého díla po dokončení 2. etapy, 

d) u segmentů ploch koridoru přebíraných za 1. i 2. etapu v souladu s metodikou 20 % 
ceny převzatého díla po dokončení 1. etapy, 40 % ceny díla na základě protokolu 
o průběžné kontrole k 31. 8. a 40 % ceny převzatého díla po dokončení 2. etapy. 

Nedílnou přílohou daňového dokladu bude protokol o převzetí díla podepsaný 
objednatelem. 

8.4. Ke každé fakturované částce bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši stanovené 
obecně závaznými daňovými předpisy k datu vystavení daňového dokladu. 

8.5. Daňový doklad dle tohoto článku smlouvy bude obsahovat pojmové náležitosti daňového 
dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 
předpisů a současně bude vystaven ve smyslu tohoto článku smlouvy. V případě, že 
daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je objednatel 
oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel je 
povinen takový daňový doklad opravit, aby splňoval podmínky stanovené v tomto článku 
smlouvy. 
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8.6. Smluvní strany se dohodly na splatnosti daňových dokladů uvedených v tomto článku 
smlouvy v trvání 20 kalendářních dnů ode dne doručení řádného, správného a úplného 
daňového dokladu objednateli. V případě oprav daňového dokladu je běh lhůty splatnosti 
přerušen a po dodání opraveného dokladu běží lhůta od počátku. 

8.7. Cena díla je považována za uhrazenou řádně a včas, pokud ke dni splatnosti ceny či její 
splátky budou peněžní prostředky odpovídající ceně či její splátce odepsány z účtu 
objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. 

8.8. Úhrada ceny, ať již jako celku či dílčích plnění, nemá vliv na možnost uplatnění práva 
objednatele z vad díla. 

8.9. Smluvní strany smlouvy se dohodly, že je zhotovitel, coby poskytovatel zdanitelného 
plnění, povinen bez zbytečného prodlení písemně informovat objednatele o tom, že se 
stal nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o DPH“). Smluvní strany si dále 
společně ujednaly, že pokud objednatel v průběhu platnosti tohoto smluvního vztahu 
na základě informace od zhotovitele či na základě vlastního šetření zjistí, že se zhotovitel 
stal nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona o DPH, souhlasí obě smluvní 
strany s tím, že objednatel uhradí za zhotovitele daň z přidané hodnoty z takového 
zdanitelného plnění dobrovolně správci daně dle § 109a citovaného právního předpisu. 
Zaplacení částky ve výši daně objednatelem správci daně pak bude smluvními stranami 
považováno za splnění závazku uhradit sjednanou cenu dle smlouvy, resp. její část. 
Smluvní strany si v této souvislosti poskytnou veškerou nezbytnou součinnost při 
vzájemném poskytování informací požadovaných zákonem o DPH. Zhotovitel současně 
souhlasí s tím, že je povinen objednateli nahradit veškerou škodu vzniklou v důsledku 
aplikace institutu ručení ze strany správce daně. Smluvní strany se dohodly, že 
objednatel bude hradit sjednanou cenu pouze na účet zaregistrovaný a zveřejněný 
ve smyslu § 96 odst. 1 zákona o DPH. 

 

9. Doba trvání a ukončení smlouvy  

9.1. Smluvní strany se dohodly, že smlouva je uzavřena na dobu určitou, která počíná běžet 
dnem podpisu smlouvy a končí dnem 31. 12. 2025. 

9.2. Smlouva zaniká: 

(i) uplynutím doby dle článku 9. odst. 9.1. smlouvy; 
(ii) dosažením maximálního objemu plnění dle článku 8. odst. 8.1. smlouvy 
(iii) dohodou smluvních stran; 
(iv) výpovědí kterékoli ze smluvních stran. 

9.3. Výpověď smlouvy musí být provedena písemnou formou a je účinná okamžikem jejího 
doručení druhé smluvní straně. Výpovědní lhůta činí jeden měsíc a počíná běžet dnem 
doručení výpovědi. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je oprávněn tuto smlouvu 
vypovědět v případě, že je objednatel po dobu delší než 30 dnů v prodlení s úhradou 
jakékoli částky dle smlouvy. 

9.4. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět v případě, 
že: 

a) se zhotovitel dostane do takového prodlení s dodáním díla či jeho části, že jeho 
účel, tedy zejména omezení výskytu invazních rostlin a zamezení jejich šíření, 
nemůže být naplněn, 

b) zhotovitel opakovaně dodá dílo s vadami, 
c) zhotovitel opakovaně neprovede likvidaci stanovenou metodou, 
d) zhotovitel porušuje při práci platné zákony a předpisy, a to zejména pokud jde 

o použití chemických prostředků na ochranu rostlin, 
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e) zhotovitel bezodkladně objednateli neoznámil skutečnosti dle ustanovení článku 11. 
odst. 11.2., resp. nepravdivě prohlásil skutečnosti dle odst. 11.1. 

10. Vady 

10.1. Zhotovitel se zavazuje, že dodané dílo bude prosté jakýchkoli vad a bude mít vlastnosti 
dle obecně závazných právních předpisů, ČSN, této smlouvy a dále vlastnosti v první 
jakosti kvality provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí 
a metodikou.  

10.2. V případě, že zhotovitel dodá dílo s vadami, má objednatel nárok požadovat odstranění 
vad. V případě, že zhotovitel není schopen vady díla odstranit a dodat tedy dílo prosté 
vad, ať již z důvodů na jeho straně, či z důvodů, že dílo v lokalitách, jichž se vady týkaly, 
pozbylo smyslu, neboť již mohlo dojít k rozšíření semen či by ošetření rostlin jakýmikoliv 
prostředky již bylo neúčinné, má objednatel nárok na adekvátní slevu z ceny díla. 
Objednatel je tyto vady oprávněn reklamovat buď písemnou formou, anebo jiným 
smluveným způsobem. Objednatel tyto vady v reklamaci popíše, popřípadě uvede, jak 
se projevují. Zhotovitel je povinen tyto vady odstranit na své náklady. 

10.3. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu od okamžiku oznámení vad zahájit 
odstraňování vady a vady odstranit v technicky co nejkratší lhůtě, nejpozději 
do 5 pracovních dnů. 

10.4. Objednatel provede kontrolu odstranění vad díla po uplynutí 10 kalendářních dnů 
od oznámení vady. Pokud nebude v této lhůtě vada odstraněna, má se za to, že již 
odstraněna nebude a objednatel má nárok na vrácení finančního plnění, které za lokalitu, 
které se vada týká, poskytl.  

 

11. Prohlášení a závazky smluvních stran 

11.1. Zhotovitel prohlašuje, že: 

 není jako právnická osoba v likvidaci, 
 není zahájeno insolvenční řízení, jehož předmětem je dlužníkův (zhotovitelův) úpadek 

nebo hrozící úpadek, ve smyslu ustanovení zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku 
a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

 neučinil nic, ať již sám anebo za spolupráce či prostřednictvím třetí osoby, co by 
omezilo či znemožnilo dosažení účelu této smlouvy.  

11.2. Zhotovitel se zavazuje, že objednateli bezodkladně po vzniku takové skutečnosti 
písemně oznámí: 

 zahájení insolvenčního řízení, jehož předmětem je dlužníkův (zhotovitelův) úpadek 
nebo hrozící úpadek, ve smyslu ustanovení zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku 
a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů,  

 vstup zhotovitele do likvidace, 
 splnění podmínek prohlášení konkursu na majetek zhotovitele, tj. zejména že zhotovitel 

je předlužen anebo insolventní, 
 rozhodnutí o provedení přeměny zhotovitele, zejména fúzí, převodem jmění 

na společníka či rozdělením, provedení změny právní formy dlužníka či provedení 
jiných organizačních změn, 

 omezení či ukončení výkonu činnosti zhotovitele, která bezprostředně souvisí 
s předmětem této smlouvy, 

 všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na přechod či vypořádání závazků 
zhotovitele vůči objednateli vyplývajících z této smlouvy či s touto smlouvou 
souvisejících, 
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 rozhodnutí o zrušení zhotovitele. 

11.3. Zhotovitel prohlašuje, že před podpisem této smlouvy řádně překontroloval předané 
materiální podklady a dokumentaci a všechny nejasné podmínky pro dodání díla 
si vyjasnil s objednatelem.  

12. Smluvní pokuty 

12.1. Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení ustanovení článku 3. odst. 3.1., 3.2. 
nebo 3.3., článku 5. odst. 5.1., 5.2. nebo 5.6., článku 6 odst. 6.5. – 6.14 smlouvy 
zhotovitelem je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 
1.000  Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), a to i opakovaně, a za každé porušení 
smlouvy zvlášť. 

12.2. Smluvní strany se dohodly, že pokud se zhotovitel dostane do prodlení s termínem 
potvrzení objednávky dle čl. 2. odstavce 2.4. smlouvy, je objednatel oprávněn 
po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 100 Kč (slovy: jedno sto korun 
českých) za každý den prodlení.  

12.3. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení s úhradou ceny díla či její části 
objednatelem je zhotovitel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,05 % (slovy: pět 
setin procenta) z dlužné částky, a to za každý den prodlení. 

12.4. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení zhotovitele se splněním jakéhokoli 
svého peněžitého závazku vůči objednateli, který je založen touto smlouvou, vzniká 
objednateli nárok na úhradu smluvní pokuty ve výši 0,05 % (slovy: pět setin procenta) 
z dlužné částky, a to za každý den prodlení. 

12.5. Smluvní strany se dohodly, že pokud příslušný orgán veřejné moci (Státní úřad inspekce 
práce či oblastní inspektorát práce, krajská hygienická stanice atd.) zjistí svým 
pravomocným rozhodnutím v souvislosti s realizací plnění dle této smlouvy porušení 
předpisů dle článku 6. odst. 6.15. smlouvy ze strany zhotovitele, je objednatel oprávněn 
po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc 
korun českých). 

12.6. Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení ustanovení článku 6. odst. 6.16. 
smlouvy zhotovitelem, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení 
smluvní pokuty ve výši 15.000,- Kč (slovy: patnáct tisíc korun českých).  

12.7. Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení ustanovení článku 6. odst. 6.17. 
smlouvy zhotovitelem, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení 
smluvní pokuty ve výši 15.000,- Kč (slovy: patnáct tisíc korun českých).  

12.8. Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení ustanovení článku 7. odst. 7.1. – 7.5. 
smlouvy je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty 
ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých), a to za každý případ. 

12.9. Smluvní pokuta je splatná do 30 kalendářních dnů od data, kdy byla povinné straně 
doručena písemná výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet 
oprávněné strany, uvedený v písemné výzvě. Ustanovením o smluvní pokutě není 
dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody v plné výši. 
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13. Doručování 

13.1. Veškerá podání a jiná oznámení, která se doručují smluvním stranám, je třeba doručit 
osobně, doporučenou listovní zásilkou, zprávou do datové schránky, případně e-mailem, 
dle příslušných ustanovení této smlouvy. 

13.2. Aniž by tím byly dotčeny další prostředky, kterými lze prokázat doručení, má se za to, že 
oznámení bylo řádně doručené: 

a) při doručování osobně: 
 dnem faktického přijetí oznámení příjemcem; nebo 
 dnem, v němž bylo doručeno osobě na příjemcově adrese, která je 

oprávněna k přebírání listovních zásilek; nebo 
 dnem, kdy bylo doručováno osobě na příjemcově adrese určené k přebírání 

listovních zásilek, a tato osoba odmítla listovní zásilku převzít. 
 dnem, kdy příjemce při prvním pokusu o doručení zásilku z jakýchkoli 

důvodů nepřevzal či odmítl zásilku převzít, a to i přesto, že se v místě 
doručení nezdržuje, pokud byla na zásilce uvedena adresa pro doručování 
dle této smlouvy. 

b) při doručování prostřednictvím držitele poštovní licence:  
 dnem předání listovní zásilky příjemci; nebo 
 dnem, kdy příjemce při prvním pokusu o doručení zásilku z jakýchkoli 

důvodů nepřevzal či odmítl zásilku převzít, a to i přesto, že se v místě 
doručení nezdržuje, pokud byla na zásilce uvedena adresa pro doručování 
dle této smlouvy. 

c) při doručování e-mailem:  
 dnem doručení e-mailu do emailové schránky příjemce, a to i v případě, že 

příjemce přijetí e-mailu nepotvrdil. 
d) při doručování datovou schránkou: 

 dnem, kdy se do datové schránky smluvní strana přihlásí;  
 nepřihlásí-li se smluvní strana do datové schránky ve lhůtě 10 dnů ode dne, 

kdy byl dokument dodán do datové schránky, považuje se tento dokument 
za doručený posledním dnem této lhůty. Současně je den dodání do datové 
schránky adresáta smluvními stranami považován za okamžik doručení 
do dispoziční sféry adresáta. 

13.3. Adresy pro doručování 

Ke dni podpisu této smlouvy je adresou pro doručování zhotoviteli: 

Ke dni podpisu této smlouvy je adresou pro doručování objednateli:  
Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary. 

13.4. Oprávněná osoba zhotovitele i objednatele určí písemně druhé straně, které osoby jsou 
oprávněny za ně jednat a v kterých věcech.  

Oprávněná osoba objednatele: 

Objednatel: Karlovarský kraj 
Kontaktní (pověřená) osoba: Ing. Martin Ševic, pověřen výkonem dalších úkolů 

jako vedoucí odboru řízení projektů 
Sídlo:/Adresa: Závodní 353/88, PSČ 360 06, Karlovy Vary 
Tel/fax: 354 222 455/353 331 509                            
E-mail:                                
 
Řízení a administrace: Odbor řízení projektů, 
 Krajský úřad Karlovarského kraje 
Zastoupený: Ing. Martinem Ševicem 
Sídlo:/Adresa: Závodní 353/88, PSČ 360 06, Karlovy Vary 
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Tel: 354 222 455 
E-mail: 
 
Zástupcem objednatele při provádění a převzetí díla a ve věcech technických je 
Jana Chochelová, DiS., odbor řízení projektů, Krajský úřad Karlovarského kraje 
Tel: 354 222 726,
E-mail: 

Kontakt a oprávněné osoby zhotovitele  

Zhotovitel: Marles s.r.o. 
Kontaktní (pověřená) osoba: Milan Maršalík, jednatel 
Sídlo:/Adresa: 
Tel/fax: 
E-mail: 
Datová schránka: 
 

13.5. Smluvní strany se dohodly, že budou v případě změny oprávněných osob, sídla či místa 
pro doručování, a tím i adresy pro doručování, o této skutečnosti písemně informovat 
druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu. Změna těchto údajů je účinná 
doručením druhé straně a nezakládá povinnost vyhotovení dodatku smlouvy. 

 

14. Závěrečná ustanovení 

14.1. Tato Smlouva je v souladu s § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení se zákonem č. 300/2008 Sb., 
o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších 
předpisů, uzavřena elektronicky. 

14.2. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

14.3. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinen uveřejnit v Registru smluv 
dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů, každou dílčí smlouvu uzavíranou na základě této smlouvy, pokud 
její hodnota překročí 50.000 Kč bez DPH, a že tato dílčí smlouva nabyde účinnosti 
až dnem jejího uveřejnění. 

14.4. Smluvní strany potvrzují autentičnost smlouvy a prohlašují, že si smlouvu (včetně příloh) 
přečetly, s jejím obsahem (včetně obsahu příloh) souhlasí, že smlouva byla sepsána 
na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísni 
ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, 
resp. podpisem svého oprávněného zástupce. 
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Přílohy: 

Příloha č. 1 Metodika 
Příloha č. 2 Pravidla přebírání a fakturace díla 
Příloha č. 3 Cenová nabídka 
Příloha č. 4 Seznam subdodavatelů 
Příloha č. 5 Kopie pojistné smlouvy 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
           ................................................ .................................................................. 

zhotovitel objednatel 
Milan Maršalík, jednatel 

Marles s.r.o. 
Karlovarský kraj 

Ing. Jan Vrba, člen Rady Karlovarského kraje 
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Metodika likvidace invazních rostlin 
 Zajištění udržitelnosti projektu:  
„OMEZENÍ VÝSKYTU INVAZNÍCH DRUHŮ ROSTLIN V KARLOVARSKÉM KRAJI“   
 

Likvidace invazních rostlin musí být závazně provedena s dodržením termínů a způsobu, které jsou 
stanoveny v této Metodice, příloze č. 1 smlouvy. Nedodržení termínu zásahu nebo metodiky prací, 
stejně jako nekvalitní provedení zásahu, znamená neproplacení prací pro danou vymezenou lokalitu 
(„plochu“ nebo „vymezený segment plochy koridoru“). 

Informace o vymezených lokalitách včetně určení metody likvidace a případného upřesnění metodiky 
jsou k dispozici v jednotlivých dílčích objednávkách, případně na vyžádání u administrátora 
udržitelnosti projektu (Karlovarský kraj). Mapy výskytu jsou k dispozici v příloze č. 7 výzvy. V případě 
nejasností se lze obrátit na osoby oprávněné jednat za Karlovarský kraj podle platné smlouvy o dílo. 

Udržitelnost se vztahuje na území, kde probíhal projekt „Omezení výskytu invazních druhů rostlin 
v Karlovarském kraji“ v letech 2013 – 2015. Předmětem likvidace je bolševník velkolepý, všechny druhy 
křídlatky a netýkavka žláznatá, a to i na úseku X, Mariánskolázeňsko, kde byl výskyt bolševníku 
předmětem samostatného projektu v letech 2009 – 2013.  

Pro pozemky, na kterých byl zjištěn výskyt sledovaných invazních rostlin, byly v rámci projektu určeny 
vhodné metody likvidace na základě dat o ochranných pásmech vod, CHKO a registrovaných blocích 
LPIS. Metody likvidace jsou určeny na základě analogického algoritmu, zohledňujícího dostupné 
informace o dané lokalitě a parcele. Metody likvidace bolševníku velkolepého, křídlatek a netýkavky 
žláznaté jsou podrobně popsány dále a jsou uvedeny v metodické příručce vydané v rámci výše 
zmíněného projektu: http://www.kr-karlovarsky.cz/apdm/invaznirostliny/ke-stazeni.html 

Práce na likvidaci invazních rostlin budou probíhat na těchto typech lokalit: 

a) na vymezených plochách v rámci celoročního ošetření, definovaných parametry: 
• název katastrálního území 
• číslo parcely 
• ID zasažené plochy 
• výměra zasažené plochy na parcele 
• druh rostliny 
• pokryvnost 
 
b) ve vymezeném území plochy koridoru v rámci celoročního ošetření, definovaném parametry: 
• celková výměra plochy koridoru 
• souřadnice koncových bodů 
• šířka plochy koridoru 
• celková délka plochy koridoru 
• počet a označení segmentů 
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Podmínky převzetí vymezených lokalit 

Výsledkem dále uvedených metod je postupná likvidace invazních rostlin. Při jejich aplikaci je nutné 
provádět zároveň, v závislosti na konkrétní vymezené lokalitě a užité metodě likvidace, kontrolu 
pečlivosti, pravidelnosti a efektivnosti zásahu, práce v případě potřeby opakovat, odstraňovat 
nedodělky a vady. Důležité je porost likvidovat vždy celý, aby nedocházelo k jeho regeneraci 
z ponechaných jedinců. Při zásazích je nutné zajistit ošetření okrajových lokalit a lokalit s nejasnou 
hranicí, příp. po nahlášení a dohodě se zadavatelem zajistit vhodné ošetření lokalit se zjevným 
posunem (plocha stejného/obdobného tvaru posunutá oproti zákresu v mapových podkladech). 
Účelem zásahu je účinně omezit výskyt daných rostlin. Vzhledem k vysokému reprodukčnímu 
potenciálu bolševníku, křídlatek a netýkavky žláznaté není možné převzít lokality s vadami, nedodělky, 
nelikvidovanými jedinci anebo lokality, kde byla použita metoda likvidace, která je v rozporu 
s podmínkami vázanými k danému vymezení lokality, a to zejména s ohledem na její účinnost. Obecně 
platí, že všude, kde je to z hlediska podmínek možné, musí být použity chemické metody. Vždy však 
šetrně a za dodržení všech zákonů (vč. např. zákona o odpadech a zákona o ochraně ovzduší), předpisů, 
rozhodnutí orgánů veřejné moci, pokynů výrobce a dalších relevantních omezení. Aplikovat přípravky 
na ochranu rostlin mohou pouze odborně způsobilé osoby (viz zákon 326/2004 Sb., v platném znění, 
o rostlinolékařské péči), o aplikaci musí být vedena příslušná evidence, povoleno je používat pouze 
registrované přípravky. Odpovědnost za jejich dodržování nese v plné šíři zhotovitel.  

Převzetí prací bude probíhat ve 2 etapách, a to k 30. 6. a k 30. 9., v závislosti na likvidované rostlině 
a způsobu likvidace. 
Veškeré práce na vymezených plochách, které zasahují do pozemků v režimu ekozemědělství, budou 
bez ohledu na rostlinu a způsob likvidace přebírány po skončení 2. etapy. 
 
 
Bolševník 

Převzetí veškerých prací ve vymezených lokalitách u bolševníku, kromě prací na plochách zasahujících 
na pozemky v režimu ekozemědělství, proběhne ve 2 etapách. 

U bolševníku se na vymezených lokalitách při převzetí jakékoli etapy nesmí vyskytovat žádné 
odkvétající nebo plodící rostliny, mechanicky likvidované rostliny nesmí být vyšší než 50 cm, chemicky 
likvidované rostliny musí jevit výrazné známky zásahu dle použitého herbicidu. Herbicidy musí být 
používány v souladu s podmínkami jejich registrace a nelze je aplikovat na jedince s květy nebo plody, 
a to ve všech stádiích zralosti. Vady a nedodělky musí být odstraněny před převzetím prací. Provedení 
menšího počtu sečí nebo nedostatečně účinný chemický zásah vede k nenaplnění účelu likvidace 
pro danou vymezenou lokalitu.  

1. etapa (k 30. 6.) 

U mechanické likvidace je v době kontroly 1. etapy prokazatelně provedena min. 1 seč nízko nad zemí 
nebo jsou rostliny vykopány/vyryty a neobráží. U nakvétajících porostů jsou nejprve ručně odseknuty 
okolíky těsně pod květem a poté je nízko u země posečena celá rostlina nebo jsou porosty sečeny 
mulčovací sekačkou. Jen tak je zajištěno, že semena nedozrají.  
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U chemické likvidace je proveden postřik vhodným herbicidem, jeho účinek je dobře patrný na všech 
rostlinách na lokalitě, po celou dobu kontroly 1. etapy nesmí být na ploše nalezeny nedodělky nebo 
vady. 

Kontrola provedení prací bez vad a nedodělků za 1. etapu proběhne v období od 1. do 31. 7.  

V průběhu června bude prováděna průběžná kontrola dodržení metodiky při provádění prací. 

 
2. etapa (k 30. 9.) 

U mechanické likvidace je v době kontroly 2. etapy prokazatelně proveden odpovídající počet sečí nízko 
nad zemí nebo jsou rostliny vykopány a neobráží. U nakvétajících porostů jsou nejprve ručně odseknuty 
okolíky těsně pod květem a poté je nízko u země posečena celá rostlina nebo jsou porosty sečeny 
mulčovací sekačkou. Jen tak je zajištěno, že semena nedozrají. Semenící porosty mohou být likvidovány 
pouze pečlivým odstraněním všech semen z lokality vhodným způsobem a v souladu se zákonem 
o odpadech. 

U chemické likvidace je v případě potřeby proveden další postřik vhodným herbicidem, jeho účinek je 
dobře patrný, na ploše jsou v době kontroly 2. etapy odstraněny všechny nedodělky a vady. Rostliny 
jsou odumřelé nebo žluté, na lokalitě se nevyskytují semena. 

Kontrola provedení prací bez vad a nedodělků za 2. etapu proběhne v období od 1. do 31. 10. 

V průběhu 2. etapy, tj. od 1. 7. do 30. 9. bude prováděna průběžná kontrola dodržení metodiky při 
provádění prací.  

 

Křídlatka 

Převzetí prací u křídlatky proběhne ve 2 etapách pouze u mechanických metod, kromě prací 
v lokalitách zasahujících na pozemky v režimu ekozemědělství. Práce na likvidaci křídlatky chemickými 
metodami budou přebírány po skončení 2. etapy.  

1. etapa (k 30. 6.) 

U mechanické likvidace je v době kontroly prokazatelně proveden dle metodiky odpovídající počet sečí 
(min. 2) křídlatek nízko nad zemí nebo jsou rostliny vyryty a neobráží. V případě vyrývání nesmí 
na místě zůstat vykopané rhizomy (podzemní ležící lodyhy, z nichž raší vertikálně rostoucí nadzemní 
části). Nevyskytují se nedosečené nebo polámané rostliny. Na lokalitě jsou v době kontroly 1. etapy 
odstraněny všechny nedodělky a vady, prýty nesmí být při převzetí prací vyšší než 40 cm. Provedení 
menšího počtu sečí vede k nenaplnění účelu likvidace pro danou vymezenou lokalitu. V případě 
vyrývání nesmí na místě zůstat vykopané rhizomy. 

Kontrola provedení prací bez vad a nedodělků za 1. etapu proběhne v období od 1. do 31. 7. 

V průběhu června bude prováděna průběžná kontrola dodržení metodiky při provádění prací. 
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2. etapa (k 30. 9.): 

U mechanické likvidace jsou na vymezených lokalitách provedeny další min. 2 seče nízko nad zemí nebo 
jsou rostliny vykopány a neobráží. Prýty nesmí být při převzetí prací vyšší než 40 cm. Nevyskytují se 
nedosečené nebo polámané rostliny. Ve vymezené lokalitě jsou v době kontroly 2. etapy odstraněny 
všechny nedodělky a vady. Provedení menšího počtu sečí vede k nenaplnění účelu likvidace pro danou 
vymezenou lokalitu. 

U chemické likvidace může být použita na vymezených lokalitách jarní nebo podzimní metoda aplikace 
vhodných herbicidů. Při použití obou chemických metod musí být křídlatky v době kontroly po 30. 9. 
zcela odumřelé (žluté nebo hnědé).  Na vymezených lokalitách jsou v době kontroly odstraněny 
všechny nedodělky a vady. Nedostatečně účinný chemický zásah může vést k neproplacení prací 
pro danou vymezenou lokalitu. 

Kontrola provedení prací bez vad a nedodělků proběhne v období od 1. do 31. 10., resp. do příchodu 
prvních mrazů. 

V průběhu 2. etapy, tj. od 1. 7. do 30. 9. bude prováděna průběžná kontrola dodržení metodiky při 
provádění prací. 

 

Netýkavka  

Převzetí veškerých prací u netýkavky proběhne po skončení 2. etapy. 

 

2. etapa (k 30. 9.): 

Na vymezených lokalitách je od začátku kvetení, tj. nejpozději od poloviny července, prováděno 
opakované sečení nebo vytrhávání, zpravidla min. 5x za sezónu (1. 7. – 30. 9.). Pokosené nebo vytrhané 
rostliny nesmí zakořeňovat. Na lokalitách nesmí zůstat plodící rostliny. Netýkavky musí být vytrhány 
nebo posečeny a jejich výška nesmí přesahovat 20 cm. V případě chemického zásahu musí být rostliny 
zjevně zasažené (žluté nebo hnědé). 

Kontrola provedení prací bez vad a nedodělků proběhne v období od 1. do 31. 10. 

V průběhu 2. etapy, tj. od 1. 7. do 30. 9. bude prováděna průběžná kontrola dodržení metodiky 
při provádění prací. 
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Závaznost použití metod na základě územních charakteristik 

Metody likvidace byly určeny na základě algoritmu zohledňujícího dostupné informace o dané lokalitě 
a parcele a lze je rozdělit do 2 základních skupin: 

a) mechanické – zahrnují sečení, pastvu a vyrývání 

b) chemické – zahrnují plošný a bodový postřik 

Kombinací obou metod je pak metoda „seseknutí a nátěr“ užívaná u bolševníku ve, z hlediska ochrany 
přírody, zvláště cenných oblastech, pokud je tam použití herbicidů možné, nebo v rámci krizového 
managementu. 

Přiřazení určité skupiny metody k dané lokalitě je pro zhotovitele u křídlatky a bolševníku závazné! 
Závazný je u všech tří druhů rostlin také počet opakování v kalendářním roce, a to zejména v případě 
mechanické likvidace. Za neměnné považuje objednatel určení základní kategorie metod, tedy 
rozdělení na chemické a mechanické metody u bolševníku a křídlatek a členění v rámci jednotlivých 
metod, tzn., použití plošného, bodového postřiku nebo nátěru. Volba vyrývání nebo sečení v rámci 
mechanické likvidace je věcí odbornosti a zkušeností dodavatele. Pracovníci budou při chemických 
zásazích používat pouze přípravky uvedené v registru povolených přípravků na ochranu rostlin, omezí 
na nejnižší možnou míru použití totálních herbicidů a všude, kde je to možné, musí používat herbicidy 
selektivní. Dojde-li k poškození okolních porostů (necílových rostlin) totálním herbicidem, provede 
dosetí nebo jinou opravu poškozených míst bez nároku na náhradu nákladů na tyto práce.  

Změnit metodu bez souhlasu zástupce objednatele je možné pouze v rámci dané základní skupiny 
mechanické metody, tzn., že je povoleno např. provádět buď stanovený počet sečí, nebo rostliny 
vykopat/vyrýt. Důležitá je kvalita likvidace, její průběh a stav lokalit při převzetí v jednotlivých etapách. 

Není dovoleno bezdůvodně a bez souhlasu oprávněné osoby objednatele měnit chemické metody 
za mechanické. Změna chemické likvidace na mechanickou je možná, pouze pokud nastaly okolnosti 
nedovolující aplikaci herbicidů (změny v LPIS, pásmech ochrany vod, přítomnost chovaných včel atd.) 
nebo v případech, kdy by se ukázalo, že údaje o omezujících podmínkách jsou chybné nebo došlo-li 
v průběhu realizace k jejich změně nebo ke změně zákonů řešících používání chemických prostředků 
při hubení nežádoucí vegetace. U netýkavky žláznaté jsou stanovené metody pouze pro orientaci 
zhotovitele. Netýkavku lze účinně likvidovat opakovaným vytrháváním v době kvetení, nikoli však již 
v době tvorby semen. 

V případě zjištění lokalit/ploch se zjevným posunem (zákres x výskyt) je potřeba zjištění nejdříve 
nahlásit objednateli a dohodnout s ním další postup, tzn. zda, příp. jakou metodu likvidace použít. 
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Popis metod 

Popis metod likvidace na vymezených plochách 

 Bolševník 

Mechanická likvidace 

Sečení lokality bude prováděno cca 1x za 3 až 4 týdny v závislosti na podmínkách daných lokalitou 
a vnějších vlivech. První dvě seče budou provedeny nejpozději v termínech: první seč do 30. 6. a druhá 
do 31. 7., další seče dle potřeby, nutně však, jakmile listy dosáhnou výšky 50 cm nebo rostliny vytvoří 
květenství. První seč bude prováděna od počátku kvetení do jeho vrcholu (cca konec května – červen), 
dokončena bude k 30. 6. Budou se sekat celé porosty bolševníku nebo jednotlivé rostliny při bodovém 
výskytu co nejblíže u země, tzn. ne jen kvetoucí jedinci, ale i listové růžice. U nakvétajících porostů 
budou nejprve odseknuty okolíky těsně pod květem a poté celá rostlina co nejníže u země. 

Chemická likvidace 

Vhodný herbicid je třeba vybírat nejen s ohledem na ekonomickou stránku, ale i na možná omezení, 
zákony a předpisy, a to zejména v blízkosti vodních ploch a toků a v chráněných územích. Dále je třeba 
znát jeho možný vliv na ostatní organismy (vodní rostliny a živočichy, včely), životní prostředí a lidské 
zdraví. Důležitým vodítkem je rozhodnutí o registraci, které se vydává ke každému přípravku a definuje 
možnosti jeho použití. Je požadováno přednostní používání selektivních herbicidů, a to všude tam, kde 
je to možné. Herbicidy začne zhotovitel aplikovat co nejdříve, pokud možno brzy na jaře, nejlépe 
v květnu, tedy v době, kdy jsou porosty dobře průchodné, listové růžice jsou již plně vyvinuté, ale 
rostliny jsou vysoké pouze 0,5 – 0,7 m, aby docházelo k postřiku listů shora, a aby se aerosol 
nerozptyloval do širokého okolí. Postřik musí být aplikován do doby, než rostliny začnou tvořit květní 
stvol. Přípravky nebudou aplikovány na kvetoucí porosty v době denního letu včel. Informace 
o umístění včelstev a kontakty na včelaře jsou k dispozici na všech obecních úřadech, v jejichž 
katastrech se práce provádějí. Herbicid lze aplikovat pouze za bezvětří a za suchého počasí v souladu 
s podmínkami použití přípravků na základě jejich registrace a povolení v České republice (viz registr 
povolených přípravků na ochranu rostlin vedený Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem 
zemědělským).  

Je nezbytné provádět kontrolu stavu ošetřených ploch, aby nedošlo k uzrání semen, a jakmile rostliny 
po zásahu obrazí do výšky cca 50 cm, bude následovat další chemické ošetření, tj. cca po 3 až 4 týdnech 
v závislosti na klimatických podmínkách. 

 Křídlatka 

Mechanická likvidace 

Sečení je účinný způsob likvidace, pouze pokud je používáno dlouhodobě a během sezóny opakováno 
minimálně 6x, tj. cca po 2 až 3 týdnech. Sečení lze provádět křovinořezy, kosou nebo mačetou, vždy co 
nejníže u země.  

V termínu do konce května bude uskutečněno první sečení, v této době nejsou výhony zcela vyvinuty 
a sečení je snazší. Frekvence dalších sečí bude přizpůsobena růstu rostlin na lokalitě. Rostliny je potřeba 
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posekat při dosažení výšky 40 cm, což představuje zhruba jednu až dvě seče měsíčně. To znamená 
celkem 6 sečí ročně. Intenzivněji probíhají seče v období květen – červen (min. 2 seče do konce června), 
od poloviny srpna pak mohou další seče probíhat dle růstu rostlin.  

Okrajově lze použít i vykopávání, které je ale úspěšné pouze u lokalit v počátečním stádiu výskytu 
křídlatek nebo při výskytu jednotlivých rostlin. Metoda je velmi pracná a z hlediska dalšího šíření těchto 
rostlin riziková. Vykopány musí být celé rostliny včetně rhizomů, které mohou být ovšem zakořeněny 
až do hloubky 2 m. Použití metody vykopávání je vhodné pouze u plošně malých nebo řídkých výskytů 
a v citlivých lokalitách z hlediska ochrany přírody. 

V intravilánech a na turisticky exponovaných místech, bude-li to relevantní, bude součástí plnění díla 
také soustředění posečených nebo vykopaných rostlin na hromady a jejich odvoz a řádná likvidace. 
Na tuto skutečnost bude zhotovitel upozorněn zpravidla v dílčí objednávce či písemně. 

Chemická likvidace 

Chemicky lze křídlatky účinně likvidovat buď metodou „jarních“ nebo „podzimních“ postřiků.  

U jarních postřiků je vhodný herbicid aplikován na list poprvé v době, kdy jsou rostliny cca 1 m vysoké 
(začátek června), opakuje se pak podle potřeby, jakmile rostliny obrazí, nejlépe při výšce mezi 0,5 a 
1 m, tzn. v průběhu srpna. Podzimní postřiky jsou účinnější, jsou však spojené s větším rizikem 
poškození okolních porostů. Podzimní postřiky se provádí nejlépe od začátku srpna, nejpozději však 
během 1. týdne v září.  

Z důvodu eliminace nebezpečí poškození okolních porostů je v některých případech vhodné připravit 
na postřik porost křídlatky posečením v průběhu 1. etapy prací a na nově vytvořený obrost, který nesmí 
být v době postřiku vyšší než 1,5 m, aplikovat během srpna a září chemický postřik tak, aby vlivem 
rozptylu nedošlo k poškození okolních porostů. U hustých a rozsáhlých lokalit je třeba aplikovat postřik 
i na listy uvnitř porostu. Proto je nutné provést zásah u obou způsobů ošetření buď postupně od okrajů 
ke středu, nebo v pásech vysekáním manipulační cesty (zhruba po 3 m), a ty pak ošetřit po jejich 
obrůstání. Z tohoto důvodu je nezbytné zahájit práce na likvidaci v dostatečném předstihu, nejpozději 
na začátku srpna, nebo i dříve. 

Při aplikaci herbicidů na vzrostlé a případně i kvetoucí porosty (na podzim) budou dodržována všechna 
opatření omezující negativní vliv na okolní vegetaci a zvířata, zejména ryby a včely. Aplikace herbicidů 
musí být provedena s dostatečným časovým předstihem tak, aby se mohl nejpozději k 30. 9. projevit 
jejich účinek, a to i na plochách s následným ošetřením zbylých nezasažených rostlin v rozsáhlejších 
porostech a na obrostlých manipulačních cestách. Vzhledem ke zkušenostem s touto metodou 
likvidace upozorňujeme, že je riskantní nechávat aplikaci postřiků až na září, jak bývá obecně uváděno 
v metodikách. K 30. 9. musí být celé lokality zjevně žluté nebo hnědé nebo jevit jiné známky chemické 
likvidace v závislosti na použitém přípravku.  

Netýkavka 

První květy netýkavky se objevují v průběhu července (dle podmínek lokality) a kvetení trvá 12 týdnů. 

Mechanická likvidace   

Mechanická likvidace bude prováděna sečením, ručním vytrháváním nebo vyrýváním. 
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Sečení se provádí v době těsně před květem nebo v období prvních květů, než rostlina založí semena, 
v době, kdy rostliny dosahují výšky zhruba 1 metr (červen/červenec). Při brzkém potlačení rostliny 
zmlazují. Při pozdějším potlačení – po odkvětu – dozrávají semena v usychajících rostlinách a dochází 
k dalšímu šíření a obnovování zásoby semen v půdě.  

Pro dosažení maximální efektivity je nezbytné, aby rostliny byly posečeny co nejníže u země, například 
křovinořezem, mačetou nebo kosou, možné je i použití mulčovače. Nutná je následná pravidelná 
kontrola lokality v průběhu období červen – září a následné další seče v období srpen/září. Sečení bude 
realizováno opakovaně, dokud se objevují nové rostliny, tzn. cca po 2 až 3 týdnech. 

Ruční vytrhávání nebo vyrývání musí být uskutečněno nejpozději v období prvních květů rostliny, kdy 
dosahuje výšky zhruba 1 metr (červen/červenec dle lokality) a dříve než rostlina založí semena. Rostliny 
budou ručně vytrhávány nebo vykopávány motykou. Aby nedošlo k opětovnému zakořenění již 
vytrhnuté lodyhy, je nutné ji několikrát zalomit či přeseknout nebo rostliny usušit nebo odstranit 
z lokality na plachtu nebo plochu se zpevněným povrchem, případně kompostovat nebo spálit. 
Vytrhávání bude prováděno opakovaně, dokud se budou objevovat nové rostliny. Díky jednoduchému 
kořenovému systému rostliny je její vytrhnutí poměrně snadné.  

Bude-li to relevantní, bude součástí plnění díla i odvoz a likvidace posečených nebo vytrhaných rostlin. 
Na tuto skutečnost bude zhotovitel upozorněn zpravidla v dílčí objednávce či písemně. 

Chemická likvidace 

Chemické metody likvidace nejsou u netýkavky povinným opatřením k zajištění likvidace. Vzhledem 
k tomu, že je netýkavka jednoletá rostlina, může se dodavatel kvalifikovaně rozhodnout, zda v místech, 
kde je chemický postřik z hlediska omezení možný, použije chemické nebo mechanické metody, a to i 
s ohledem na možné důsledky zásahu na okolní zeleň. 

Rostliny budou ošetřeny herbicidem během vegetační sezóny. Postřik bude aplikován nejpozději 
do začátku kvetení, tj. před založením semen (červen/červenec). Při pozdějším potlačení ve fázi kvetení 
a po odkvětu dozrávají semena v usychajících rostlinách a dochází tak k vysemenění. Postřik rostlin 
s dozrávajícími semeny již není vhodný – v tomto případě budou rostliny likvidovány mechanicky 
a z lokalit odstraněny na vhodná složiště. Kontrola chemicky ošetřených ploch a další aplikace 
herbicidu bude prováděna cca po 3 až 4 týdnech po prvním postřiku. Tento postup bude opakován až 
do úplného zničení porostu (cca 2x až 3x). 

Popis metod likvidace na vymezených plochách 

krizový management 

Pokud nedojde ke včasné likvidaci lokalit bolševníku, křídlatek a netýkavky vlastníkem pozemku, nebo 
nebude tato likvidace provedena řádně a bude tak ohrožena udržitelnost výsledků projektu, zároveň 
již nebude možné provést zásah v termínu 1. etapy, nebo v případech, kdy to vyžaduje situace (vliv 
počasí, sezónního vývoje, místní situace atd.), budou tyto pozemky ošetřeny zhotovitelem na základě 
dílčí objednávky s uvedením konkrétního opatření a termínu provedení a kontroly. 
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Bolševník  

Likvidace porostu bolševníku v době květu a na začátku zelené zralosti musí být provedena takto: 
Okolíky jsou, nejlépe mačetou, seseknuty pod květem a celá rostlina je poté useknuta co nejníže 
u země tak, aby nedošlo k jejímu obrůstání a tvorbě náhradních květenství. Tam, kde je to možné, 
mohou být rostliny po odstranění okolíků ošetřeny herbicidy.  

Pokud dojde k zásahu až v době zelené zralosti, musí být okolíky soustředěny na hromady a poté řádně 
zlikvidovány vhodným způsobem. 

 V případě realizace pozdního zásahu ve stádiu dozrávání semen a plné zralosti, tedy v době zelené až 
hnědé nebo již hnědé zralosti, je potřeba všechny ošetřované rostliny podložit plachtami, aby nedošlo 
k zapadnutí semen do půdy. Okolíky se semeny musí být opatrně odstřiženy pod květenstvím, a to 
nejlépe pákovými nebo zahradnickými nůžkami (při odsekávání hrozí pád na zem a nekontrolované 
uvolnění semen), soustředěny na izolované plochy nebo do kontejnerů s plnými stěnami a následně 
řádně zlikvidovány vhodným způsobem. Zbytek rostliny může být ponechán na místě, pokud není 
výslovně v dílčí objednávce uvedeno jinak. Semena, která se i přes výše uvedená opatření dostanou 
na volný povrch, je nutné z lokality odstranit, nejlépe pomocí vysavačů na listí nebo podobné techniky, 
a následně řádně zlikvidovat spolu s odstřiženými okolíky a spadanými semeny připravenými 
k likvidaci. Při manipulaci se semeny je potřeba dbát na to, aby nedošlo k roztroušení semen do okolí. 

V případě, že vlastník pozemku likvidaci provedl, ale nedostatečně vzhledem k udržitelnosti projektu, 
nebo rostliny obrazily po posečení a kvetou a semení nízko nad zemí, bude provedeno "dočištění" 
ploch po dřívějším zásahu – podle stavu bude porost buď celý posečen, nebo budou odstraněny 
a řádně zlikvidovány pouze kvetoucí nebo semenící okolíky, případně semena.  

Kontrola a případné další ošetření proběhne vždy, a to u všech způsobů likvidace, cca po 3 až 4 týdnech 
v závislosti na klimatických podmínkách. 

Křídlatka  

U mechanicky likvidovaných ploch bude na základě objednávky provedeno posečení porostů co nejníže 
u země, prýty musí být zcela přeseknuté – jde o porosty, kde neprobíhaly seče dle metodiky, tzn. 6x – 
8x ročně.  

V intravilánech a na turisticky exponovaných místech, bude-li to relevantní, bude součástí plnění díla 
také soustředění posečených rostlin na hromady a jejich odvoz a řádná likvidace. Na tuto skutečnost 
bude zhotovitel upozorněn zpravidla v dílčí objednávce či písemně. 

Chemicky budou plochy likvidovány dle obvyklé metodiky, tzv. podzimní metodou. V případě 
objednání po 15. 8. bude přiměřeně posunuta doba převzetí ploch, maximálně však do příchodu 
mrazů. 

Netýkavka  

Likvidace netýkavky bude prováděna, nejlépe mechanicky, dle metodiky likvidace na vymezených 
plochách. V případě pozdního zadání bude na základě dílčí objednávky provedeno jednorázové 
vytrhání kvetoucích rostlin se soustředěním na hromady nebo jednorázové chemické ošetření. Aby 
nedošlo k opětovnému zakořenění již vytrhnuté lodyhy, je nutné ji několikrát zalomit či přeseknout 
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nebo rostliny usušit nebo odstranit z lokality na plachtu nebo plochu se zpevněným povrchem, 
případně kompostovat nebo spálit. Bude-li to relevantní, bude součástí plnění díla i odvoz a likvidace 
posečených nebo vytrhaných rostlin. Na tuto skutečnost bude zhotovitel upozorněn zpravidla v dílčí 
objednávce či písemně.  

Popis metod likvidace na ploše koridoru 

Plocha koridoru je v tomto smyslu území vymezené šířkou, délkou a koncovými body příslušného 
koridoru, rozdělená na jednotlivé segmenty pomocí kolmic na osu koridoru v pravidelných rozestupech 
průniků kolmic s osou koridoru. Vzhledem k prolínání výskytů všech 3 řešených rostlin s dynamickým 
vývojem a četným výskytem, kdy dochází k rychlým změnám výskytu invazních rostlin, se ošetřením 
plochy koridoru rozumí kontrola výskytu invazních rostlin a jejich likvidace dle popisu metod určených 
pro likvidaci na vymezených plochách dle této metodiky.  

 

Vymezené lokality v režimu ekozemědělství (LPIS) 
Na vymezených lokalitách, které zasahují do pozemků v režimu ekozemědělství, bude vždy použita 
pouze mechanická metoda likvidace. 

Vzhledem k tomu, že v režimu ekozemědělství jsou zpravidla čerpány dotace z jiných dotačních 
programů, bude v rámci zajištění udržitelnosti projektu prováděna kontrola a dosečení zasažených 
ploch. 

Zásah bude prováděn nejdříve po 15. 7., zpravidla po provedené seči zemědělcem, a to formou 
mechanického zničení (dosečením, vyrýváním) rostlin na okrajích polí, v remízcích apod.  

U bolševníku často dochází k obrůstání rostlin a opožděnému kvetení. Ošetření těchto ploch bude 
provedeno tak, aby bylo zabráněno tvorbě semen a dalšímu šíření rostlin. Dosečeny budou vždy 
všechny rostliny vyšší než 50 cm a všechny rostliny kvetoucí nebo plodící (i nižší než 50 cm).  

Přestože bude likvidační zásah na plochách v režimu ekozemědělství prováděn nejdříve po 15. 7., 
bude do konce 1. etapy provedena kontrola stavu a případné cílené ošetření jednotlivých invazních 
rostlin. Výsledek opatření bude zaznamenán do deníku prací. V případě zjištění, že nebude možné 
na těchto plochách zabránit tvorbě semen, bude tato skutečnost bezodkladně písemně nahlášena 
objednateli.  
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Technická specifikace jednotlivých částí zakázky 
Část č. 1  

úsek I. Chebsko – sever: 

Jedná se o severní část Chebska ohraničenou státní hranicí, úseky Sála, Kraslicko a Chebsko – jih. Jde 
o z cca 31 % zalesněnou oblast, sídla tvoří necelé 1 % celkové plochy. Pokud jde o zamoření invazními 
rostlinami, dominantní zde byl a je bolševník. Orientační údaje o rozloze lesních ploch, ploše sídel 
a přibližné délce toků a hlavních přítoků:  

číslo  
úseku název 

plocha celkem plocha lesní půdy plocha sídel 
délka řek a hlavních 

přítoků 
[ha] [ha] [ha] [km] 

1. Chebsko – sever 27 112,20 8 450,10 171,30 15 
 

Přesné vymezení území – mapové podklady v příloze č. 7 výzvy. 

Část č. 2  

úsek II. Chebsko – jih: 

Jedná se o jižní část Chebska ohraničenou státní hranicí, úseky Sokolovsko – jih a Chebsko – sever a část 
navazující na povodí Kosího (Kosového) potoka, kde probíhal obdobný projekt likvidace bolševníku 
velkolepého. Jde o z cca 26 % zalesněnou oblast, sídla tvoří necelé 1 % celkové plochy. Pokud jde 
o zamoření invazními rostlinami, dominantní zde je netýkavka a bolševník. 

Orientační údaje o rozloze lesních ploch, ploše sídel a přibližné délce toků a hlavních přítoků: 

číslo 
úseku název 

plocha celkem plocha lesní půdy plocha sídel 
délka řek a hlavních 

přítoků 
[ha] [ha] [ha] [km] 

2. Chebsko – jih 23 062,30 5 936,00 210,30 50 
 

úsek X. Mariánskolázeňsko: 

Jedná se o oblast povodí Kosího a Huťského potoka a říčky Tiché v Karlovarském kraji. Sousedí s úsekem 
Chebsko – jih, Sokolovsko – jih, Tepelsko a se státní hranicí. Celková rozloha úseku je cca 17 601 ha. 
Přibližně ve středu části se nachází město Mariánské Lázně. V letech 2013 – 2015 zde bylo zasahováno 
jen proti křídlatkám a netýkavce žláznaté, protože bolševník velkolepý byl na tomto území likvidován 
v rámci pilotního projektu. V území je z invazních rostlin i nadále dominantní bolševník, zejména v okolí 
Kosového potoka a jeho přítoků byl zaznamenán nárůst výskytu zejména netýkavky.  

 

 

 



Příloha č. 1 

12 
 

Orientační údaje o rozloze lesních ploch, ploše sídel a přibližné délce toků a hlavních přítoků: 

číslo  
úseku název 

plocha celkem plocha lesní půdy plocha sídel 
délka řek a hlavních 

přítoků 
[ha] [ha] [ha] [km] 

10. Mariánskolázeňsko 17 849,50 7 780,50 221,00 96 
 

Přesné vymezení území – mapové podklady v příloze č. 7 výzvy. 

 

Část č. 3 

úsek III. Žluticko: 

Jedná se o východní část kraje ohraničenou správní hranicí kraje, vojenským újezdem Hradiště 
a úsekem Tepelsko. Jde o z cca 30 % zalesněnou oblast, sídla tvoří necelé 0,5 % celkové plochy. Úsek 
je obecně invazními rostlinami postižen málo, jedná se o zemědělsky využívanou oblast. O to důležitější 
zde je podchycení všech výskytů a jejich kontrola, více než polovinu zjištěného zamoření způsobuje 
bolševník.  

 
Orientační údaje o rozloze lesních ploch, ploše sídel a přibližné délce toků a hlavních přítoků: 

číslo 
úseku název 

plocha celkem plocha lesní půdy plocha sídel 
délka řek a hlavních 

přítoků 
[ha] [ha] [ha] [km] 

3. Žluticko 46 095,00 13 756,00 171,70 42 

 

úsek IV. Teplá (Tepelsko): 

Tato část je ohraničena vojenským újezdem Hradiště a úsekem Karlovarsko/Nejdecko, Sokolovsko – 
jih, Žluticko a Mariánskolázeňsko, kde proběhla likvidace bolševníku velkolepého v letech 2009 – 2013. 
Úsekem protéká říčka Teplá.  Jde o lesnatou oblast (cca 47 %), sídla tvoří necelé 0,5 % celkové plochy. 
Z invazních rostlin je nejvíce zastoupen bolševník, v území se ale vyskytuje i netýkavka a křídlatka. 

 Orientační údaje o rozloze lesních ploch, ploše sídel a přibližné délce toků a hlavních přítoků: 

číslo 
úseku název 

plocha celkem plocha lesní půdy plocha sídel 
délka řek a hlavních 

přítoků 
[ha] [ha] [ha] [km] 

4. Teplá (Tepelsko) 40 816,40 18 409,00 163,70 100 
 

Přesné vymezení území – mapové podklady v příloze č. 7 výzvy. 
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Část č. 4 

úsek: V. Karlovarsko/Nejdecko 

Jedná se o část ohraničenou státní hranicí, vojenským újezdem Hradiště, úsekem Ostrovsko, Kraslicko, 
Sokolovsko – jih a Tepelsko. Jde o lesnatou oblast (cca 51 %), sídla tvoří cca 1,1 % celkové plochy. Pokud 
jde o zamoření invazními rostlinami, všechny tři mapované druhy jsou zde významně zastoupeny, 
nejvíce hektarů připadá na netýkavku a křídlatky.  

Orientační údaje o rozloze lesních ploch, ploše sídel a přibližné délce toků a hlavních přítoků: 

číslo 
úseku název 

plocha celkem plocha lesní půdy plocha sídel 
délka řek a hlavních 

přítoků 
[ha] [ha] [ha] [km] 

5. Karlovarsko / Nejdecko 38 458,00 19 679,00 437,10 76 
 

úsek VII. Ostrovsko: 

Jedná se o oblast v okolí Ostrova nad Ohří v severovýchodní části kraje ohraničenou státní hranicí, 
úsekem Karlovarsko/Nejdecko a vojenským újezdem Hradiště. Jde o nejlesnatější oblast (cca 65 % je 
lesní půda), sídla tvoří cca 0,6 % celkové plochy. Z invazních rostlin je nejvíce zastoupena netýkavka 
a křídlatka, bolševník se zde téměř nevyskytuje.  

Orientační údaje o rozloze lesních ploch, ploše sídel a přibližné délce toků a hlavních přítoků: 

číslo 
úseku název 

plocha celkem plocha lesní půdy plocha sídel 
délka řek a hlavních 

přítoků 
[ha] [ha] [ha] [km] 

7. Ostrovsko 30 735,80 20 069,00 179,00 44 
 
Přesné vymezení území – mapové podklady v příloze č. 7 výzvy. 

 
Část č. 5 

úsek VI. Sokolovsko – jih: 

Jedná se o jižní část Sokolovska, oblast ohraničenou úsekem Karlovarsko/Nejdecko, Tepelsko, Chebsko 
– jih, Kraslicko a Mariánskolázeňsko. Jde o lesnatou oblast (cca 56 %), sídla tvoří necelé 1 % celkové 
plochy. Z invazních rostlin je nejvíce zastoupen bolševník, jeho výskyt je zde nejvyšší z mapovaných 
úseků. V území se ale vyskytuje i velké množství lokalit netýkavky a křídlatky.  

Orientační údaje o rozloze lesních ploch, ploše sídel a přibližné délce toků a hlavních přítoků: 

číslo 
úseku název 

plocha celkem plocha lesní půdy plocha sídel 
délka řek a hlavních 

přítoků 
[ha] [ha] [ha] [km] 

6. Sokolovsko – jih 29 623,00 17 522,00 250,50 50 

Přesné vymezení území – mapové podklady v příloze č. 7 výzvy. 
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Část č. 6 

úsek VIII. Sála: 

Jedná se o severozápadní část kraje v okolí Aše a povodí říčky Sála v ČR. Je ohraničeno státní hranicí 
a úsekem Chebsko – sever, malá část povodí je ještě mezi státní hranicí a úsekem Kraslicko. Jde 
o plošně nejmenší úsek mapování, cca 51,5 % je vedeno jako lesní půda, sídla tvoří cca 0,7 % celkové 
plochy. Z invazních rostlin je nejvíce zastoupen bolševník a křídlatka.  

Orientační údaje o rozloze lesních ploch, ploše sídel a přibližné délce toků a hlavních přítoků 

číslo 
úseku název 

plocha celkem plocha lesní půdy plocha sídel 
délka řek a hlavních 

přítoků 
[ha] [ha] [ha] [km] 

8. Sála 9 887,20 5 123,00 68,40 24 
 
Přesné vymezení území – mapové podklady v příloze č. 7 výzvy. 

 
Část č. 7 

úsek IX. Kraslicko: 

Jedná se o oblast severně od Sokolova až ke Kraslicím a ke státní hranici. Sousedí s úsekem Chebsko – 
sever i jih, Karlovarsko/Nejdecko a Sokolov – jih. Cca 62 % plochy je vedeno jako lesní půda, sídla tvoří 
cca 0,5 % celkové plochy. Všechny tři mapované druhy jsou zde zastoupeny podobnou měrou, v roce 
2012 byl nejvíce zastoupen bolševník a křídlatka.  

Orientační údaje o rozloze lesních ploch, ploše sídel a přibližné délce toků a hlavních přítoků: 

číslo 
úseku název 

plocha celkem plocha lesní půdy plocha sídel 
délka řek a hlavních 

přítoků 
[ha] [ha] [ha] [km] 

9. Kraslicko 34 599,00 21 425,00 176,30 54 
 
Přesné vymezení území – mapové podklady v příloze č. 7 výzvy. 

 
Část č. 8 

Plocha koridoru Ohře: 

Území vymezené korytem vlastního toku řeky Ohře v šíři 25 m na obě strany od břehové hrany nebo, 
v místech, kde chybí břehová linie, 30 m na obě strany od středové osy toku. Území je rozdělené 
na jednotlivé segmenty pomocí osy toku a kolmic na osu toku. Průniky kolmic s osou toku jsou od sebe 
vzdálené v pravidelných rozestupech o délce 50 m. Předmětem likvidace jsou invazní rostliny na takto 
vymezeném území. 

Přesné vymezení území – mapové podklady v příloze č. 7 výzvy. 



Příloha č. 2

PRAVIDLA PŘEBÍRÁNÍ A FAKTURACE DÍLA
Rámcová dohoda – realizace opatření k omezení výskytu invazních rostlin v Karlovarském kraji 2025

Přebíráno/nepřebíráno bude vždy ošetření lokality dle specifikace uvedené v tabulce č. 1 "Definice lokalit".

Přehled způsobu přebírání a fakturace díla je uveden: 
• pro vymezené plochy v tabulce č. 2 "Přebírání a fakturace díla - vymezené plochy"
• pro segmenty vymezených ploch koridoru v tabulce č. 3 "Přebírání a fakturace díla - segmenty vymezených ploch koridoru"

Tabulka č. 1 - Definice lokalit

plocha plocha koridoru Ohře
lokalita

ID zasažené plochy celková výměra plochy koridoru
druh rostliny souřadnice koncových bodů
pokryvnost šířka plochy koridoru
výměra zasažené plochy na parcele celková délka plochy koridoru
název katastrálního území počet a označení segmentů
číslo parcely  

způsob ošetření celoroční celoroční
jednotková cena Kč/ha/rok Kč/ha/rok

jednotka pro přebírání prací/
jednotka pro odečet

výměra plochy segment plochy koridoru

hodnota jednotky pro přebírání 
prací/
hodnota jednotky pro odečet

součin 
jednotkové ceny v Kč bez DPH 
a výměry plochy v ha 

součin jednotkové ceny v Kč bez DPH a 
výměry plochy koridoru v ha
dělený počtem segmentů

parametry



Tabulka č. 2  - Přebírání a fakturace díla - vymezené plochy Příloha č. 2

Přebíráno/nepřebíráno bude vždy ošetření každé celé plochy definované parametry v tabulce č. 1 - Definice lokalit

Protokol
o průběžné 

kontrole

mechanika ANO NE 0 mechanika ANO ANO ANO 60 40
mechanika NE  ANO 40 mechanika NE  NE ANO 0 60
chemie NE ANO 40 chemie NE NE ANO 0 60
mechanika ANO NE 0 mechanika ANO ANO ANO 60 40
mechanika NE  ANO 40 mechanika NE  NE ANO 0 60
chemie jarní metoda NE NE 0 chemie jarní metoda NE NE ANO 0 100
chemie podzimní metoda NE NE 0 chemie podzimní metoda NE NE ANO 0 100
mechanika ANO NE 0 mechanika ANO ANO ANO 60 40
mechanika NE NE 0 mechanika NE ANO ANO 60 40
chemie NE NE 0 chemie NE ANO ANO 60 40

kontrola prací
k 31. 8.

ANO/NE
mechanika ANO ANO ANO 60* 40*
mechanika NE  ANO ANO 60* 40*
chemie NE ANO ANO 60* 40*
mechanika ANO ANO ANO 60* 40*
mechanika NE  ANO ANO 60* 40*
chemie jarní metoda NE NE ANO 0 100
chemie podzimní metoda NE NE ANO 0 100
mechanika ANO ANO ANO 60 40
mechanika NE ANO ANO 60 40
chemie NE ANO ANO 60 40

*

** Nebude zadávána po 31. 7.

metoda
EKO 

ANO/NE

 ČÁST ZAKÁZKY Č. 1 - 7
PLOCHY

Netýkavka

Předávací protokol za 2. etapu prací

převzetí prací 
k 30. 6.

ANO/NE
% celoroční částky

kontrola prací
k 31. 8.

ANO/NE

převzetí prací
k 30. 9. 

ANO/NE

% celoroční částky
na základě 
protokolu

o průběžné kontrole
 k 31. 8. 

% celoroční částky
na základě 

předávacího 
protokolu 

za 2. etapu prací

Bolševník

Křídlatka

rostlina

I. etapa (k 30. 6.) II. etapa (k 30. 9.)

metoda
EKO 

ANO/NE

Předávací protokol za 1. etapu prací

rostlina

Bolševník

Protokol
o průběžné 
kontrole v 
závislosti 

na termínu 
objednávky

Pokud budou práce v závislosti na termínu objednávky přebírány až na základě předávacího protokolu za 2. etapu prací 
(tzn. bez protokolu o průběžné kontrole k 31. 8.), budou práce přebírány ze 100 % celoroční částky.

Křídlatka

Netýkavka**

II. etapa (k 30. 9.) - krizový management

metoda
EKO 

ANO/NE

Předávací protokol za 2. etapu prací

převzetí prací
k 30. 9. 

ANO/NE

% celoroční částky
na základě 
protokolu

o průběžné kontrole
 k 31. 8. 

% celoroční částky
na základě 

předávacího 
protokolu 

za 2. etapu prací



Tabulka č. 3 - Přebírání a fakturace díla - segmenty vymezených ploch koridoru Příloha č. 2

Přebíráno/nepřebíráno bude vždy ošetření každého celého segmentu plochy koridoru definovaného parametry v tabulce č. 1 - Definice lokalit

Protokol
o průběžné 

kontrole

všechny
rostliny

všechny metody ANO 20 ANO ANO 40 40

 

vždy ošetření celého segmentu plochy koridoru Ohře dle metodiky v 
příslušné etapě bez ohledu na výskyt nelikvidovaných rostlin v souladu s 
metodikou a bez ohledu na nelikvidované plochy v EKO, dotační plochy a 
bezzásahové plochy

ČÁST ZAKÁZKY Č. 8
SEGMENTY PLOCHY KORIDORU

rostlina metoda převzetí prací

I. etapa (k 30. 6.) II. etapa (k 30. 9.)

Předávací protokol za 1. etapu prací

převzetí prací 
k 30. 6.

ANO/NE

Předávací protokol za 2. etapu prací

% celoroční částky
kontrola prací

k 31. 8.
ANO/NE

převzetí prací
k 30. 9. 

ANO/NE

% celoroční částky
na základě 
protokolu

o průběžné kontrole
 k 31. 8. 

% celoroční částky
na základě 

předávacího protokolu 
za 2. etapu prací



Cenová nabídka Příloha č. 3

číslo úsek název

1 I. Chebsko - sever 9 800,00 2 058,00 11 858,00
2 II. a X. Chebsko - jih / Mariánskolázeňsko − − −
3 III. A IV. Žluticko / Tepelsko − − −
4 V. a VII. Karlovarsko / Nejdecko / Ostrovsko − − −
5 VI. Sokolovsko - jih − − −
6 VIII. Sála − − −
7 IX. Kraslicko − − −

číslo úsek název

8 — Plocha koridoru Ohře − − −

DPH

Rámcová dohoda - realizace opatření k omezení výskytu invazních rostlin v Karlovarském kraji 2025

část zakázky jednotková cena v Kč 
za ošetřování 

1 ha plochy koridoru
v souladu s metodikou 

po dobu realizace zakázky, 
tedy do 30. 9. 2025 bez DPH

DPH

jednotková cena v Kč 
za ošetřování

1 ha plochy koridoru
v souladu s metodikou 

po dobu realizace zakázky, 
tedy do 30. 9. 2025 včetně DPH

část zakázky
jednotková cena v Kč 

za ošetřování 1 ha plochy 
v souladu s metodikou 

po dobu realizace zakázky, 
tedy do 30. 9. 2025 bez DPH

jednotková cena v Kč 
za ošetřování 1 ha plochy 

v souladu s metodikou 
po dobu realizace zakázky, 

tedy do 30. 9. 2025 včetně DPH



Příloha č. 4 

Seznam subdodavatelů 
Rámcová dohoda - realizace opatření k omezení výskytu invazních rostlin v Karlovarském 

kraji 2025 

 

 

Dodavatel, Marles s.r.o., v rámci výběrového řízení v nabídce předložil čestné prohlášení 
o tom, že nebude využívat služeb žádného poddodavatele. 

 








