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SMLOUVA O DÍLO č. 12/04/ORI/2025

I.
Smluvní strany

1.1
Objednatel: Statutární město Prostějov

nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov
zastoupené Ing. Petr Brückner, vedoucí Odboru rozvoje a investic Magistrátu města
Prostějova (dále jen „ORI MMPv“)
zástupce oprávněný jednat ve věcech technických:
realizace, ORI MMPv
telefon
e-mail:

IČO: 00288659
DIČ: CZ 00288659
plátce DPH: Ano

Bankovní spojení:
Číslo bankovního účtu

ID datové schránky: mrtbrkb
(dále jen „Objednatel“)

a

1.2
Zhotovitel: Bonita Group Service s.r.o.

Čedlosy 583, 664 24 Drásov
zastoupený Miroslavem Kolstrunkem, jednatelem s
zástupce oprávněný jednat ve věcech technických:

telefon:
e-mail:

IČO: 27738795
DIČ: CZ27738795
plátce DPH: Ano

Bankovní spojení:
Číslo bankovního účtu:

ID datové schránky: ka3sfn9
Obchodní společnost je zapsána ve veřejném rejstříku vedeném Krajským soudem v
Brně pod sp. zn. Oddíl C, vložka 55 742.
(dále jen „Zhotovitel“)

společně dále rovněž jen „Smluvní strany“

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též „občanský zákoník“) tuto smlouvu o dílo
na dodávku a montáž Dětského hřiště (dále jen „Smlouva“).

II.
Předmět Smlouvy
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2.1. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje k provedení díla „Dětské hřiště Žeranovská“ určené pro 
děti od 3 do 14 let (dále jen „Dílo“) v rozsahu, způsobem a za podmínek dohodnutých v této 
Smlouvě a jeho předání Objednateli.  

2.2. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo na svůj náklad a nebezpečí ve sjednaném termínu. 

2.3. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli dohodnuté spolupůsobení dle Smlouvy, 
dokončené bezvadné Dílo převzít a zaplatit dohodnutou cenu za zhotovení Díla včetně příslušné 
daně z přidané hodnoty, je-li Zhotovitel plátcem této daně dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o DPH“). 

2.4. Smlouva je uzavřena na základě provedeného poptávkového řízení na akci „Dětské hřiště 
Žeranovská“. Jakékoliv ujednání Smlouvy bude vykládáno v souladu s nabídkou podanou 
Zhotovitelem v průběhu poptávkového řízení.  

III.  
Specifikace Díla 

3.1. Zhotovitel se zavazuje k provedení Díla v souladu s/se: 

a) vydanou nabídkou NAB-2025-000628, která byla v rámci poptávkového řízení předložena 
Zhotovitelem a která je Přílohou č. 1 Smlouvy (dále jen „Nabídka“); tuto nabídku považují 
smluvní strany za platnou po celou dobu trvání této Smlouvy. 

b) touto Smlouvou; 

c) pokyny Objednatele a jím určených osob. 

3.2. Dílo bude provedeno v souladu se všemi platnými zákonnými ustanoveními, zejména občanským 
zákoníkem, zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon (dále jen „stavební zákon“), zákonem č. 
309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zákonem č. 
22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, vše 
v platném znění. Dílo bude dále provedeno v souladu s příslušnými prováděcími právními 
předpisy, příslušnými normami ČSN a ČSN EN a podklady předanými Objednatelem. 

3.3. Zhotovením Díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech montážních prací, 
konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení 
Díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou montážních prací a konstrukcí, 
jejichž provedení je pro řádné dokončení Díla nezbytné (např. zařízení Staveniště dle čl. VII 
Smlouvy, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celého Díla.  

3.4. Mimo všechny shora definované činnosti patří do dodávky Díla i následující práce a činnosti: 

a) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení Díla; 

b) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru 
nezbytných k řádnému provedení Díla; 

c) zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem), 
vztahujících se k prováděnému Dílu včetně pořízení souvisejících protokolů; 

d) zajištění atestů, certifikátů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků k předání (i dle 
zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 
některých zákonů, v platném znění – prohlášení o shodě); 

e) zřízení a odstranění zařízení Staveniště; 
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f) odvoz a uložení odpadu vzniklého v souvislosti s prováděním Díla na skládku včetně 
zaplacení poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o 
odpadech, v platném znění; 

g) uvedení všech povrchů dotčených Dílem do původního stavu (včetně zeleně); 

h) zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví (dále jen „BOZP“) při práci; 

i) zajištění ochrany životního prostředí na Staveništi a v jeho okolí; 

j) ochrana okolních ploch Dílem nedotčených. 

 

3.5. Při zhotovení Díla se Zhotovitel zavazuje postupovat co nejvíce šetrným způsobem k okolí a 
obyvatelům zde žijícím. Zejména se jedná o dodržování právních předpisů regulující hluk, smog 
a jiné obtěžující imise. 

IV.  
Termín Díla a místo plnění 

4.1.  Dílo bude prováděno v následujících lhůtách: 

a) lhůta pro zahájení provádění Díla je nejpozději 30 dní ode dne účinnosti Smlouvy; 

b) dokončení Díla bude provedeno nejpozději do 31.7.2025. 

4.2. Zahájením provádění Díla se rozumí den, ve kterém dojde k předání a převzetí Staveniště. 
Dokončením díla se rozumí den, v němž bude Objednateli doručeno písemné oznámení 
Zhotovitele, že dokončil veškeré práce a dodávky. V oznámení Zhotovitel uvede termín předání 
a převzetí díla.  

4.3. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na Díle i před uplynutím lhůt plnění a Objednatel je povinen 
dříve dokončené bezvadné Dílo převzít a zaplatit smluvenou cenu. O případném dřívějším 
dokončení Díla, je Zhotovitel povinen informovat Objednatele nejpozději 5 pracovních dní přede 
dnem dřívějšího dokončení Díla. 

4.4. Lhůta pro dokončení Díla je závislá na řádném a včasném splnění součinností Objednatele 
dohodnutých v této Smlouvě. Po dobu prodlení Objednatele s poskytnutím dohodnutých 
součinností není Zhotovitel v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi Smluvními stranami 
k jiné dohodě, prodlužuje se lhůta pro dokončení Díla o dobu shodnou s dobou prodlení 
Objednatele s plněním jeho součinností. 

4.5. Dojde-li Zhotovitel v průběhu realizace Díla ke zjištění, že nelze sjednaný termín plnění dodržet, 
vyrozumí o nastalé skutečnosti Objednatele, a to bez zbytečného odkladu od tohoto zjištění. 
Takto učiněné oznámení nemá vliv na další povinnosti Zhotovitele dle Smlouvy.  

4.6. Místo plnění je stávající dětské hřiště na části pozemku p.č.  2437/17 v k.ú. Prostějov v blízkosti 
bytového domu Žeranovská 21, 23, 25 v Prostějově.  

4.7. Přesné umístění Díla bude realizováno na základě sdělení odpovědného pracovníka 
Objednatele, kterého si zvolil Objednatel, a které bude odsouhlaseno Objednatelem v 
předávacím protokolu. 

4.8. Objednatel má povinnost připravit místo realizace tak, aby bylo možné řádně provést montážní 
práce na předmětu díla, pokud nebylo dohodnuto jinak. 
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V.  
Cena 

5.1. Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli cenu za provedení bezvadného Díla specifikovaného 
v čl. II a III Smlouvy v následující výši: 

Cena bez DPH 474 372,50- Kč 

DPH 21% 99 618,23,- Kč 

Cena celkem s DPH 573 990,73,- Kč 

5.2. Tato cena byla Smlouvou dohodnuta jako cena maximální. 

5.3. Není-li ve Smlouvě uvedeno jinak, je cena za Dílo dle tohoto článku Smlouvy sjednána jako 
nepřekročitelná, úplná a obsahující veškeré náklady Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému 
provedení Díla, a jeho zisk. 

5.4. V ceně Díla jsou zahrnuty taktéž: 

a) náklady na vybudování, zřízení, zprovoznění, provoz, údržbu, střežení, úklid, likvidaci 
a vyklizení zařízení Staveniště; 

b) veřejnoprávní poplatky spojené se záborem prostranství; 

c) náklady na dopravu personálu a materiálu z a na Staveniště; 

d) odvoz a likvidace odpadu vzniklého v souvislosti s Dílem; 

e) náklady na energie a služby nezbytné k zhotovení Díla. 

5.5. Cena Díla je Smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., 
o cenách, v platném znění, a je dohodnuta včetně daně z přidané hodnoty (DPH). 

5.6. Výše uvedená cena, je cenou za provedení předmětu Smlouvy v plném rozsahu. Dojde-li ke 
změně rozsahu předmětu Smlouvy a jeho zmenšení, je Objednatel povinen zaplatit pouze 
poměrnou část ceny dle skutečně provedeného předmětu Smlouvy. 

5.7. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků ve 
vydané nabídce (příloha č. 1), pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného 
ocenění jednotlivých položek. 

5.8. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených 
podmínek: 

a) pokud po podpisu Smlouvy a před Termínem dokončení Díla dojde ke změnám sazeb 
DPH; 

b) pokud Objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které 
byly předmětem Projektové dokumentace (dále též „vícepráce“) nebo pokud Objednatel 
vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění (dále též „méněpráce“). V případě 
víceprací lze nárokovat pouze změny, u kterých se jedná o objektivně nepředvídatelné 
náklady, a tyto dodatečné práce jsou nezbytné pro provedení Díla. 
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5.9. Nastane-li některá z podmínek uvedených v čl. V odst. 5.8  písm. b) Smlouvy, za kterých je možná 
změna sjednané ceny, je Zhotovitel povinen provést výpočet změny ceny předmětu Smlouvy 
a předložit jej Objednateli k odsouhlasení. 

5.10. Sjednání změny ceny Díla bude probíhat na základě dohody Smluvních stran prostřednictvím 
písemného dodatku ke Smlouvě.  

5.11. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že její změna bude 
odsouhlasena Objednatelem, a to v souladu se ZZVZ. 

5.12. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost 
jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy vyšlo 
Zhotoviteli najevo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá 
právo Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za 
podmínek daných touto Smlouvou. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Zhotovitele na 
změnu výše ceny nejpozději do 10 dnů ode dne předložení návrhu Zhotovitele. 

5.13. Dojde-li ke změně ceny předmětu Smlouvy v důsledku změny příslušné sazby DPH, není 
Zhotovitel povinen oznámit nutnost jejího překročení Objednateli. Zhotoviteli vzniká právo na 
zvýšení sjednané ceny již samotnou změnou sazby DPH. 

5.14. Smluvní strany se dohodly, že realizace předmětu Smlouvy je podmíněna schválením finančních 
prostředků v rozpočtu statutárního města Prostějova. Nebudou-li příslušným orgánem 
Objednatele schváleny rozpočtové prostředky v potřebné výši, Smluvní strany se dohodly 
vzájemnou dohodou, resp. dodatkem ke Smlouvě, upravit předmět plnění tak, aby odpovídal 
obdrženému finančnímu krytí. 

5.15. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení § 2620, § 2621 a § 2622 občanského zákoníku se 
nepoužijí. 

VI.  
Platební podmínky 

6.1. Smluvní strany se dohodly, že úhrada ceny za předmět Smlouvy bude probíhat na základě 
daňového dokladu (dále jen „Faktura“) vystaveného Zhotovitelem Objednateli. 

6.2. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba DPH bude ve vztahu ke všem plněním poskytovaným na 
základě Smlouvy stanovena v souladu s právními předpisy platnými a účinnými k okamžiku 
uskutečnění zdanitelného plnění. 

a) Postup platby je sjednán následujícím způsobem - úhrada smluvní ceny proběhne na 
základě vystavené Faktury ke dni uskutečnění zdanitelného plnění; 

6.3. Smluvní strany si sjednávají zádržné neboli pozastávku dle těchto podmínek: 

a) Částka rovnající se 10 % z celkové sjednané ceny Díla slouží jako zádržné, které bude 
uhrazeno Objednatelem Zhotoviteli až po úspěšném protokolárním předání a převzetí Díla 
a na základě žádosti Zhotovitele o uvolnění pozastávky; 

b) pokud Objednatel převezme Dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky, bude zádržné 
uhrazeno až po odstranění poslední vady a nedodělku. 

6.4. Faktura bude splňovat obsahové i formální náležitosti dle § 29 zákona o DPH, zákona č. 563/1991 
Sb., o účetnictví, v platném znění, a § 435 občanského zákoníku. Nemá-li Faktura tyto náležitosti, 
je Objednatel oprávněn ji vrátit nejpozději do doby splatnosti s vyznačením nesprávností. 
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Zhotovitel je povinen daňový doklad opravit nebo vyhotovit nový. Objednatel se tímto nedostává
do prodlení s úhradou Faktury.

6.5. Faktura vystavená Zhotovitelem bude vystavena takovým způsobem, aby plnění Objednatele z ní
vzešlé bylo splatné na bankovní účet Zhotovitele uvedený v článku I. Smlouvy. Tento bankovní
účet musí být zároveň bankovním účtem Zhotovitele uveřejněným příslušným správcem DPH
jako bankovní účet určený k podnikatelské činnosti pro účely registrace k platbě DPH. Nemá-li
Faktura tuto náležitost, je Objednatel oprávněn ji vrátit nejpozději do doby splatnosti s vyznačením
nesprávnosti. Zhotovitel je povinen daňový doklad opravit nebo vyhotovit nový. Objednatel se
tímto nedostává do prodlení s úhradou Faktury.

6.6. Objednatel Zhotoviteli neposkytne zálohu na provedení předmětu Smlouvy.

6.7. Objednatel je povinen uhradit Fakturu Zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne následujícího po
dni doručení Faktury Objednateli. Okamžikem uhrazení Faktury se rozumí stržení odchozí platby
z bankovního účtu Objednatele ve prospěch bankovního účtu Zhotovitele.

6.8. Faktura Zhotovitele za zhotovení celého předmětu Smlouvy musí být, před jejím doručením
Objednateli k úhradě, předložena Objednateli prostřednictvím elektronické pošty
(e-mailu) ke kontrole a schválení na adresu: Bez tohoto kroku nebude
doručení Faktury Objednateli k úhradě Objednatelem akceptováno a Faktura nebude
Objednatelem uhrazena.

6.9. Faktura bude Objednateli doručena jedním z těchto způsobů:

osobně na podatelnu Objednatele;

e-mailem na adresu: posta@prostejov.eu;

datovou zprávou do datové schránky Objednatele.

6.10. Objednatel si vyhrazuje právo uplatnit institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané
hodnoty ve smyslu § 109a zákona o DPH, pokud Zhotovitel v případě, že v okamžiku uskutečnění
zdanitelného plnění bude o Zhotoviteli zveřejněna v příslušném registru plátců daně skutečnost,
že je nespolehlivým plátcem a dále v případě naplnění podmínek uvedených v § 109 odst. 1 a 2
zákona o DPH. V případě, že nastanou okolnosti umožňující Objednateli uplatnit zvláštní způsob
zajištění daně podle § 109a zákona o DPH, bude Objednatel o této skutečnosti Zhotovitele
informovat. Při použití zvláštního způsobu zajištění daně bude příslušná výše DPH zaplacena na
účet Zhotovitele vedený u jeho místně příslušného správce daně, a to v původním termínu
splatnosti. V případě, že Objednatel institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty
ve shodě s tímto ujednáním uplatní a zaplatí částku odpovídající výši daně z přidané hodnoty
uvedené na daňovém dokladu vystaveném Zhotovitelem na účet Zhotovitele zdanitelného plnění
vedený u jeho místně příslušného správce daně, bude tato úhrada považována za splnění části
závazku Objednatele odpovídajícího příslušné výši DPH sjednané jako součást sjednané ceny
za zdanitelné plnění.

6.11. Zhotovitel je povinen poskytnout potřebnou součinnost Objednateli nebo jím pověřeným osobám
při kontrolách, zejména dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditech nebo monitorování řešení
a realizace Díla, zejména jim poskytnout na vyžádání veškerou dokumentaci k projektu, účetní
doklady, vysvětlující informace apod.

6.12. Zhotovitel není oprávněn postoupit žádnou jemu vzniklou pohledávku za Objednatelem,
vyplývající ze Smlouvy nebo s ní související, třetí osobě.
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6.13. Zhotovitel nemá právo provést jednostranné započtení své pohledávky za Objednatelem 
vyplývající ze Smlouvy nebo s ní související. 

VII.  
Staveniště 

7.1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli Staveniště (nebo jeho ucelenou část) prosté práv třetí 
osoby nejpozději v termínu, který je uveden v čl. IV odstavci 4.1 Smlouvy jako termín zahájení 
provádění Díla. Splnění termínu předání Staveniště je podstatnou náležitostí Smlouvy, na níž je 
závislé splnění Termínu předání a převzetí Díla. 

7.2. O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Zhotovitel písemný protokol, který podepíší zástupci 
Smluvních stran. Za den předání Staveniště se považuje den, ve kterém dojde k oboustrannému 
podpisu písemného protokolu. 

7.3. Zhotovitel po celou dobu realizace Díla zodpovídá za zabezpečení Staveniště dle podmínek 
stanovených zákony a prováděcími předpisy. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost 
a ochranu zdraví všech osob v prostoru Staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými 
pracovními pomůckami.  

7.4. Zhotovitel je oprávněn využívat Staveniště pouze pro účely související s prováděním Díla. 

7.5. Zhotovitel je povinen zabezpečit Staveniště tak, aby nedošlo k ztrátě, odcizení, poškození nebo 
zničení skladovaných materiálů, výrobků a součástí Díla. 

7.6. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení Staveniště a vyklidit Staveniště nejpozději do 15 dnů ode 
dne předání a převzetí Díla, pokud se Smluvní strany nedohodnou písemně jinak. 

7.7. Nevyklidí-li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit 
vyklizení Staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel. 

VIII. 
Montážní deník 

8.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí Staveniště o pracích, které provádí, 
montážní deník.  

8.2. Montážní deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hod. přístupný oprávněným osobám 
Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do montážního deníku zapisovat. 

8.3. Zápisy do montážního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály zápisů je Zhotovitel 
povinen předat Objednateli nejméně 1x měsíčně, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak. 

8.4. Do montážního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění Díla 
v souladu s právními předpisy, zejména je povinen zapisovat údaje o: 

a) stavu Staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních prostředků; 

b) časovém postupu prací; 

c) kontrole jakosti provedených prací; 

d) opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví; 

e) opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí; 
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f) událostech nebo překážkách majících vliv na provádění Díla. 

8.5. Všechny listy montážního deníku musí být očíslovány. V montážním deníku nesmí být vynechána 
volná místa. 

8.6. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup Díla, 
pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí montážního deníku. 

8.7. Pro účely kontroly průběhu provádění Díla organizuje Objednatel kontrolní dny v termínech 
nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát měsíčně. Objednatel je 
povinen oznámit Zhotoviteli konání kontrolního dne písemně a nejméně 5 dnů před jeho konáním. 

8.8. Pro účely kontrolního dne se Zhotovitel zavazuje zajistit účast odpovědného zástupce a 
odpovědných zástupců poddodavatelů. Zhotovitel zapíše do montážního deníku údaje o konání 
kontrolních dnů a jejich závěry. 

8.9. Kontrola konstrukcí, které budou dalším postupem zakryty: 

a) Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací, které 
v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis v montážním 
deníku). Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nejméně pět dnů před termínem, v němž 
budou předmětné práce zakryty; 

b) pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel 
oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě Objednatel dodatečně 
požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. 
Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené 
s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel. 

IX. 
Provádění Díla 

9.1. Při provádění Díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat 
veškeré pokyny Objednatele týkající se realizace Díla a upozorňující na možné porušování 
smluvních povinností Zhotovitele. 

9.2. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí 
převzatých od Objednatele nebo pokynů jemu daných Objednatelem k provedení Díla, jestliže 
Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. 

9.3. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo s odpovídajícím využitím poddodavatelů, pomocí kterých 
prokazoval kvalifikaci ve Veřejné zakázce na předmět plnění Smlouvy. Zhotovitel může změnit 
tyto kvalifikační poddodavatele jen ve výjimečných a odůvodněných případech a s předchozím 
písemným souhlasem Objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat způsobilost a kvalifikaci 
minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána poptávkovém řízení Veřejné zakázky. 

9.4. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění Díla dodržení veškerých bezpečnostních 
a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného Díla, a to 
v rozsahu a způsobem stanoveným obecně závaznými právními předpisy. 

9.5. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle § 1765 občanského zákoníku. 
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X. 
Poddodavatelé 

10.1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části Díla třetí osobu - poddodavatele. V tomto případě 
však Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by Dílo prováděl sám. 

10.2. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech 
povinností vyplývajících Zhotoviteli ze Smlouvy.  

10.3. Vznikne-li v důsledku činnosti poddodavatele újma Objednateli, prohlašuje Zhotovitel, že takto 
vzniklé závazky uspokojí, a to jestliže poddodavatel sám nesplní povinnost k náhradě újmy. 

10.4. Povinností Zhotovitele je průběžně vést seznam poddodávek. 

10.5. Zhotovitel je povinen provést změnu poddodavatele, jestliže jej k tomu Objednatel vyzve 
a jestliže: 

a) poddodavatel bude v prodlení s plněním závazku vůči Objednateli; 

b) poddodavatel bude pravomocně odsouzen za trestný čin; 

c) poddodavateli bude uložen zákaz plnění veřejných zakázek; 

d) probíhá insolvenční řízení proti majetku poddodavatele, v němž bylo vydáno rozhodnutí 
o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek poddodavatele 
nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že 
majetek poddodavatele byl zcela nepostačující; 

e) dle § 48a ZZVZ se na poddodavatele začnou vztahovat sankce dle zákona č. 69/2006 Sb., 
o provádění mezinárodních sankcí, v platném znění. 

Zhotovitel je povinen provést změnu poddodavatele do 10 dnů ode dne doručení výzvy 
Objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat stejnou kvalifikaci jako původní poddodavatel 
(byla-li ve Veřejné zakázce kvalifikace poddodavatele požadována nebo jedná-li se 
o poddodavatele, kterým Zhotovitel prokazoval kvalifikaci ve Veřejné zakázce) a k výběru nového 
poddodavatele musí Objednatel udělit souhlas. 

XI. 
Předání a převzetí Díla  

11.1. Zhotovitel je povinen Dílo připravit k předání a převzetí tak, aby mohlo být předáno a převzato 
nejdříve 5 dnů a nejpozději 10 dnů od oznámení Zhotovitele, že dokončil veškeré práce 
a dodávky. Termín předání a převzetí bude součástí tohoto oznámení o dokončení Díla. 
Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 dnů od termínu stanoveného Zhotovitelem zahájit 
přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. 

11.2. Současně s předávaným Dílem předá Zhotovitel Objednateli i následující doklady: 

a) montážní deník; 

b) návody k obsluze, provozu a údržbě Díla a jejím součástem v českém jazyce; 

c) záruční listy; 

d) fotodokumentace průběhu zhotovování Díla včetně dokumentace zakrytých konstrukcí; 

e) doklady o nakládání s odpady při provádění Díla.  

11.3. Protokol o předání a převzetí Díla: 
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a) o průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Zhotovitel zápis (dále jen “protokol“); 

b) obsahuje-li Dílo vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat i: 

- soupis zjištěných vad a nedodělků; 

- dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání; 

- dohodu o zpřístupnění Díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo 
nedodělků; 

c) Objednatel nemá právo odmítnout převzetí Díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o 
sobě, nebo ve spojení s jinými, nebrání užívání Díla funkčně nebo esteticky a ani její 
užívání podstatným způsobem neomezují; 

d) v případě, že Objednatel odmítá Dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí Díla 
i důvody, pro které odmítá Dílo převzít; 

e) Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších 
dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění, proč je požaduje a s uvedením termínu do kdy 
je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí Díla. 

11.4. Zhotovitel je před předáním a převzetím Díla povinen provést nezbytné zkoušky, revize, atesty, 
měření či jiná ověření Díla, jestliže to právní předpis, Smlouva, či jiné rozhodnutí, souhlas, 
povolení nebo vyjádření orgánu veřejné správy vyžaduje. O jejich provedení je Zhotovitel povinen 
Objednateli předat osvědčení, revizní zprávu či jiný doklad. 

11.5. Smluvní strany se dohodly, že § 1921, § 2112, § 2605 odst. 2, § 2606, § 2609, § 2618 a § 2629 
odst. 1 občanského zákoníku se nepoužijí. 

XII. 
Odpovědnost za vady 

12.1. Zhotovitel odpovídá za provedení Díla řádně, včas a kvalitně v rozsahu stanoveném příslušnými 
ustanoveními právních předpisů, zejména občanským zákoníkem, stavebním zákonem, ZZVZ, 
provádějícími právními předpisy, příslušnými normami ČSN a ČSN EN, podklady předanými 
Objednatelem, pokyny udělenými Objednatelem nebo jím určenou osobou a touto Smlouvou. 

12.2. Zhotovitel odpovídá za to, že poskytnutím Licence a jejím výkonem Objednatelem, nebudou 
porušena práva Zhotovitele nebo třetích osob.  

12.3. Smluvní strany odpovídají za škodu vzniklou v důsledku jimi učiněného nepravdivého prohlášení 
dle Smlouvy. 

12.4. Dílo je vadné, jestliže: 

a) nemá vlastnosti sjednané ve Smlouvě k okamžiku převzetí Objednatelem; 

b) není způsobilé pro použití ke Smlouvou sjednanému účelu v průběhu trvání záruky za 
jakost Díla; 

c) je zatížené kdykoliv v průběhu trvání záruky za jakost Díla právními vadami. 

12.5. Objednatel má práva z vadného plnění, ledaže vada byla způsobena po přechodu nebezpečí 
škody vnější událostí nebo způsobil-li vadu Objednatel nebo třetí osoba svým jednáním či 
opomenutím. To neplatí, jednal-li Objednatel nebo třetí osoba dle pokynů, návodů či dokumentů 
Zhotovitele. 
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12.6. Záruka za jakost Díla, po kterou Objednatel může uplatnit vady Díla u Zhotovitele, je stanovena
následovně:

a) 120 měsíců záruka na díly jako např. bariéry, těla pružinových houpadel, čela skluzavek
apod., které jsou vyrobeny z vysokotlakého celoprobarveného polyetylenu (HDPE) nebo z
vysokotlakého laminátu (HPL);

b) 60 měsíců záruka na nosné části konstrukcí herních prvků (resp. fitness (posilovacích) strojů
a/nebo tzv. street workoutu), nevztahuje se na povrchovou úpravu, barvu, lak, zinek apod.

c) 60 měsíců záruka na ostatní kovové a dřevěné části herních prvků (resp. fitness
(posilovacích) strojů a/nebo tzv. street workoutu), nevztahuje se na povrchovou úpravu,
barvu, lak, zinek apod.

d) 36 měsíců záruka na povrchovou úpravu (zejména barvu, lak, zinek apod.), stálobarevnost
(HPL, HDPE);

e) 36 měsíců záruka na vrstvené materiály (např. překližka), skluzavky, pružiny a díly k jejich
upevnění, ložiska, spojovací materiál;

f) 20 let záruka na nerezové konstrukce;

g) 6 měsíců záruka na pohyblivé části fitness strojů;

h) 36 měsíců na ostatní nespecifikované části.

i) 36 měsíců na montážní práce.

Podmínkou platnosti záruky je provádění pravidelné běžné uživatelské údržby herních prvků a
jejich příslušenství v souladu s technickými podmínkami a používání originálních náhradních dílů
specifikovaných Zhotovitelem.

Záruka se nevztahuje na vady vzniklé vandalstvím, cizím zaviněním, násilným poškozením,
nevhodnou údržbou, neodborným zacházením, použitím a instalací, které jsou v rozporu s
technickými podmínkami, přirozeným opotřebením, nedodržením harmonogramu kontrol a
následky živelných pohrom.

Záruka se nevztahuje na obnovu povrchové úpravy dílů, ta se musí dle potřeby 1x za 24 měsíců
obnovit.

Záruka se nevztahuje na údržbu, úpravu a doplňování materiálu v dopadových plochách.

Záruka se nevztahuje na nevhodné, nepřípustné používání prvků (tj. takové, které nevyplývá z
jeho logického a běžného užití, např. skluzavka je určena ke skluzu v sedě shora dolů, ostatní
užití je nepřípustné a zakázané.

Záruka zaniká v případě neoprávněného zásahu do herního prvku.

12.7. Objednatel uplatní zjištěné vady písemně na adresu Zhot
do datové schránky Zhotovitele nebo emailem na adresu
. V oznámení o reklamaci Objednatel uvede popis vady a její projev. Přijetí oznámení o reklamaci
potvrdí Zhotovitel Objednateli bez zbytečného odkladu. Vada je uplatněna včas, jestliže odeslána
Zhotoviteli nejpozději poslední den doby trvání záruky za jakost Díla.

12.8. Objednatel má právo na náhradu vynaložených nákladů na uplatnění práv vyplývajících ze
zjištěné vady.

12.9. Zhotovitel je povinen do 5 pracovních dnů oznámit Objednateli způsob odstranění vady.
Odstranění vady musí Zhotovitel provést nejpozději do 30 kalendářních dnů od jejich oznámení
Objednatelem.
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12.10. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen 
nastoupit a zahájit odstraňování vady - havárie nejpozději do 48 hod po obdržení reklamace. 

12.11. Neodstraní-li Zhotovitel vadu ve sjednané lhůtě, má Objednatel právo na: 

a) odstranění vady jinou osobou se shodnou kvalifikací jako Zhotovitel a na náklady 
Zhotovitele; 

b) slevu z ceny Díla; 

c) odstoupení od Smlouvy. 

Právo zvolit si způsob odstranění vady dle tohoto odstavce Smlouvy má Objednatel. O výběru 
uplatňovaného práva je povinen Zhotovitele bezodkladně informovat. 

12.12. Objednatel poskytne Zhotoviteli součinnost potřebnou k odstranění vady Díla. 

12.13. O způsobu odstranění vady Smluvní strany sepíší protokol, jehož obsahem bude oznámení vad 
zjištěných Objednatelem, způsob odstranění vady a související časové údaje. 

12.14. Doba dle čl. XII odst. 12.6 Smlouvy se prodlužuje o dobu počínající oznámením zjištěných vad 
Objednatelem a končící dnem řádného a úplného odstranění vad Zhotovitelem. 

12.15. Pokud bylo plněno vadně, je vzhledem k tomu, co sám dodal, zavázán se Zhotovitelem společně 
a nerozdílně: 

a) poddodavatel Zhotovitele, ledaže prokáže, že vadu způsobilo jen rozhodnutí Zhotovitele 
nebo toho kdo nad Dílem vykonával dozor; 

b) kdo prováděl dozor, ledaže prokáže, že vadu Díla nezpůsobilo selhání dozoru. 

12.16. Zhotovitel se zavazuje zajistit dostupnost náhradních dílů k Dílu po dobu 10 let ode dne skončení 
záruky za jakost Díla. 

12.17. Zhotovitel se zprostí odpovědnosti za vady Díla, pokud prokáže, že způsobilo selhání dozoru nad 
Díle vykonávaného osobou, kterou smluvně zajistil Objednatel. 

12.18. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení § 1917 - 1924, § 2099 – 2101, § 2103 - 2117 a § 2165 
- 2172 občanského zákoníku se nepoužije. 

XIII.  
Odpovědnost za škodu 

13.1. Zhotovitel odpovídá za škodu a má povinnost nahradit škodu: 

a) pokud činností Zhotovitele v souvislosti s prováděním Díla dojde ke způsobení škody 
Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek 
vyplývajících z obecně závazných právních předpisů, technických nebo jiných norem nebo 
vyplývajících ze Smlouvy, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu 
odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese 
Zhotovitel; 

b) i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj Dílo provádějí; 

c) za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných 
věcí, které Zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění Díla. 
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13.2. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném Díle nebo jeho části nese Zhotovitel v plném rozsahu 
až do dne předání a převzetí celého Díla bez vad a nedodělků. Zhotovitel nese odpovědnost 
původce odpadů a zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek. 
Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci Díla, bez 
ohledu na zavinění. Zhotovitel nenese odpovědnost v případě vzniku zvláštních rizik např. války, 
vojenské operace, invaze, povstání, revoluce, nepokojů, občanské války, vojenského převratu, 
tlakové vlny letadlem a ostatních vzdušných prostředků, šarvátek, porušení veřejného pořádku, 
atd.  

XIV.  
Vlastnictví Díla a nebezpečí škody na Díle 

14.1. Vlastníkem zhotovovaného Díla je od počátku Objednatel. Vlastnické právo k jakékoliv části Díla 
přechází na Objednatele okamžikem zabudování nebo instalací do Díla. 

14.2. Nebezpečí škody na Díle vč. všech materiálů a vybavení určených k zabudování do Díla 
a majetku Objednatele a jeho smluvních partnerů nacházejících se na Staveništi, nese od 
okamžiku převzetí Staveniště Zhotovitel. Nebezpečí škody na Díle přechází na Objednatele 
okamžikem převzetí Díla. U zjištěných vad a nedodělků přechází nebezpečí škody na 
Objednatele okamžikem jejich odstranění. 

14.3. Smluvní strany se dohodly, že § 1976 a § 2599 – 2603 občanského zákoníku se nepoužije. 

XV.  
Sankce 

15.1. Dostane-li se Zhotovitel do prodlení s termínem dokončení Díla, může Objednatel uplatnit 
smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny Díla bez DPH za každý započatý den prodlení.  

15.2. Jestliže Zhotovitel nenastoupí do 5 dnů ode dne předání a převzetí Díla k odstraňování vad či 
nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí Díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní 
pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve 
sjednaném termínu a za každý započatý den prodlení. 

15.3. Jestliže Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí Díla 
v dohodnutém termínu, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý nedodělek 
či vadu, u nichž je v prodlení a za každý započatý den prodlení. 

15.4. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení 
a za každý započatý den prodlení. Označil-li Objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která 
brání řádnému užívání Díla nebo že se jedná o vadu, u které hrozí nebezpečí škody velkého 
rozsahu - havárie, sjednávají si Smluvní strany smluvní pokuty ve dvojnásobné výši. 

15.5. Jestliže Zhotovitel nevyklidí Staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do 15 dnů 
ode dne předání a převzetí Díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- 
Kč za každý i započatý den prodlení s vyklizením Staveniště. 

15.6. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5000 Kč za každý den prodlení 
s předložením originálu, ověřené kopie nebo kopie pojistné smlouvy dle čl. XVI odst. 4.16.2 
Smlouvy. 
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15.7. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů ode dne doručení výzvy Objednatele k její úhradě 
Zhotoviteli. Neuhradí-li Zhotovitel smluvní pokutu do 30 dnů ode dne doručení výzvy dle věty 
první, je Objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu snížením ceny fakturované Zhotovitelem.  

15.8. Pokud se Smluvní strany ocitnou v prodlení s úhradou sjednané ceny za řádně provedené Dílo 
nebo jiného peněžitého plnění dle Smlouvy, náleží druhé Smluvní straně za každý den takového 
prodlení úrok z prodlení dle § 1970 občanského zákoníku a § 2 nařízení vlády č. 351/2013 Sb., 
kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje 
odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem 
a upravují některé otázky Obchodního věstníku, veřejných rejstříků právnických a fyzických osob 
a evidence svěřenských fondů a evidence údajů o skutečných majitelích, v platném znění. 

15.9. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli z výše uvedených důvodů smluvní pokutu i v případě, 
že porušení povinnosti nezavinil. 

15.10. Právo Objednatele na uhrazení smluvní pokuty, dle výše uvedených ujednání, nebrání 
Objednateli uplatnit též právo na náhradu mu vzniklé škody, na kterou se smluvní pokuta vztahuje 
nebo na dluh utvrzený touto smluvní pokutou. 

XVI.  
Pojištění Zhotovitele 

16.1. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu trvání závazku ze Smlouvy uzavřeno pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetí osobě (vč. Objednatele), přičemž výše 
pojistné částky bude ve výši 1/2 ze sjednané ceny Díla bez DPH, se spoluúčastí Zhotovitele 
nepřesahující 10 % pojistného plnění. Toto pojištění bude zahrnovat zejména provozní pojistná 
nebezpečí (pády částí Díla nebo předmětů, montážní výstroje, škody při manipulaci s břemeny, 
zřícení montážních lešení, stožárů, jeřábů a stavebních strojů, poškození nedbalostí a 
nešikovností pracovníků). Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání Smlouvy a po dobu 
záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného krytí 
(pojistné částky) pod částku uvedenou v předchozí větě. 

16.2. Zhotovitel je povinen do 3 pracovních dnů od výzvy Objednatele předložit Objednateli originál, 
ověřenou kopii nebo kopii pojistné smlouvy (resp. pojistný certifikát). 

16.3. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy, sjednané dle 
Smlouvy či v souvislosti s ní, byly platné po celou dobu provádění Díla a v přiměřeném rozsahu 
i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je Zhotovitel povinen o této skutečnosti 
neprodleně informovat Objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít novou pojistnou smlouvu 
ve výše uvedeném rozsahu. Kdykoliv v průběhu trvání Smlouvy je Zhotovitel povinen předložit 
doklady prokazující řádné plnění jeho povinností z pojistné smlouvy vůči pojišťovně.   

16.4. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané ceně Díla. 

XVII. 
Vyšší moc 

17.1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na Dílo, které nejsou závislé na vůli Smluvních 
stran a které Smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, 
živelné pohromy apod. 
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17.2. Pokud se provedení Díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vyšší moci, 
smluvní strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou smluvní stranu o úpravu 
Smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která 
se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od Smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v 
tomto případě dnem doručení oznámení o odstoupení od Smlouvy. 

XVIII. 
Změna Smlouvy 

18.1. Jakákoliv změna Smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými 
jednat za Objednatele a Zhotovitele nebo osobami jimi zmocněnými. 

18.2. Změny Smlouvy se sjednávají jako dodatek ke Smlouvě s číselným označením podle pořadového 
čísla příslušné změny Smlouvy. 

18.3. Pokud zjistí Zhotovitel při provádění Díla skryté překážky týkající se místa, kde má být Dílo 
provedeno, znemožňující provést Dílo dohodnutým způsobem, oznámí to bez zbytečného 
odkladu Objednateli a navrhne mu změnu Díla. Do dosažení dohody o změně Díla může jeho 
provádění přerušit. 

18.4. Podá-li Objednatel žádost o dotaci či jinou veřejnoprávní finanční podporu na realizaci Díla nebo 
jeho části, zavazují se Smluvní strany provést takové změny nebo doplnění Smlouvy vč. příloh, 
které jsou nezbytné ke splnění podmínek žádosti. 

XIX.  
Zánik Smlouvy 

19.1. Závazek dle této Smlouvy vyjma splnění zaniká též: 

a) odstoupením od této Smlouvy některou ze Smluvních stran; 

b) písemnou dohodou Smluvních stran; 

c) uplynutím výpovědní doby v případě výpovědi Objednatelem.  

19.2. Obě Smluvní strany mohou do Smlouvy odstoupit za podmínek stanovených občanským 
zákoníkem nebo jinými právními předpisy. 

19.3. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy jestliže: 

a) je Zhotovitel v prodlení s dokončením Díla o více než 30 kalendářních dní; 

b) probíhá insolvenční řízení proti majetku Zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí 
o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek Zhotovitele nepostačuje 
k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek 
Zhotovitele byl zcela nepostačující; 

c) Zhotovitel poruší smluvní povinnost dle Smlouvy a porušení smluvní povinnosti nebude 
odstraněno ani v dodatečné lhůtě 14 dnů; 

d) dojde k neoprávněného zastavení či přerušení prací na Díle na dobu delší než 30 dnů 
v rozporu s touto Smlouvou; 

e) Zhotovitel neodstraní v průběhu provádění Díla vady zjištěné Objednatelem, a to ani 
v dodatečné lhůtě stanovené písemně Objednatelem; 
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f) vyjde najevo, že Zhotovitel uvedl v rámci poptávkového řízení nepravdivé či zkreslené 
informace, které měly zřejmý vliv na výběr Zhotovitele pro uzavření této Smlouvy; 

g) Zhotovitel nesjedná pojištění dle čl. XVI Smlouvy nebo v případě jeho zániku neuzavře do 
3 pracovních dní novou pojistnou smlouvu ve stejném rozsahu; 

h) Zhotovitel bude pravomocně odsouzen za trestný čin; 

i) Zhotoviteli bude uložen zákaz plnění veřejných zakázek; 

j) se na Zhotovitele začnou vztahovat sankce dle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění 
mezinárodních sankcí, v platném znění. 

19.4. Zánik závazku písemnou dohodou lze učinit vzájemnou oboustrannou dohodou a za podmínek 
v ní sjednaných. 

19.5. Odstoupení od Smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od Smlouvy druhé 
straně, kdy účinky odstoupení nastávají dnem doručení tohoto oznámení druhé straně. 
V pochybnostech se má za to, že odstoupení bylo doručeno do 5 dnů od jeho odeslání v poštovní 
zásilce s dodejkou. 

19.6. Strany se ve smyslu § 2005 občanského zákoníku dohodly, že po odstoupení od Smlouvy a jejím 
ukončení trvají a zůstávají v platnosti ujednání stran týkající se náhrady škody, sankcích a čl. XIX 
odst. 19.7 Smlouvy. 

19.7. V případě odstoupení od Smlouvy je Zhotovitel povinen nedokončené Dílo respektive jeho části 
předat bez zbytečného prodlení Objednateli. O rozsahu předávaného Díla a dalších náležitostech 
předání bude sepsán protokol podepsaný oprávněnými zástupci Smluvních stran. Společně s 
nedokončeným Dílem nebo jeho částí bude Objednateli předáno vše, co od něj Zhotovitel 
k plněním předmětu Smlouvy získal, zejména smlouvy, dokumenty, výkresy a jiné. 

19.8. V případě odstoupení od Smlouvy Zhotovitel vyzve písemně Objednatele k převzetí části Díla a 
Objednatel je povinen do deseti pracovních dnů po obdržení zahájit dílčí přejímací řízení, ve 
kterém se předává a přebírá provedená část Díla. Zhotovitel do okamžiku zahájení dílčího 
přejímacího řízení odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál ze Staveniště, pokud se smluvní 
strany nedohodnou jinak. 

19.9. Objednatel je oprávněn Smlouvu vypovědět, dojde-li ke snížení schválených finančních 
prostředků v rozpočtu statutárního města Prostějova takovým způsobem, že Dílo nebude možné 
financovat z takto určených finančních prostředků. Objednatel může dle tohoto bodu Smlouvu 
vypovědět pouze do okamžiku zahájení prací Zhotovitele na Díle. Účinky výpovědi nastávají 
dnem jejího doručení Zhotoviteli. 

19.10. Dojde-li k odstoupení od Smlouvy, které učiní Objednatel, má Zhotovitel právo na úhradu práce 
již vykonané, a to za podmínek daných Smlouvou. 

19.11. Závazky ze Smlouvy přechází i na právní nástupce Smluvních stran, není-li tento přechod 
zákonem vyloučen. 

XX.  
Závěrečná ustanovení 

20.1. Veškerá práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající ze Smlouvy se řídí českým právním 
řádem, zejména ustanoveními občanského zákoníku.  
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20.2. Smluvní strany si sjednávají, že sudištěm pro spory vzniklé na základě této Smlouvy a v její 
souvislosti je věcně příslušný obecný soud v místě sídla Objednatele. 

20.3. Smluvní strany souhlasí, že tato Smlouva bude, v souladu s povinnostmi Objednatele dle 
příslušných právních předpisů, zveřejněna dle příslušných zákonných požadavků, a to včetně 
příloh a dodatků. Obsahuje-li Smlouva údaje, které tvoří obsah obchodního tajemství dle 
ustanovení § 504 občanského zákoníku, označí Zhotovitel příslušné vybrané odstavce Smlouvy 
a Objednatel takto označené odstavce pro zveřejnění znepřístupní. 

20.4. Smluvní strany se zavazují neposkytovat informace, které získají při činnosti podle této Smlouvy 
třetím subjektům nad rámec svých zákonných povinností. Zhotovitel bere na vědomí, že 
Objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

20.5. Smlouva je vyhotovena v jednom vyhotovení, podepsaném elektronicky s platností originálu. 

20.6. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci Smluvních stran. Smlouva 
podléhá zveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 
v platném znění, a tímto dnem nabývá účinnosti.  

20.7. Smluvní strany sjednávají, že Objednatel zašle informaci Zhotoviteli o uveřejnění Smlouvy 
v Registru smluv. 

20.8. Smluvní strany prohlašují, že Smlouva byla uzavřena po jejich vzájemné dohodě a právní úkon 
tak jejími zástupci učiněn svobodně, vážně, určitě a srozumitelně. Na důkaz toho připojují své 
podpisy. 

20.9. Objednatel potvrzuje, že se seznámil se zněním všeobecných obchodních podmínek (dále jen 
„VOP“) uvedenými v příloze č. 2 této smlouvy. V případě kolize VOP a Smlouvy má přednost 
ustanovení v této Smlouvě. 

20.10. Objednatel tímto potvrzuje, že: 
- si vyžádal a odsouhlasil obchodní podmínky společnosti Bonita Group Service s.r.o. před 
odesláním závazné objednávky, a to ve znění dostupném na adrese https://www.hriste-
bonita.cz/obchodni-podminky/t517    
- se seznámil a souhlasí se zněním obchodních podmínek společnosti Bonita Group Service 
s.r.o. 
- výslovně souhlasí se zněním ustanovení odstavců 3.6, 5.1, 5.4, 5.8, 5.9., 11.2, 11.3. 
obchodních podmínek společnosti Bonita Group Service s.r.o. 

20.11. O tomto právním jednání rozhodl vedoucí příslušného odboru, na kterého byla tato pravomoc 
delegována Organizačním řádem Magistrátu města Prostějova a Směrnicí č. 1/2024 o zadávání 
veřejných zakázek statutárním městem Prostějovem. 

 

Přílohy Smlouvy: 

Příloha č. 1 Nabídka vydaná dne 20.3.2025 

Příloha č. 2 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY A REKLAMAČNÍ ŘÁD 
SPOLEČNOSTI Bonita Group Service s.r.o. ze dne 1.10.2024 

Příloha č. 3  Půdorys nového hřiště Žeranovská 
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V Prostějově dne dle časového razítka V Drásově dne dle časového razítka
elektronického podpisu elektronického podpisu

Ing. Petr Brückner Miroslav Kolstrunek

vedoucí ORI MMPv jednatel společnosti Bonita Group Service s.r.o.

za Objednatele za Zhotovitele


