
Magistrát města Jih~av~
smlouva zaevidována

Smlouva o dílo podč.: /3&94~/i72Ů~f9~ I
uzavřená dle 92586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v plätném znění (dále

Jen občanský zákoník)

I. SMLUVNÍ STRANY

I. Objednatel: Statutární město Jihlava
se sídlem: Masarykovo nám. 97/1,58601 Jihlava
Zastoupený: Ing. Vratislavem Výborným, náměstkem primátora
IČO: 00286010
DIČ: CZ00286010

2. Zhotovitel: PROfi Jihlava, spol. s r.o.
Sídlo firmy: Pod Příkopem 6, 586 01 Jihlava
Zastoupený: Ing. Janem Sedlákem, jednatelem
Zápis v obchodním rejstříku: KS Brno, Oddíl C ‚

iČo: 181 98228
DIČ: CZ18198228

. Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pob. Jihlava
Číslo účtu: 318042-681/0100

3. Ve smluvních věcech jedná za objednatele:

Kontaktní osoba objednatele:
V technických věcech jedná za zhotovitele: Ing. Jan Sedlák

II. PŘEDMĚT DILA

Zhotovitel se zavazuje vypracovat a dodat aktualizaci projektové dokumentace pro
provádění stavby umožňující vypsání zadávacího řízení na zhotovitele stavby, zajistit

inženýrskou činnost, zajistit autorský dozor a činnost koordinátora BOZP v přípravné fázi
(původní projektovou dokumentaci vypracoval a dodal zhotovitel - PROfi Jihlava, spol. s r.o.
v listopadu 2014 pod zak. č. 2014-000098).
Dále zhotovitel zabezpečí v rámci projektové činnosti na své náklady veškeré průzkumné
práce a činnosti nutné pro splnění díla tak, aby byla zajištěna realizovatelnost stavby,
na akci:

Zvýšení bezpečnosti dopravy v průmyslovém parku, Jihlava —

Cyklostezky — průmyslový park Jihlava

(dále též jako stavba)

1. Předmět díla bude proveden:
a) V rozsahu a souladu s podmínkami výzvy ze dne 1. 8. 2017
b) Dle nabídky zhotovitele z výběrového řízeni dne 10. 8. 2017
c) Projektové dokumentace (dále též jako PD) budou vypracovány v souladu

$ příslušnými normami, zákony a předpisy platnými v době provádění díla.
d) Projektové dokumentace budou vypracovány v souladu s vyhláškou č. 146/2008 Sb.

o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb.

vložka 1460

za zhotovitele: Ing. Jan Sedlák, jednatel



e) Projektové dokumentace včetně položkového rozpočtu a výkazu výměr budou
vypracovány v souladu s platnými pravidly poskytovatele dotace — IROP
(Integrovaného regionálního operačního programu)

f) V případě změny pravidel IROP je zhotovitel povinen dopracovat projektové
dokumentace vč. výkazu výměr a rozpočtu v souladu s novými pravidly. V případě
nutnosti použití v rozpočtu položky charakteru „soubor“ nebo komplet« je nutné uvést
přesnou specifikaci a způsob ocenění této položky.

g) Projektové dokumentace budou vypracovány v souladu se zákonem Č. 183/2006 Sb.
o územním plánu a stavebním řádu, v platném znění (dále jen stavební zákon)
a v rozsahu platných souvisejících vyhlášek a příloh o dokumentaci stavby.

h) inženýrská činnost bude spočívat v zajištění vyjádřeni a stanovisek dotčených správců
inženýrských sítí a vlastníků pozemků dotčených stavbou.

i) Dále budou vypracované dokumentace sloužit i pro účely zadání veřejné zakázky
na stavební práce a budou vypracovány i v souladu s ~ 92 a násl. zákona č. 13412016
Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon o zadávání veřejných zakázek)
a v rozsahu platných souvisejících vyhlášek.

j) Jako součást projektové dokumentace zhotovitel vypracuje plán kontrolních prohlídek
stavby ve smyslu ve smyslu ~ 110 odst. 2 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb.

k) Součástí průvodní zprávy projektové dokumentace bude informace o dodržení
obecných požadavků na výstavbu (normy, vyhlášky apod.)

I) Počet vyhotovení pro objednatele —

Obě akce budou dodány samostatně, odděleně:
- projektová dokumentace pro provádění stavby

. 6 vyhotovení vtištěné podobě + lx digitálně na CD(pdf+dwg)

2. Zhotovitel vypracuje předmět díla svým jménem a na svoje náklady, nebezpečí
a odpovědnost podle ustanovení ~ 2589 a násl. občanského zákoníku.

3. Zjistí-li zhotovitel v průběhu zpracování díla skryté překážky, které znemožní provedení
díla v dohodnutém rozsahu, je povinen bez odkladu o této skutečnosti informovat
objednatele. Do doby předáni stanoviska objednatele je zhotovitel oprávněn přerušit
práce na zhotovení díla.

4. Požadavky objednatele — projektové dokumentace budou kromě jiného obsahovat:
- zakresleni veškerých podzemních a nadzemních sítí nacházejících se v prostoru stavby

a nejbližším okolí, zjištěni stavu stávajících inž. síti u jejich správců a v případě potřeby
bude dokumentace řešit přeložky těchto sítí případně jejich ochranu,

- vytyčovací výkresy s určením nezbytných vytyčovacích bodů,
- potřebné geodetické zaměření zájmového území stavby, popřípadě aktualizace

stávajícího lxv tištěné podobě a lxv digitální podobě (formát pdf. + dwg.),
- povinnou publicitu (bilboardy, pamětní desky dle požadavků poskytovatelů dotace
- výkaz výměr vč. rekapitulace nákladů lx v tištěné podobě (neoceněné výkazy výměr

jednotlivých profesí v členění dle položek Seznamu orientačních cen stavebních prací
vydaných URS Praha nebo RTS Brno + lx v elektronické podobě ve formátu .xlsx
na CD a dle požadavků poskytovatele dotace ve formátu .pdf a v otevřeném
elektronickém formátu .esoupis, xc4, Excel VZ nebo obdobný výstup z rozpočtového
softwaru (stavební část i všechny profese), výkaz výměr bude zpracován tak, aby byl
v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné
zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem
výměr, v platném zněni, přičemž úprava excelových souborů výkazu výměr bude
zpracována tak, aby byl sloupec buněk (množství) uzamknut a aby Po doplnění
jednotkových cen soutěžícími docházelo k automatickému výpočtu cen celkem a k jejich
součtům, součásti bude rekapitulace všech objektů,
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- položkový rozpočet vč. rekapitulace nákladů vjednom vyhotovení v tištěné a lx
v elektronické podobě (ve formátu .xlsx a dle požadavků poskytovatele dotace ve
formátu .pdf a v otevřeném elektronickém formátu .esoupis, .xc4, Excel VZ nebo
obdobný výstup z rozpočtového softwaru) s rekapitulací celkových nákladů stavby,
dodaný samostatně, rozpočty a výkazy výměr budou členěny na investiční a provozní
výdaje v souladu s vyhláškou č. 323/2002 Sb., Ministerstva financí CR o rozpočtové
skladbě, vše v platném znění. Před zahájením prací na rozpočtové části si zhotovitel
s objednatelem odsouhlasí způsob členění rozpočtu z hlediska budoucího zatříděni
majetku a v souladu s pravidly IROP..

- Cinnosti vztahujíci se k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (dále též jako BOZP)
vč. plánu BOZP provedené oprávněnou osobou v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb.,
o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění
a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost
a ochranu zdraví při práci na staveništích, v platném zněni.

5. Autorský dozor bude zhotovitel provádět podle potřeb vyplývajících z prováděni prací
na stavbě, a na základě výzvy objednatele nebo technického dozoru v rozsahu přílohy
9 sazebníku UNIKA 2017, přičemž zajisti zejména tyto činnosti:

- soulad dokumentace dočasných objektů zařízeni staveniště, případně dokumentace
úprav trvalých objektů pro účely zařízeni staveniště, se základním řešením zařízení
staveniště podle projektu,

- účast na odevzdáni staveniště zhotoviteli,
- účast na kontrolních dnech,
- - dodržení projektu s přihlédnutím na podmínky určené stavebním povolením

s poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby,
- posuzování návrhů zhotovitelů na změny a odchylky vjeho na základě této smlouvy

zpracované projektové dokumentaci (dále též jako projektová dokumentace či PD)
z pohledu dodržení technicko-ekonomických parametrů stavby, dodrženi lhůt
výstavby, případně dalšich údajů a ukazatelů,

- vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti projektové
dokumentaci,

- sledování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu
výstavby,

- spolupráce s koordinátorem BOZP,
- spolupráce s odpovědným geodetem zhotovitele stavby,
- účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části včetně komplexního vyzkoušení,
.. účast na kontrolních prohlídkách stavby a jednání o vydání kolaudačního souhlasu,
- ověřuje dodržení podmínek stanovených projektem ve stadiu přípravy i realizace

stavby, je oprávněn zapisovat zjištěné skutečnosti do stavebního deníku,
- uvědomí bez zbytečného odkladu objednatele a zhotovitele stavby, zjisti-li

nedodrženi parametrů uvedených v projektové dokumentaci, předpisů a technických,
popřípadě právních norem,

- je oprávněn požadovat, aby práce na stavbě samotné nebyly zahájeny, popřípadě
aby byly zastaveny práce, pokud vytknuté závažné závady na stavbě samotné nebyly
včas odstraněny, nebo jestliže by mohly být jinak ohroženy zájmy objednatele.

lil. TERMÍNY PLNĚNÍ

1. Provedené dílo bude realizováno v těchto lhůtách:
1.1. Zahájeni prací: dnem nabytí účinnosti této smlouvy
1.2. Lhůta dokončení PD pro provedení stavby vč. inženýrské činnosti:

do 90 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy
1.3. Autorský dozor — vykonávaný v průběhu realizace stavby.

Uvedené lhůty v odstavci 1. tohoto článku nevylučuji možnost dřívějšího plnění.
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IV CENA ZA DILO

1. Cena prací předmětu díla je stanovena jako cena maximální. Je podložena nabídkou
zhotovitele z 8. 8. 2017.

Sjednaná cena i všechny její části obsahují veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné
k řádnému a včasnému provedení všech smlouvou sjednaných činnosti na díle.
Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen v národním
hospodářství, a to až do konce posledního dne lhůty pro dokončení díla.

Zvýšení bezpečnosti dopravy v průmyslovém parku, Jihlava -

projektová dokumentace pro provádění stavby 30.000,- Kč
autorský dozor 2.000,- Kč
celkem bez DPH 32.000,- Kč

Cyklostezky — průmyslový park Jihlava

projektová dokumentace pro provádění stavby 23.000,- Kč
autorský dozor 5.000,- Kč
celkem bez DPH 28.000,- Kč

Cena celkem bez DPH 60.000,- Kč

+ příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni zdanitelného
plněni.

2. Sjednaná cena může být změněna pouze z objektivních a nepředvídatelných důvodů,
a to za podmínky pokud se při projektováni nebo při výkonu inženýrské činnosti
vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy, a zhotovitel
je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou
cenu.

V. FAKTUROVÁNÍ A PLACENÍ

1. Faktury budou vystaveny po splnění jednotlivých částí díla uvedených v předchozím
ustanovení této smlouvy a musí obsahovat náležitosti řádného daňového dokladu podle
příslušných právních předpisů, ‚ zejména dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vše v platném znění a název akce
a evidenční číslo této smlouvy.

2. V případě, že daňový doklad nebude mít odpovídající náležitosti nebo nebude vystaven
v souladu s touto smlouvou, je objednatel oprávněn zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět
k doplnění Zhotoviteli, aniž se dostane do prodleni se splatností; lhůta splatnosti počíná
běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněného či opraveného daňového
dokladu objednateli.

3. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 21 dnů po jejim doručeni
objednateli. Povinnost zaplatit konkrétní řádnou a objednateli doručenou fakturu
v souladu s touto smlouvou je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu
objednatele.
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VI. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

Zhotovitel svolá před zahájením prací na předmětu smlouvy výrobní výbor. Následně
svolá výrobní výbor v průběhu prací na projektové dokumentace. Zjednání pořídí
zhotovitel vždy zápis, který zašle elektronicky účastníkům jednání.

2. Objednatel má právo stanovit i vyšší četnost výrobních výborů, pokud to vyžadují
okolnosti při zpracování projektové dokumentace nebo při výkonu inženýrské činnosti,
zejména prodlení v plnění zhotovitele nebo při nutnosti změny v navrženém řešení apod.
Pokud objednatel rozhodne o častějším konání výrobních výborů, je zhotovitel povinen
na tuto četnost přistoupit.

3. Objednatel poskytne zhotoviteli bezúplatně potřebnou jednací místnost v prostorách
Magistrátu města Jihlavy. Požadavek na zajištění jednací místnosti uplatní zhotovitel
u objednatele min. 5 dní před konáním jednání.

4. Předání a převzetí dokončené příslušné části projektové dokumentace se uskuteční
v sídle objednatele.

5. V zájmu zajištění sjednaného závazku se dohodly smluvní strany na následujících
pokutách:

a) při prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dodat jednotlivé dokončené části
předmětu díla v termínech stanovených v či. ill, této smlouvy, činí smluvní pokuta 500,-

- Kč za každý byť započatý den prodlení.

b) při vadném plnění zhotovitele za každou reklamovanou vadu dodané projektové
dokumentace, která zvyšuje cenu stavebních prací, činí smluvní pokuta 10%
ze zvýšené ceny těchto stavebních prací. Smluvní pokuta dle tohoto ustanovení bude
platit i v případě odstranění vady do 15 dnů Od doručení reklamace.

c) při prodlení objednatele se zaplacením faktury činí úrok z prodlení 0,05 %
z fakturované částky za každý den prodlení.

d) Ke zjištěným vadám a nedodělkům v projektové dokumentaci po jejím převzetí
objednatelem se zhotovitel po přijetí reklamace vyjádří nejpozději do 10 dnů.
V případě, že tak neučiní nebo neodstraní vady do 10 dnů po uznání reklamace, pokud
nedojde kjiné dohodě zaplatí zhotovitel za každý byť započatý den prodlení smluvní
pokutu ve výši 500,- Kč.

e) pokud autorský dozor nesplní některou smlouvou sjednanou povinnost,
která mu vyplývá z výkonu funkce autorského dozoru, je povinen zaplatit objednateli
smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou nesplněnou povinnost.

f) splatnost smluvních pokut se sjednává - do 30 dnů po předání vyúčtování
zhotoviteli ze strany objednatele.

g) v případě, že objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu,
náhradu škody nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn
započíst tuto částku vůči kterékoliv faktuře, resp. více fakturám zhotovitele
(na podkladě objednatelem vystaveného vyúčtování smluvní pokuty).

h) smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom,
zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat
samostatně. Smluvní strany v této souvislosti vylučují aplikaci ust. ~ 2050 občanského
zákoníku.
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6 Pokud zhotovitel při projekčnich pracich použije bez projednani s objednatelem vysledek
činnosti chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní-li
oprávněná osoba z tohoto titulu své nároky vůči objednateli, je zhotovitel povinen
provést na své náklady vypořádání majetkových či finančních důsledků.

7. Připomínky objednatele, správců inženýrských síti a případně vlastníků dotčených
pozemků učiněné v průběhu projektových prací je zhotovitel povinen zapracovat v rámci
předmětu této smlouvy do projektové dokumentace a provést je v souladu s platnými
předpisy.

8. Objednatel prohlašuje, že vlastní dostatečné prostředky na úhradu projektové
dokumentace, která je předmětem této smlouvy.

9. Pro náhradu škody platí ustanovení 5 2913 a násl. občanského zákoníku s tím, že se
smluvní strany dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk.

10. Pro odpovědnost za vady platí příslušná ustanoveni občanského zákoníku, zejména ust.
5 2629 OZ.

11. Pro případ vady projektové dokumentace sjednávají smluvní strany právo objednatele
ve lhůtě stanovené objednatelem požadovat odstranění vad díla a povinnost zhotovitele
tyto vady bezplatně odstranit. Objednatel uplatní vady díla písemnou formou.

12. Vlastníkem zhotovovaného projektové dokumentace je zhotovitel, který také nese
nebezpečí škody. Vlastnictví, jakož i nebezpečí škody přechází na objednatele předáním
a převzetím předmětu díla. Současně s přechodem vlastnického práva k předmětu díla
poskytuje zhotovitel objednateli výhradní licenci k použití díla dle této smlouvy, která je
časově a místně neomezená. Objednatel takto tuto licenci není povinen využít.
Zhotovitel v rámci takto poskytnuté licence poskytuje objednateli právo dílo použít
jakýmkoliv způsobem, který je smluvním stranám znám. Zhotovitel umožňuje objednateli
dílo jakýmkoliv způsobem a neomezeně množit, rozšiřovat jej a poskytnout podlicenci
jakýmkoliv třetím osobám, které uzná za vhodné. Objednatel je oprávněn dílo dle svého
uvážení upravovat a měnit tak, jak sám uzná za vhodné.

13. Objednatel má právo projektovou dokumentaci neomezeně množit pro vlastní potřebu
a předávat kopie projektové dokumentace nebo jejich částí třetím osobám za účelem
zabezpečení zadávacích řízení podle zákona o zadáváni veřejných zakázek,
či za účelem zhotovení stavby nebo její části.

14. Převzetí projektové dokumentace objednatelem nezbavuje zhotovitele odpovědnosti
za řádné a úplné provedení předmětu díla a odpovědnosti za vady.

15. Zhotovitel bere na vědomi, že objednatel není osobou odborně způsobilou a není
schopen ani při vynaložení veškeré své odborné péče zkontrolovat při předáni a převzetí
veškeré údaje v projektové dokumentaci. Za tohoto stavu odpovídá zhotovitel
za správnost a úplnost projektové dokumentace a nemůže se v budoucnu dovolávat
toho, že příslušný stupeň projektové dokumentace byl objednatelem převzat
bez jakýchkoliv výhrad.

16. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje žádné údaje, které by byly
smluvními stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje,
jejichž zveřejnění by bránily jiné právní předpisy.

17. V průběhu zadávacích řízení na zhotovitele stavby či na výkon funkce technického
dozoru, která objednatel vyhlašuje podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadáváni veřejných
zakázek, v platném znění, je součástí předmětu díla i zpracování odpovědi na dotazy
k projektové části zadávací dokumentace v rámci vyjasňováni zadávací dokumentace
zájemci o veřejnou zakázku, a to ve lhůtě do 2 dnů po jejich obdržení.
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18 Autorsky dozor nese rizika pro připady kdy by v dusledku nepředvidatelnych okolnosti
došlo k prodlouženi terminu dokončeni stavby

19 Objednatel je povinen neprodleně ohlasit autorskemu dozoru ukončeni praci na stavbě
a konáni závěrečné kontrolní prohlídky k vydání kolaudačního souhlasu.

20. V případě dotazů kontrolních orgánů či poskytovatele dotace k předmětu dila v průběhu
hodnocení žádosti o poskytnutí dotace, monitorování či žádosti o platbu apod.,
je zhotovitel povinen poskytnout součinnost, popřípadě zpracovat písemné odpovědi
na dotazy.

Vil. POJMY

1. Poimy obsažené ve smlouvě

1.1. V rámci smlouvy jsou použita označeni a názvy obvyklé v procesu výstavby.
Pro jednoznačnost použitých pojmů se pod jednotlivými pojmy rozumí:

1.1.1. Smlouvou dokument podepsaný oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele,
v němž jsou obsaženy všechny podstatné náležitosti podle zvláštního právního
předpisu, včetně všech jeho příloh, jakož i veškeré jeho změny a dodatky,
které budou uzavřeny v souladu s ustanoveními smlouvy.

1.1.2. Objednatelem osoba označená ve smlouvě jako objednatel.

1.1.3. Zhotovitelem osoba označená v záhlaví smlouvy o dílo jako zhotovitel.

1.1.4. Smluvní stranou osoba objednatele nebo osoba zhotovitele.

1.1.5. Terminem „zahájení prací“ den, v němž se předpokládá, že zhotovitel zahájí práce
na vypracování projektové dokumentace.

1.1.6. Výkazem výměr matematický a verbální popis způsobu stanovení množství
požadovaných stavebních prací, dodávek a služeb s uvedením postupu výpočtu
a s odkazem na konkrétní výkresovou část projektové dokumentace.

1.1.7. Položkovým rozpočtem zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek
a služeb v rozsahu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb se specifikací
obvyklých jednotkových cen stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové
ceny za stanovené množství měrných jednotek včetně potřebných součtů
a mezisoučtů.

1.1.8. Vadou odchylka v kvalitě, obsahu, rozsahu nebo parametrech projektové
dokumentace či její části, proti podmínkám stanovených smlouvou nebo technickými
normami či obecně závaznými předpisy.

1.1.9. Autorským dozorem osoba zhotovitele ve fázi, kdy zajišťuje odbornou kontrolní
činnost při přípravě, zhotovování a dokončeni stavby pro objednatele v rozsahu, zda
stavba či prováděné práce odpovídá projektové dokumentaci.

Vili. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smlouvu lze změnit, upřesnit nebo zrušit jen písemnou formou - dodatkem,
který dohodnou obě smluvní strany svými zástupci, oprávněnými k zastupováni stran
při podpisu smlouvy.
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2. Smlouva je uzavřena podle příslušných ustanoveni občanského zákonií~fl2J~j~tp~jwWE
zhotovitele a objednatele, které nejsou touto smlouvou~
uvedenou zákonnou úpravou občanského zákoníku. Odbor rozvoje3nšsta

2

3. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, dva stejnopisy jsou určetiy pro objednatele
a jeden pro zhotovitele.

4. Podléhá-li tato smlouva uveřejnění, souhlasí smluvní strany s uveřejněním této
smlouvy a všech jejich budoucích dodatků, a to včetně veškerých osobních údajů ve
smlouvě obsažených. .

5. Podléhá-li tato smlouva uveřejněni dle zákona o registru smluv v platném znění, zajisti
statutárni město Jihlava její uveřejněni v registru v souladu s právními předpisy. Nedílnou
součástí této smlouvy jsou její přílohy.

6. Smluvní strany této smlouvy o dílo prohlašuji, že jsou zcela způsobilí k právnímu jednáni
a že se řádně seznámili s textem a obsahem smlouvy, který je projevem jejich pravé
a svobodné vůle, učiněné vážně a nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek a na
důkaz toho smlouvu podepisují.
Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti
dnem zveřejnění smlouvy v registru smluv, není-li ve smlouvě stanovena účinnost
pozdější.

V Jihlavě dne: .. ~‘ Q~(f V Jihlavě dne: ‘Ui - ‘

Ža zhotoviľele
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