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SMLOUVA O DILO ¢&. 6440-ORS3-2024-076

na zhotoveni inzenyrsko - projektovych praci pro stavbu
»Libava, Smilov — socidlni zaFizeni — vystavba - PD*
(SMVS: 107V082002514)

Ceska republika — Ministerstvo obrany

Sidlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hrad¢any
ICO: 601 62 694

Bankovni spojeni: Ceska narodni banka, Na Ptikopé 28, Praha 1
Cislo a&tu: 404881/0710

Zaméstnanec poveéreny jednanim:
Ing. llona Parliskova, zastupkyné reditele Odboru Fizeni staveb (ORS)
Agentury hospodafeni s nemovitym majetkem (AHNM)

Kontaktni osoba (zaméstnanec opravnény k jednani ve vécech smluvnich):

Ing. llona Parlaskova, zastupkyné feditele ORS AHNM

Tel.:

E-mail:

E-mail pouze pro fakturaci:
Datova schranka: hjyaavk

Datova schranka pouze pro fakturaci: [ GGc—_G
Zaméstnanci opravnéni k jednéni ve vécech technickych:
Ing. Martin Kocian (technicky dozor objednatele)

Tereza Chromkova itechnicki dozor ob" ednatele)

Ing. Josef Kameni§tak (vedouci Oddéleni investic Brno ORS AHNM)

spole¢né dale jen ,, Technicky dozor objednatele” nebo TDO*
Adresa pro doru¢ovani: Agentura hospodafeni s nemovitym majetkem

Hradebni 772/12, P.O. BOX ¢. 45, 110 05 Praha 1
(dale jen,,Objednatel®)

a
JPROJEKCE a stavby s.r.o.
zapsand v obchodnim rejstiiku vedeném Krajskym soudem v Bmé, oddil C, vloZzka 108350
Sidlo: Rosténice 67, 682 01 Rosténice - Zvonovice
1CO: 074 76 752
DIC: CZ07476752
Zastoupena: Ing. Jana Janeckova, jednatelka
Bohumil Janecek, jednatel
Bankovni spojeni: Raiffeisenbank a.s.
Cislo tgtu: 904349002/5500

Kontaktni osoba:
- ve vécech smluvnich: Ing. Jana Janeckova, jednatelka,)
Bohumil Janelek, jednatel
- ve vécech technickych: Ing. Jana Janeckova, jednatelka
- vedouci projekcéniho tymu: Ing. Jana Janeckova, jednatelka
E-mail:
Koordinator BOZP:

Datova schranka:
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Adresa pro doru€ovani: Dobrovského 422/3, 682 01 Vyskov
(dale jen ,,Zhotovitel“) na stran¢ druhé

spole¢né dale jen ,,Smluvni strany*

podle § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpisii (dale jen
»Zakon €. 89/2012 Sb.”), uzaviraji na vefejnou zakazku, zadanou ve zjednoduseném podlimitnim
fizeni podle § 53 zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakéazek, ve znéni pozdgjsich piedpisi
(dale jen ,,zakon ¢. 134/2016 Sb.*), tuto smlouvu o dilo (dale jen ,,Smlouva“):

Clanek 1
Ucel Smlouvy

Ucelem Smlouvy je ziskani povoleni zaméru stavby dle zakona ¢. 283/2021 Sb., Stavebni zakon, ve
znéni pozdejsich predpist (dale jen ,,zakon €. 283/2021 Sb.“), s cilem vytvofit podminky pro vykon
Cinnosti uzivatele (vojensky utvar nebo zarizeni uzivajici dotCené objekty — dale jen ,,UZivatel®;
kontaktni osoby UZivatele a spojeni na n€ budou sdéleny na vstupni technické rade).

K vytvotreni podminek dojde vystavbou nového objektu (budovy) kompletniho socialniho zafizeni a
zazemi pro obsluhu a cvi¢ici vojska v aredlu P&si stielnice Smilov. Zakladni poZadavky jsou podrobné
popsany v pfiloze ,,Zadani — specifikace rozsahu dila®, ktera je jako pfiloha ¢. 1 nedilnou soucasti
Smlouvy (dale jen ,,Pfiloha €. 1%).

Clanek 2
Piredmét Smlouvy

2.1. Piedmétem Smlouvy je zavazek Zhotovitele provést pro Objednatele souhrn nasledujicich
plnéni (déle jen ,,Dilo*):

1. etapa:

2.1.1. Zpracovani projektové dokumentace pro vydani povoleni zaméru stavby ,,Libava, Smilov —
socialni zafizeni - vystavba“ (dale jen ,,Projektova dokumentace) v arealu P&si stielnice
Smilov |, (cile jen ,Stavba®), a to
v souladu se zdkonem ¢. 283/2021 Sb. a provadécimi a souvisejicimi pravnimi pfedpisy a
zadavacimi podminkami vefejné zakazky, na zakladé niz je tato Smlouva uzaviena a jeji
kompletni projednani za Ucelem schvaleni Projektové dokumentace, vcetné zabezpeceni
pravomocného povoleni stavby, nebo jiného dokladu o povoleni stavby (dale jen ,,Stavebni
povoleni®) Zhotovitelem.

Projektova dokumentace bude zpracovdna a ptedéna v poctu vyhotoveni uvedeném v ¢l. 5
Smlouvy a bude spliovat zejména nasledujici pozadavky:

a) Projektova dokumentace bude obsahovat naleZitosti podle pfilohy ¢. 1 vyhlasky ¢.
131/2024 Sb., o dokumentaci staveb (dale jen ,,vyhlaska ¢. 131/2024 Sb.“);

b) Projektova dokumentace bude projednana a budou zajisténa kladna stanoviska a souhlasy
dotéenych orgini statni spravy a samospravy, vcetné organli Ministerstva obrany, a
dalsich castniki vystavby, vcetné osob dotcenych vystavbou (dale také jako ,,.Dotéené
organy a osoby*), za Ucelem schvaleni Projektové dokumentace a vydani Stavebniho
povoleni;

c) soucasti Projektové dokumentace musi byt dokladova cast, ktera bude obsahovat
pravomocné Stavebni povoleni, pfip. jiny doklad o povoleni stavby, kladna stanoviska a
vyjadieni (po zapracovani veskerych pripominek vSech Dotcenych organd a osob), jejich
souhlasy a rozhodnuti nutné pro vydani Stavebniho povoleni, zejména:
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2.1.2.

2.1.3.

1. Odbor ochrany tzemnich zajmd a statniho odborného dozoru Sekce majetkové
Ministerstva obrany.

2. Agentura hospodafeni snemovitym majetkem (Odbor provozu nemovité
infrastruktury, Sprava PS 0736 Libava, ORS).

3. Agentura hospodateni s nemovitym majetkem - vyjadfeni koordinatora bezpec¢nosti a
ochrany zdravi pfi praci (dale jen ,,BOZP) na stavenisti k Planu BOZP na stavenisti,
vyjadfeni odborn¢ zplsobilé osoby v pozarni ochrané (dale jen ,,PO*) k pozarné
bezpecénostnimu feseni stavby.

4. Vojensky zdravotni ustav (hygienicky posudek).

Ptimy uzivatel a jeho bezpecnostni manaZzer (vojensky Utvar nebo zafizeni).

6. Odbor bezpecnosti Ministerstva obrany. Pro vyjadfeni bude Odboru bezpecnosti
predlozena pouze Cast Projektové dokumentace feSici zajisténi fyzické bezpecnosti
utajovanych informaci dle zdkona ¢. 412/2005 Sb., o ochrané utajovanych informaci a
0 bezpecnostni zpusobilosti, ve znéni pozd€jSich predpist (dale jen ,,zakon
¢. 412/2005 Sb.*).

7. Agentura komunikacnich a informacnich systémii Ministerstva obrany (dale jen
LAKIS®).

8. Poptipad¢ dalsi organy, které si Odbor ochrany uzemnich z4jma a statniho odborného
dozoru Sekce majetkové Ministerstva obrany (oddéleni stavebni tfad) nebo TDO
vymini.

Veskeré pripominky vSech Dotéenych organti a osob musi byt zapracovany do Projektové

dokumentace.

d) projektovana Stavba musi spliiovat vSechny néalezitosti zakona ¢. 406/2000 Sb.,
o hospodareni energii, ve znéni pozd¢jsich predpisi;

e) kazdy vytisk Projektové dokumentace musi obsahovat soupis vSech vykrest, popiipade
listd, véetné oznadeni formati a uvedeni jejich poétu. Clenéni bude po profesich
s oznacenim jednotlivych vykresu;

f) kazda slozka (dokladovd ¢Cast, souhrnnd technicka zprava, vykresy aj.) jednotlivych
vytiskli Projektové dokumentace musi byt opatiena Stitkem s uvedenim seznamu pfiloh,
jejich poctu a formati;

g) soucasti projektové dokumentace bude i vysledek vypoctu tepelnych ztrat a ziskd po
jednotlivych mistnostech Stavby.

W

Stanoveni minimalni lhity vystavby - minimalni lhdta vystavby bude dolozena casovym
harmonogramem praci. Casovy harmonogram musi zohlednit piipadné pozadavky
Objednatele, uvedené v ptilohach Smlouvy, popf. upfesnéné v pribéhu plnéni této Smlouvy
v ramci jednotlivych Technickych rad (dale jen ,,TER®).

(dale jen ,,1. etapa Dila“)

2. etapa:

Zpracovani dokumentace pro provadéni Stavby (dale jen ,,Provadéci dokumentace®).
Provadéci dokumentace bude zpracovana a predana v po¢tu vyhotoveni dle ¢l. 5 Smlouvy a
bude spliiovat zejména nasledujici pozadavky:

a) bude obsahovat naleZitosti podle pfilohy ¢. 8 vyhlasky €. 131/2024 Sb., vetné stanoveni
technickych podminek ve smyslu § 92 zakona ¢. 134/2016 Sb. a v podrobnostech dle
vyhlasky ¢. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace vetejné zakdzky na stavebni
prace a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér, ve znéni pozdé&jsich
predpist (dale jen ,,vyhlaska ¢. 169/2016 Sb.*);

b) provadéci vykresy v prislusném méfitku tak, aby bylo technické a konstrukéni feSeni
ziejmé a prehledné; soucasti provadeécich vykrest budou pfislusné specifikace materiald a
vyrobki;

¢) nezbytné nutné konstrukéni detaily;

d) vypocet predpokladanych ro¢nich provoznich nakladii objekti po uvedeni staveb
do provozu (elektricka energie, teplo, vodné a stocné atd.);
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2.1.4.

e)
f)

g)
h)

3

seznam nov¢ pofizovaného movitého majetku, véetné jednotlivych bezpe¢nostnich prvkd,
zpracovany v tabulce — viz Priloha €. 2;

vykresovou cast Zasad organizace vystavby v rozsahu: situace stavby se zakreslenim
hranice stavenist¢, pfijezdd a pfistupl na stavenisté, polohy vnitrostaveniStnich
komunikaci, rozmisténi jednotlivych deponii, skladt, zpevnénych ploch, stavebnich stroji
a zafizeni, zakresleni technického a socidlniho zazemi pro vedeni stavby a stavebni
délniky, vedeni siti technické infrastruktury, napojeni staveniSt¢ na zdroje vody,
odvodnéni, v€etné splnéni podminek pro ochranu zZivotniho prostredi apod.;

soucasti Provadéci dokumentace musi byt i kabelova kniha;

soucasti musi byt dokladova cast, ktera bude obsahovat vSechna kladna stanoviska,
vyjadfeni a rozhodnuti Dotcenych orgdni-a osob (véetné téch, které si vyzadaji posouzeni
Provadéci dokumentace - v ramci jejiho projednavani). Veskeré ptripominky vsech
Dotcenych organd a osob musi byt do Provadéci dokumentace zapracovany;

kazdy vytisk zpracované Provadéci dokumentace musi obsahovat soupis vSech vykrest,
popiipads listil, véetné oznadeni formatii a uvedenti jejich poétu. Clenéni bude po profesich
s oznacenim jednotlivych vykresi;

kazda slozka (dokladova ¢ast, souhrnna technicka zprava, vykresy aj.) jednotlivych vytiska
Provadéci dokumentace musi byt opatfena Stitkem s uvedenim seznamu pfiloh, jejich poctu
a formatu.

Zpracovani soupisu vSech praci, dodavek a sluzeb, vCetné vykazu vymeér dle vyhlasky
¢. 169/2016 Sb. (dale jen ,,Vykaz vymér®) a stanoveni celkovych nakladt stavby (dale jen
»Kontrolni rozpocet). Pro zpracovani Vykazu vymér a jeho ocenéni bude pouzita ,,Cenova
soustava URS*, vydavana URS CZ as., ICO: 471 15645, se sidlem Tiskaiska 257/10,
Malesice, 108 00 Praha 10:

a)

b)

Vykaz vymér a Kontrolni rozpocet budou zpracovany v ¢lenéni:

1. Naklady na projektové a pruzkumné prace, neobsazené v této Smlouve.

2. Naklady na stavebni objekty (vCetné piedepsanych zkouSek) a Upravy uzemi
souvisejici s rekultivaci (mimo nakladti na biologickou rekultivaci), véetné zelene,
naklady spojené s likvidaci, pfipadné piesunem existujiciho dlouhodobého hmotného
majetku (dale jen ,,DHM®), naklady na vyvolané investice v¢etné provizornich
objektl a zafizeni.

3. Naklady na stroje, zafizeni a inventaf, které¢ ptedstavuji provozni soubory a
po montazi vytvareji DHM, naklady na programové vybaveni automatizovanych
systémil fizeni.

4. Naklady na nakup samostatného DHM, ktery nevyzaduje montaz.

Vedlejsi ndklady, pokud nejsou zahrnuty v jinych ¢astech.

6. Naklady na prace provadéné jinymi nez stavebnimi a montaznimi firmami, naklady
na patenty a licence.

7. Neptedvidané naklady.

Naklady na nakup existujicich stroju, zafizeni a objektd, odvody z odnéti ptdy.

9. Néaklady na ptipravu a zabezpeceni vystavby, vnitini vybaveni (drobny DHM),
programové vybaveni, néklady na biologickou rekultivaci, odvody a dané za
vyuzivani pfirodnich zdrojii a za ochranu Zivotniho prosttedi.

b

x

Vykaz vymér a Kontrolni rozpocet dle vySe uvedené¢ho pismene a) budou zpracovany

v otevieném formatu Excel v tomto vyhotoveni:

1. Neocenény Vykaz vymér (utajované i neutajované ¢asti Dokumentace) - jeden soubor
typu zadani ve formatu Excel, ktery obsahuje potfebny pocet listli podle soupisu praci
jednotlivych objektl (vSechny listy musi obsahovat stejnou strukturu informaci a tato
struktura musi byt v soupisu praci popsana vcetné formatd jednotlivych dat), dale
rekapitulaci vSech objektl a kryci list, kam se po doplnéni jednotlivych cen vSech
polozek soupisii spravné dopocitdva cena jednotlivych objekti a celkova cena
zakazky. V souboru nebudou uvedeny zadné ceny, vSechna pole budou zamcena,
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2.1.5.

2.1.6.

2.1.7.

2.1.8.

kromé téch, ktera slouzi pro doplnéni nabidky ucastnikem zadavaciho fizeni —
jednotkové ceny a informace o dodavateli.

2. Ocenény kontrolni rozpocet - jeden soubor ve formatu Excel, ktery obsahuje stejné
informace jako soubor podle bodu 1 + navic smérné ocenéni vSech polozek soupisu
Zhotovitelem.

(dale jen ,,2. etapa Dila*)

Rozsah Stavby je specifikovan vychozimi podklady uvedenymi v Piiloze €. 1.

Zajisténi, na vlastni naklady, veskerych Ccinnosti nezbytnych pro kvalitni zpracovani
Projektové, resp. Provadéci dokumentace (spolecné té¢Z ,,Dokumentace®) - (napi. geodetické
zaméfeni, celkové zameéfeni stavajiciho stavu, inzenyrsko-geologické pruzkumy, vcetné
provedeni odpovidajicich sond a zkouSek, hydrogeologicky prizkum, stavebné technicky
prizkum, dendrologicky prizkum, akusticka studie, ekonomické posouzeni min. tfech variant
feSeni zdroje tepla a chladu vcetné instalace fotovoltaickych paneld, a hospodateni
s odpadnimi vodami, apod.).

Pred zahajenim praci na Dokumentaci dle odst. 2.1.1. az 2.1.5. ¢l. 2 Smlouvy bude
Zhotovitelem vypracovan a piedlozen harmonogram pribéhu projekénich praci, vcetné
terminti prabéznych kontrol (milnikl) a TER, k odsouhlaseni Objednatelem, a to nejpozdéji
do 10 kalendafnich dnd po nabyti ucinnosti Smlouvy, resp. na vstupni TER dle odst. 11.2. ¢l.
11 Smlouvy (dale jen ,,Harmonogram®). Po odsouhlaseni Objednatelem se Harmonogram
stava nedilnou soucasti Smlouvy; ménit ho 1ze pouze odsouhlasenim zmén obéma Smluvnimi
stranami.

Pfipadné zmény Harmonogramu musi byt fadn€¢ zdGvodnény a odsouhlaseny TDO
a zéstupcem Uzivatele na TER. Zhotovitel bude sledovat pribéh plnéni Harmonogramu;
o zpozdéni véetné diivodu bude cestou TER informovat TDO a soucasné ptedlozi navrh na
upravu Harmonogramu. Zjisti-li TDO nedodrZzovani Harmonogramu a upozorni na to, provede
Zhotovitel neodkladné¢ aktualizaci Harmonogramu, nejpozdéji vSak do 5 pracovnich dnd.
Zménou Harmonogramu nesmi byt z divodi na strané¢ Zhotovitele dotcen sjednany termin
dokonceni a predani Dila.

Organizace TER bude v pravidelnych cyklech, tj. 1krat za mésic.

Zajisténi osoby koordinidtora BOZP na stavenisti (dale jen ,,Koordinator BOZP®) a
vypracovani Planu BOZP na stavenisti (dale jen ,,Plan BOZP*) v dob¢ ptipravy Stavby,
tj. od zahajeni praci na zpracovani Projektové dokumentace do predani této Projektové
dokumentace Objednateli. Vykon ¢innosti Koordinatora BOZP a vypracovani Planu BOZP
bude zajisténo osobou s osvédcenim odborné zpusobilosti podle zakona ¢. 309/2006 Sb.,
kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpe¢nosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich
vztazich a o zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovnépravni vztahy (zakon o zaji§téni dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci), ve znéni pozd&jSich piedpisi (dale jen ,,zakon ¢. 309/2006 Sb.”), a v souladu
s nafizenim vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizS§ich minimalnich pozadavcich na bezpec¢nost a
ochranu zdravi pfi praci na staveniStich, ve znéni pozdéjsich predpisit (dale jen ,,naFizeni
vlady €. 591/2006 Sb.).

3. etapa:

Zajisténi autorského dozoru projektanta (dale jen ,,AD*) vrozsahu pfislusné pftilohy
aktualniho znéni Sazebniku pro navrhovani nabidkovych cen projektovych praci a
inzenyrskych cinnosti (dale jen ,ssazebnik UNIKA®“) a jeho provadéni kvalifikovanymi
osobami s piislusnou odbornou zpusobilosti po celou dobu realizace Stavby, na niz Zhotovitel
zpracuje Dokumentaci podle této Smlouvy, a to az do vydani dokladu o povoleném ucelu
uzivani Stavby ve smyslu § 230 zakona ¢. 283/2021 Sb. Zhotovitel Dokumentace v ramci AD
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2.1.9.

2.2

2.3.

24.

2.5.

2.6.

zpracuje dodate¢nou dokumentaci neptfedvidatelnych stavebnich praci (bude-li se rozchazet
Dokumentace se skutecnosti). Pfi pofizeni dodate¢né dokumentace bude postupovéano dle
odst. 2.5. ¢l. 2 Smlouvy.

Nad ramec Cinnosti specifikovanych v sazebniku UNIKA je pozadovana ucast na vSech
kontrolnich jednanich o vystavbé, tj. kontrolnich dnech, popf. i na jinych jednanich, ktera
bezprostiedné souvisi s provadénim praci k naplnéni Uelu Smlouvy a nasledné realizace
Stavby. Dale je pozadovano zabezpeceni AD pfi piipadném dopracovani realiza¢ni dilenské
dokumentace  Stavby  (zhotovitelem Stavby) s vysvétlenim pfislusnych  vazeb,
popf. s koordinacni ptisobnosti mezi jednotlivymi zpracovateli, k zajisténi souladu s Provadéci
dokumentaci.

(dale jen ,,3. etapa Dila*)

4. etapa:

Zajisténi osoby Koordinatora BOZP, bude-li prokdzana nutnost takové cCinnosti v dobé
realizace Stavby, na niz je Dokumentace zpracovana podle této Smlouvy, tj. osobu
s osvédcenim odborné zptisobilosti podle zdkona 309/2006 Sb. a v souladu s nafizenim vlady
¢. 591/2006 Sb.

Koordinator BOZP je povinen do 8 dni pfed pfedanim stavenisté¢ Zhotoviteli podat mistné
pfislusnému oblastnimu inspektoratu prdce Oznadmeni o zahdjeni praci dle nafizeni vlady
¢. 591/2006 Sb.

(déle jen ,,4. etapa Dila*)

Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli sou¢innost pfi piipravé zadavaci dokumentace a
samotného vybéru Zhotovitele na provedeni stavebnich praci dle zakona ¢. 134/2016 Sb. V této
souvislosti se zavazuje:

a) v pfipad€ vyzvani Objednatele aktualizovat Kontrolni rozpocet zpracovany dle bodu 1.
pism. b) bodu 2.1.4. odst. 2.1. ¢l. 2 Smlouvy ve stanovené lhute;

b) zpracovat odpovédi na dotazy k projektové casti zadavaci dokumentace v ramci
objasiiovani zadavaci dokumentace zajemci o vefejnou zakazku ve stanovené 1hite,

c) Vv ptipadé vyzvani zabezpecit tiCast na jednani hodnotici komise ve funkci ,,odborného
poradce® vzdy v terminu stanoveném v souladu s pravidly zadavaciho fizeni.

Zhotovitel odpovida za spravnost a uplnost zpracované Dokumentace, proveditelnost a
bezpec¢nost stavby podle této Dokumentace, jakoz i za technickou a ekonomickou uroven
projektu stavby a technologického zafizeni v souladu s platnymi obecné zavaznymi pravnimi
predpisy a normami vztahujicimi se ke zpracovavanému Dilu. Soucasné Zhotovitel potvrzuje,
7ze se v plném rozsahu seznamil srozsahem a povahou Dila a Ze mu jsou znamy veskeré
technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné ke zpracovani Dila.

Zhotovitel se zavazuje provést na své naklady a nebezpeci Dilo popsané v ¢l. 2 Smlouvy a fadné
a vCas Dilo dokoncit (ve lhuté dle ¢l. 4 Smlouvy) a predat je Objednateli. Objednatel se
zavazuje fadné dokoncené Dilo prevzit a zaplatit za néj cenu podle ¢l. 3 Smlouvy.

Zhotovitel se dale zavazuje provést piipadné dalsi dodate¢né prace a dodavky, nutné k fadnému
provedeni nebo dokonceni Predmétu Smlouvy. Jednd se o prace a dodavky, které nebyly
zahrnuty do Predmétu Smlouvy a nepfedstavuji podstatnou zménu zavazku ve smyslu
ustanoveni § 222 zakona ¢. 134/2016 Sb. (dale jen ,,Viceprace®). Potfeba provedeni Vicepraci,
které nebyly zahrnuty do Predmétu Smlouvy, protoZze je Objednatel jednajici s nalezitou péci
nemohl predvidat a které jsou nezbytné k tfaddnému dokonceni Dila, bude Zhotovitelem
objektivné dolozena. Viceprace nezahrnut¢ do Pfedmétu Smlouvy budou Zhotovitelem
provedeny a Objednatelem uhrazeny pouze po uzavieni dodatku této Smlouvy.

Smluvni strany se dale dohodly, ze pokud v pribéhu provadéni Dila bude zjisténo, ze nékteré
prace, ¢innosti a dodavky obsaZzené v cenové kalkulaci (viz odst. 3.4. ¢l. 3 Smlouvy) nejsou
nutné k fadnému provedeni Dila (dale jen ,,Ménéprace”), bude uzavien dodatek Smlouvy,
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na jehoz zakladé nebudou Ménéprace Zhotovitelem provedeny a fakturovany.

2.7. Zhotovitel je povinen predlozit ptipadné pozadavky na zménu smluvnich ujednani tykajicich se
1., resp. 2. etapy Dila (Viceprace, Ménéprace) nejpozdéji do 90 kalendainich dnii pted terminem
jejiho dokonceni sjednanym v odst. 4.2., resp. 4.3. ¢l. 4 Smlouvy, a to pisemné k rukam
Kontaktni osoby na doru€ovaci adresu uvedenou v zahlavi Smlouvy.

Clanek 3
Cena za dilo

3.1. Smluvni strany se dohodly na celkové cen¢ za Dilo, specifikované v ¢l. 2 Smlouvy, a to ve vysi:

2499 000,00 K¢ bez DPH
(slovy: dva miliony Ctyfi sta devadesat deveét tisic korun ¢eskych bez DPH).

Takto Smluvnimi stranami dohodnuta cena miize byt zménéna pouze na zakladé dodatku této
Smlouvy, nastanou-li okolnosti pfedpokladané v ustanoveni odst. 2.5. nebo 2.6. ¢l. 2 Smlouvy.

3.2. K celkové cen¢ Dila bez DPH bude pfipoctena DPH v aktualni vysi dle platnych a ucinnych
pravnich predpisi ke dni zdanitelného plnéni. V dobé uzavieni této Smlouvy je zdkonem
stanovena sazba DPH ve vysi 21 %, coz ¢ini 524 790,00 K¢ a

celkova cena za Dilo véetné DPH tedy ¢ini 3 023 790,00 K¢
(slovy: tfi miliony dvacet tfi tisic sedm set devadesat korun ¢eskych vcéetné DPH).

3.3. Celkova cena za Dilo podle odst. 3. 1.a 3.2. ¢l. 3 Smlouvy se sklada z ceny:
a) za 1. etapu Dila
980 000,00 K¢ bez DPH
205 800,00 K¢ DPH 21%
1 185 800,00 K¢ véetné DPH
(slovy: jeden milion sto osmdesat pét tisic osm set korun ceskych véetné¢ DPH)

b) za 2. etapu Dila
1250 000,00 K¢ bez DPH
262 500,00 K¢ DPH 21%
1512 500,00 K¢ véetné DPH
(slovy: jeden milion pét set dvanact tisic pét set korun Ceskych vcetné DPH)

c) za 3. etapu Dila
125 000,00 K¢ bez DPH
26 250,00 K¢ DPH 21%
151 250,00 K¢ véetné DPH
(slovy: sto padesat jedna tisic dvé sté padesat korun ¢eskych véetné DPH)

d) za 4. etapu Dila
144 000,00 K¢ bez DPH
30 240,00 K¢ DPH 21%
174 240,00 K¢ véetné DPH
(slovy: sto sedmdesat ¢tyfi tisic dve sté ¢tyticet korun ¢eskych véetné DPH)

3.4. Podrobna skladba ceny za Dilo podle této Smlouvy, jednotkové ceny a celkova cena jsou
rozepsany v kalkulaci, ktera je jako PFiloha €. 3 nedilnou souc¢asti Smlouvy (dale jen ,,Cenova
kalkulace®). V téchto cenach jsou jiz zahrnuty veskeré naklady Zhotovitele spojené s plnénim
Smlouvy.
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3.5.

3.6.

3.7.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

5.1.

Zhotovitel ma podle Smlouvy pravo na zaplaceni ceny pouze skute¢né provedenych praci a
dodavek. Prace a dodéavky, které nebudou provedeny, nebudou Zhotovitelem uctovany a cena za
tyto prace a dodavky bude od celkové ceny odectena.

Zména ceny Dila je pfipustnd pouze na zdkladé¢ smluvniho dodatku v piipadé realizace
Vicepraci podle ustanoveni odst. 2.5. ¢l. 2 Smlouvy, nebo v pfipadé sniZzeni rozsahu Piedmétu
Smlouvy o Ménéprace podle ustanoveni odst. 2.6. ¢l. 2 Smlouvy. Ustanoveni odst. 3.5. ¢l. 3
Smlouvy neni timto dotceno.

Potiebu provedeni Vicepraci a existenci Ménépraci a jejich vymezeni (formou Vykazu vymér,
popt. s vykresovou dokumentaci) je Smluvni strana pozadujici jejich provedeni nebo upusténi
od jejich provedeni povinna pisemné oznamit druhé Smluvni strané bez zbyte¢ného odkladu.
Pozadavek na zmény ze strany Objednatele (Viceprace, Ménéprace) neni Zhotovitel opravnén
odmitnout v piipadg, Ze bude nezbytny k naplnéni Ugelu a/nebo Piedmétu Smlouvy.

Clanek 4
Doba pInéni

Smluvni strany se dohodly na terminu zahdjeni plnéni dle odst. 2.1. ¢l. 2 Smlouvy: dnem
nabyti u€innosti Smlouvy.

Predmét Smlouvy v rozsahu vystupi 1. etapy Dila Zhotovitel pfeda do 270 kalendainich dni
od nabyti u¢innosti Smlouvy Objednateli zptisobem stanovenym v ¢l. 5 Smlouvy.

Predmét Smlouvy v rozsahu vystupi 2. etapy Dila Zhotovitel preda do 330 kalendafnich dni
od nabyti u¢innosti Smlouvy Objednateli zptisobem stanovenym v ¢l. 5 Smlouvy.

Vykon funkce AD (3. etapa Dila) se Zhotovitel zavazuje vykonavat pribézné po celou dobu
Stavby, tj. od jejiho zahajeni az do vydani dokladu o povoleni uzivani stavby ve smyslu zdkona
¢. 283/2021 Sb.

Cinnost Koordinatora BOZP (4. etapa Dila) bude vykonavana osobou s osvédéenim odborné
zpusobilosti podle zékona 309/2006 Sb., v souladu s nafizenim vlady ¢. 591/2006 Sb. po celou
dobu Stavby, tj. od jejiho zahajeni az do vydani dokladu o povoleni uzivani stavby ve smyslu
zakona ¢. 283/2021 Sb., a v misté realizace Stavby. (pfipadné prevzetim Stavby v piipadé
staveb na ohlaSeni nevyZadujicich kolauda¢ni souhlas, nebo v piipadé staveb nevyzadujicich ani
ohlaseni).

V ptipadé, Zze budou projektovanou Stavbou pfimo dotéeny pozemky jiného, resp. jinych
vlastnikt, a neni mozné technické feSeni pouze po pozemcich Objednatele, sdéli Zhotovitel tuto
skutecnost bezodkladné Objednateli. Objednatel zajisti doklad o pravu provést Stavbu na téchto
pozemcich, a to nejpozdéji do 60 kalendainich dnti ode dne predani k tomuto Gcelu potiebnych
podkladi od Zhotovitele. Sjednand doba provadéni Dila se v takovém ptipadé prodluzuje
o dobu, po kterou Zhotovitel z tohoto divodu nemohl Dilo provadét.

Zhotovitel prohlasuje, ze veskeré sjednané terminy a lhity plnéni jsou pfimétené a dostatecné
pro fadné splnéni povinnosti vyplyvajicich z této Smlouvy.

Clanek 5
Podminky predani Dila

Radné provedenou 1. a 2. etapu Dila Zhotovitel doru¢i Objednateli osobné nebo postou na adresu:
Agentura hospodatfeni s nemovitym majetkem, Svatoplukova 84, 662 10 Brno v den stanoveny
Zhotovitelem se zohlednénim lhity potfebné pro zajisténi kontroly dle odst. 5.3. ¢l. 5 Smlouvy
tak, aby byly dodrZeny terminy pfedani jednotlivych etap Dila dle odst. 4.2. a 4.3. ¢1. 4 Smlouvy.
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5.2.

5.3.

54.

6.1.

Dokumentace, resp. projektové dokumentace, nebo jeji ¢ast, zpracovana ve stupni utajeni (viz
odst. 10.3. ¢l. 10 smlouvy) bude dorucena osobné na adresu Agentura hospodafeni s nemovitym
majetkem, Svatoplukova 84, 662 10 Brno.

Zhotovitel Objednateli doruci

5.2.1 Projektovou dokumentaci (1. etapa Dila) - ve 2 vyhotovenich v listinné (paré ¢. 1
ovefené stavebnim ufadem) a 2 vyhotoveni v elektronické podobé. Dokladova ¢ast bude
pfedana samostatné a bude obsahovat vyjaddieni Koordindtora BOZP, vyjadieni odborné
zpisobilé osoby v PO, vSechna zavaznéd stanoviska, stanoviska, vyjadieni a spravni
rozhodnuti a pravomocné Stavebni povoleni (v origindle + ve 2 kopiich a 1
vyhotoveni v elektronické podob€) a doklad o zplsobu vypotfaddani piipominek
Dotcenych orgdnti a osob. Navrh zapisu o pfedani a pirevzeti 1. etapy Dila (2
vyhotoveni v listinné podob¢)

5.2.2 Provadéci dokumentaci (2. etapa Dila) v 6 vyhotovenich v listinné podobé
(zptsobilych k dalsimu zdafilému, ¢itelnému kopirovani). Dokladova ¢ast bude predana
samostatné a bude obsahovat kladné stanoviska dle pism. h) bodu 2.1.3. odst. 2.1. ¢l. 2
Smlouvy (v originale + ve 2 kopiich a 1 vyhotoveni v elektronické podob¢). Navrh
zapisu o predani a pievzeti 2. etapy Dila (2 vyhotoveni v listinné podobg¢).

5.2.3 Dale budou Zhotovitelem piedany:
a) v elektronické podobé¢ na samostatnych nosi¢ich informaci ( napt. CD/DVD ):

1. 2 vyhotoveni Projektové dokumentace v souladu s ¢l. 2 Smlouvy;

2. 2 vyhotoveni Provadéci dokumentace v souladu s ¢l. 2 Smlouvy, ocenény
Vykaz vymér (ve formatu *.xlIs dle bodu 2. pism. b) odst. 2.1.4. ¢l. 2 Smlouvy
a ve formatu kompatibilnim s programem KROS), neocenény Vykaz vymér
(ve formatu *.xlIs dle bodu 1. pism. b) odst. 2.1.4. ¢l. 2 Smlouvy), dokladova
cast (ve formatu *.pdf);

3. 8 vyhotoveni (pro zadani vefejné zakazky) - bude obsahovat kompletni
Dokumentaci v souladu s ¢l. 2. Smlouvy (vyhotoveni ve formatu *.pdf.),
neocenény Vykaz vymér (ve formatu *.xls dle bodu 1. pism. b) odst. 2.1.4.
¢l. 2 Smlouvy), dokladovou ¢ast (ve formatu *.pdf) );

b) veskeré vykresy budou ve formatu *dwg a zaroven ve formatu *pdf,
¢) Kontrolni rozpocet v poctu 2 vyhotoveni v listinné podob¢ a 1 v elektronické podobé
bude piedan samostatné bez stupné utajeni.

Po doruceni 1., resp. 2. etapy Dila TDO do 30 pracovnich dnl provede kontrolu pfedanych
vystupl piislusné etapy Dila zhlediska spravnosti, Uplnosti a kvality obsahu ve smyslu
uzaviené Smlouvy (véetné piipadnych dodatkt) a zavért z TER a potvrdi zapis o pfedani a
prevzeti 1. a 2. etapy Dila (dale jen ,,Zapis“). Bude-li Dilo bez vad s dolozkou bez vyhrad.
Jeden vytisk potvrzeného Zapisu pieda Objednatel Zhotoviteli nejpozdéji do 20 pracovnich dnti
od doru¢ené dokoncené etapy Dila. V pripadé vad Dila TDO do 15 pracovnich dnti od doruceni
oznami telefonicky a soucasné€ i e-mailem Zhotoviteli, ze 1. nebo 2. etapu Dila nepfevezme
anepotvrdi Zapis. Vady Dila TDO oznami pisemné Zhotoviteli do 10 pracovnich dnii od
doruceni konkrétni etapy Dila a vrati mu dorucené vystupy k odstranéni zjisténych vad.

Smluvni strany se zavazuji poskytnout si vzajemné soucinnost tak, aby k pfedani Dila mohlo
dojit ve sjednanou dobu. Termin pro predani Dila se neprodluzuje o dobu, po kterou dorucené
Dilo kontroloval v souladu s touto Smlouvou TDO.

Clanek 6
Platebni a faktura¢ni podminky

Zhotovitel po vzniku prava fakturovat odesle bez zbyte¢ného odkladu doporucené Objednateli

9/20



11.4.2025 8:26:27 MO evid.&.sml.: 6440-ORS3-2024-076

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

danovy doklad (dale jen ,Faktura®). Za okamzik vzniku prava fakturovat se povazuje den
podpisu Zapisu k ptislusné etap€ Dila, tj. po pfedani a prevzeti Projektové dokumentace, resp.
Provadéci dokumentace. Pravo fakturovat za 3. etapu Dila (AD), 4. etapu Dila (Koordinator
BOZP) vznikne Zhotoviteli po dokonceni Stavby, na niz je Dokumentace zpracovana, a vydani
dokladu o povoleném ucelu uzivani stavby ve smyslu § 230 zakona ¢. 283/2021 Sb.,

Kazda Faktura musi obsahovat vSechny naleZitosti fadného danového dokladu podle platné
pravni upravy, zejména podle zakona ¢.235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdgjsich predpisi (dale jen ,,zakon €. 235/2004 Sb.“)) a podle § 435 zakona ¢. 89/2012 Sb.
Déle musi Faktura obsahovat tyto udaje:

a) oznaceni ,,Faktura — danovy doklad®;

b) evidenc¢ni ¢islo danového dokladu;

¢) oznateni Objednatele na faktufe: Ceskd republika — Ministerstvo obrany,

Tychonova 1, PRAHA 6, 160 00 PRAHA 6;

d) ¢&islo Smlouvy (6440-ORS3-2024-076) a datum jejiho uzavieni (nabyti u¢innosti);

e) nazev a sidlo Smluvnich stran, obchodni nazev, adresa;

f) ICO Smluvnich stran, DIC Zhotovitele;

g) predmét dodavky a nazev Dila;

h) den vystaveni Faktury a datum splatnosti;

i) oznacCeni banky a ¢isla uctu Zhotovitele, na ktery ma byt Faktura uhrazena;

j) cislo NS: 644000, AP: 94.

K Faktufe musi byt ptipojen (dle predmétu fakturace):
a) Zapis k prislusné etap¢€ Dila podepsany obéma Smluvnimi stranami;
b) za&vérecné zpravy o Cinnosti AD a Koordinatora BOZP.

Faktura bude Objednateli dorucena elektronicky, a to datovou zpravou do datové schranky
Objednatele, nebo na e-mailovou adresu Objednatele, ur¢ené pouze pro fakturaci, uvedené
v zahlavi této Smlouvy. Na faktuie musi byt uvedeno: NS: 644000, AP 94, SML 6440-ORS3-
2024-076). Faktura musi byt v jednom z nasledujicich formatt: ISDOC, PDF/A, UBL 2.1
ISO/IEC; UN/CEFACT CII. Jedna elektronicka zprava mize mit maximalni velikost 20 MB a
bude obsahovat vzdy jednu fakturu s pfislusnymi ptilohami.

Splatnost faktury je 30 dnti ode dne jejiho doruceni Objednateli.
Faktura se povazuje za uhrazenou okamzikem pfipsani fakturované ¢astky na ucet Zhotovitele

Objednatel je opravnén Fakturu vratit Zhotoviteli ve sjednané lhité splatnosti, neobsahuje-li
nektery udaj nebo pfilohu uvedenou ve Smlouvé nebo ma jiné zavady v obsahu nebo
nedostatecny pocet vytisktl. Pfi vraceni Faktury Objednatel uvede divod jejiho vraceni
a v pfipadé opravnéného vraceni Zhotovitel vystavi Fakturu novou. Opravnénym vracenim
Faktury pfestava bézet plivodni lhita splatnosti a bézi nova ode dne doruceni nové Faktury
Objednateli. Zhotovitel je povinen novou Fakturu dorucit Objednateli do 10 kalendafnich dnt
ode dne, kdy mu byla dorucena opravnéné€ vracena Faktura.

Pokud budou u Zhotovitele zdanitelného plnéni shledany diivody k naplnéni institutu ruceni za
daii podle § 109 zakona ¢. 235/2004 Sb., bude Ministerstvo obrany pii zasilani uplaty vzdy
postupovat zvlastnim zplsobem zajisténi dan¢ podle § 109a tohoto zakona. Smluvni strany
berou na védomi a souhlasi, ze v takovém piipad¢ bude platba Zhotoviteli za Pfedmét Smlouvy
snizena o dan z pfidané hodnoty, ktera bude odvedena Ministerstvem obrany na ucet spravce
dan¢ mistné piislusného Zhotoviteli. Zhotovitel obdrzi uhradu za Predmét Smlouvy ve vysi
¢astky odpovidajici zakladu dan¢ a nebude narokovat tthradu ve vysi dané z pfidané hodnoty
odvedené na tcet jemu mistné prislusnému spravci dané.

Zalohové platby nebudou poskytovany.
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7.1.

7.2.

7.3.
7.4.

7.5.

7.6.

8.1.

8.2

8.3.

84.
8.5.

8.6.

Clanek 7
Vlastnictvi a odpovédnost za $kodu

Vlastnikem véci, ktera byla Zhotoviteli pfedana k provedeni Dila, je po celou dobu plnéni Dila
Objednatel.

Nebezpe¢i vzniku Skody na véci predané k provedeni Dila pfechazi z Objednatele
na Zhotovitele okamzikem pfedani véci a podpisem zapisu o predani a prevzeti véci Smluvnimi
stranami.

Za nebezpeci skody na provadéném Dile az do jeho piedani Objednateli odpovida Zhotovitel.

Opravnéni nakladat s pfedmétem plnéni této Smlouvy piechdazi na Objednatele dnem
protokolarniho ptevzeti Dila (jeho etapy). Vlastnické pravo k pfevzatému Dilu (etapé Dila)
ptechazi na Objednatele dnem zaplaceni.

Smluvni strany se dohodly, ze v pfipadé¢ nahrady Skody se bude hradit pouze skutecna,
prokazateln¢ vznikla skoda.

Zhotovitel se zavazuje mit po dobu plnéni prfedmétu Smlouvy uzavieno pojisténi odpovédnosti
za Skodu zpisobenou jeho Cinnosti v dasledku provadéni Dila Objednateli, ptipadné tfetim
osobam, a to ve vysi pojistného plnéni min. 2 mil. K¢ a spoluucasti na pojistném plnéni max. do
5% pojistného plnéni. Smlouvu tykajici se predmétného pojisténi (dfedné ovétrenou kopii) je
Zhotovitel povinen predlozit Objednateli nejpozdéji do 14 dn po nabyti UGCinnosti této
Smlouvy.

Clinek 8
Zaruka za jakost, prava z vadného plnéni

Zhotovitel pfejima zaruku za jakost Dila ve smyslu ustanoveni § 2619 zékona ¢. 89/2012 Sb.
po dobu 36 mésicii od predani a prevzeti dokonceného Dila. V ptipad€, Ze dojde k vlastni
realizaci Stavby dle Dokumentace specifikované v ¢l. 2 Smlouvy (za predpokladu zahajeni
realizace nejpozdéji do 3 let od predani 2. etapy Dila Objednateli), prodluzuje se zaruka za
jakost na predmét plnéni této Smlouvy na 60 mésici od doby prevzeti dokoncené stavby
Objednatelem. Po tuto dobu odpovida Zhotovitel za vady, které Objednatel zjisti a vcas
reklamuje.

Zhotovitel zodpovida za to, ze:
a) Dilo nema vady, je kompletni, spliiuje uréenou funkci a odpovida pozadavkim sjednanym
v této Smlouve,
b) navrZené feSeni obsaZzené v Dokumentaci je technicky realizovatelné v souladu s obecné
zavaznymi pravnimi pfedpisy a normami, které se vztahuji ke zpracovanému Dilu,
c) feSeni stavby obsazené v Dokumentaci je navrZzeno ekonomicky, pfiméfené s prihlédnutim
k Objednatelem stanovenému tcelu.

Prava z vadného plnéni se fidi ustanovenimi § 2615 a nasl. zékona ¢. 89/2012 Sb., neni-li v této
Smlouvée stanoveno jinak.

Reklamace (uplatnéni prav z vadného plnéni ¢i ze zaruky) se uplatnuji pisemné.

Zhotovitel je povinen se k reklamaci pisemné vyjadrit do 10 kalendéainich dnti ode dne jejiho
obdrzeni. Ve svém vyjadieni Zhotovitel uvede, zda vady uznava (véetn€¢ navrhu zplsobu a
terminu jejich odstranéni), nebo duvody, pro¢ vady neuznava. Pokud tak neucini, ma se za to, ze
je reklamace opravnéna a Zhotovitel je povinen odstranit vady do 20 kalendafnich dnt od
obdrZeni reklamace (pokud se Smluvni strany s ohledem na charakter vady nedohodnou jinak).
Po uplynuti této lhity je Objednatel opravnén povérit odstranénim vad Dila jinou odbornou
firmu s tim, Ze Zhotoviteli uhradi Objednateli veskeré takto vzniklé naklady.

O odstranéni vady musi byt sepsan protokol.
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8.7.

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

9.10.

9.11.

9.12.

Zhotovitel je povinen nahradit vSechny Skody, které vzniknou Objednateli ¢i tfeti osobé
v dtsledku vady Dila., a to po celou dobu Zivotnosti stavby, kterd byla Dokumentaci navrzena.

Clanek 9
Smluvni pokuty a urok z prodleni

V ptipad€, ze Zhotovitel nedodrzi termin plnéni 1. etapy Dila sjednany v této Smlouve, uhradi
Objednateli smluvni pokutu ve vysi 2 000,- K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni, a to az do
uplného splnéni zavazku nebo do zaniku smluvniho vztahu.

V ptipadég, ze Zhotovitel nedodrzi termin plnéni 2. etapy Dila, sjednany v této Smlouve, uhradi
Objednateli smluvni pokutu ve vysi 2 000,- K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni, a to az do
uplného splnéni zavazku nebo do zaniku smluvniho vztahu.

V ptipadé, ze Zhotovitel bude v prodleni s plnénim 3. etapy Dila, tj. pfi nedodrzeni terminu
dohodnutého pro vykon Cinnosti vramci AD a zapsaného do stavebniho deniku (ptfipadné
uvedeného v zdpise z kontrolniho dne stavby, apod.) zavazuje se zaplatit Objednateli smluvni
pokutu ve vysi 1 000,- K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni.

V ptipadé, ze Zhotovitel bude v prodleni s plnénim 4. etapy Dila, napf. nebude provadét
kontrolni dny ve sjednaném intervalu, zaplati Objednateli smluvni pokutu ve vysi 1 000,- K¢ za
kazdé jednotlivé nesplnéni povinnosti. V piipadé uloZeni pokuty za nedodrzeni povinnosti na
useku BOZP prislusSnym organem statni spravy Zhotovitel pfedmétnou pokutu uhradi v plném
rozsahu Objednateli.

V ptipadé€, ze Zhotovitel nedodrzi termin pro piedani Harmonogramu dle bodu 2.1.6 odst. 2.1.
¢l. 2 Smlouvy, nebo termin pro jeho aktualizaci, uhradi Objednateli smluvni pokutu ve vysi
2 000,- K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni, a to az do tiplného splnéni zavazku nebo do zaniku
smluvniho vztahu.

V piipadé, Zze Zhotovitel bude v prodleni s odstraiovanim vad Dila dle odst. 8.5. ¢l. § Smlouvy,
zavazuje se zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 2 000,- K& za kazdy i zapocaty den
prodleni a za kazdou vadu zvlast.

V ptipad€, ze Zhotovitel porusi nékterou z povinnosti specifikovanych v odst. 10.1. nebo. 10.2.
¢l. 10 Smlouvy, zavazuje se Zhotovitel zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 50 000,-K¢,
a to za kazdé jednotlivé poruseni téchto povinnosti.

V piipadé, ze Zhotovitel bude v prodleni s predanim navrhu zapisu z TER Objednateli dle
odst. 11. 2. ¢l. 11 Smlouvy, uhradi Objednateli smluvni pokutu ve vysi 1 000,- K¢ za kazdy i
zapocaty den prodleni, a to az do tiplného splnéni zavazku.

V piipad€ poruSeni povinnosti stanovenych v odst. 11.13. ¢l. 11 Smlouvy uhradi Zhotovitel
Objednateli smluvni pokutu ve vysi 5000,- K& a to za kazdé jednotlivé poruseni této
povinnosti. Lhutu k odstranéni tohoto poruseni Smlouvy urcuje Objednatel. V ptipadé, Ze v této
lhité nebude poruseni Zhotovitelem napraveno, je Zhotovitel povinen uhradit smluvni pokutu
ve vysi 25 000,- K¢ za kazdy 1 zapocaty den prodleni.

V ptipadé€, ze Zhotovitel porusi povinnost (zakaz) specifikovany v odst. 11.14. ¢I. 11 Smlouvy,
uhradi Zhotovitel Objednateli smluvni pokutu ve vysi 2 000,- K¢, a to za kazdé jednotlivé
poruseni této povinnosti (zakazu).

V ptipadé nesplnéni povinnosti uvedené v odst. 11.15. ¢l. 11 Smlouvy, uhradi Zhotovitel
Objednateli smluvni pokutu ve vysi 2 000,- K¢, a to za kazdé jednotlivé poruseni této
povinnosti.

V piipadé, ze Zhotovitel nevrati Objednateli veSkerou zapuj¢enou dokumentaci podle odst.
11.16. ¢l. 11 Smlouvy, zavazuje se zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 1 000,- K¢ za
kazdy i zapocaty den prodleni.

12/20



11.4.2025 8:26:27 MO evid.&.sml.: 6440-ORS3-2024-076

9.13.

9.14.

9.15.

9.16.

9.17.

9.18.

10.1.

V ptipadé poruSeni vyhradni Licence (jak je definovana v odst. 11.17. ¢l 11 Smlouvy) se
Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 50 000,- K¢ za kazdé jednotlivé
poruseni tohoto zavazku.

V pripadé¢ vad Dokumentace (napf. v rozdilu Vykazu vymér a vykresové dokumentace),
v jejichz dusledku prokazatelné dojde v prabéhu vlastni realizace stavby dle této Dokumentace
k navySeni ceny Dila za Zhotoveni této stavby, ktera vyplyne z vybérového fizeni, v ramci
n¢hoz bude Dokumentace pouzita jako zadavaci dokumentace (dale jen ,,Zakladni cena
stavby*), uhradi Zhotovitel Objednateli smluvni pokutu ve vysi 50 000,- K& (v piipade
navySeni od 3 do 5 % Zakladni ceny stavby), ve vysi 100 000,- K¢ (v pfipad¢ navyseni od 5 do
10 % Zakladni ceny stavby), ve vysi 150 000,- K¢ (v ptipad€ navyseni od 10 do 15% Zakladni
ceny stavby) a ve vySi 200 000,- K¢ (v pfipadé navySeni vétSim nez 15 % Zakladni ceny
stavby).

V ptipad¢ prodleni Objednatele s thradou faktury uhradi Objednatel Zhotoviteli Grok z prodleni
v zakonné vysi.

Smluvni pokuty sjednané touto Smlouvou uhradi povinnd strana na zaklad¢ faktury vystavené
opravnénou stranou. Splatnost si Smluvni strany sjednavaji do 30 dnd po jejim doruceni
povinné stran¢. Pravo uplatiiovat a vymahat smluvni pokuty vznika prvnim dnem nasledujicim
po marném uplynuti lhiity. V pfipade prodleni se zaplacenim smluvni pokuty zaplati Zhotovitel
Objednateli urok z prodleni v zdkonné vysi.

Smluvni pokuty a urok z prodleni hradi povinna strana bez ohledu na to, zda a v jaké vysi
vznikla druhé Smluvni strané $koda. Skoda a jeji nahrada je vymahatelna samostatné vedle
smluvni pokuty. Smluvni strany vyslovné vylucuji pouziti ustanoveni § 2050 zékona
¢. 89/2012 Sb.

Smluvni pokuty podle této Smlouvy si Smluvni strany sjednavaji jako ujednani na samotné
Smlouvé nezavisla pro piipad, ze jejich smluvni vztah z néjakého diivodu zanikne pied fadnym
dokoncenim a ptfedanim Dila (napf. dohodou nebo odstoupenim). To znamend, Ze ziistane
zachovano pravo Objednatele uplatnovat po Zhotoviteli smluvni pokuty, na néZ mu vznikl
narok po dobu platnosti Smlouvy.

Clanek 10
Ochrana utajovanych informaci

Zhotovitel je povinen pii provadéni Dila podle této Smlouvy zabezpecit ochranu utajovanych
informaci (dale také jen ,,UI“) ve smyslu zdkona ¢. 412/2005 Sb., o ochrané utajovanych
informaci a o bezpeCnostni zpUsobilosti, ve znéni pozdéjSich predpisi (dale jen ,,zdkon
¢. 412/2005 Sb.“) a souvisejicich provadécich predpist, zejména je povinen:

1. Pouzit Ul které mu budou poskytnuty nebo které pfi jeho ¢innosti budou vznikat, pouze
pro plnéni Dila podle této Smlouvy a nepotfizovat kopie z utajovanych vychozich
podkladti obdrzenych od Objednatele.

2. Dodrzet pozadavky Objednatele v oblasti ochrany Ul, s nimiz byl prokazatelné seznamen.

3. Do 5 pracovnich dnti od vzniku oznamit Ministerstvu obrany (dale jen ,,MO*) vSechny
zmeny, které u né¢j nastaly oproti zakonnym podminkam [§ 17 odst. 1) pism. a), b), ¢) a
odst. 2 pism. a), b), c), d) zakona ¢. 412/2005 Sb.].

4. Neprodlené¢ pisemné oznamit MO nezplsobilost ve vztahu kUI (§ 19 zakona
¢. 412/2005 Sb.), zejména odnéti osvédceni podnikatele nebo pozbyti platnosti prohlaseni
podnikatele, a vratit Ul nebo technické zatizeni MO.

5. Soucasné se splnénim pfislusnych ustanoveni zakona neprodlené pisemné oznamit MO
neopravnéné nakladani s Ul nebo ztratu Ul

6. Do 5 pracovnich dnti od vzniku oznamovat Objednateli veSkeré zmény informaci
uvedenych informa¢nim dotazniku podnikatele (PF¥iloha ¢. 4 Smlouvy).

7. Vést samostatny seznam Objednatelem poskytnutych utajovanych dokumentt
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10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

11.1.

a technickych zafizeni nebo seznam utajovanych dokumentii a technickych zafizeni, které
u Zhotovitele vznikly.

8.  Vést samostatny seznam utajovanych dokumentd nebo technickych zatizeni, které
Zhotovitel poskytl poddodavatelim nebo seznam utajovanych dokumenti nebo
technickych zafizeni, které u poddodavateli vznikly (ndzev dokumentu, ¢.j. apod.).
Umoznit povéfenym zaméstnanciim MO provérovat nakladani s Ul, které byly Zhotoviteli
poskytnuty pii zadavani nebo plnéni Pfedmétu Smlouvy, a to v sidle a veSkerych
provozovnach Zhotovitele a jeho poddodavateli.

9. Ve Smlouvé s poddodavateli stanovit zékaz poskytovani UI dal§im subjektim.

PoruSeni povinnosti Zhotovitele, specifikovanych v pfedchozim odstavei tohoto ¢lanku
Smlouvy, opraviiuje Objednatele k jednostrannému odstoupeni od Smlouvy. Zhotovitel pfitom
prebira odpovédnost za dodrZeni téchto povinnosti i z trovné osob, které pouzije pii provadéni
Dila (poddodavatelé), a vzdava se prava na nahradu Skody, kterd mu piipadné vznikne
v dusledku platného odstoupeni od Smlouvy ze strany Objednatele.

Specifikace UL které budou v ramci realizace verejné zakazky u podnikatele vznikat nebo mu
budou poskytnuty, je stanovena v souladu s nafizenim vlady ¢. 440/2024 Sb., o katalogu oblasti
utajovanych informaci, ve znéni pozd¢jsich predpisi:

a) katalogové ¢islo 3.31, stupné utajeni L, VYHRAZENE*,

b) katalogové ¢islo 13.06, stupné utajeni ,VYHRAZENE

Ukoly v oblasti ochrany UI, sdélovani potiebnych kontakti k plnéni ustanoveni odst. 10.1.

¢l. 10 Smlouvy a poskytovani potiebnych Ul ve vztahu ke Zhotoviteli bude za Objednatele plnit
i Martin Kocrin, N

Forma pfistupu k Ul je stanovena podle § 20 odst. 1 pism. a) zakona ¢. 412/2005 Sb.

Clanek 11
Zv1astni ujednéni

Zhotovitel bere na védomi, ze mistem plnéni jsou objekty dileZité pro obranu statu ve smyslu
§ 29 zakona &. 222/1999 Sb., o zajistovani obrany Ceské republiky, ve znéni pozdgjsich
pfedpisil. Zaroven bere na védomi, ze pfimy uzivatel je opravnén provadét kontrolu dodrzovani
internich nafizeni a kontrolu totoZnosti osob provadéjicich Dilo. V této souvislosti se zavazuje
dodrzovat nasledujici pozadavky Objednatele:

a) na provadéni Dila se nebudou podilet ob¢ané cizi statni piisludnosti, bez statni piislusnosti
nebo s nékolika statnimi pfisludnostmi (s vyjimkou obcanl ¢lenskych stath NATO, EU a
Svycarska);

b) Zhotovitel bude dodrzovat veskera interni nafizeni upravujici vstup do vojenského objektu
a pfipadné dal$i omezeni stanovend piimym uZivatelem, kterd byla v této souvislosti
vydana pfislusnym orgdnem, do jehoZ plsobnosti tyto objekty dilezité pro obranu statu
nalezi, a se kterymi byl seznamen; nedodrzeni vySe uvedenych ujednani, mlze byt
divodem k vystaveni zakazu vstupu pro zameéstnance, nebo vydani zakazu vjezdu pro
dopravni prostiedky;

¢) kudéleni povoleni vstupu a vjezdu do vojenského objektu ptredlozi Zhotovitel min. 14
kalendatnich dnt pfed zahajenim praci seznam vSech zaméstnanct, kteti budou vstupovat
do vojenského objektu (zejména jméno, piijmeni, datum a misto narozeni, c¢islo
obcanského priikazu, adresu trvalého bydlisté, prikazkovou fotografii) a seznam typid a
registranich znacek dopravnich prostredk;

d) vpfipade jednorazovych vstupil a vjezdl, nebo vstupll a vjezdid po pracovni dobe,
o svatcich, nebo o vikendech pozadd Zhotovitel pisemné pfimého uZivatele o povoleni
ke vstupu (vjezdu) s dostate¢nym predstihem (min. 5 kalendatnich dni); soucasti Zadosti
musi byt ¢asovy harmonogram planovanych praci. U jednoradzovych vstupt (vjezda) zajisti
pfimy uZivatel nepfetrzity doprovod,

e) vystavena povoleni opraviujici ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu, vydana
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11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

11.8.

11.9.

uzivatelem, se Zhotovitel zavazuje vratit nejpozdéji v terminu ukonéeni Dila. Nedodrzeni
tohoto ujednani ze strany Zhotovitele, opraviiuje Objednatele k pozastaveni platby
danového dokladu (Faktury) do doby odstranéni uvedené¢ho nedostatku Zhotovitelem;

f) prace nemohou byt ve vojenském objektu, pokud se Smluvni strany nedohodnou jinak,
provadény ve dnech pracovniho klidu a ddle mimo béznou pracovni dobu, tj. mimo 7,00 do
16,00 hod.

Zhotovitel bude informovat Objednatele o stavu rozpracované¢ho Dila na pravidelnych TER,
které bude Zhotovitel organizovat podle potieby, nejméné vSak 1x za mésic, nebo na TER
organizovanych Objednatelem. Vstupni TER se Zhotovitel zavazuje zorganizovat nejpozdéji
do 10 kalendainich dnli od nabyti G¢innosti této Smlouvy. Objednatel se zavazuje poskytnout
Zhotoviteli sou¢innost pfi zajisténi, resp. zprostiedkovani ucasti zastupci MO na TER. Zapisy
z TER zpracovavd Zhotovitel. Zhotovitel je povinen rozeslat (e-mailem) nejpozdéji do 3
pracovnich dni od konani TER navrh zépisu vSem ucastnikiim jednani, véetné¢ Objednatele.
Ptipadné pripominky k navrhu zapisu uplatni ucastnici do 3 pracovnich dnti od jejich obdrzeni;
jinak se ma za to, ze sndvrhem zdpisu souhlasi. Zmény (smluvni, technické), navrzené
v zépisech z TER, vyzaduji vyslovny souhlas TDO. Zapisy z TER budou soucasti dokladové
¢asti Projektové dokumentace.

Objednatel je prostfednictvim TDO opravnén kontrolovat pribézné postup realizace a kvalitu
provadéného Dila, pfiCemz k tomuto ucelu si mize pfizvat i dal$i odborné osoby, které pro
provedeni této kontroly potiebuje. Za timto ucelem je Zhotovitel povinen predlozit zastupci
Objednatele pro véci technické rozpracované Dilo k nahlédnuti, a to nejpozdéji do 3 pracovnich
dnti od vyzadani.

V ptipadé, Ze soucasti Stavby budou nové vnéjsi sdélovaci rozvody (vedeni), bude Projektova
dokumentace (vCetné Vykazu vymér) téchto rozvodi (vedeni) zpracovana tak, aby kazdy
opticky nebo metalicky kabel, poptipadé HDPE chranicka byly zakresleny, polozkove
specifikovany a ocenény samostatné (tzn. kazdy kabel vcetné kabelového zakonceni na obou
koncich, popt. HDPE chranicka samostatné vcetné souvisejicich praci a dodavek nezbytnych
pro vystavbu kazdého z nich).

Pti provadéni Dila je Zhotovitel povinen dodrZzovat obecné zavazné pravni predpisy a technické
normy (CSN, EN) vztahujici se k pfedmétnému Dilu.

Zhotovitel je opravnén jednat ve vSech ¢innostech tykajicich se projednani Dokumentace za
ucelem obstarani kladnych stanovisek, vyjadieni a rozhodnuti ve smyslu pfislusnych ustanoveni
zakona ¢. 283/2021 Sb., nezbytnych pro vydani stavebniho povoleni (pfip. ispésného ohlaseni
stavby), vCetné zajisténi pravomocného stavebniho povoleni (pfip. GispéSného ohlaSeni stavby),
na zakladé ,,PIné moci® vydané po podpisu této Smlouvy feditelem ORS AHNM. Plnou moc
pfeda Objednatel Zhotoviteli nejpozdéji do 10 pracovnich dnit ode dne nabyti ucinnosti této
Smlouvy. Zhotovitel neni opravnén bez ptfedchoziho pisemného souhlasu Objednatele Cinit
jménem Objednatele pravni ukony, které by vedly ke vzniku, zméné ¢i zaniku prav nebo
povinnosti Objednatele.

Zapracovani pripadnych pfipominek Dotcenych organti a osob do projednané Projektové, resp.
Provadéci dokumentace nesmi byt feSeno formou c¢islovanych doplinkii nebo zmén k této
dokumentaci.

Pokud Zhotovitel pfi provadéni Dila zjisti, Ze pro bezvadné provedeni Dila je nezbytné provést
¢innosti (vykony), které nejsou specifikovany v Pfedmétu Smlouvy, je povinen bezodkladné
informovat Objednatele.

Stupen utajeni Projektové dokumentace:

- stavebni Cast. ... bez utajeni,

- venkovni komunikaéni a informaéni systémy.... stupefi utajeni ,,VYHRAZENE®,
- rozpocet a Vykaz vymer... bez utajeni.

11.10.V piipadé, ze popis materialu nebo vyrobku (jeho technické a kvalitativni parametry

a vlastnosti) bude v ramci Projektové dokumentace (véetné Vykazu vymér) feSen odkazem na

15/20



11.4.2025 8:26:27 MO evid.&.sml.: 6440-ORS3-2024-076

konkrétni referenéni vyrobek, budou pro tyto Géely voleny vyrobky vyrabéné zejména v zemich
Evropské unie, Svycarsku, Norsku a &lenskych statech NATO. Tyto vyrobky musi soudasné
splitovat technické pozadavky stanovené zakonem ¢. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich
na vyrobky, ve znéni pozd¢jsich predpisi, a predpisy souvisejicimi.

11.11.V ptipade, ze na zaklad¢ konecného technického feSeni stavby dle této Projektové dokumentace
nebude vykon cinnosti Koordinatora BOZP podle zakona ¢. 309/2006 Sb. nutny, nebo si
Objednatel zabezpeci vykon Cinnosti Koordinatora BOZP v ramci pfipravy a realizace sam,
nebude vykon Koordinatora BOZP v prub¢hu realizace stavby dle této Projektové dokumentace
ze strany Objednatele pozadovén a ze strany Zhotovitele nebude vykonavan a fakturovan.

11.12. Zhotovitel neni opravnén bez pisemného souhlasu Objednatele poskytovat jakékoliv informace,
se kterymi se seznamil v souvislosti s plnénim svého zivazku, a jakékoliv podkladové
materialy, které mu byly poskytnuty v souvislosti s plnénim zavazku dle této Smlouvy, tfetim
osobam (mimo pfipadné poddodavatele). Poskytnuté informace jsou ve smyslu § 1730 zakona
¢. 89/2012 Sb. diveérné.

11.13.V ramci tohoto obchodné zavazkového vztahu nesmi Zhotovitel vyuzivat k plnéni vefejné
zaké4zky poddodavatele, ktefi podléhaji mezinadrodnim sankcim dle zdkona ¢. 69/2006 Sb., o
provadéni mezinarodnich sankci, ve znéni pozdé&jSich predpist (dale je ,,zakon €. 69/2006
Sb.*), a nesmi byt sam Zhotovitel touto osobou. Tuto skutecnost Zhotovitel dolozil v ramci
vybérového fizeni podepsanym Cestnym prohlasenim (svym i svych poddodavatelit), které tvoti
Prilohu €. 5 Smlouvy. Soucasn¢ s tim Objednatel Zhotoviteli uklada povinnost informovat
Objednatele o tom, Ze se dozvédél, ze se na Zhotovitele a/nebo osobu Poddodavatele
mezindrodni sankce vztahuji. Zhotovitel se v tomto ohledu zavazuje, Ze ucini €inna opatient,
ktera budou smétovat k odstranéni poruseni zakona ¢. 69/2006 Sb. Lhitu k odstranéni poruseni
zakona ¢. 69/2006 Sb. uréuje Objednatel po pfipadné dohodé se Zhotovitelem. Naklady, které
vzniknou Objednateli v souvislosti s odstranénim poruseni zdkona ¢. 69/2006 Sb., nese
Zhotovitel.

11.14.Pro ptipad vyuziti jednoho ¢i vice poddodavatelti pfi realizaci Dila, resp. jeho casti nesmi
Zhotovitel v ramci Smlouvy s témito poddodavateli uplatiiovat vici nim pfisnéjsi sankce, nez
jsou ty (viz €l. 9 Smlouvy), které hrozi Zhotoviteli za neplnéni povinnosti dle této Smlouvy.

11.15. Zhotovitel je povinen zajistit plnéni této Smlouvy odpovédnymi osobami uvedenymi v Priloze
¢. 6 Smlouvy, kterymi Zhotovitel prokazal splnéni kvalifikace. Zménu téchto osob neni
Zhotovitel opravnén provést bez pfedchoziho pisemného souhlasu Objednatele. V Zadosti o
tento souhlas je Zhotovitel povinen dolozit Objednateli splnéni stejnych kritérii.

11.16. Zhotovitel je povinen vratit Objednateli veskerou zapujcenou dokumentaci, a to nejpozdéji ke
dni pfevzeti 2. etapy Dila Objednatelem s dolozkou bez vyhrad.

11.17.Pokud jakykoliv vysledek c¢innosti Zhotovitele dle této Smlouvy je autorskym dilem podle
zakona ¢. 121/2000 Sb., o pravu autorském, o pravech souvisejicich s pravem autorskym
a o zmeén€ nekterych zakond (autorsky zakon), ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,,zakon
¢.121/2000 Sb.”), nebo jinym piedmétem ochrany prava duSevniho vlastnictvi (zejména
vynalezem, uzitnym vzorem, primyslovym vzorem nebo ochrannou znamkou), poskytuje
Zhotovitel podpisem této Smlouvy Objednateli k takovému vysledku ¢innosti Zhotovitele jako
celku i jeho ¢asti vyhradni opravnéni k vykonu prava Dilo uzit v plivodni nebo zpracované nebo
jinak zménéné podobé, ato ke vSem zplGsobum uziti v neomezeném (lzemnim, ¢asovém a
mnozstevnim) rozsahu (dale jen ,,Licence®).

11.18.Zhotovitel prohlasuje, ze mu nalezi vykon majetkovych autorskych prav k Dilu. Licence se
poskytuje na dobu urcitou, a to na dobu trvani majetkovych prav Zhotovitele (resp. autora)
k autorskému Dilu. Odména za poskytnuti Licence a veskerych dal$ich uvedenych opravnéni je
jiz zahrnuta v cené Dila. Objednatel neni povinen poskytnutou Licenci vyuzit.

11.19.Zhotovitel odpovida Objednateli za pravni a faktické vady Dila a prav nabytych touto
Smlouvou. Vykonem Licence nemiize dojit k neopravnénému zasahu do prav tfetich osob ani
k jinému poruseni pravnich predpist. Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli ijmu vzniklou
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v souvislosti s uplatnénim prav tietich osob, porusenim pravnich piedpist a jinymi vadami Dila.

11.20. Objednateli nalezi opravnéni Licenci zcela nebo zE4sti poskytnout tieti osobé (podlicence) bez
pfedchoziho souhlasu Zhotovitele. Zhotovitel udéluje Objednateli sviij vyslovny souhlas
s postoupenim Licence na jakoukoli tfeti osobu.

11.21.Objednatel je opravnén k vykonu prav z Licence k naplnéni Uéelu Smlouvy a dale na tuto
Smlouvu navazujici vystavbu, rekonstrukci, udrZzbu nebo provoz Arealu i jakékoliv jeho casti.
Soucasti Licence je i opravnéni Objednatele ke zménam, Gpravam nebo spojeni autorského Dila
¢i jinému pfedmétu ochrany prava dusevniho vlastnictvi vytvofené pro Objednatele dle této
Smlouvy tak, aby byl Objednatel vzdy opravnén Dilo upravit, zménit zpracovat nebo spojit
s jinym autorskym dilem. Pro vylouceni pochybnosti se stanovi, Ze Objednatel je opravnén
povétit jakoukoli tfeti osobu k provedeni takovych ¢innosti.

11.22.V ptipade, ze Zhotovitel neni z jakéhokoli ditvodu opravnén k poskytnuti opravnéni/souhlast
ve vztahu k Dilu podle této Smlouvy je Zhotovitel povinen zajistit, aby kazdy autor Dila
vyslovné udglil Objednateli:

a) Licenci,

b) souhlas ke zvetejnéni Dila,

c) souhlas Dilo upravit, zménit, zpracovat nebo spojit s jinym autorskym dilem,
d) opravnéni Licenci postoupit na jakoukoli tfeti osobu a

e) opravnéni k poskytnuti podlicence.

11.23.Jde-li o vysledek ¢innosti poddodavatele, ktery podléha ochrané podle zakona ¢. 121/2000 Sb.,
zavazuje se Zhotovitel zajistit pro Objednatele opravnéni ve stejném rozsahu, jaky je pozadovan
pro vysledek ¢innosti Zhotovitele podle této Smlouvy.

11.24.Smluvni strany vedle zavazkli a povinnosti vyplyvajicich z této Smlouvy z divodu ochrany UI
vyslovné sjednavaji, Ze Zhotovitel neni opravnén ponechat si pro vlastni uziti jakékoli originaly
nebo kopie plant, nacrtd, vykresd, grafickych a textovym uceni, které byly vyhotoveny
v souvislosti s ptipravou autorského Dila. Smluvni strany vyslovné stvrzuji, Ze Zhotovitel neni
opravnén sviyj navrh, jakoz i realizaci autorského Dila zvetejnit.

11.25.Pokud jakykoliv vysledek ¢innosti Zhotovitele dle této Smlouvy je databazi podle zidkona
¢. 121/2000 Sb., postupuje Zhotovitel podpisem této Smlouvy vykon majetkovych prav
na Objednatele (véetné zvlastnich prav pofizovatele databaze podle § 90 zakona
¢. 121/2000 Sb.). Pro vylou¢eni pochybnosti se stanovi, Ze v ptipad¢, Ze z jakéhokoli diivodu
Objednateli pravo k vykonu autorskych majetkovych prav ke kterékoli ¢asti nebo prvku
databaze nevznikne nebo v pfipad€, ze postoupeni prava vykonu majetkovych prav k jakékoli
¢asti nebo prvku databaze nebude platné, ud€luje Zhotovitel Objednateli k takové ¢asti nebo
prvku okamzikem predani databaze Licenci. Zhotovitel udéluje Objednateli vyslovny souhlas
s postoupenim Licence na databazi na jakoukoli tfeti osobu. Strany dale sjednéavaji, ze
Objednatel je opravnén Licenci zcela nebo z¢asti poskytnout tieti osobé (jako podlicenci).

11.26.Smluvni strany vyslovné sjednavaji, ze Objednatel je opravnén databazi modifikovat (zejména
roz§itfovat, aktualizovat, dale selektovat nebo promazat data), a to i pokud se bude jednat
o kvalitativné nebo kvantitativné podstatnou zménu databaze.

11.27.Smluvni strany vyslovné sjednavaji, Zze pro piipad vypovédi nebo odstoupeni od této Smlouvy
Licence sjednand dle odstavce 11.17. az 11.26. ¢l. 11 Smlouvy pfetrvava i po ukonceni
Smlouvy mezi Zhotovitelem a Objednatelem.

Clanek 12
Zanik zavazku

12.1. Smluvni strany se dohodly, Ze zavazek ze smluvniho vztahu zanika v téchto pripadech:
a) splnénim vSech zavazki;
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b)

¢)
d)

dohodou Smluvnich stran pfi vzajemném vyrovnani u¢elné vynaloZenych a prokazatelné
dolozenych nédkladt ke dni zaniku Smlouvy;

jednostrannym odstoupenim od Smlouvy pro jeji podstatné poruseni;

jednostrannym odstoupenim Objednatele od Smlouvy v piipad€, ze Zhotovitel predal
Objednateli pted uzavienim této Smlouvy nepravdivé nebo netiplné informace a doklady,
jejichZ obsah nebo samotny fakt (ne)doloZzeni mohly ovlivnit zadavaci fizeni a rozhodnuti
Objednatele o sjednani této Smlouvy;

jednostrannym odstoupenim Objednatele od Smlouvy v ptfipadé, Zze bude vydano
rozhodnuti o tipadku Zhotovitele nebo byl-li vii¢i Zhotoviteli insolvencni navrh zamitnut
pro nedostatek majetku k tthradé nakladt insolvenéniho fizeni;

jednostrannym odstoupenim Objednatele nebo Zhotovitele v piipad€, kdy ani postupem
podle odst. 4.6. ¢l. 4 Smlouvy nebude mozné ziskat pottebné pravo k pozemku dotéenému
ptipravovanou stavbou, nedohodnou-li se Smluvni strany jinak.

12.2. Nastanou-li u nékteré ze Smluvnich stran skutecnosti branici fadnému plnéni této Smlouvy, je
tato Smluvni strana povinna to ihned bez zbyte¢ného odkladu oznamit druhé strané a vyvolat
jednani zastupcii opravnénych k jednani ve vécech smluvnich.

12.3. Chce-li néktera ze stran od této Smlouvy odstoupit na zaklad€¢ ujednani ztéto Smlouvy
vyplyvajicich, je povinna svoje odstoupeni pisemné oznamit druhé strané. V odstoupeni musi
byt dale uveden diivod, pro ktery strana od Smlouvy odstupuje a pfesna citace toho ustanoveni
Smlouvy, ktery ji k takovému kroku opraviiuje. Bez téchto nalezitosti je odstoupeni neplatné.

12.4. Za podstatné poruseni Smlouvy ze strany Zhotovitele se povazuje zejména:

a)

b)

¢)
d)

e)
f)

prodleni s plnénim 1. nebo 2. etapy Dila delsi nez 30 kalendainich dnii z divodu leziciho
na strané Zhotovitele;

nedodrzeni ujednani o zaruce a odpovédnosti za vady;

opakované (minimalné 5x) neplnéni jednotlivych ¢innosti v ramci vykonu AD;

opakované (minimalné 5x) neplnéni jednotlivych ¢innosti v ramci vykonu Koordinatora
BOZP;

poruseni zavazkl specifikovanych v odst. 10.1. nebo 10.2. ¢l. 10 Smlouvy;

zména kterékoliv z odpovédnych osob uvedenych v Pfiloze ¢. 6 Smlouvy, kterymi
Zhotovitel prokazal v ramci vybérového fizeni na realizaci Dila specifikovaného v ¢l. 2
Smlouvy kvalifika¢ni pfedpoklady, bez pfedchoziho pisemného souhlasu Objednatele.

12.5. Odstoupeni od Smlouvy se déle fidi ustanovenimi § 2001 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb.

12.6. Odstoupi-li neéktera ze Smluvnich stran od této Smlouvy na zakladé ujednani z této Smlouvy
vyplyvajicich, povinnosti obou stran jsou poté nasledujici:

a)
b)

c)
d)

e)

Zhotovitel provede soupis vSech praci (vykonl) provedenych ke dni oznameni
0 odstoupeni od této Smlouvy a jejich finan¢ni ocenéni;

Zhotovitel vyzve Objednatele k pfedani a prevzeti rozpracovaného Dila a Objednatel je
povinen do 30 kalendainich dnii od obdrzeni vyzvani zahajit pfejimaci fizeni
rozpracovaného Dila;

po pievzeti rozpracovaného Dila Objednatelem a vzajemném odsouhlaseni finanéniho
ocenéni vystavi Zhotovitel kone¢nou Fakturu (danovy doklad) rozpracovaného Dila;
druhé strané veskeré naklady ji vzniklé z diivodl odstoupeni od této Smlouvy;

nema-li v8ak Caste¢né plnéni pro Objednatele vyznam, mize v souladu s § 2004 odst. 2
zakona ¢. 89/2012 Sb. od Smlouvy odstoupit ohledné celého plnéni.

12.7. Zhotovitel neni opravnén zcela ani zCasti postoupit na tfeti osobu zadné ze svych prav, ani
zadny ze svych zavazki plynoucich z této Smlouvy ani tuto Smlouvu jako celek.
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13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

13.8.

13.9.

Clanek 13
Zavérecna ujednani
Vztahy mezi Smluvnimi stranami se fidi pravnim fadem Ceské republiky. Smluvni strany se
dohodly, Ze vztahy v této Smlouve neupravené se fidi ustanovenimi zakona ¢. 89/2012 Sb.

Tuto Smlouvu Ize ménit pouze formou vzestupné Cislovanych dodatkli, potvrzenych obéma
Smluvnimi stranami.

Smluvni strany berou na védomi, Ze ve smyslu zdkona ¢. 110/2019 Sb., o zpracovani osobnich
udaji, ve znéni pozdéjsich ptedpisi, budou shromazd'ovat a zpracovavat osobni udaje fyzickych
osob vzajemné si poskytnuté, a to vyluéné za ucelem realizace této Smlouvy po dobu jeji
platnosti a po jejim ukonceni po dobu stanovenou v souladu se zakonem ¢. 499/2004 Sb.,
o archivnictvi a spisové sluzbé a o zménée nékterych zdkont, ve znéni pozdéjsich predpisi. Jiné
vyuziti se vyluCuje. Smluvni strany soucasné souhlasi stim, Zze budou shromazd’ovat a
zpracovavat osobni udaje fyzickych osob jimi ve Smlouvé uvedenych v rozsahu titulu, jména
aprijmeni, Cisla obCanského prikazu, data a mista narozeni, adresy trvalého bydliste,
telefonniho cisla a e-mailové adresy a typy a registracni znacky vozidla, a to pouze za ticelem
plnéni pravnich povinnosti, které se na né¢ vztahuji.

Je-li nebo stane-li se nékteré ustanoveni Smlouvy neplatné ¢i neucinngé, nedotyka se to ostatnich
ustanoveni, ktera ziistdvaji platnd a G¢innd. Smluvni strany se v tomto ptipadé zavazuji dohodou
nahradit ustanoveni neplatné ¢i net¢inné novym ustanovenim platnym ¢i ucinnym, které nejlépe
odpovida piivodne zamyslenému ucelu ustanoveni neplatného ¢i net¢inného.

Veskera komunikace mezi Smluvnimi stranami tykajici se této Smlouvy musi byt ucinéna
v pisemné formé, neni-li v textu Smlouvy uvedeno vyslovné jinak, a musi byt doru¢ena osobné
nebo prostrednictvim doporucené postovni zasilky nebo datové schranky na adresy uvedené
v zéhlavi této Smlouvy. V piipadé doruceni jakékoli pisemnosti faxem nebo e-mailem musi byt
original tohoto dokumentu v listinné podobé doruc¢en adresatovi osobné nebo prostiednictvim
doporucené postovni zasilky na adresu uvedenou v zahlavi této Smlouvy. Pro dodrzeni sjednané
lhiity je rozhodujici datum doruceni e-mailové (faxové) zpravy.

Smluvni strany sjednavaji pravidla pro doru¢ovani vzadjemnych pisemnosti tak, Ze pisemnost se
v piipadé pochybnosti nebo nedorucitelnosti povazuje za doruenou nejpozd€ji tretim
pracovnim dnem po jejim odeslani na adresu uvedenou v zahlavi této Smlouvy, nedoruéi-li
druhé strana pisemné oznameni o zméné adresy, a to bez ohledu na to, zda se adresat na této
adrese zdrzuje a zasilku vyzvedne. V piipadé¢ doruCovani pisemnosti do datové schranky si
Smluvni strany sjednavaji, Ze za okamzik doruceni datové zpravy se povazuje jeji dodani do
datové schranky adresata.

Zhotovitel bere na védomi, Ze Objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zakona ¢. 106/1999 Sb.,
o svobodném pfistupu k informacim, ve znéni pozdg&jSich predpist, a § 2 odst. 1 zakona
¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych smluv, uvefejiovani téchto
smluv a o registru smluv (zdkon o registru smluv), ve znéni pozdé¢jSich predpist (déle jen
»Zakon ¢. 340/2015 Sb.), povinnym subjektem a souhlasi se zvetfejnénim této Smlouvy. Tento
souhlas je poskytovan do budoucna na dobu neurcitou pro ucely informovani vetejnosti o
¢innosti Smluvnich stran. Vyslovné je pro strany této Smlouvy sjednana moznost zpfistupnéni
¢i zvetejneéni celé této Smlouvy v jejim plném znéni, jakoz i vSech ukonl a okolnosti s touto
Smlouvou piimo souvisejicich, pokud tim nedojde k poruseni zdkonem stanovené povinnosti
mlcenlivosti.

Tato Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu posledni Smluvni stranou a ti€innosti dnem jejiho
uveiejnéni dle zakona ¢. 340/2015 Sb.

Tato Smlouva o 20 ocislovanych strankach je vyhotovena pouze v elektronické podobé.

Nedilnou souc¢asti Smlouvy jsou ptilohy:

Priloha ¢. 1: Zadani — specifikace rozsahu dila — stavby — pocet stran: 2
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Priloha €.
Priloha €.
Ptiloha €.
Ptiloha €.

pocet stran: 1
Ptiloha ¢.

a

Za Objednatele:

Ing. Ilona Parlaskova
zastupkyné reditele

podepsano elektronicky
Digitalné podepsal
Ing. llona Parlaskova

Ing. llona
Parlskova it
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Seznam movitého majetku — tabulka — pocet stran: 1

Cenova kalkulace — pocet stran: 2

Informacni dotaznik podnikatele — pocet stran: |

Cestna prohlageni ohledné dodrzovani zakona ¢. 69/2006 Sb. —

Seznam odpoveédnych osob — pocet stran: 1

Za Zhotovitele:

Ing. Jana Janeckova
jednatelka
JPROJEKCE a stavby s.r.o.

podepsano elektronicky

Digitalné podepsal
Ing‘ Jana Ing. Jana Janeckova

4 £ Datum: 2025.04.29
Ja nec kova 08:19:00 +02'00'
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Seznam movitého majetku - rozdéleni podle prvotnich pfijemct

Pocet stran:
VyplIni projektant Vyplni MM
Nazev akce

.. Jednotkova

Pé Nazev / Popis pofizované komodit MJ | MnoiZstvi Cislo cena SziM KEM
’ 1oL i polozky KR Ep— ANO/NE
Z

- Prvotni ;
RPP MU o Poznamka
prijemce

JKM
TPP
]

N




Pfiloha ¢. 3 k SoD &.6440-ORS3-2024-076
Vytisk jediny!
Podet listi: 1

CENOVA KALKULACE

"Libavi, Smilov - socidlni zaFizeni - vystavba - PD"

Ceny uvedeny v K&

Pol. Profese jx:g::a Cen;o (;(2;:31 za DPH 21% Cena v&. DPH Poznamka
1. Projektova dokumentace - 1. etapa 980 000,00 205 800,001 1 185 800,00
2. Projektova dokumentace - 2. etapa 1 250 000,00 262 500,000 1512 500,00
53 Vykon autorského dozoru - 3. etapa 125 000,00 26 250,00, 151 250,00
4. Vykon &innosti koordinatora BOZP - 4. etapa 144 000,00 30 240,00 174 240,00
CELKEM za PD 2 499 000,00, 3 023 790,00

Digitalné

Bohumilpedersa!

Bohumil Janecek
v Datum:
Janecek 55:0; 08
11:24:29 +01'00'
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Pocet stran: 1

CESTNE PROHLASENI
k mezinarodnim sankcim

VZ: ,Libava, Smilov — socidlni zafizeni - vystavba - PD*

Prohlasuji, ze se na mou osobu nebo na plnéni, které je mnou poskytovano, nevztahuji mezinarodni
sankce. Soucasné prohlaSuji, ze si nejsem védom skuteCnosti, ze by se mezindrodni sankce
vztahovaly na ptipadné poddodavatele, které budu k plnéni ptipadné vyuzivat.

Ve Vyskové dne 6. 1. 2025

Digitalné podepsal
|ng_ Jana Ing. Jana

, Janetkova

Janeckova patum: 2025.01.06
14:49:37 +01'00'

Ing. Jana Janeckova
jednatelka
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Seznam odpovédnych osob, které se budou podilet na pInéni vefejné

zakazky
Jméno ¢lena Pozice ¢lena Pozadovany druh Délka
realiza¢niho tymu realiza¢niho tymu autorizace praxe
Y autorizace v oboru pozemni
Vedouci projekéniho S . .
. L stavby ve stupni autorizovany | 142 més.
tymu (hlavni projektant) "
inzenyr
autorizace v oboru technika
prostiedi staveb — specializace
technicka zafizeni ve stupni
autorizovany inZenyr, nebo
technika prostiedi staveb -
I SN specializace zdravotni
Osoba odpovédna za ¢ast p ; : -
: " technika ve stupni 174 més.
zdravotni technika : ; ;
autorizovany technik, nebo
autorizace v oboru stavby
vodniho hospodafstvi a
krajinného inZzenyrstvi,
specializace stavby zdravotng
technické
autorizace v oboru technika
Osoba odpovédna za prostiedi staveb - specializace 198 maés
elektro ¢4st elektrotechnicka zafizeni (ve =
stupni autorizovany technik)
e autorizace CKAIT nebo CKA
Osoba vykonavajici S g w o
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