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DIAMO, státní podnik 
odštěpný závod HBZS 
Lihovarská 1199/10, Radvanice 716 00  Ostrava  

Smlouva o dílo 
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů na základě výběru v rámci veřejné zakázky „Oprava střechy dílen PT – 
II. etapa část 1” provedeného dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů 

I. 
Smluvní strany 

Objednatel: DIAMO, státní podnik 
Máchova 201, 471  27  Stráž pod Ralskem  Zapsaný: v OR u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520 

Týká se: DIAMO, státní podnik 
odštěpný závod HBZS 
Lihovarská 1199/10, Radvanice, 716   00  Ostrava  IČO: 00002739 DIČ: CZ00002739, plátce DPH  Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.   č. ú. 217301293/0300  Zastoupený: Ing. Josefem Kasperem, ředitelem odštěpného závodu  Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy:   náměstek - hlavní mechanik  Tel.: e-mail: 

 Fakturační a korespondenční adresa:  DIAMO, státní podnik 
odštěpný závod HBZS 
Lihovarská 1199/10, Radvanice, 716   00  Ostrava    Zhotovitel: SEADON s.r.o.  
Rovniny 1116/45, 748 01 Hlučín  

  Zapsaný: v OR u Krajského soudu v Ostravě, Spisová značka C 34082 
  IČO: 28601505         
 

DIČ: CZ28601505, plátce DPH 
   Bankovní spojení: UniCredit Bank  Czech Republic and Slovakia, a.s.  . 

   č. ú. 2110065912/2700   Zastoupený: Ing. Petr Dohnal, jednatel   Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy:   Ing. Petr Dohnal, jednatel  Tel.:
 

e-mail:
II. 

Předmět plnění  1. Zhotovitel se zavazuje v rozsahu podle schválené a zhotoviteli podrobně známé 
projektové dokumentace a za podmínek upravených touto smlouvou, provést pro objednatele na základě nabídky zhotovitele č. 16725 ze dne 15.04.2025 dílo 
označené „Oprava střechy dílen PT – II. etapa část 1“ včetně těchto činností: 

DIAMO



číslo registrační (zhotovitel):                                       číslo registrační (objednatel):                     

 
Smlouva o dílo – Oprava střechy dílen PT-II. Etapa část 1     Strana 2 (celkem 12) 

a) Zajištění souhlasu dotčených orgánů státní správy v rámci inženýringu. 
b)  Zpracování dokumentace skutečného provedení, která bude obsahově odpovídat 

projektové dokumentaci pro provedení a bude zahrnovat všechny odchylky, které byly v průběhu realizace provedeny oproti projektové dokumentaci. 
Zhotovitel se zavazuje pro plnění díla použít certifikované výrobky, u nichž je výrobcem 

garantována jakost a stálost vlastností po dobu jejich životnosti.  
2. Veškeré uvažované změny oproti schválené projektové dokumentaci a soupisu prací 

dodávek a služeb, včetně použití náhradních materiálů, ke kterým dojde při realizaci 

díla, musí být před provedením prokazatelně odsouhlaseny oprávněnou osobou 

objednatele a nesmí snížit kvalitu díla. Případné změny vyžadující projednání s dotčenými orgány státní správy nebo vyžadující změnu vydaných stanovisek resp. souhlasů budou realizovány až po získání stanovisek resp. souhlasů těchto 

orgánů. Obstarání těchto stanovisek resp. povolení bude zajištěno zhotovitelem v rámci 

inženýringu. 
3. Zhotovitel potvrzuje, že se pečlivě ve sjednaném místě plnění v celé šíři seznámil s rozsahem a povahou předmětu plnění, jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní 

a jiné podmínky nezbytné k realizaci předmětu plnění a disponuje takovými kapacitami a 

odbornými znalostmi, které jsou k provedení předmětu plnění potřebné. 
4. Svůj závazek specifikovaný v čl. II. této smlouvy zhotovitel splní předáním díla v termínech stanovených v článku IV této smlouvy. Předávané dílo  musí být provedeno ve sjednaném rozsahu a kvalitě a musí být splněny podmínky předání díla, podrobně 

upravené v článku IV této smlouvy. 
5. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli součinnost v rozsahu ujednaném v článku V., dílo provedené v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu sjednanou v čl. III této smlouvy. 
6. Kódy klasifikace předmětu smlouvy: 

CPV: 
45454100-5  Rekonstrukce budov 45261000-4 Stavba střešních konstrukcí a pokládka střešních krytin a pomocné 

práce 
CZ-CPA:41.00.4 Výstavba nebytových budov (nové stavby, přístavby, přestavby a                                    renovace) 

III. 
Cena a platební podmínky 

1. Cena za dílo dle této smlouvy se sjednává ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů dohodou smluvních stran, a to v souhrnné výši: 
2 681 372,74,- Kč bez DPH 
(slovy: dva miliony šest set osmdesát jeden tisíc tři sta sedmdesát dva korun 
českých a sedmdesát čtyři haléřů bez DPH). 
Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla dle této smlouvy. 
K uvedené ceně bude připočtena DPH ve výši platné ke dni zdanitelného plnění v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů. 

2. Dílo bude fakturováno najednou, bez dílčích fakturací. Právo fakturovat, tedy právo na 

zaplacení ceny díla, vzniká zhotoviteli dnem podpisu písemného protokolu o převzetí 

řádně dokončeného díla bez jakýchkoli vad a nedodělků objednatelem. Den 

protokolárního převzetí řádně bez vad a nedodělků dokončeného díla objednatelem je 

dnem provedení díla a současně dnem uskutečnění zdanitelného plnění. 
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3. Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu podle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Přílohou faktury bude protokol 

o předání a převzetí díla. Faktura bude splatná do 30 kalendářních dnů od jejího 

doručení objednateli. Jestliže vrátí objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet 

původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení opravené 

faktury. Smluvní strany se dohodly, že fakturovaná peněžitá částka se považuje za uhrazenou okamžikem jejího odepsání z bankovního účtu objednatele ve prospěch 

bankovního účtu zhotovitele. Fakturu nutno zaslat elektronicky na: fakturyhbzs@diamo.cz 
4. Cena uvedená v odstavci 1 tohoto článku je cena nejvýše přípustná, nepřekročitelná a 

smluvní strany na sebe berou nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 

občanského zákoníku. 
IV. 

Dodací podmínky a záruka za jakost 
1. Místem plnění je DIAMO, státní podnik, odštěpný závod HBZS, Lihovarská 1199/10, Radvanice, 716  00  Ostrava. 
2. Zhotovitel je povinen dílo v celém rozsahu dle této smlouvy dokončit a bez vad a nedodělků za podmínek stanovených touto smlouvou předat objednateli nejpozději do 6 měsíců ode dne podpisu této smlouvy o dílo. 
3. Předání díla provedeného v souladu s touto smlouvou provede zhotovitel v sídle 

objednatele předávacím řízením. O předání a převzetí díla bude vyhotoven zápis 
(protokol) podepsaný osobami oprávněnými k jednání ve věci plnění předmětu této 
smlouvy dle čl. I.  

4. Protokolární předání pracoviště bude provedeno po splnění povinností zhotovitele 
vyplývajících z právních a ostatních předpisů k zajištění BOZP, včetně interních předpisů objednatele. 

5. Nabytí vlastnického práva k předmětu díla objednatelem se spravuje občanským 
zákoníkem. 

6. Zhotovitel zajistí zpracování dokumentace skutečného provedení [plnění podle čl. II odst. 1 písm. b) této smlouvy] podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 
autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků 
činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.  

7. Zhotovitel předloží objednateli před zahájením prací: 
- organizační strukturu osob odpovědných za provádění díla, zejména údaje o osobách 

vedoucích montáže a revizních techniků; 
- harmonogram prací; 
- kontrolní a zkušební plán; 
- položkový rozpočet díla – oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb pro všechny části plnění charakteru montáží a stavebních prací v elektronické a 

listinné podobě; 
- seznam subdodavatelů se stručným popisem předmětu a rozsahu subdodávek.  

8. Podmínky převzetí díla včetně příslušných dokladů: 
a) Zhotovitel vyzve nejméně 3 pracovních dny předem zástupce objednatele k převzetí 

díla, a to zápisem do montážního deníku a e-mailem pověřenému zaměstnanci objednatele; 
b) Současně s výzvou k převzetí díla předloží zhotovitel návrh předávacího protokolu, 

včetně soupisu skutečně provedených prací, dodávek a služeb (zjišťovací protokol); 
c) Současně s výzvou k převzetí díla předloží zhotovitel dokumentaci skutečného 

provedení k vyjádření objednateli; 

mailto:fakturyhbzs@diamo.cz
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d) Současně s výzvou k převzetí díla zhotovitel objednateli předloží složky s dokladovou 
částí (2× v listinné podobě a 1× v digitální podobě), které budou mimo jiné obsahovat: 
• seznam předávaných dokladů; 
• seznam a kopie osvědčení všech osob, u kterých jsou touto smlouvou (odst. 10 

až 14 tohoto článku) stanoveny zvláštní požadavky na odbornost; 
• protokoly o všech zkouškách, revizích a měřeních provedených během plnění díla 

za podmínek stanovených platnými právními a technickými předpisy a touto smlouvou; 
• osvědčení vystavená příslušnými orgány pro kontrolu jakosti nebo uznávanými 

institucemi potvrzujícími shodu, která dosvědčí, že jsou dodržovány určité 

specifikace nebo normy u výrobků, zejména prohlášení o shodě dle § 13 nařízení 

vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané 

stavební výrobky ve smyslu § 13 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických 

požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů; 
• doklady nebo prohlášení o nakládání s odpady vzniklými během provádění díla; 
• soupis odchylek od dokumentace pro provedení a jejich zdůvodnění. 

9. Podmínky zpracování, schválení a převzetí dokumentace skutečného provedení [plnění 
podle čl. II odst. 1 písm. b) této smlouvy]: 
a) Dokumentace skutečného provedení bude zpracována na základě projektové 

dokumentace pro provedení a bude zahrnovat všechny odchylky od této 

dokumentace, ke kterým došlo v průběhu realizace. Dokumentace skutečného 

provedení bude vypracována v českém jazyce a předána: 
− k připomínkování v elektronické podobě 1× elektronicky; 
− v čistopisech (po schválení objednatelem) 2× elektronicky a ve 3 listinných 

vyhotoveních.  
b) Elektronická podoba dokumentace skutečného provedení bude zahrnovat vždy 1 

digitální nosič se soubory ve zdrojovém formátu (DWG, DXF, DOC/DOCX, 

XLS/XLSX, popř. dalších) a 1 digitální nosič se soubory ve formátu PDF.  
c) Zhotovitel ručí za věcný i formální soulad listinné a elektronické podoby projektové dokumentace.  
d) Předaná vyhotovení budou řádně označena a podepsána osobou/osobami 

oprávněnými podle zvláštních předpisů v souladu s požadavky uvedenými v odst. 10 
tohoto článku. 

e) Dokumentaci skutečného provedení, a další plnění podle čl. II odst. 1 této smlouvy 

předá zhotovitel objednateli k vyjádření v dostatečném předstihu před stanoveným 

termínem plnění, aby objednatel mohl uplatnit své připomínky. Objednatel se k předloženým podkladům vyjádří ve lhůtě 3 pracovních dnů. 
f) Nedílnou součástí plnění zhotovitele je zapracování podmínek a připomínek k dokumentaci skutečného provedení, vznesených objednatelem nebo stanovených 

závaznými stanovisky dotčených orgánů. 
10. Zhotovitel odpovídá za správnost, kvalitu, funkčnost, úplnost a bezpečnost zhotoveného 

díla a je povinen předmět smlouvy splnit v souladu s podmínkami této smlouvy a v parametrech určených zadávací dokumentací, projektovou dokumentací a jejím 
popisem, v jakosti, která bude odpovídat obecně závazným předpisům a technickým 
normám platným v ČR v době realizace, standardům a jiným předpisům a směrnicím 
výrobců a dodavatelů materiálů a technických zařízení platným v ČR v době realizace. 

11. Zhotovitel je původcem odpadů ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech (zejména 
s důrazem na § 16), ve znění pozdějších předpisů a odpovídá za nakládání s odpady 
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vzniklými při realizaci díla. Tyto odpady odstraňuje zhotovitel sám a na své náklady a 
doloží způsob naložení s těmito odpady. 

12. Objednatel je oprávněn nepřevzít dílo, které nebylo splněno řádně (tj. pokud není prosté 
jakýchkoli vad a nedodělků). Nedodání veškeré dokumentace v listinné i elektronické 
podobě dle tohoto článku je považováno za vadu díla. 

13. Zhotovitel poskytuje na zhotovené dílo záruku za jakost v těchto délkách: 
• na předmět plnění 36 měsíců; 
Záruční doba počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla. 

14. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady reklamované objednatelem bez zbytečného 
odkladu od přijetí reklamace objednatele, nejpozději však:  
a) do 5 pracovních dnů ode dne jejího nahlášení v případě vad, které objednatel označí 

jako vady, které znemožňují nebo podstatným způsobem omezují provoz díla;  
b) do 20 pracovních dnů ode dne jejího nahlášení v případě ostatních vad. 

15. Zhotovitel je povinen odstranit vadu i v případě, že odmítá odpovědnost za tuto vadu a nese veškeré náklady spojené s jejím odstraněním, a to až do okamžiku, než prokáže, 
že vadu nezavinil. 

V. 
Spolupůsobení objednatele 

1. Budou-li zhotovitelem naplněny veškeré požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví na pracovišti, bezpečnosti provozu, požární ochrany, radiační ochrany a ochrany 
životního prostředí (také jen „BOZP, BP, PO, RO a OŽP“) vyplývající z právních a ostatních předpisů v souvislosti s realizací předmětu díla, umožní objednatel zhotoviteli 
přístup na dotčená pracoviště a umožní mu na nich provádění díla dle této smlouvy. 

2. Objednatel poskytne na písemné vyžádání zhotoviteli součinnost nezbytnou pro 
provádění díla, je-li poskytnutí této součinnosti v jeho možnostech. Součinností 
nezbytnou pro provádění díla poskytnutou objednatelem se rozumí úkony nebo práce, 
které nejsou předmětem plnění zhotovitele, podmiňují pokračování provádění díla a 
zároveň je z objektivních důvodů zhotovitel nemůže provést (zejm. spouštění a 
odstavování částí technologie apod.).  

3. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla zhotovitelem a zjistí-li, 
že zhotovitel dílo provádí v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn požadovat 
nápravu zjištěných vad. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v dostatečně přiměřené lhůtě 
poskytnuté mu k tomu objednatelem, je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy v souladu s čl. IX odst. 8 této smlouvy. 

4. Po dobu, kdy je objednatel v prodlení s poskytnutím součinnosti podle čl. V odst. 1 až 3 
této smlouvy, není zhotovitel v prodlení. 

5. Objednatel neodpovídá zhotoviteli za škody způsobené živelnými pohromami. 
VI. 

Spolupůsobení zhotovitele 
1. Zhotovitel se zavazuje koordinovat svoji činnost s odpovědnými pracovníky objednatele. 
2. Zhotovitel je povinen předat objednateli v předstihu nejméně 3 pracovních dnů před 

zahájením prací na díle jmenný seznam všech osob, které budou za účelem plnění 
předmětu této smlouvy vstupovat do areálů objednatele (vč. údajů umožňujících ověřit 
totožnost těchto osob; v případě, že se jedná o cizí státní příslušníky, pak vč. uvedení 
státní příslušnosti a čísla platného cestovního dokladu) a seznam registračních značek a typů vozidel, kterými budou tyto osoby vjíždět. Zhotovitel má rovněž povinnost 
neprodleně informovat objednatele o veškerých změnách v těchto seznamech osob a vozidel, aby bylo možno provést aktualizace povolení ke vstupu a vjezdu vždy v dostatečném předstihu před samotným požadavkem na vstup a vjezd. 



číslo registrační (zhotovitel):                                       číslo registrační (objednatel):                     

 
Smlouva o dílo – Oprava střechy dílen PT-II. Etapa část 1     Strana 6 (celkem 12) 

3. Zhotovitel bude v průběhu provádění díla udržovat aktuální harmonogram prací a bude 
jeho změny průběžně předkládat objednateli. Veškeré provedené zkoušky, kontroly a revize budou průběžně zaznamenávány do kontrolního a zkušebního plánu stavby 
včetně data provedení a výsledku zkoušky. 

4. Zhotovitel si na své náklady zajistí bezpečné uložení materiálu potřebného pro provedení 
díla. Objednatel neručí zhotoviteli za zabezpečení uloženého materiálu. 

5. Převzetím pracoviště k provedení díla nese zhotovitel riziko nebezpečí všech škod na 
prováděném díle až do doby jeho dokončení a předání díla objednateli. Řádné 
zabezpečení pracoviště je povinností zhotovitele. 

6. Zhotovitel je povinen v průběhu výstavby zaznamenávat červenou barvou do jednoho 
vyhotovení projektové dokumentace veškeré změny, které vznikly při provádění 
montážních prací. Veškeré změny budou předem odsouhlaseny objednatelem. 

7. Zhotovitel se bude účastnit pravidelných kontrolních dnů, které se budou konat 1× týdně, 
a všech jednání, k jejichž účasti bude vyzván. Jednání a kontrolní dny budou svolávány 
zástupcem objednatele, nebo bude jejich termín stanoven zápisem do stavebního deníku 
při předchozím kontrolním dnu. 

8. Zhotovitel umožní objednateli provádění namátkových průběžných kontrol prováděných 
prací na popud technického dozoru stavebníka. 

9. Zhotovitel je povinen předložit kdykoli v průběhu provádění díla montážní deník ke 
kontrole nebo zápisu objednateli. 

10. Zhotovitel si zajistí vytýčení a označení veškerých provozovaných vedení a potrubí, která 
procházejí jeho pracovištěm a která nesmějí být v průběhu prací nijak dotčena nebo 
poškozena. 

11. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 1 týdne od předání a převzetí díla, odstranit z dotčených pracovišť a ze zapůjčených prostor zbylý materiál, 
odpady a své pracovní pomůcky, tyto prostory uvést do původního stavu a vrátit objednateli v neporušeném a provozuschopném stavu zapůjčená zařízení. 

12. Kvalitu vstupních materiálů, polotovarů a dalších prací bude zhotovitel dokladovat 
při předání díla. 

13. Zhotovitel prohlašuje, že jeho pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s jeho činností pokrývá škody minimálně do výše  Kč. Pojistnou 
smlouvu, včetně pojistných podmínek, je zhotovitel povinen na vyžádání předložit 
objednateli bez zbytečného odkladu. Pojistná smlouva ve stanoveném rozsahu musí být 
uzavřena po celou dobu trvání této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele o uplatnění jakýchkoli nároků podle pojistné smlouvy v souvislosti s 
prováděním díla. 

VII. 
Ujednání pro oblast BOZP, BP, PO, RO a OŽP 

1. Zhotovitel je při plnění předmětu díla v areálech objednatele povinen naplňovat 
požadavky k zajištění BOZP, BP, PO, RO a OŽP vyplývající z právních a ostatních 
předpisů, včetně interních předpisů objednatele, tzv. AHŘ, s nimiž byl prokazatelně 
seznámen.  

VIII. 
Vedení stavebního deníku 

1. Zhotovitel povede ode dne převzetí pracoviště stavební deník, do kterého bude zapisovat 
všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu 
prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektové dokumentace a údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy. Stavební deník bude po 
celou dobu provádění díla uložen na pracovišti způsobem dohodnutým při předání 
pracoviště.  
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2. Denní záznamy bude zapisovat a podepisovat vedoucí stavby v den, kdy práce byly 
provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu.  

3. Do stavebního deníku jsou oprávněni provádět záznamy mimo zástupce zhotovitele a orgánů státní správy i zástupci objednatele (oprávněná osoba – technický dozor 
stavebníka) a autorský dozor projektanta. 

4. Nesouhlasí-li vedoucí stavby se záznamem osob uvedených v předchozím ustanovení, 
připojí k jejich záznamu bezodkladně své vyjádření – jinak se má za to, že s obsahem 
záznamu souhlasí. 

5. Nesouhlasí-li objednatel s obsahem záznamu v montážním deníku, zašle námitky 
elektronickou poštou zhotoviteli a zapíše své vyjádření bezodkladně do montážního 
deníku – jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí. 

6. Zhotovitel bude objednateli v průběhu realizace předávat první průpisy denních záznamů. Po dokončení díla při jeho předání bude originál montážního deníku předán objednateli a objednatel předá zhotoviteli soubor prvních průpisů. 
IX. 

Ostatní ujednání 
1. V případě prodlení objednatele s úhradou fakturované částky vzniká zhotoviteli právo 

účtovat objednateli úrok z prodlení v zákonné výši z dlužné částky za každý den prodlení. 
2. V případě nedodržení termínu úplného dokončení díla dle této smlouvy (viz čl. IV odst. 2 

této smlouvy) vzniká objednateli právo účtovat zhotoviteli jednorázovou smluvní pokutu 
ve výši Kč a dále právo účtovat smluvní pokutu ve výši z ceny díla včetně DPH za každý den prodlení. 

3. Pro případ hrubého či opakovaného porušení BOZP, BP, PO, RO a OŽP pracovníkem 
zhotovitele, nebo jinou osobou pověřenou zhotovitelem, při provádění jakýchkoliv 
činností v areálech objednatele se sjednávají smluvní pokuty dle přílohy č. 1 této 
smlouvy. Splatnost smluvní pokuty se sjednává 14 dnů ode dne vystavení faktury. V případě, že zhotovitel tuto fakturu v dané lhůtě neuhradí, je objednatel oprávněn 
přerušit plnění předmětu smlouvy až do doby provedení úhrady. Případné škody vzniklé 
objednateli nebo proti němu uplatněné v důsledku přerušení plnění jdou k tíži zhotovitele. 
Přerušením plnění předmětu smlouvy podle tohoto ustanovení se neprodlužuje termín 
plnění.  

4. Vznikem nároku na smluvní pokutu, zaplacením smluvní pokuty ani ujednáním o smluvní 
pokutě obsaženým v této smlouvě není dotčen ani omezen nárok smluvní strany na náhradu škody. Rovněž tak není dotčeno oprávnění smluvní strany od smlouvy 
odstoupit, domáhat se dodatečného splnění povinnosti ani jiná oprávnění smluvní strany 
stanovená touto smlouvou či právním předpisem. Smluvní strany výslovně prohlašují, 
že se vzdávají práva podat podle ust. §  2051 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů návrh soudu na snížení nepřiměřeně vysoké smluvní pokuty. 

5. V případě odstoupení od smlouvy nebo ukončení smluvního vztahu před řádným 
dokončením a předáním díla přechází na objednatele vlastnické právo k tomuto dílu jeho 
protokolárním převzetím. 

6. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smlouvy zakládající právo odstoupit 
od smlouvy se považuje zejména: 
• prodlení zhotovitele s plněním předmětu smlouvy o více než 1 měsíc, a to z důvodů na straně zhotovitele; 
• neodstraní-li zhotovitel vady díla, které objednatel řádně reklamoval a požadoval 

jejich odstranění, ani v dodatečné lhůtě stanovené mu objednatelem; 
• nedodržení podmínek týkajících se pojištění zhotovitele dle čl. VI odst. 13 této smlouvy; 
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• opakované či hrubé porušení BOZP, BP, PO, RO a OŽP pracovníkem zhotovitele, 
nebo jinou osobou pověřenou zhotovitelem, při provádění jakýchkoliv činností v areálech objednatele bez zjednání nápravy po písemném vyrozumění objednatelem; 

• prodlení objednatele s řádným zaplacením faktury o více než 1 měsíc. 
7. Oznámení o odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně doporučeným dopisem 

podepsaným osobou oprávněnou za smluvní stranu jednat. Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 2005 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů dohodly, že odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti 
smluvních stran, tím však není dotčen nárok na náhradu škody ani nároky na smluvní 
pokuty, jiné sankce a vypořádání dle této smlouvy nebo zákona a dále práva a závazky 
trvající i po jejím ukončení. Odstoupení od smlouvy je účinné dnem jeho doručení druhé 
smluvní straně. 

8. Všechny výsledky vzešlé z plnění této smlouvy nebo získané v souvislosti s plněním této 
smlouvy jsou po zaplacení díla výlučným vlastnictvím objednatele. Zhotovitel se zavazuje 
předat všechny výsledky a podklady k nim objednateli v termínech plnění. 

X. 
Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Strany souhlasí s uveřejněním smlouvy v registru smluv v souladu s podmínkami stanovenými zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 

registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Strany se dohodly, že uveřejnění do 

registru smluv dle uvedeného zákona zajistí DIAMO, státní podnik. Smluvní strany 

výslovně prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za důvěrné 

nebo obchodní tajemství a udělují svolení k jejich uveřejnění v Registru smluv bez 

dalších podmínek. 
2. Případná plnění smluvních stran v rámci předmětu této smlouvy před nabytím její 

účinnosti se považují za plnění dle této smlouvy, včetně práv a povinností z toho 
vyplývajících. 

3. Smluvní strany ujednávají, že každá ze smluvních stran může od smlouvy odstoupit v případě, že bude u protistrany či v dodavatelském řetězci odhaleno závažné jednání 

proti lidským právům či všeobecně uznávaným etickým a morálním standardům. 
4. Státní podnik DIAMO je oprávněn odstoupit od této smlouvy v jakékoli fázi plnění v 

případě, že na realizaci plnění dle této smlouvy nebo jeho části nebudou poskytnuty 

prostředky ze státního rozpočtu. V případě odstoupení od smlouvy podle tohoto 

odstavce nemá zhotovitel právo na náhradu škody a ušlého zisku z neposkytnutého 

plnění. V případě již zahájeného plnění má zhotovitel právo na úhradu ceny za dosud 

provedené plnění 
5. Smluvní strany ujednávají poskytnutí dostatečných záruk, že druhá smluvní strana 

osobní údaje uvedené ve smlouvě nebo objednávce použije pouze v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné 

nařízení o ochraně údajů). 
6. Smluvní strany se zavazují jednat a přijmout taková opatření, aby nevzniklo žádné 

důvodné podezření ze spáchání trestného činu a nedošlo ke spáchání trestného činu, a 

to ani ve stádiu přípravy či pokusu či účastenství, které by mohlo být kterékoliv ze 

smluvních stran přičteno podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti 

právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů. 
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7. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s Compliance Programem státního podniku 
DIAMO (viz webové stránky státního podniku DIAMO) a zavazuje se jej na vlastní 

náklady dodržovat, zejména protikorupční opatření. 
8. Tato smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran nebo odstoupením jedné   ze smluvních stran od smlouvy v případech stanovených obecně závaznými právními 

předpisy nebo touto smlouvou. 
9. Vzájemné vztahy smluvních stran neupravené touto smlouvou se řídí právním řádem 

České republiky. 
10. Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze písemně, a to formou číslovaných 

dodatků odsouhlasených oběma smluvními stranami, tedy projevy vůle smluvních stran 

musí být obsaženy na jedné listině. 
11. V případě soudního sporu, bude tento veden u místně příslušného soudu objednatele. 
12. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a z nichž každá smluvní strana obdrží jeden výtisk. Ustanovení předchozí věty neplatí, je-li smlouva podepsána elektronicky, tzn. kvalifikovanými elektronickými podpisy nebo 

zaručenými elektronickými podpisy založenými na kvalifikovaném certifikátu pro 

elektronický podpis osob oprávněných zastupovat smluvní strany dle úvodních 

ustanovení smlouvy, kdy je smlouva vyhotovena v jediném elektronickém vyhotovení. 
13. Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, tato odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, je určitá a srozumitelná a není uzavírána v 

tísni či za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. 
Přílohy: 
Příloha č. 1: Cenová nabídka č. 16725 
Příloha č. 2: Smluvní pokuty při realizaci plnění předmětu smlouvy 
 

  

  V Ostravě – Radvanicích dne 
Za objednatele: 

 ...................................................              Ing. Josef Kasper  
ředitel odštěpného závodu HBZS 

V                                     dne  
Za zhotovitele: 

 ......................................................                Ing. Petr Dohnal                     jednatel 

Ing. Josef Kasper
Digitální podpis:
02.05.2025 12:19

Ing. Petr 
Dohnal

Digitálně podepsal 
Ing. Petr Dohnal 
Datum: 2025.05.12 
11:47:08 +02'00'
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Příloha č. 1:  
Cenová nabídka č. 16725 

 

CENOVÁ NABÍDKA
Číslo: 16725
Název zakázky: Oprava střechy dílen PT - II. etapa část 1
Xlisto realizace: DIAMO, státní podnik, odštěpný závod HBZS, Lihovarská1199/10, Radvanice, 716 00 Ostrava
Zhotovitel: SEADON s.r.o.Zaps. v OR vedeného KS v Ostravě, oddíl C, vložka 34082Rovniny 1116/45, Hlučín 74S 01IČ: 286 01505DIČ: CZ286 01505tel.: 595 044 507e-mail: seadcn ? z-eadon.cz

Objednatel: DIAMO, státní podnikMáchova 201, 471 27 Stráž pod RaJskemZapsaný: v OR u Krajského soudu v Ústi nad Labem, oddílAXVHI, vložka 520DIAMO, státní podnikodštěpný závod HBZSLihovarská 1199/10, Radvanice, 716 00 OstravaIČO: 00002739 DIČ: CZ00002739, plátce DPH

mobil: e-mail:

1
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V Hlučme dne 15. 04. 2025
Nabídka č.16725 Oprava stí echy dílen PT - II. etapa časť 1
Předkládáme Vám cenovou nabídku do výběrového řízeni na stavební práce.
Celková cena nabídky7 bez DPH 2 681 372,74,- Kc
DPH 21 9. b 563 088,28,- Ke
Celková cena nabídky7 s DPH 3 244 461,02,- KeJedná se o přeneseni daňově  povinnosti podle §92a a §92e zákona č. 235/2004 Sb. o daniz přidané hodnoty. Výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plněníuskutečněno.

Místo rťjhzrtcť;

Pia téb u ť x?o din úlky:
Doba realizace:

Záruční doba:

DIAMO, státní podnik, odštěpný závod HBZS, Lihovarská1199/10, Radvanice, 716 00 Ostrava
dle SoD
zahájení plněni po předání staveništěukončení plněni: nej později do 6 měsíců ode dne podpisu smlouvyo dílo
Na toto dílo poskytujeme záruku 60 měsíců na práci a materiál dlevýrobce.

Cenová nabídka je zpracována na základě nám dostupných podkladů a informací, které jsmezískali od zadavatele. V případě, že dojde v průběhu projekčního zpracovaní k podstatnézměně v celkovém řešení vyhrazujeme si právo úpravy naší nabídky.Dílo bude provedeno dle platných ČSN a případné projektové dokumentace uvedených vobchodní dokumentaci vztahující se k dílu.
Bližší podrobnosti a připadne požadavky je naše firma ochotna kdykoliv upřesnit.
Za firmu 5EADON s.r.o.

2
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Příloha č. 2:  
Smluvní pokuty při realizaci plnění předmětu smlouvy 
Poř. č.  Závada Výše smluvní pokuty za 

každý zjištěný případ 
1. Nezajištění pracovníků proti pádu z výšky nebo do hloubky. 
2. Používání nezpůsobilých dočasných stavebních konstrukcí. 
3. Ohrožení osob, majetku nebo životního prostředí, způsobené 

nedodržením stanovených pracovních a technologických 
postupů nebo nedodržením podmínek a způsobu realizace prací 
stanovených v projektové dokumentaci. 

4. Provádění prací prostřednictvím pracovníků bez příslušné 
zdravotní a odborné způsobilosti či na nezpůsobilém zařízení, 
resp. nepředložení požadovaných dokladů o dané způsobilosti 
pracovníka či zařízení. 

5. Nezajištění bezpečného rozvodu elektrické energie. 
6. Nestanovení nebo nedodržování stanovených podmínek požární 

bezpečnosti při činnostech se zvýšeným nebo vysokým 
požárním nebezpečím. 

7. Donášení a požívání alkoholických nápojů či užívání jiných 
návykových látek v areálu o. z. HBZS (na pracovišti); vstup 
pracovníků do areálu o. z. HBZS (na pracoviště) pod vlivem 
alkoholu či jiné návykové látky. 

8. Nenahlášení úniku závadných látek. 
9. Nepoužívání OOPP. 
10. Nedodržení prokazatelného pokynu k zajištění RO vydaného 

dohlížející osobou o. z. HBZS. 
11. Jiné závady ovlivňující BOZP, BP, PO, RO a ochranu ŽP při 

realizaci prací a činností. 
12. Neodstranění kterékoliv z výše uvedených závad ve stanoveném 

termínu. 
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