

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, a na základě usnesení Rady městské části Praha 4 č. 16R-961/2016 ze dne 7.9. 2016

Smluvní strany:

1. Objednatel:

Městská část Praha 4
se sídlem Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4
zastoupený: Mgr. Petrem Štěpánkem, CSc., starostou MČ Praha 4
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Lubomír Daněk, referent OSIO
IČ: 00063584
Bankovní spojení: xxx
Číslo účtu: xxx

2. Zhotovitel:

A – JAKAVE s.r.o.
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 10189
se sídlem: Smetanova 58, 251 69 Velké Popovice
jednající: jednatelem Ing. Janem Muzikou
IČ: 27171973
DIČ: CZ27171973
bankovní spojení: xxx
číslo účtu: xxx

(dále jen „zhotovitel“)

I.

Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely po vzájemné dohodě smlouvu o dílo s níže uvedeným obsahem, s podpisy zástupců obou smluvních stran v daném místě a daném čase.

II.

Předmět díla

2.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dílo tak, jak je specifikováno touto smlouvou včetně jejích příloh. Dílo zahrnuje veškeré práce, dodávky a služby nezbytné k jeho řádnému zhotovení. Objednatel se zavazuje

zhotoviteli za provedené dílo zaplatit níže sjednanou cenu díla, a to za podmínek a ve lhůtách sjednaných v této smlouvě.

2.2. Dílem podle této smlouvy se rozumí poskytnutí plnění představujících veřejnou zakázku realizovanou na základě zadávacího řízení pod názvem „Využití dešťových vod pro zalévání zeleně v objektu ZŠ Jílovská, Praha 4“

2.3. Dílem podle této smlouvy je osazení podzemního zásobníku na vodu pro zalévání zeleně v objektu ZŠ Jílovská 1100/16, Praha 4, na pozemku p.č. 2612/150, k.ú. Braník dle projektové dokumentace vypracované Ing. Janem Krpatou a cenové nabídky, která je přílohou č. 1 smlouvy a je její nedílnou součástí.

2.4. Součástí díla jsou i práce v tomto článku smlouvy nespecifikované, které však jsou k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje touto smlouvou sjednanou cenu díla.

2.5. Dodávky budou dokladovány k převjímacímu řízení potřebnými platnými doklady (atesty, certifikáty atp.).

2.6. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré nezbytné doklady, prohlídky a převjímký spojené s prováděním stavby a vyžadované relevantními právními předpisy či orgány státní správy. Zhotovitel se dále zavazuje obstarat v době uvedené v čl. III. této smlouvy jako lhůta pro provedení díla pro předmět díla kolaudační souhlas dle příslušných ustanovení stavebního zákona (zákon č. 183/2006 Sb.), a požádá-li ho o to objednatel, tak i povolení k předčasnému užívání stavby před jejím úplným dokončením.

III.

Doba zhotovení díla

3.1. Zhotovitel se zavazuje, že na výzvu objednatel převezme od objednatel staveniště, a to protokolárně a nejpozději do 15 pracovních dnů ode dne platnosti veškerých povolení potřebných ke stavbě. Nejsou-li vhodné povětrnostní nebo klimatické podmínky pro započetí provádění díla, může objednatel vyzvat zhotovitele, aby převzal staveniště v jiném termínu než ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

3.2. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla nejpozději první pracovní den po převzetí staveniště od objednatel (lhůta, ve které zhotovitel zahájí provádění díla), pokud mu objednatel doloží, že mu vzniklo veřejnoprávní oprávnění dle stavebního zákona stavbu provést, je-li toto pro provedení díla nezbytné. O dobu případného prodloužení se splněním této povinnosti objednatel se prodlužuje doba zhotovení díla.

3.3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě do 61 dnů ode dne předání a převzetí staveniště (lhůta pro provedení díla, tj. lhůta, ve které zhotovitel řádně ukončí dílo, uvede staveniště do náležitého stavu a předá předmět díla objednateli. Před lhůtou pro provedení díla není objednatel povinen dílo nebo kteroukoli jeho část převzít. V případě, že klimatické podmínky nebudou umožňovat pokračování ve zhotovení díla, je zhotovitel oprávněn práce přerušit na dobu nezbytně nutnou a je povinen ve zhotovení díla pokračovat okamžitě, jakmile mu to klimatické podmínky dovolí. O dobu přerušeni se prodlužuje doba zhotovení díla. Případně-li konec lhůty pro provedení díla na 26. až 31. den kalendářního měsíce, posouvá se konec lhůty pro provedení díla na nejbližší pracovní den následujícího kalendářního měsíce.

IV. Splnění díla

4.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením bez zjevných vad a předáním jeho předmětu objednateli, obojí v souladu s ustanoveními této smlouvy včetně jejích příloh. Zhotovitel splní svou povinnost řádně ukončit dílo tak, že splní řádně veškeré své povinnosti z této smlouvy, zejm. řádně zhotoví předmět díla podle platných právních předpisů, technických norem, a podle příslušných ujednání této smlouvy včetně jejích příloh, a v rozsahu umožňujícím řádné a úplné užívání předmětu díla. Nedílnou součástí řádného ukončení díla je předání všech dokladů souvisejících s předmětem díla objednateli, kterými jsou zejména revizní zprávy, atesty o funkčnosti, výkresy skutečného provedení, záruční listy, návody k obsluze a údržbě, instrukce pro zaškolení obsluhujících osob, rezervy materiálů a výrobků, náhradní díly a montážní prostředky dodávané s výrobky.

4.2. Povinnost zhotovitele provést dílo je splněna dnem, kdy je dílo řádně ukončeno bez zjevných vad a jeho předmět předán objednateli. Smluvní strany jsou si vědomy toho, že dle ustanovení § 21 odst. 5, písm. a) zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů se zdanitelné plnění považuje za uskutečněné dnem převzetí a předání díla nebo jeho dílčí části (t.j. dílčího plnění), a že dle ustanovení § 21 odst. 8 téhož zákona se dílčím plněním rozumí zdanitelné plnění, které se podle této smlouvy o dílo uskutečňuje ve sjednaném rozsahu a ve sjednaných lhůtách a nejedná se přitom o celkové plnění, na které je smlouva uzavřena, přičemž dílčí plnění se považuje za uskutečněné dnem uvedeným ve smlouvě o dílo.

4.3. O předání předmětu díla objednateli se pořizuje zápis o předání a převzetí díla podepsaným oběma smluvními stranami (dále jen zápis). Zápis má právní účinky pouze v tom případě, že obsahuje prohlášení objednatele, že dílo přejímá včetně všech potřebných, sjednaných a povinných dokladů a bez zjevných vad a nedodělků, které by bránily řádnému užívání a provozu díla. Převzetí díla pouze s ojedinělými drobnými vadami a nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými, nebrání nerušenému užívání předmětu díla k určenému účelu, neosvědčuje řádné ukončení díla a nezakládá nárok na zaplacení ceny díla.

4.4 V případě, že jsou v čl. III. této smlouvy uvedeny lhůty dílčích plnění zhotovitele při provádění díla, může objednatel převzít předmět díla po částech. V tom případě se o převzetí části předmětu díla sepíše dílčí zápis obdobný zápisu uvedenému v odst. 4.3. tohoto článku. Platby za dílčí plnění uvedená v čl. III. této smlouvy jsou prováděny v návaznosti na převzetí dílčích plnění objednatelem a dle faktur vyhotovených a zaslanych zhotovitelem objednateli.

4.5. Dílo, které není řádně ukončeno, dílo s vadami a nedodělky či dílo, ohledně jehož předmětu zhotovitel neodevzdal objednateli potřebné, sjednané a povinné doklady a dokumentaci, není objednatel povinen převzít. Svépomocný prodej se vylučuje. Žádná platba provedená objednatelem podle této smlouvy nebo částečné užívání díla objednatelem se nepovažují za převzetí díla nebo jeho části.

4.6. K sepsání zápisu vyzve zhotovitel objednatele nejpozději 5 pracovních dnů přede dnem, kdy bude dílo připraveno k odevzdání.

4.7. Je-li objednatelem převzato dílo s vadami oznámenými objednatelem v předávacím protokolu, které nejsou odstraněny ani ve lhůtě shodné se lhůtou uvedenou v čl. IX. odst. 9.4 či dle tohoto ustanovení smlouvy dohodnutou, má objednatel práva z vadného plnění dle čl. IX. odst. 9.5.

V. Cena díla

5.1. Cena díla činí celkem : 697.785,77 Kč bez DPH,
146.535,01 Kč DPH 21%
844.320,78 Kč s DPH

5.2. Cena díla uvedená v odst. 5.1. je stanovena jako celková cena za kompletní splnění předmětné zakázky po celou dobu provádění díla a jako cena dle cenové nabídky zhotovitele, která jako závazný rozpočet se zaručenou úplností tvoří součást smlouvy. Cena nesmí být zvýšena bez písemného souhlasu objednatele jinak než formou dodatku k této smlouvě.

Cena díla uvedená v odst. 5.1. obsahuje ocenění všech plnění zhotovitele nutných k řádnému splnění předmětné veřejné zakázky, tj. zahrnuje ocenění veškerých činností, dodávek a souvisejících výkonů (včetně činností a dodávek vyplývajících z podmínek rozhodnutí správních orgánů, které se vztahují k provádění díla, a právních předpisů) nutných k naplnění účelu a cíle smlouvy - provedení díla - předmětné veřejné zakázky, tj. i ocenění činností, dodávek a souvisejících výkonů, které nejsou ve smlouvě (ale ani v nabídce) výslovně uvedeny. Cena díla se nebude měnit v důsledku inflace nebo deflace v České republice nebo v důsledku změny mezd a platů, cen materiálů nebo výrobků použitých při realizaci podle této smlouvy vyvolané devalvací, revalvací, kursovými změnami nebo v důsledku změny jiných ekonomických činitelů, ukazatelů a parametrů. Dohodnutá cena se rovněž nebude měnit v důsledku změn celních nebo místních poplatků.

5.3. Zhotovitel je povinen zjistit s vynaložením odborné péče veškeré překážky bránící zhotovení díla způsobem a v rozsahu vymezeném touto smlouvou a písemně o nich informovat objednatele nejpozději před započatím provádění díla.

5.4. Ke vzniku nároku zhotovitele na zvýšenou cenu díla v případě jeho rozšíření nebo změny je bezpodmínečně nutná předchozí dohoda smluvních stran formou písemného dodatku k této smlouvě o dílo. Pokud zhotovitel rozšíří nebo změní dílo bez předchozího sjednání písemného dodatku ke této smlouvě, nevznikne mu nárok na zaplacení zvýšené ceny díla objednatelem v důsledku tohoto rozšíření či změny díla. Zhotovitel je povinen s objednatelem dohodnout veškeré změny při realizaci předmětu díla, které zvýší, nebo sníží cenu díla, před jejich provedením formou dodatku k této smlouvě. Objednávka potvrzená zhotovitelem není dodatkem ke smlouvě.

5.5. Pozemek na který se vztahuje předmět díla je využíván pro ekonomickou činnost a u předmětu díla bude aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH (dále jen ZDPH). Za tímto účelem je poskytováno DIČ.

5.6. Dopustí-li se zhotovitel jednání uvedeného v čl. X. odst. 10.6. písm. a) této smlouvy, cena díla se snižuje na tři čtvrtiny částky uvedené v čl. V. odst. 5.1. této smlouvy. Dopustí-li se zhotovitel jednání uvedeného v čl. X. odst. 10.6. písm. b) této smlouvy, cena díla se snižuje na polovinu částky uvedené v čl. V. odst. 5.1. této smlouvy. Zaokrouhluje se na celé stokoruny nahoru.

VI. Platební podmínky

6.1. Objednatel uhradí cenu díla až po řádném dokončení díla a jeho předání zhotovitelem. Fakturu za převzaté dílo je zhotovitel povinen vystavit a doručit objednateli nejpozději do 5. dne kalendářního měsíce následujícího po převzetí díla.

6.2. Faktury jsou splatné do 30 dnů ode dne písemného vyhotovení každé faktury zhotovitelem za předpokladu, že faktura bude doručena objednateli do tří dnů ode dne jejího písemného vyhotovení a nebude obsahovat výši daně, je-li předmětem díla plnění podléhající režimu přenesené daňové povinnosti. Pokud bude faktura doručena objednateli později, prodlužuje se její splatnost o počet dnů, o něž doručení faktury objednateli přesáhlo dobu tří dnů.

Za okamžik uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu objednatele. Při nedodržení shora uvedené splatnosti je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli úrok z prodlení dle platných právních předpisů. Pokud je zhotovitel dle čl. VII, odst. 7.12. této smlouvy povinen odstranit odpad vzniklý při plnění předmětu této smlouvy, jsou vážní lístky povinnou přílohou faktury. Je-li objednateli doručena faktura s chybně uvedenou sazbou DPH nebo včetně vyčíslené DPH, přestože předmět díla podléhá režimu přenesení daňové povinnosti, objednatel ji nezaplatí a vrátí ji zhotoviteli k opravě.

Zhotovitel není oprávněn určit k zaplacení ceny díla jiný účet než tuzemský účet patřící zhotoviteli registrovaný u správce daně dle § 96 odst. 1 ZDPH a zveřejněný dle § 96 odst. 2 ZDPH. Není-li registrovaný tuzemský účet patřící zhotoviteli dosud zveřejněn dle § 96 odst. 2 ZDPH, je povinnou přílohou faktury- daňového dokladu oznámení o změně registračních údajů zhotovitele potvrzené příslušným finančním úřadem. V případě, že do data splatnosti faktury- daňového dokladu nebude účet, na který má být provedena úhrada zdanitelného plnění, zveřejněn, objednatel pozastaví úhradu faktury-daňového dokladu a požádá zhotovitele o jiný účet. Za účelem předcházení dopadu ručení objednatele jako příjemce zdanitelného plnění (§ 109 ZDPH) může objednatel postupovat zvláštním způsobem pro zajištění DPH (§ 109a ZDPH), tj. objednatel je oprávněn při placení ceny díla tuto ponížít o DPH, kterou zaplatí na účet správce daně, čímž bude cena díla co do této části zhotoviteli zaplacená.

6.3. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu plnění této smlouvy, jestliže zhotovitel neplní kterýkoliv termín (lhůtu) v této smlouvě stanovený (stanovenou).

6.4. Objednatel má právo podmínit úhradu kterékoliv dílčí faktury odstraněním vad a nedodělků dosavadního plnění zhotovitele. Podmínky úhrady může objednatel uplatnit jak před vystavením faktury, tak poté.

6.5. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby ve prospěch zhotovitele, pokud je zhotovitel v prodlení s plněním jakéhokoliv závazku vůči objednateli podle této smlouvy.

6.6. Pohledávku zhotovitele za objednatelem k zaplacení ceny díla je zhotovitel oprávněn postoupit pouze po dohodě s objednatelem.

VII. Podmínky provádění díla

7.1. Zhotovitel zajišťuje provedení díla svými pracovníky nebo třetími osobami. Při provádění díla jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. Seznam subdodavatelů zhotovitele tvoří přílohu č.2 této smlouvy. Zhotovitel může provádět dílo za pomoci subdodavatelů, kteří splňují kvalifikační předpoklady stanovené právními předpisy a vyžadované

objednatel. Zhotovitel řídí a koordinuje subdodavatele. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za neplnění povinností vyplývajících z této smlouvy subdodavatel. Zhotovitel zahrnul všechny podmínky této smlouvy do smluv se subdodavatel. Případná neúplnost takových smluv nezakládá zhotoviteli žádné nároky vůči objednateli a nemá vliv na dohodnutou dobu provedení díla. Zhotovitel nebude v průběhu provádění díla měnit subdodavatele bez předchozího souhlasu objednatele. Změna subdodavatele vyvolaná zhotovitelem anebo změna subdodavatele vyžádaná objednatel kvůli nedostatkům plnění této smlouvy nemá vliv na cenu díla. Objednatel může požadovat změnu subdodavatele, pokud se ukáže, že původní subdodavatel není schopen provést dílo dle této smlouvy o dílo nebo pokud byl původní subdodavatel změněn zhotovitelem bez souhlasu objednatele. V takovém případě nevzniká zhotoviteli nárok na úhradu rozdílu cen subdodávky. Objednatel může požadovat změnu subdodavatele také bez udání důvodů. V takovém případě vzniká zhotoviteli nárok na úhradu rozdílu cen subdodávky.

7.2. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s touto smlouvou a s vynaložením odborné péče. Zhotovitel se současně zavazuje postupovat při provádění díla tak, aby na majetku objednatele ani na majetku třetích osob nevznikly žádné škody.

7.3. Objednatel kontroluje provádění prací a má proto přístup na předané staveništi. Na požádání je zhotovitel povinen předložit objednateli veškeré doklady o provádění prací.

7.4. Všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby z viny na straně zhotovitele třetím, na stavbě nezúčastněným osobám, případně objednateli, je povinen uhradit zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit, aby okolí místa stavby nebylo rušeno hlukem, prachem nebo jinou nečistotou a veškeré stížnosti a podněty je povinen na místě řešit a ihned je zaznamenat do stavebního deníku, přičemž veškeré stížnosti a podněty třetích osob vždy současně je povinen neprodleně oznámit objednateli. Zhotovitel se zavazuje zajistit stálou čistotu všech vnitro staveništních komunikací a čištění svých vozidel a techniky, a vozidel a techniky svých subdodavatelů od nečistot před výjezdem ze staveništi na veřejnou komunikaci, přičemž v případě znečištění veřejné komunikace se zavazuje znečištěnou komunikaci ihned uklidit.

7.5. Zhotovitel je povinen k datu podpisu této smlouvy:

- a) předat objednateli závazný harmonogram provádění díla odpovídající harmonogramu provádění díla v nabídce zhotovitele,
- b) řádně přezkontrolovat předanou projektovou dokumentaci,
- c) řádně prověřit místní podmínky na staveništi,
- d) seznámit se s geologickými průzkumy a veškerou s tím související předanou dokumentací,
- e) všechny nejasné podmínky pro realizaci stavby si vyjasnit s oprávněnými zástupci objednatele a místním šetřením,
- f) všechny technické a dodací podmínky díla zahrnout do kalkulace cen,
- g) veškeré své požadavky na objednatele uplatnit v této smlouvě.

7.6. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele nejpozději k datu uzavření této smlouvy o dílo na nevhodnost, případně nepřípustnost podkladů (zejména projektové dokumentace) předaných mu objednatel a tutéž povinnost má i u později objednatel předaných podkladů a udělených pokynů v průběhu provádění díla, ať už z hlediska důsledků pro jakost a provedení díla či z hlediska rozporu s podklady pro uzavření smlouvy, ustanoveními smlouvy nebo s platnou právní úpravou. V případě, že objednatel na svých pokynech a požadavcích bude i přes takové upozornění zhotovitele trvat, zhotovitel je oprávněn odmítnout jejich splnění pouze tehdy, pokud by se jejich splněním mohl vystavit nebezpečí správního nebo trestního postihu. Zhotovitel se dohodne s objednatel ohledně požadavků objednatele na

změny díla formou dodatků smlouvy. Stejným způsobem je povinen smluvně zavázat třetí osoby, které v souladu se smlouvou použije ke splnění svého závazku. Pokud zhotovitel poruší svou povinnost písemně upozornit objednatele nejpozději k datu uzavření této smlouvy na nevhodnost, případně nepřipustnost podkladů objednatele, nevznikne mu nárok na úhradu nákladů spojených s přerušением provádění díla a zhotovitel bude odpovídat za vady díla způsobené použitím nevhodných nebo nepřipustných podkladů (zejména projektové dokumentace) předaných mu objednatelem a nebude se moci zprostit případné odpovědnosti za vady díla, které budou způsobeny výhradně chybou v projektové dokumentaci.

7.7. Zhotovitel je srozuměn se skutečností, že údaje o stávajících podzemních inženýrských sítích a stavebních objektech uvedených v zadávací dokumentaci nemusí být přesné a úplné. Zhotovitel provede prověření inženýrských sítí ve spolupráci se správcí těchto sítí a přijme taková opatření, aby nedošlo k poškození inženýrských sítí během realizace předmětu díla.

7.8. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že je plně seznámen i s ostatními podmínkami plnění zhotovitelových povinností podle této smlouvy, které z ní vyplývají a které nejsou v ustanoveních tohoto článku smlouvy výslovně uvedeny. Zhotovitel přezkoumal a prověřil zadávací dokumentaci co do její úplnosti, správnosti, přesnosti a použitelnosti, a prohlašuje, že zadávací dokumentaci porozuměl a že je schopen stavební práce a další dodávky podle ní zajistit tak, aby byly splněny její požadavky. Zhotovitel prověřil správnost výměr a počtů uvedených v zadávací dokumentaci a nebude v průběhu provádění díla uplatňovat jakékoliv nároky na změnu cena díla plynoucí z nepřesností výměr nebo počtů, popřípadě z chybných údajů.

7.9. Vlastnické právo k věcem určeným pro dílo nabývá objednatel okamžikem jejich zabudování do stavby resp. i okamžikem jejich montáže na stavbu, použitím pro účel údržby, opravy nebo úpravy. Zhotovitel sjednává v případném subdodavatelském systému vlastnický režim, který není v kolizi s vlastnickým režimem podle této smlouvy.

7.10. Zhotovitel vykonává po dobu od přechodu vlastnického práva podle odstavce 7.9. tohoto článku do předání a převzetí plnění nad takto vzniklým vlastnictvím objednatele správu. Výkon správy končí okamžikem řádného předání a převzetí plnění podle této smlouvy objednatelem.

7.11. Nebezpečí škody na věcech předaných objednatelem zhotoviteli (včetně stavby/staveb) a předmětu díla nese zhotovitel bez zřetele k tomu, zda se materiály a výrobky již staly vlastnictvím objednatele. Předáním a převzetím předmětu díla přechází nebezpečí škody na převzatém předmětu díla na objednatele. Zhotovitel nese nebezpečí škody na věcech, které používá nebo použije k realizaci díla. Zhotovitel uhradí objednateli škody a právně ho ochrání před nároky třetích osob, které vzniknou z činnosti zhotovitele při plnění této smlouvy nebo jsou z této činnosti odvoditelné. Objednateli nepřísluší náhrada od zhotovitele za jakékoliv poškození prací a věcí, ke kterému došlo v důsledku živelných nebo jiných neočekávaných událostí nemajících původ v provozu zhotovitele, pokud zhotovitel neporušil zákonnou prevenční povinnost, při níž vynaložil veškerou péči, kterou lze rozumně vyžadovat, aby ke škodě nedošlo (např. zakrytí stavby před deštěm při výměně střešní krytiny). Zhotoviteli nepřísluší od objednatele náhrada škod vzniklých v důsledku trestné činnosti, nedbalosti, nedostatku zkušeností pracovníků zhotovitele a pracovníků subdodavatelů apod. Zhotoviteli nepřísluší náhrada škod způsobených realizací rizik, na něž měl nebo mohl být pojištěn.

7.12. Smluvní strany ujednaly, že v rámci díla zhotovitel splní tyto požadavky objednatele:

- zhotovitel na vlastní náklad obstará (na základě plné moci vystavené zadavatelem jako objednatelem) výkon veškeré inženýrské činnosti po celou dobu provádění díla; v rámci toho zejm. obstará vydání kolaudačního souhlasu pro stavbu, zajistí povolení potřebných

- záborů, vypracování geometrického plánu ověřeného KÚ, výkopová povolení, přeložky, vytýčení inženýrských sítí apod.;
- zhotovitel na vlastní náklad vypracuje potřebnou dodavatelskou projektovou dokumentaci (dílenské výkresy, technologické postupy montážních prací apod.) a provede v případě potřeby doplňující průzkumné práce. Dílenská dokumentace a vzorky materiálů budou před zahájením výroby předloženy k odsouhlasení objednateli;
 - likvidaci odpadu vzniklého při realizaci stavby si zhotovitel díla zajišťuje sám na své náklady, a to tak, že odpad bude roztříděn dle příslušných předpisů ve smyslu zák. č. 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o odpadech a o změně některých dalších zákonů, a obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy č. 8/2008 Sb. HMP, o udržování čistoty na ulicích a jiných veřejných komunikacích (vyhláška o čistotě);
 - pro provádění díla zhotovitel použije pouze výrobky a materiály, které splňují požadavky § 156 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a prováděcích předpisů. Splnění této povinnosti prokáže zhotovitel objednateli předáním příslušných platných dokladů (atestů/certifikátů atp.) před předáním předmětu díla;
 - pro provádění díla zhotovitel použije pouze takové výrobky, které svým provedením zaručují bezpečnost při realizaci a užívání a splňují požadavky zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky (tzv. prokazování shody s požadavky norem a dalších příslušných předpisů). Splnění této povinnosti prokáže zhotovitel objednateli před předáním předmětu díla, a to doklady o prokázání shody zejm. od jednotlivých dodavatelů technických zařízení;
 - zhotovitel zajistí bezpečnost a ochranu zdraví při práci podle zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce a podle navazujících předpisů. Před zahájením montážních prací musí být všichni pracovníci zhotovitele prokazatelně seznámeni s bezpečnostními předpisy (zejm. o bezpečnosti práce a požární ochraně), s povinností tyto předpisy dodržovat a používat ochranné prostředky. Prováděním prací smí být pověřováni jen pracovníci, kteří jsou pro dané práce vyučeni nebo zaškoleni. Zhotovitel je povinen spolupracovat s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a vyhovět jeho oprávněným požadavkům, pokud je tento koordinátor objednatelem určen. Objednatel má povinnost určení koordinátora dle předchozí věty zhotoviteli oznámit;
 - veškeré práce a instalace zhotovitel provede podle platných předpisů a norem ČSN;
 - stavební práce budou probíhat v těsném sousedství obydlené zóny. Po dobu provádění prací je zhotovitel povinen dodržovat veškeré hygienické, požární a bezpečnostní předpisy, např. požadavky na limitovanou hlučnost a prašnost apod.;
 - všechny povrchy, konstrukce, zařizovací předměty, součásti vnitřního vybavení, venkovní plochy apod. poškozené v důsledku stavební činnosti uvede zhotovitel před předáním díla objednateli do původního stavu, v případě jejich zničení je zhotovitel povinen nahradit je novými;
 - zhotovitel zajistí vypracování dokumentace skutečného provedení stavby ve třech vyhotoveních a v elektronické podobě;
 - zhotovitel zajistí vystěhování a zpětné nastěhování vybavení prostor určených k rekonstrukci;
 - v místě plnění objednatel neposkytuje možnost napojení na zdroj vody, elektřiny, kanalizace pro účely stavby a ani žádné prostory pro zařízení staveniště (šatny, sklady apod.). Zhotovitel si zajistí vlastní odběr elektřiny pro potřeby stavby.
 - zhotovitel musí při provádění díla postupovat podle těchto příloh této smlouvy:
 - plán organizace výstavby
 - zhotovitel může provádět dílo za pomoci cizinců pouze tehdy, mají-li platné povolení k zaměstnání, je-li ho třeba.

VIII. Staveniště a stavební deník

- 8.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště ve lhůtě uvedené v čl. III. odst. 3.1. této smlouvy.
- 8.2. Zhotovitel vede o prováděných pracích stavební deník s denními záznamy.
- 8.3. Při převzetí staveniště si smluvní strany vzájemně oznámí jména osob pověřených jednáním a stykem s pracovníky druhé smluvní strany s vymezením funkcí a pravomocí. Objednatel oznámí zhotoviteli osobu oprávněnou k výkonu technického dozoru stavebníka nad prováděním stavby, je-li zajištění tohoto dozoru u díla dle této smlouvy požadováno právním předpisem, nebo ho požaduje objednatel.
- 8.4. Žádný zápis do stavebního deníku není způsobilý zvýšit cenu díla uvedenou v čl. 5.1. této smlouvy. Stavební deník se nesmí používat k předávání pokynů objednatel zhotoviteli, ani ke sdělování jakýchkoliv skutečností smluvními stranami jiným osobám zúčastněným na provádění díla, k dohodám o změnách díla nebo o cenách apod. nebo k jakékoliv jiné vzájemné soukromoprávní komunikaci.

IX. Záruky a reklamace

- 9.1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít po dobu trvání záruční doby vlastnosti stanovené příslušnou projektovou a zadávací dokumentací včetně jejich změn a doplňků, právními předpisy a technickými normami, které se na jeho provedení vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu smlouvy a přiměřenou zvláštnostem díla, použité technologii, materiálu, pokynům a podkladům dodaným objednatel po celou dobu trvání záruky, a že bude po tuto dobu provozuschopné bez vad.
- 9.2. Záruční doba je sjednána pro stavební a montážní práce, stavební materiály a pro stroje a zařízení (příloha č. 3 zákona č. 137/2006 Sb., v pl. znění) 60 měsíců a počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí předmětu díla bez vad a nedodělků. Poskytuje-li výrobce stroje nebo zařízení kratší záruční dobu, platí tato kratší záruční doba poskytovaná výrobcem. Poskytuje-li výrobce stroje nebo zařízení delší záruční dobu, platí tato delší záruční doba poskytovaná výrobcem. V případě dílčích plnění záruční doba počíná běžet až dnem předání a převzetí celého předmětu díla dle této smlouvy. Záruka se vztahuje na vady díla, které se projeví u díla během záruční doby s výjimkou vad, u nichž zhotovitel prokáže, že jejich vznik zavinil objednatel nesprávnou údržbou.
- 9.3. U ostatních prací a dodávek se poskytuje záruka na dobu 24 měsíců, min. však na dobu stanovenou záručním listem výrobce. Záruční vadou není vada, u které zhotovitel prokáže, že byla způsobena nesprávnou odbornou údržbou a nesprávnou servisní údržbou.
- 9.4. V průběhu záruční doby objednatel oznámené vady zhotovitel odstraní do 14 dnů od doručení písemné reklamace objednatel zhotoviteli, není-li s přihlédnutím k charakteru vad a nedodělků dohodnuta jiná lhůta. Zhotovitel je povinen odstranit vady, i když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky neodpovídá, přičemž náklady na jejich odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí sporu soudem zhotovitel, a objednatel je povinen v případě pro něho negativního rozhodnutí sporu uhradit zhotoviteli veškeré náklady vzniklé z tohoto titulu. Pro provádění záručních oprav platí všechna ustanovení této smlouvy včetně příloh.

9.5. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady ve lhůtě stanovené v odstavci 9.4., nebo oznámí před jejím uplynutím, že vady neodstraní, objednatel může u zhotovitele uplatnit přiměřenou slevu ze sjednané ceny díla, nebo zadat provedení oprav jinému zhotoviteli-opravci, přičemž v tom případě je zhotovitel povinen objednateli uhradit náklady vynaložené objednatelem na cenu takových plnění zhotovitele-opravce, nebo objednatel může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu může objednatel změnit i bez souhlasu zhotovitele. Nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu nezaniká.

9.6. Zjistí-li objednatel po převzetí díla dodatečně zjevnou vadu a do 1 měsíce od převzetí díla vadu zhotoviteli oznámí, nemůže zhotovitel odmítnout odpovědnost za vadu s tím, že se jedná o vadu, kterou mohl objednatel jako zjevnou vadu zjistit při předání díla a neoznámil ji zhotoviteli včas. Zhotovitel nemá právo namítat pozdní oznámení takové vady, protože je-li zjevná, musel o ní v době odevzdání díla vědět, a přesto vyzval objednatele k převzetí díla.

9.7. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu. Zhotovitel poskytne objednateli náhradu škod, které objednateli vznikly v souvislosti s výskytem, zjištěním a odstraňováním vad během díla a v záruční době.

9.8. Smluvní strany se dohodly, že záruka zůstává zachována i pro případ jiného skončení smlouvy než jejím splněním. Záruka se vztahuje na dílo provedené do skončení smlouvy a záruční doba běží ode dne následujícího od skončení smlouvy.

9.9. Nezjistí-li osoba vykonávající stavební dozor nesprávný nebo nevhodný postup zhotovitele při provádění díla nebo mu ho schválí, nezprošťuje to zhotovitele povinnosti provádět dílo s potřebnou péčí a případné odpovědnosti za vady díla. Pokud mu osoba vykonávající stavební dozor udělí pokyn a zhotovitel nevyrozumí objednatele o nevhodnosti pokynu, nezprošťuje to zhotovitele povinnosti provádět dílo s potřebnou péčí a případné odpovědnosti za vady díla.

9.10. Využíval-li zhotovitel určitou část díla pro potřeby provádění díla (např. otopný systém), prodlužuje se záruční doba na tuto část díla o dobu, po kterou zhotovitel tento systém využíval pro potřeby provádění díla.

9.11. Běh záruční doby se pozastavuje od oznámení vady objednatelem do odstranění vady zhotovitelem, jiným zhotovitelem-opravcem nebo do poskytnutí slevy zhotovitelem nebo do odstoupení od smlouvy.

X.

Odstoupení od smlouvy

10.1. Smluvní strany mohou odstoupit od smlouvy, poruší-li druhá smluvní strana podstatným způsobem své smluvní povinnosti a byla-li na tuto skutečnost prokazatelnou formou (zápis ve stavebním deníku, dopis) první smluvní stranou upozorněna.

10.2. Odstoupení od smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné bez zbytečného odkladu poté, kdy strana povinná podstatně poruší své povinnosti.

10.3. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně prohlásí, že svůj závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné strany obdrží.

10.4. Podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména prodlení zhotovitele s převzetím staveniště od objednatele delší 5 dnů, prodlení zhotovitele se zahájením provádění díla delší než 7 dnů, prodlení zhotovitele s provedením díla delší než 10 dnů, nebo prodlení objednatele se zaplacením ceny díla delší než 14 dnů.

10.5. Podstatným porušením smlouvy se dále rozumí :

- a) bezdůvodné přerušení provádění díla zhotovitelem po dobu delší než 14 dnů,
- b) bezdůvodné odmítnutí zaplacení faktur objednatelem,
- c) opuštění staveniště zhotovitelem anebo jiný projev zhotovitele, kterým dal najevo nedokončit předmět díla, nebo
- d) opakované neplnění smlouvy smluvní stranou, kdy jí byly dány alespoň tři marné výzvy k nápravě druhou smluvní stranou bez ohledu na to, čeho se jednotlivé výzvy týkaly.

10.6. Druhá smluvní strana může odstoupit od smlouvy dále také, pokud:

- a) zhotovitel uvedl vědomě nepravdivé údaje v nabídce,
- b) zhotovitel ovlivňoval průběh výběru zhotovitele veřejné zakázky dle této smlouvy o dílo, zejména dohodou či jednáním ve vzájemné shodě s jiným uchazečem o tuto veřejnou zakázku (za jednání ve vzájemné shodě se považuje i sjednání jiného uchazeče o tuto veřejnou zakázku jako subdodavatele zhotovitele),
- c) je zhotovitel v úpadku,
- d) zhotovitel nebo subdodavatel, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval kvalifikační předpoklady, pozbyl kvalifikační předpoklady vyžadované právními předpisy nebo objednatelem pro zadání veřejné zakázky podle této smlouvy o dílo,
- e) byl zhotovitel vyškrtnut ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (§ 131 z.č. 137/2006 Sb., v pl. zn.),
- f) byl zhotoviteli odejmut certifikát zhotovitelem předložený při výběru zhotovitele veřejné zakázky dle této smlouvy o dílo (§ 140 z.č. 137/2006 Sb., v pl.zn.),
- g) zhotovitel provádí dílo za pomoci cizinců bez platného povolení k zaměstnání (je-li ho třeba),
- h) v průběhu přejímání staveniště od objednatele zjistí, že podmínky na staveništi neodpovídají podmínkám v zadávací dokumentaci, nebo
- i) pokud se po zjištění zhotovitele a jeho oznámení skrytých překážek při provádění díla objednateli nedohodla s protistranou na změně smlouvy do 30 dnů od předložení návrhu změny smlouvy.

10.7. Smluvní strany výslovně ujednaly, že odstoupením od smlouvy se smlouva zrušuje od počátku v případech odstoupení od smlouvy z důvodu uvedeného v odst. 10.5. písm. d) tohoto článku smlouvy, v čl. IX. odst. 9.5. této smlouvy, nebo v případě jakéhokoliv důvodu odstoupení provedeného jakoukoliv smluvní stranou, pokud nemá částečné či dílčí plnění samo o sobě pro objednatele význam. V ostatních případech odstoupení od smlouvy se smlouva zrušuje s účinky do budoucna.

10.8. Smluvní strany výslovně ujednaly, že v případě odstoupení od smlouvy objednatelem objednateli dále vzniká nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla a na náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu provedení díla.

10.9. Pro případ odstoupení od smlouvy, kdy se smlouva zrušuje od počátku, smluvní strany výslovně ujednaly, že v tomto případě objednatel provede naturální restituci a nebude-li možná, uhradí zhotoviteli peněžitou částku ve výši, o co se pracemi provedenými v souladu se smlouvou do odstoupení od smlouvy obohatil (zhodnocení nemovitosti, tj. rozdíl mezi hodnotou nemovitosti před zahájením díla a hodnotou nemovitosti k okamžiku odstoupení od smlouvy),

přičemž nebude rozhodná hodnota provedených prací, tj. toho, co zhotovitel pozbyl. Vrací-li plnění smluvní strana, která odstoupila od smlouvy, má nárok na úhradu nákladů s tím spojených.

V případě odstoupení smlouvy s účinky do budoucna si smluvní strany plnění poskytnutá do odstoupení od smlouvy nevracejí a vypořádají se podle cenové nabídky v příloze této smlouvy, která bude podkladem pro vyúčtování plnění poskytnutého zhotovitelem (provedené práce, vynaložené náklady, zabudovaný a nezabudovaný materiál a stroje, zařízení a výrobky určené pro předmět díla) a plnění poskytnutého objednatelem (provedené platby objednatele), aby bylo zjištěno, co jedna strana druhé ještě dluží. Předmětem vypořádání je pouze to plnění zhotovitele, které je uvedeno v cenové nabídce, která je součástí smlouvy o dílo. Nezabudovaný materiál, stroje, zařízení a výrobky jsou předmětem vypořádání tehdy, jsou-li určeny pro předmět díla a jsou-li bez vad. Ustanovení čl. V. odst. 5.6. této smlouvy o snížení ceny díla tím není dotčeno.

10.10. Odstoupením od smlouvy zanikají v rozsahu jeho účinků všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení resp. zániku smlouvy. Po odstoupení od smlouvy se provede předání nedokončeného díla a pro dílo provedené do odstoupení je zachována záruka a práva ze záruky po dobu záruční doby.

XI. Smluvní pokuty

11.1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s provedením díla, tj. nesplní lhůtu pro provedení díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý, byť i jen započatý den prodlení. To platí rovněž pro případ prodlení zhotovitele s provedením dílčí části díla, tj. nesplněním kterékoli sjednané dílčí lhůty pro plnění zhotovitele, je-li taková lhůta uvedena v čl. III. této smlouvy.

11.2. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost podle čl. II. odst. 2.5. této smlouvy a nesplní ji ani po výzvě objednatele, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý, byť i jen započatý den prodlení se splněním povinnosti až do splnění této povinnosti.

11.3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním dokladů objednateli dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy, nebo nepředá objednateli všechny tyto doklady, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý, byť i jen započatý den prodlení se splněním této povinnosti až do splnění této povinnosti.

11.4. V případě, že zhotovitel poruší kteroukoliv povinnost sjednanou v čl. VII. odst. 7.4. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 10.000 Kč v každém jednotlivém případě porušení povinnosti.

11.5. V případě, že zhotovitel poruší kteroukoliv povinnost sjednanou v čl. VII. odst. 7.5. této smlouvy je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 10.000 Kč v každém jednotlivém případě porušení povinnosti.

11.6. V případě, že zhotovitel poruší povinnost provádět dílo za pomoci cizinců s platným povolením k zaměstnání (je-li ho třeba) sjednanou v čl. VII. odst. 7.12. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 10.000 Kč.

11.7. V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění vad dle čl. IX. odst. 9.4. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000.- Kč za každý, byť i jen započatý den prodlení.

11.8. Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši, zejména převyšuje-li výši smluvní pokuty. Pro výpočet smluvní pokuty určené procentem a úroku z prodlení je rozhodná cena díla bez DPH.

XII.

Závěrečná ustanovení

12.1 V případech v této smlouvě výslovně neupravených platí pro obě smluvní strany ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

12.2. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.

12.3. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky v listinné formě, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran na jedné listině. Elektronická forma právního jednání či forma za pomoci jiných technických prostředků umožňujících zachycení obsahu jsou vyloučeny. Neplatnost právního jednání z důvodu nedodržení formy lze namítnout, i když již bylo započato s plněním. Smluvní strany vylučují, aby nabídka s nepodstatnými změnami učiněná jednou smluvní stranou jako protinávrh druhé smluvní straně byla brána jako přijetí nabídky i v případě, kdy ji druhá strana bez zbytečného odkladu neodmítne. Zhotovitel nemůže mít důvodné očekávání v uzavření smlouvy, dokud o uzavření smlouvy nerozhodne příslušný orgán objednatele. Vylučuje se, aby zhotovitel vybraný k zadání této veřejné zakázky na základě ceny díla v této smlouvě uvedené jako jediného kritéria výběru či jako jednoho z vícero kritérií výběru následně po uzavření této smlouvy namítal neúměrné zkrácení spočívající v hrubém nepoměru ceny díla, kterou má zaplatit objednatel, k plnění, které má poskytnout zhotovitel. Zhotovitel přebírá uzavřením této smlouvy riziko změny okolností, zejména okolností majících vliv na cenu díla, a nemůže se domáhat obnovení jednání o smlouvě a změny závazku.

12.4. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.

12.5. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž každé z vyhotovení obsahuje i úplný soubor příloh. Zhotovitel obdrží jedno a objednatel tři vyhotovení.

12.6. V případě rozporu mezi ustanoveními této smlouvy a přiložené cenové nabídky, platí ustanovení této smlouvy, vyjma zjevného rozporu v určení předmětu díla nebo ceny díla. V případě zjevného rozporu v určení předmětu díla nebo ceny díla, smluvní strany projev vůle dodatečně vyjasní v dodatku uzavřeném k této smlouvě. K obchodním zvyklostem se nepřihlíží. Jakákoliv práva či povinnosti nebudou dovozovány z případné dosavadní či z budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami odchylující se od této smlouvy. Žádné jednání nebo opomenutí se nebude považovat za dobrovolné odmítnutí jakéhokoliv práva nebo povinnosti, které smluvní strany mají podle této smlouvy. Obdobně žádné jednání nebo opomenutí se nebude považovat za souhlas s jakýmkoliv neplněním podle této smlouvy.

12.7. Písemností mezi stranami této smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv a povinností upravených touto smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy) se

doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil, nebo přijetí písemnosti odmítl.

12.8. Smluvní strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti vyplývající ze zadávací dokumentace veřejné zakázky, z nabídky zhotovitele a z průběhu zadávacího řízení, o nichž k datu uzavření této smlouvy věděly nebo vědět musely, mající rozhodující význam k uzavření této smlouvy jako platné smlouvy. Kromě těchto okolností, které si smluvní strany sdělily, nebude mít žádná ze smluvních stran další práva a povinnosti související s dalšími skutečnostmi, které vyjdou najevo a o kterých neposkytla druhá smluvní straně informace při výběru zhotovitele a uzavírání této smlouvy s výjimkou, kdy daná smluvní strana úmyslně uvedla druhou smluvní stranu v omyl.

12.9. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu včetně jejích příloh přečetly, jejímu obsahu porozuměly, souhlasí s ním a na důkaz jejich pravé a vážné vůle prosté omylu připojují své podpisy.

12.10. Tato smlouva o dílo je platná a účinná dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

Přílohy :
příloha č. 1 - cenová nabídka
příloha č. 2 – seznam subdodavatelů

V Praze dne 23.9.2016

V Praze dne 15.9.2016

.....
objednatel
Mgr. Petr Štěpánek, CSc.
starosta MČ Praha 4

.....
zhotovitel
Ing. Jan Muzika
A- JAKAVE s.r.o.

Níže podepsaní členové Zastupitelstva městské části Praha 4 potvrzují, že jsou v případě tohoto právního úkonu splněny podmínky uvedené v ustanovení § 43 zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze.

V Praze dne 23.9.2016

.....
člen Zastupitelstva
městské části Praha 4

.....
člen Zastupitelstva
městské části Praha 4

REKAPITULACE STAVBY

Kód: z019012016-2
Stavba: ZŠ Jílovská 1100-16 - využití dešťových vod

KSO:
Místo: Praha

CC-CZ:
Datum: 26.8

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
A - JAKAVE s.r.o., Smetanova 58, 251 69

IČ: 27171973
DIČ: CZ27171973

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **697 785,77**

| | Sazba daně | Základ daně | Výše daně |
|--------------|------------|-------------|------------|
| DPH základní | 21,00% | 697 785,77 | 146 535,01 |
| DPH snížená | 15,00% | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|-------------------|--------------|-------------------|
| Cena s DPH | v CZK | 844 320,78 |
|-------------------|--------------|-------------------|

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: z019012016-2

Stavba: ZŠ Jilovská 1100-16 - využití dešťových vod

Místo: Praha

Datum: 26.08.2016

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: A - JAKAVE s.r.o., Smetanova 58, 251 69

| Kód | Objekt, Soupis prací | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] | Typ |
|------------------------------|---|--------------------|-------------------|-----|
| Náklady stavby celkem | | 697 785,77 | 844 320,78 | |
| z01901201 6-2 | ZŠ Jilovská 1100-16 - využití dešťových vod | 697 785,77 | 844 320,78 | STA |

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

ZŠ Jilovská 1100-16 - využití dešťových vod

KSO:
Místo: Praha

CC-CZ:
Datum: 26.08.2016

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
A - JAKAVE s.r.o., Smetanova 58, 251 69

IČ: 27171973
DIČ: CZ27171973

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

697 785,77

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|------------|
| DPH základní | 697 785,77 | 21,00% | 146 535,01 |
| DPH snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

844 320,78

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Jílovská 1100-16 - využití dešťových vod

Místo: Praha

Datum: 26.08.2016

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: A - JAKAVE s.r.o., Smetanova 58, 251 69

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

697 785,77

HSV - Práce a dodávky HSV

402 650,82

| | |
|--|------------|
| 1 - Zemní práce | 116 373,13 |
| 2 - Zakládání | 3 147,23 |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | 2 352,00 |
| 34 - Stěny a příčky | 2 352,00 |
| 5 - Komunikace | 69 415,50 |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 1 300,00 |
| 8 - Trubní vedení | 167 088,00 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání | 10 400,00 |
| 997 - Přesun sutě | 2 202,14 |
| 998 - Přesun hmot | 30 372,82 |

PSV - Práce a dodávky PSV

265 644,95

| | |
|---|------------|
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | 113 154,35 |
| 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod | 79 219,73 |
| 724 - Zdravotechnika - strojní vybavení | 29 348,95 |
| 740 - Elektromontáže - zkoušky a revize | 6 500,00 |
| 742 - Elektromontáže - rozvodný systém | 4 528,00 |
| 743 - Elektromontáže - hrubá montáž | 2 360,00 |

| | |
|--|------------------|
| 744 - Elektromontáže - montáž vodičů měděných | 5 460,00 |
| 746 - Elektromontáže - soubory pro vodiče | 308,00 |
| 747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů | 405,00 |
| 748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla | 320,00 |
| 763 - Konstrukce suché výstavby | 23 665,92 |
| 784 - Dokončovací práce - malby | 375,00 |
| M - Práce a dodávky M | 5 490,00 |
| 58-M - Revize vyhrazených technických zařízení | 5 490,00 |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | 24 000,00 |
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | 10 000,00 |
| VRN2 - Příprava staveniště | 4 500,00 |
| VRN4 - Inženýrská činnost | 8 500,00 |
| VRN9 - Ostatní náklady | 1 000,00 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ Jilovská 1100-16 - využití dešťových vod

Místo: Praha

Datum: 26.08.2016

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: A - JAKAVE s.r.o., Smetanova 58, 251 69

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------------------------------|-----|-----------|---|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | 697 785,77 | |
| 0 | HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | 402 650,82 | |
| 0 | 1 | | Zemní práce | | | | 116 373,13 | |
| 1 | K | 121112111 | Sejmutí ornice tl vrstvy do 150 mm ručně s vodorovným přemístěním do 50 m | m3 | 12,319 | 410,00 | 5 050,79 | CS ÚRS 2014 01 |
| | vv | | 7,3*3,3*0,1+25*1,5*0,1+77*0,8*0,1 | | 12,319 | | | |
| 2 | K | 131201102 | Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 | m3 | 102,333 | 140,00 | 14 326,62 | CS ÚRS 2016 01 |
| | vv | | 7,3*3,3*3,7+2*2*3,3 | | 102,333 | | | |
| 3 | K | 132201101 | Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 | m3 | 70,000 | 510,00 | 35 700,00 | CS ÚRS 2016 01 |
| | vv | | (18*7)*0,8*1,7+18*0,8*2,5 | | 70,000 | | | |
| 4 | K | 151101102 | Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m | m2 | 175,000 | 150,00 | 26 250,00 | |
| | vv | | (18*7)*1,7*2+18*2,5*2 | | 175,000 | | | |
| 5 | K | 151101112 | Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m | m2 | 175,000 | 52,00 | 9 100,00 | |
| 6 | K | 151101201 | Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m | m2 | 98,200 | 68,00 | 6 677,60 | CS ÚRS 2014 01 |
| | vv | | (7,3-3,3)*2*3,5+(2*2)*2*3,0 | | 98,200 | | | |
| 7 | K | 151101211 | Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m | m2 | 98,200 | 23,00 | 2 258,60 | CS ÚRS 2014 01 |
| 8 | K | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním | m3 | 82,244 | 83,00 | 6 826,25 | |
| | vv | | (55,825+54,72)-6,84-(4,3*2,3*2,17) | | 82,244 | | | |
| 9 | K | 175101101 | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny výkopkém ulož do 3 m od kraje | m3 | 5,160 | 358,00 | 1 847,28 | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | cenová soustava |
|----|------|-----------|--|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| | VV | | (18-7)*0,4*0,3+18*0,3*0,4 | | 5,160 | | | |
| 10 | M | 583312010 | šterkopiesek netříděný stabilizační zemina | t | 9,288 | 309,00 | 2 869,99 | CS ÚRS 2016 01 |
| 11 | K | 181301101 | Rozprostření omíčky tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 | m2 | 123,190 | 25,00 | 3 079,75 | CS ÚRS 2014 01 |
| | VV | | 7,3*3,3+25*1,5+77*0,8 | | 123,190 | | | |
| 12 | K | 181411131 | Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 | m2 | 123,190 | 12,00 | 1 478,28 | CS ÚRS 2016 01 |
| 13 | M | 005724200 | osivo směs travní parková okrasná | kg | 4,194 | 99,00 | 415,21 | CS ÚRS 2016 01 |
| 14 | K | 185803211 | Uválcování trávníku v rovině a svahu do 1:5 | m2 | 123,190 | 1,00 | 123,19 | CS ÚRS 2016 01 |
| 15 | K | 185811211 | Vyhraňování trávníku souvislé plochy do 1000 m2 v rovině a svahu do 1:5 | m2 | 123,190 | 3,00 | 369,57 | CS ÚRS 2016 01 |
| | D 2 | | Zakládání | | | | 3 147,23 | |
| 16 | K | 271532212 | Podsyp pod základové konstrukce se ztuhnutím z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm | m3 | 2,898 | 1 086,00 | 3 147,23 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | 6,3*2,3*0,2 | | 2,898 | | | |
| | D 3 | | Svislé a kompletní konstrukce | | | | 2 352,00 | |
| | D 34 | | Stěny a příčky | | | | 2 352,00 | |
| 17 | K | 340237211 | Zazdívká otvorů pl do 0,25 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl do 100 mm | kus | 14,000 | 168,00 | 2 352,00 | CS ÚRS 2014 01 |
| | D 5 | | Komunikace | | | | 69 415,50 | |
| 18 | K | 596212211 | Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 100 m2 | m2 | 38,500 | 209,00 | 8 046,50 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | 77*0,5 | | 38,500 | | | |
| 19 | M | 592457030 | dlažba betonová plošná hladká Standard 50x50x5,5 cm sedá | m2 | 38,500 | 360,00 | 13 860,00 | CS ÚRS 2016 01 |
| 20 | K | 597961111 | Rigol dílažďený do lože z betonu tl 100 mm z prefabrikátů | m | 77,000 | 617,00 | 47 509,00 | CS ÚRS 2016 01 |
| | VV | | 77 | | 77,000 | | | |
| | D 6 | | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | | | | 1 300,00 | |
| 21 | K | 612325225 | Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 4,0 m2 na stěnách | kus | 1,000 | 1 300,00 | 1 300,00 | CS ÚRS 2014 01 |
| | D 8 | | Trubní vedení | | | | 167 088,00 | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|--------------|--|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 22 | K | 871171121 | Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných větší průměr 40 mm | m | 26,000 | 13,00 | 338,00 | CS ÚRS 2014 01 |
| 23 | M | 286136810 | potrubí vodovodní ROBUST nřvín 100 m 40 x 3,7 mm | m | 26,000 | 95,00 | 2 470,00 | CS ÚRS 2014 01 |
| 24 | K | 891355321 | Montáž zpětných klapek DN 200 | kus | 1,000 | 800,00 | 800,00 | CS ÚRS 2016 01 |
| 25 | M | 422840180R01 | sifon DN200 KGSIF | kus | 1,000 | 2 200,00 | 2 200,00 | |
| 26 | K | 894115111 | Šachta kanalizační plastová DN 400 usazovací (s lapačem písku), poklop D400 třída B, hl. do 2 m | ks | 2,000 | 11 540,00 | 23 080,00 | |
| 27 | K | 894115111R01 | Chodníková (uliční) vpusť s poklopem, dno TBV-Q450/940/2KV, mříž C250 šrovná 50/50, | ks | 1,000 | 14 200,00 | 14 200,00 | |
| 28 | K | 894215112R01 | Nádrž betonová typová bd ND-24 6,3*2,3*2,17m, 2x vstup, 2x otvor pro DN150, 1 x DN200 ,1x otvor 63 pro d40, skrušové výlezy DN1000, poklop litinový min. C250, | ks | 1,000 | 124 000,00 | 124 000,00 | |

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 10 400,00

| | | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|----|--------|-------|----------|--|
| 29 | K | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 90,000 | 72,00 | 6 480,00 | |
|----|---|-----------|---|----|--------|-------|----------|--|

VV 30*3 90,000

| | | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|-----|--------|----------|----------|----------------|
| 30 | K | 971033351 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 450 mm | kus | 14,000 | 205,00 | 2 870,00 | CS ÚRS 2014 01 |
| 31 | K | 971052351 | Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách a zdech pl do 0,09 m2 tl do 450 mm | kus | 1,000 | 1 050,00 | 1 050,00 | CS ÚRS 2016 01 |

D 997 Přesun sutě 2 202,14

| | | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|---|-------|----------|----------|----------------|
| 32 | K | 997013501 | Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 1,473 | 255,00 | 375,62 | CS ÚRS 2014 01 |
| 33 | K | 997013831 | Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) | t | 1,473 | 1 240,00 | 1 826,52 | CS ÚRS 2014 01 |

D 998 Přesun hmot 30 372,82

| | | | | | | | | |
|----|---|--------------|---|----|--------|-----------|-----------|----------------|
| 34 | K | 998011018 | Příplatek k přesunu hmot za zvětšený přesun do 5000 m pro nádrž | km | 90,000 | 39,00 | 3 510,00 | CS ÚRS 2016 01 |
| 35 | K | 998011018R01 | Příplatek k přesunu hmot za použití jeřábu pro nádrž | ks | 1,000 | 13 200,00 | 13 200,00 | |
| 36 | K | 998271301 | Přesun hmot pro kanalizace hloubeně monolitické z betonu otevřený výkop | t | 63,548 | 215,00 | 13 662,82 | CS ÚRS 2014 01 |

D PSV Práce a dodávky PSV 265 644,95

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 113 154,35

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | cenová soustava |
|----|-----|-----------|--|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 37 | K | 721110809 | Demontáž potrubí kameninové do DN 300 | m | 2,000 | 124,00 | 248,00 | CS ÚRS 2014 01 |
| 38 | K | 721110946 | Potrubí kameninové výměna dílu DN 300 | kus | 1,000 | 4 140,00 | 4 140,00 | CS ÚRS 2016 01 |
| 39 | K | 721110956 | Potrubí kameninové vsazení odbočky DN 300 | kus | 1,000 | 2 300,00 | 2 300,00 | CS ÚRS 2016 01 |
| 40 | M | 597117740 | odbočka kameninové glazovaná jednoduchá kolmá DN300/200 L60cm spojovací systém C/F tř. 240/160 | kus | 1,000 | 4 053,00 | 4 053,00 | CS ÚRS 2016 01 |
| 41 | K | 721111106 | Potrubí kanalizační kameninové hrdlové svodné s integrovaným spojem a polyuretan těsněním DN 300 | m | 2,000 | 1 495,00 | 2 990,00 | CS ÚRS 2016 01 |
| 42 | K | 721140916 | Potrubí litinové propojení potrubí DN 125 | kus | 3,000 | 670,00 | 2 010,00 | |
| 43 | K | 721173403 | Potrubí kanalizační z PVC hrdlové ležaté vnitřní DN 150 systém KG | m | 25,000 | 390,00 | 9 750,00 | |
| 44 | K | 721173404 | Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 200 | m | 18,000 | 560,00 | 10 080,00 | CS ÚRS 2016 01 |
| 45 | K | 721175113 | Potrubí kanalizační z PP odpadní zvuk tlumící vícevrstvé DN 125 | m | 25,000 | 1 490,00 | 37 250,00 | CS ÚRS 2016 01 |
| 46 | K | 721175134 | Potrubí kanalizační z PP dešťové zvuk tlumící vícevrstvé DN 150 | m | 14,000 | 2 350,00 | 32 900,00 | CS ÚRS 2016 01 |
| 47 | K | 721259106 | Montáž šoupátka kalového z litiny DN 125 | kus | 2,000 | 520,00 | 1 040,00 | CS ÚRS 2014 01 |
| 48 | M | 286144620 | čisticí kus protihlukový 125 | kus | 2,000 | 1 850,00 | 3 700,00 | CS ÚRS 2016 01 |
| 49 | K | 721290111 | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 | m | 25,000 | 22,00 | 550,00 | |
| 50 | K | 721290112 | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200 | m | 57,000 | 28,00 | 1 596,00 | |
| 51 | K | 998721103 | Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m | t | 0,615 | 650,00 | 399,75 | CS ÚRS 2014 01 |
| 52 | K | 998721181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 prováděný bez použití mechanizace | t | 0,615 | 240,00 | 147,60 | CS ÚRS 2014 01 |

D 722

Zdravotechnika - vnitřní vodovod

79 219,73

| | | | | | | | | |
|----|---|--------------|--|-----|---------|----------|-----------|----------------|
| 53 | K | 722174025 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuzí PN 20 D 40 x 6,7 mm | m | 131,000 | 450,00 | 58 950,00 | CS ÚRS 2016 01 |
| 54 | K | 722181222 | Teplotně izolační trubice z PE tl do 10 mm DN do 42 mm | m | 131,000 | 51,00 | 6 681,00 | |
| 55 | K | 722190401 | Vývedení a upevnění výpustku do DN 25 | kus | 1,000 | 180,00 | 180,00 | CS ÚRS 2014 01 |
| 56 | K | 722220233 | Přechodka dGK PPR PN 20 D 32 x G 1 s kovovým vnitřním závitem | kus | 8,000 | 202,00 | 1 616,00 | CS ÚRS 2014 01 |
| 57 | K | 722220234 | Přechodka dGK PPR PN 20 D 40 x G 5/4 s kovovým vnitřním závitem | kus | 10,000 | 435,00 | 4 350,00 | CS ÚRS 2016 01 |
| 58 | K | 722224115 | Kohout závitový plnicí nebo vypouštěcí PN 10 G 1/2 s jedním závitem | kus | 3,000 | 230,00 | 690,00 | |
| 59 | K | 722224154R01 | Kulový kohout zahradní s vnějším závitem a páčkou PN 15, T 120 °C G 1" nezámrzny | kus | 1,000 | 2 600,00 | 2 600,00 | |
| 60 | K | 722231075 | Ventil závitový zpětný R 60 G 1 1/4 | kus | 1,000 | 470,00 | 470,00 | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|--|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 61 | K | 722232046 | Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 3,000 | 615,00 | 1 845,00 | CS ÚRS 2016 01 |
| 62 | K | 722290226 | Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 | m | 38,000 | 40,00 | 1 520,00 | |
| 63 | K | 998722103 | Přesun hmot tonážní tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 24 m | t | 0,357 | 650,00 | 232,05 | CS ÚRS 2014 01 |
| 64 | K | 998722181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 prováděný bez použití mechanizace | t | 0,357 | 240,00 | 85,68 | CS ÚRS 2014 01 |

D 724 Zdravotechnika - strojní vybavení 29 348,95

| | | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|--------|-------|-----------|-----------|----------------|
| 65 | K | 724149101 | Montáž čerpadla vodovodního ponorného o výkonu do 56 litrů bez potrubí a příslušenství | kus | 1,000 | 700,00 | 700,00 | CS ÚRS 2016 01 |
| 66 | M | 426104030 | čerpadlo ponorné kalové 230 V | kus | 1,000 | 3 500,00 | 3 500,00 | CS ÚRS 2016 01 |
| 67 | K | 724149102 | Montáž čerpadla vodovodního ponorného o výkonu do 108 l/min bez potrubí a příslušenství | kus | 1,000 | 700,00 | 700,00 | CS ÚRS 2014 01 |
| 68 | M | 426119250 | čerpadlo do vrtů 1 1/4" set TW 5 - SE 306 EM P-P | kus | 1,000 | 22 400,00 | 22 400,00 | CS ÚRS 2016 01 |
| 69 | K | 724234109 | Domovní vodárna nádoba tlaková objemu 33 l s pryžovým vakem vertikálním | soubor | 1,000 | 2 000,00 | 2 000,00 | CS ÚRS 2014 01 |
| 70 | K | 998724103 | Přesun hmot tonážní pro strojní vybavení v objektech v do 24 m | t | 0,055 | 650,00 | 35,75 | CS ÚRS 2014 01 |
| 71 | K | 998724181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 724 prováděný bez použití mechanizace | t | 0,055 | 240,00 | 13,20 | CS ÚRS 2014 01 |

D 740 Elektromontáže - zkoušky a revize 6 500,00

| | | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|-----|-------|----------|----------|--|
| 72 | K | 740991100 | Celková prohlídka a revize el. rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč | kus | 1,000 | 6 500,00 | 6 500,00 | |
|----|---|-----------|---|-----|-------|----------|----------|--|

D 742 Elektromontáže - rozvodný systém 4 528,00

| | | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|-----|-------|----------|----------|--|
| 73 | M | 357145370 | rozvodnice bytové z plastických hmot | kus | 1,000 | 2 000,00 | 2 000,00 | |
| 74 | K | 742111100 | Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg | kus | 1,000 | 270,00 | 270,00 | |
| 75 | M | 358890500 | chránič proudový 2pólový OFI 16-2p/0.01 | kus | 1,000 | 1 560,00 | 1 560,00 | |
| 76 | M | 345715440 | skříň rozvodná | kus | 1,000 | 503,00 | 503,00 | |
| 77 | M | 358221290 | Jistič 1+Npólový charakteristika B LSN 16B/1+N | kus | 1,000 | 195,00 | 195,00 | |

D 743 Elektromontáže - hrubá montáž 2 360,00

| | | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|-----|--------|--------|--------|----------------|
| 78 | K | 743311200 | Montáž lišta a kanálek protahovací šířky do 40 mm | m | 20,000 | 45,00 | 900,00 | |
| 79 | M | 345718300 | lišta elektroinstalační hranatá bílá LHD 40 x 20 | kus | 20,000 | 32,00 | 640,00 | CS ÚRS 2016 01 |
| 80 | K | 743411111 | Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová | kus | 2,000 | 150,00 | 300,00 | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava | |
|-----------|------------|---|---|----------------|----------|---------------|-------------------|------------------|--|
| 81 | M | 345715210 | krabice univerzální z PH | kus | 2,000 | 60,00 | 120,00 | | |
| 82 | K | 743414111 | Montáž rozvodka zápuštěná plastová kruhová | kus | 2,000 | 95,00 | 190,00 | | |
| 83 | M | 345715240 | krabice přístrojová odbočná s víčkem z PH | kus | 2,000 | 60,00 | 120,00 | | |
| 84 | K | 743419130 | Otevření nebo uzavření krabice víčkem na 4 šrouby | kus | 6,000 | 15,00 | 90,00 | | |
| D | 744 | Elektromontáže - montáž vodičů měděných | | | | | | 5 460,00 | |
| 85 | K | 744411120R01 | Montáž bubnu s kabelem 50m | ks | 1,000 | 920,00 | 920,00 | | |
| 86 | M | 341095170R01 | Prodlužovací kabel na bubnu 50m | ks | 1,000 | 1 550,00 | 1 550,00 | | |
| 87 | K | 744422110 | Montáž kabel Cu sk.1 do 1kV do 0,40kg trubka nebo lišta zatažená | m | 65,000 | 12,00 | 780,00 | | |
| 88 | M | 341110420 | kabel silový s Cu jádrem (CYKY 5x2,5 mm ²) | m | 65,000 | 34,00 | 2 210,00 | CS ÚRS 2016 01 | |
| D | 746 | Elektromontáže - soubory pro vodiče | | | | | | 308,00 | |
| 89 | K | 746211120 | Ukončení vodič izolovaný do 4 mm ² v rozváděči nebo na přístroji | kus | 7,000 | 21,00 | 147,00 | CS ÚRS 2016 01 | |
| 90 | K | 746212120 | Ukončení vodič izolovaný do 4 mm ² na svorkovnici | kus | 7,000 | 23,00 | 161,00 | CS ÚRS 2016 01 | |
| D | 747 | Elektromontáže - kompletace rozvodů | | | | | | 405,00 | |
| 91 | K | 747161526 | Montáž zásuvek chráněných v krabici šroubové připojení 3P+N+PE prostředí venkovní, mokré | kus | 1,000 | 155,00 | 155,00 | CS ÚRS 2014 01 | |
| 92 | M | 358112530 | zásuvka nástěnná, proti střikající vodě, horní přívod, IP44 32A 230V | kus | 1,000 | 250,00 | 250,00 | CS ÚRS 2014 01 | |
| D | 748 | Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla | | | | | | 320,00 | |
| 93 | K | 748121114 | Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené 2 zdroje s krytem | kus | 1,000 | 220,00 | 220,00 | CS ÚRS 2016 01 | |
| 94 | K | 748121114R01 | Demontáž svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené 2 zdroje s krytem | kus | 1,000 | 100,00 | 100,00 | | |
| D | 763 | Konstrukce suché výstavby | | | | | | 23 665,92 | |
| 95 | K | 763135201 | Montáž SDK lamelového podhledu samonosného polozapuštěného s lamel do 2400 mm (chodbový systém) | m ² | 22,000 | 430,00 | 9 460,00 | CS ÚRS 2014 01 | |
| 96 | M | 590305710 | podhled kazetový GYPTONE Base E15 600 x 600 mm | m ² | 23,100 | 510,00 | 11 781,00 | CS ÚRS 2014 01 | |
| VV | | 22*1,05 Přepočtené koeficientem množství | | | | 23,100 | | | |
| 97 | K | 763135812 | Demontáž podhledu sádrokartonového kazetového na roštu polozapuštěném | m ² | 22,000 | 101,00 | 2 222,00 | CS ÚRS 2014 01 | |
| 98 | K | 998763303 | Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 24 m | t | 0,228 | 650,00 | 148,20 | CS ÚRS 2014 01 | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|-----|--------------|---|--------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 99 | K | 998763381 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný bez použití mechanizace | t | 0,228 | 240,00 | 54,72 | CS ÚRS 2014 01 |
| D 784 Dokončovací práce - malby | | | | | | | 375,00 | |
| 100 | K | 784211001R01 | Vnitřní disperzní barva bez obsahu rozpuštědel, tř.otěru za mokra 3, otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 5,000 | 75,00 | 375,00 | |
| D M Práce a dodávky M | | | | | | | 5 490,00 | |
| D 58-M Revize vyhrazených technických zařízení | | | | | | | 5 490,00 | |
| 101 | K | 580103001 | Kontrola stavu elektrického okruhu do 5 vývodů v prostoru bezpečném | okruh | 1,000 | 500,00 | 500,00 | CS ÚRS 2014 01 |
| 102 | K | 580106002 | Měření izolačních odporů okruhu celého rozvaděče nebo rozvodnice | měření | 2,000 | 750,00 | 1 500,00 | CS ÚRS 2014 01 |
| 103 | K | 580106003 | Měření izolačních odporů vnitřního zapojení rozvaděče nebo rozvodnice | měření | 2,000 | 900,00 | 1 800,00 | CS ÚRS 2014 01 |
| 104 | K | 580106011 | Měření celkového nebo ochranného vodiče | měření | 2,000 | 720,00 | 1 440,00 | CS ÚRS 2014 01 |
| 105 | K | 580107004 | Demontáž a zpětná montáž krytu rozvaděče nebo rozvodnice | kus | 1,000 | 100,00 | 100,00 | CS ÚRS 2014 01 |
| 106 | K | 580107010 | Seřízení a nastavení nadproudové ochrany jističů prvků | kus | 1,000 | 150,00 | 150,00 | CS ÚRS 2014 01 |
| D VRN Vedlejší rozpočtové náklady | | | | | | | 24 000,00 | |
| D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce | | | | | | | 10 000,00 | |
| 107 | K | 011514000 | Stavebně-statický průzkum | ks | 1,000 | 6 000,00 | 6 000,00 | CS ÚRS 2016 01 |
| 108 | K | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby | ks | 1,000 | 4 000,00 | 4 000,00 | CS ÚRS 2014 01 |
| D VRN2 Příprava staveniště | | | | | | | 4 500,00 | |
| 109 | K | 022002000 | Přeložení konstrukcí | ks | 1,000 | 4 500,00 | 4 500,00 | CS ÚRS 2016 01 |
| D VRN4 Inženýrská činnost | | | | | | | 8 500,00 | |
| 110 | K | 041103000 | Autorský dozor projektanta | ks | 1,000 | 3 800,00 | 3 800,00 | CS ÚRS 2016 01 |
| 111 | K | 044002000 | Revize | Kč | 1,000 | 3 500,00 | 3 500,00 | CS ÚRS 2014 01 |
| 112 | K | 045203000 | Kompletační činnost | ks | 1,000 | 1 200,00 | 1 200,00 | CS ÚRS 2016 01 |
| D VRN9 Ostatní náklady | | | | | | | 1 000,00 | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|-----------|----------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 113 | K | 092203000 | Náklady na zaškolení | ks | 1,000 | 1 000,00 | 1 000,00 | CS ÚRS 2016 01 |

SEZNAM SUBDODAVATELŮ

**veřejná zakázka „ VYUŽITÍ DEŠŤOVÝCH VOD PRO ZALÉVÁNÍ
ZELENĚ V OBJEKTU ZŠ JÍLOVSKÁ 1100/16, Praha 4**

UCHAZEČ: Obchodní firma nebo název: A – JAKAVE s.r.o.
Sídlo: Smetanova 58, Velké Popovice 251 69
IČ: 27171973
DIČ: CZ27171973
Zapsán v OR (popř. v ŽR): Městský soud v Praze – oddíl C, vložka 01789
Tel.:
E-mail:
Pověřený zástupce: Ing. Jan Muzika
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Plátce DPH: ano

Seznam subdodavatelů:

| FIRMA | ODDÍL |
|---------------------------------|------------|
| Ing. Josef Sosnovec IČ:16071689 | elektro |
| Oldřich Vykouk IČ:64923797 | elektro |
| Luboš Melichar IČ:27644774 | kanalizace |
| | |
| | |
| | |

Ve Velkých Popovicích dne 27.8.2016

podpis osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče
Ing. Jan Muzika

A - JAKAVE s.r.o.
 Smetanova 58, 251 69 Velké Popovice
 DIČ: CZ27171973
 MS v Praze odd. C, vložka 101789