

**OBJEDNÁVKA**

Fakturu zašlete v elektronické podobě na adresu posta@olkraj.cz , nebo do datové schránky qiabfmf . Faktura musí obsahovat číslo naší objednávky. Splatnost faktury nastavte na 21 dnů od doručení.	Objednávka číslo :	2025/00631/OI/OBJ
	Datum vyhotovení :	07.05.2025
	Dodací lhůta :	10.12.2025

Dodavatel :	Odběratel :
SAFETY PRO s.r.o. Přerovská 434/60 77900 Olomouc IČO: 28571690 DIČ: CZ28571690	Olomoucký kraj Jeremenkova 40a 77900 Olomouc IČO: 60609460 DIČ: CZ60609460

Předmět objednávky	Množství	Cena včetně DPH
--------------------	----------	-----------------

Objednáváme u vás dle cenové nabídky z 24.04.2025 zajištění technického dozoru stavebníka TDS v rozsahu činností před vlastním zahájením stavby, v průběhu realizace stavby, po předání dokončené stavby v souladu s platným stavebním zákonem pro název projektu Domov "Na Zámku" Nezamyslice - vybudování výtahu, Identifikační číslo projektu: 013D312007202.

Předpoklad zahájení TDS je 05/2025 – dle termínu podpisu smlouvy na realizaci, délka realizace celkem 180 dní + 30 dní na odstranění vad a nedodělků, získání kolaudačního rozhodnutí, vypracování závěrečné zprávy. Odhad ukončení činnosti TDS je nejpozději do 10.12.2025.
Účast TDS bude 2x týdně na stavbě.
Výčet činností TDS pro stavbu je uveden ve specifikaci.

Kontakt na zhotovitele: [REDACTED]

Za technickou stránku akce odpovídá: [REDACTED]

Projekt je realizován za podpory z programu Ministerstva práce a sociálních věcí 013 310 „Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb". Každá faktura musí být označena názvem a identifikačním číslem projektu.

Smluvní pokuta za neplnění termínů této objednávky činí 0,1 % z celkové ceny zakázky včetně DPH za každý započatý den prodlení.

Předpokládaná cena celkem: **169 884,00 Kč**

Děkujeme za kladné vyřízení naší objednávky.

[REDACTED]
vedoucí odboru investic
Krajského úřadu Olomouckého kraje

Kontaktní údaje:

Vyřizuje: [REDACTED]
Telefon: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]

