Prikazce:

Se sidlem:
Zastoupena:

ICO:

DIC:

Bankovni spojeni:

Zapsan v obch. rejstfiku:

Povéren k jednani ve
vécech smlouvy:

Osoby opravnéné jednat
ve vécech technickych a
realizace:

¢. smlouvy ptikazce: 103/0I-51/25-Za
¢. smlouvy pfikaznika:

PRIKAZNI SMLOUVA

na vykon TDS a koordinatora BOZP

I.
Smluvni strany

Sprava silnic Moravskoslezského kraje, prispévkova
organizace,
Uprkova 795/1, 702 23 Ostrava
— feditel organizace
00095711
CZ00095711
Komercni banka a.s., ¢.U. 86-6032100257/0100

vedeném Krajskym soudem v Ostravé, oddil Pr, viozka 988

1) — obchodné-investi¢ni naméstek

1) — vedouci stfediska Opava

2) — vedouci TSU strediska Opava
2) — investi¢ni technik stfediska Opava
3) — investic¢ni technik reditelstvi Ostrava

(dale jen ,SSMSK" nebo ,Prikazce “)

a

Prikaznik:

podnikajici pod jménem:
se sidlem:

1C0:

DIC:

bankovni spojeni

Cislo Uctu:

Ing. Jan Bubrin

V Uvoze 348/25, 724 00 Ostrava - Proskovice
706 200 24

cz

CSOB a. s.

291472891/0300

Zapsana v Zivnostenském rejstiiku, vedenym Magistratem mésta Ostrava.

(dale jen ,ptikaznik™)

II1.
Zakladni ustanoveni

1. Tato smlouva je uzavrena dle § 2430 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obcCansky zakonik

(dale jen ,obcansky zakonik“); prava a povinnosti stran touto smlouvou neupravena
se fidi prislusnymi ustanovenimi obcanského zakoniku.

. Smluvni strany prohlasuji, Ze Udaje uvedené v cl. I této smlouvy jsou v souladu

se skutecnosti v dobé uzavreni smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, Ze zmény dotcenych
Udajl oznami bez prodleni pisemné druhé smluvni strané. Pfi zméné identifikacnich Gdajt
smluvnich stran vcetné zmény Uctu neni nutné uzavirat ke smlouvé dodatek.

. Je-li prikaznik platcem DPH, prohlasuje, ze bankovni ucet uvedeny v ¢l. I odst. 2 této

smlouvy je bankovnim uctem zverejnénym ve smyslu zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani
z pridané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpisi (dale jen ,zakon o DPH"“). V pfipadé
zmény UcCtu prikaznika je prikaznik povinen dolozit vlastnictvi k novému Uctu, a to kopii
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prislusné smlouvy nebo potvrzenim penézniho Ustavu; je-li prikaznik platcem DPH, musi
byt novy Ucet zverejnénym Uctem ve smyslu predchozi véty.

4. Smluvni strany prohlasuji, ze osoby podepisujici tuto smlouvu jsou k tomuto jednani
opravnény.

5. Prikaznik prohlasuje, Zze je odborné zplsobily k zajisténi pinéni svého zavazku z této
smlouvy.

6. Ulelem smlouvy je zajiéténi vykonu technického dozoru stavebnika a koordinace
bezpeCnosti aochrany zdravi pfipraci nastavenisti pri  realizaci  stavby
Prelozka silnice 1I/443 — obchvat Otic — zemni prace pro archeologicky
vyzkum v souladu s predmétnou zadavaci dokumentaci.

7. Ulelem ¢&innosti technického dozoru stavebnika je zajiéténi dozoru nad véasnym
a kvalitnim provedenim dila provadéného zhotovitelem stavby tak, aby dilo bylo
provedeno v souladu s verejnopravnimi rozhodnutimi, s dokumentaci pro provadéni
stavby, nabidkovym rozpoCtem zhotovitele stavby, rozpoCtovymi naklady na realizaci
stavby, platnymi technickymi normami CSN a obecné zavaznymi pravnimi predpisy. Dale
je Ucelem této smlouvy zajisténi koordinatora bezpecCnosti a ochrany zdravi pri praci na
stavenisti.

8. Prikaznik prohlasuje, Ze neni obchodni spolecnosti, ve které verejny funkcionar uvedeny
v § 2 odst. 1 pism. c) zadkona ¢. 159/2006 Sb., o stfetu zajm{, ve znéni pozdéjsich
predpisti (Clen vlady nebo vedouci jiného Ustfedniho spravniho Gfadu, v jehoz Cele neni
Clen vlady), nebo jim ovladana osoba vlastni podil predstavujici alesponn 25% Ucast
spole¢nika v obchodni spolecnosti. Prikaznik bere na védomi, ze pokud je uvedené
prohlaseni nepravdivé, bude smlouva povazovana za neplatnou.

III.
Predmét smlouvy

1. Prikaznik se zavazuje pro prikazce, jeho jménem a na jeho ucet vykonavat inzenyrskou
a investorskou cinnost pri realizaci stavby Prelozka silnice I1/443 — obchvat Otic —
zemni prace pro archeologicky vyzkum (dale jen ,stavba") vcetné vykonu
technického dozoru stavebnika v souladu se zakonem ¢. 283/2021 Sb., stavebni zakon,
ve znéni pozdéjSich predpisti, a koordindtora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
na stavenisti v souladu se zakonem ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi poZzadavky
bezpecnosti a ochrany zdravi pfipraci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni
vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci),
ve znéni pozdéjsich predpisl (dale jen ,zakona ¢. 309/2006 Sb."), a to podle:

e smlouvy o dilo na realizaci stavby uzaviené mezi Spravou silnic Moravskoslezského
kraje, prispévkova organizace a zhotovitelem stavby ve znéni pfipadnych dodatkd
(dale jen ,smlouva o dilo"),

o projektové dokumentace z 03/2025 vyhotovené spolecnosti DOPRAVOPROJEKT
OSTRAVA a.s., Masarykovo nam. 5/5, 702 00 Ostrava, zak. ¢. 250021

o podminek pravomocného stavebniho povoleni ¢.j. MMOP 109997/2021 ze dne
24.9.2021, které vydal Magistrat mésta Opavy, resp. jeho prodlouzeni ze dne
8.12.2023 ¢.j. MMOP 159761/2023, pripadné podminek dalSich navazuijicich
stavebnich povoleni.

e ocenéného soupisu praci, dodavek a sluzeb, ktery je soucasti nabidky zhotovitele
podané v ramci verejné zakazky na vybér zhotovitele dila dle této smlouvy (dale jen
»Soupis praci‘),
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o predpisd upravujicich provadéni stavebnich dél

(dale jen ,inZenyrska ¢innost"). BlizSi specifikace inzenyrské cinnosti je uvedena v odst. 2
tohoto ¢lanku smlouvy.

2. Prikaznik je povinen pro prikazce v ramci vykonu inzenyrské cinnosti provadét a zajistit
nize uvedené cinnosti:

a) Podrobné se seznamit s podklady, podle kterych se pripravuje realizace stavby,
zejména s obsahem projektové dokumentace ve vsSech jejich Castech, veskerymi
ustanovenimi smlouvy o dilo, obsahem a zavéry verejnopravnich rozhodnuti
(obzvlasté stavebnich povoleni ¢i jinych rozhodnuti nebo opatreni stavebniho Uradu)
a s doklady, na nézZ se tato rozhodnuti odkazuii.

b) Kontrola rozsahu a obsahu projektové dokumentace stavby, dle které ma byt dilo
realizovano, s pozadavky stavebniho zakona a souvisejicich predpisd.

c) Predani stavenisté zhotoviteli stavby (dale jen ,zhotovitel") a zabezpeleni zapisu
o predani do stavebniho deniku, popf. na samostatny protokol, ktery bude jeho
nedilnou soucasti.

d) Pravidelna kontrola stavenisté a stavby, tj. pfitomnost odpovédnych osob prikaznika
v misté realizace stavby dle planované Ihity vystavby v délce 3 mésice a 14
kalendafnich dnl od vyzvy objednatele zhotoviteli se predpoklada 17 navstév (KOO
BOZP), 17 navstév (TDS) navstév, a to vzdy min. 2 hodiny (po dobu pfipadného
pozastaveni stavby v nezbytném rozsahu, minimalné vSak 1 x tydné&, a to vzdy min. 2
hodin). Prikaznik je povinen vzdy zaznamenat do stavebniho deniku svou pritomnost
na stavenisti, véetné informace o provedenych Ukonech, kontrolach ¢i jednanich.
Predmétem cinnosti jsou i nezbytné kancelarské prace, priCemz rozsah téchto
kancelarskych praci odpovida v souctu 34 hod (TDS+BOZP)

e) Ucast na kontrolnim zaméreni terénu zhotovitelem pred zahajenim praci.
f) Kontrola smérového a vyskového umisténi stavby
g) PInéni povinnosti stavebnika dle § 152 odst. 1 a 3 stavebniho zakona.

h) Zastupovani prikazce k vykonavani vsech ukonl stavebnika a k zastupovani u vSech
organd statni spravy a vSech Gcastnikd fizeni, vCetné uhrazeni pfipadnych spravnich
poplatkd.

i) PInéni povinnosti stavebnika dle §22 odst. 2 zakona ¢. 20/1987 Sb., o statni
pamatkové péci, ve znéni pozdéjsich predpisli, ato v rozsahu podani oznameni
Archeologickému  Ustavu o0zameéru provadét stavebni  Cinnost  na uzemi
s archeologickymi nalezy, a to v dostatecném predstihu. Uhrada nakladd spojenych
s ¢innosti  pracovnikl  zajistujicich pfipadné prace na tomto Uzemi jde za
objednatelem stavby.

j) Zajisténi dodrZeni podminek stavebnich povoleni a vSech rozhodnuti nebo jinych
opatreni stavebniho nebo jiného prislusného spravniho Gradu tykajicich se stavby,
a to po celou dobu realizace stavby.

k) Kontrola dodrZovani povinnosti zhotovitele a jeho dodavatelll, pfip. dalSich osob
pri realizaci stavby stanovenych obecné zavaznymi predpisy (predevsim stavebnim
zakonem a souvisejicimi vyhlaskami).

[) Kontrola shody provadéného dila s dokumentaci dle odst. 1 tohoto ¢lanku smiouvy.

m) Kontrola dodrzovani povinnosti zhotovitele, ke kterym se zavazal ve smlouvé o dilo.

n) Péfe o systematické dopliovani dokumentace, podle které se stavba realizuje
a evidence dokumentace dokoncenych Casti stavby.
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0) Projednani dodatkll a zmén stavby, priprava ZL jako podkladd pro ZBV a podkladd
pro objednatele a Spravce stavby.

p) Kontrola spravnosti podkladl od zhotovitele pfi stanoveni nakladd na pfipadné
dodatecné prace a ménéprace, a to v souladu s podminkami uvedenymi ve smlouvé
o dilo.

q) Bezodkladné informovani prikazce o vSech zavaznych okolnostech souvisejicich
s realizovanou stavbou.

r) Ucast na jednanich a konzultacich s dal$imi Gcastniky vystavby, jako napf. jednotlivi
spravci IS (mimo SoD se zhotovitelem stavby).

s) Kontrola vécné a cenové spravnosti a Uplnosti ocernovacich podkladl (zejména
zjiStovaci protokoly a soupisy skutecné provedenych praci tzv. Cerpani), které je
soucasti nabidky zhotovitele podané v ramci zadavaciho fizeni na predmét pinéni,
pripadné jeho aktualizovanou verzi dle uzavienych dodatk ke smlouvé o dilo.

t) Kontrola téch Casti dodavek, které budou v dalSim postupu zakryty nebo se stanou
nepristupnymi a porizeni fotodokumentace vSech téchto ¢asti dodavek pred jejich
zakrytim, zapsani vysledku kontroly do stavebniho deniku.

u) Odevzdani pfipravenych praci v souladu se smlouvou o dilo dalSim zhotovitelGm
pro jejich navazujici ¢innosti.

v) Spoluprace s projektantem zabezpecujicim dozor projektanta pfi zajistovani souladu
realizovanych dodavek a praci s projektovou dokumentaci.

w) Spoluprace s projektantem a se zhotovitelem pfi provadéni nebo navrhovani opatieni
na odstranéni pripadnych zavad projektové dokumentace.

x) Kontrola dodrZovani technologickych a pracovnich postupd, ke kterym se zhotovitel
smluvné zavazal.

y) Kontrola, zda zhotovitel provadi predepsané a dohodnuté zkousky materiald,
konstrukci a praci, kontrola jejich vysledkd - prikaznik se Ucastni provadénych
zkousek.

z) Vyzadani a kontrola dokladd, které prokazuji kvalitu provadénych praci a dodavek
(certifikaty, atesty, protokoly apod.).

aa) Kontrola predavané stavby nebo jeji Casti. Vramci této cinnosti prikaznik/TDS
kontroluje a prebira od zhotovitele stavby, a nasledné predlozi prikazci dokumentaci
skutecného provedeni stavby a veskeré doklady nezbytné k prejimce dokoncené
stavby. Shodu dokumentace skute¢ného provedeni se stavem na stavbé potvrdi svym
podpisem na dokumentaci skutecného provedeni stavby.

bb) Kontrola vedeni stavebnich a montaznich denikl v souladu s platnymi pravnimi
predpisy a v souladu s podminkami uvedenymi ve smlouveé o dilo.

cc) Uplatiiovani namétll  sméfujicich ke zhospodarnéni budouciho provozu (uzivani)
dokoncené stavby.

dd)Hlaseni archeologickych nalezli v souladu s § 23 zakona ¢. 20/1987 Sb., o statni
pamatkové péci, ve znéni pozdéjsich predpist.

ee) Spoluprace se zhotovitelem pfi provadéni opatreni na odvraceni nebo na omezeni
Skod pfi ohrozeni stavby Zivelnimi udalostmi.

ff) Kontrola postupu praci podle ¢asového planu stavby a ustanoveni smlouvy o dilo
a upozoriiovani zhotovitele na nedodrzeni termind, vcetné pripravy podkladl
pro uplatnéni sankci.

gg) Kontrola fadného uskladnéni materialu, strojd a konstrukci.
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hh) Pfiprava podkladd pro odevzdani a prevzeti dokoncené stavby (dila) nebo jejich Casti
a Ucast na jednani o odevzdani a prevzeti. O predani a prevzeti dokonceného dila
(Casti dila) od zhotovitele sepiSe protokol, a to na predepsaném formulafi prikazce.

i) Kontrola dokladd, které dolozZi zhotovitel k odevzdani a prevzeti dokoncené stavby.

jj) Kontrola odstranovani vad a nedodélkll zjisténych pti prebirani dila v dohodnutych
terminech. O odstranéni téchto vad a nedodélkl sepiSe zapis na predepsaném
formulafi prikazce.

kk) Na zakladé udélené piné moci zpracovani zadosti o vydani kolaudacnich souhlast
(vCetné opatreni zavaznych stanovisek dotcenych organl k uzivani stavby) ve smyslu
stavebniho zakona a ve smyslu souvisejicich predpisd se vSsemi prilohami a jejich
podani na pfislusny stavebni ufad. Pikaznik pfeda prikazci original kolaudacniho
souhlasu. Ucast a soucinnost pfi kontrolnich prohlidkach stavby, fizenich souvisejicich
s povolenim uzivani ¢asti stavby pred jejim Uplnym dokoncenim a zavérecné kontrolni
prohlidce stavby konanych stavebnim Gfadem ve smyslu stavebniho zakona.

) V od@vodnénych pripadech na zakladé udélené piné moci prikaznik zpracuje zZadost
o vydani rozhodnuti o predCasném uzivani (vCetné opatfeni zavaznych stanovisek
dotéenych organl k uzivani stavby) ve smyslu stavebniho zdkona a ve smyslu
souvisejicich predpisti se vsemi prilohami a jejich podani na pfislusny stavebni urad.
Prikaznik preda prikazci original rozhodnuti o predCasném uzivani

mm) Kontrola vyklizeni stavenisté zhotovitelem.

nn) Zabezpeceni spoluprace s odpovédnymi geodety a jejich ¢innosti.

oo)Kontrola a soucinnost pfi pripravé skutecného zaméreni stavby a vyhotoveni
nasledného geometrického planu (pro stavbu a VB).

pp) Kontrola odstranéni vad ze zavérecné prohlidky stavby konané stavebnim Gradem.

gq)Svolavani a fizeni kontrolnich dn stavby véetné zpracovani zapisd z kontrolnich dnd.
Zapis bude zpracovan v textovém editoru a zaslan v elektronické podobé prikazci
na e-maily: /

a zhotoviteli, osobé
vykonavajici dozor projektanta a zastupci uzivatele, a to nejpozdéji nasledujici
pracovni den po konani kontrolniho dne.

rr) Pofizovani podrobné fotodokumentace stavby (vC. fotodokumentace pdvodniho
stavu). Dokumentace bude vedena ode dne predani stavenisté zhotoviteli do prevzeti
hotového dila bez vad a nedodélkd prikazcem jako objednatelem.

ss) Vykon funkce koordindtora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti
a zajisténi oznameni o zahdjeni praci a jeho doruceni prisluSnému oblastnimu
inspektoratu prace ve smyslu ustanoveni zakona ¢. 309/2006 Sb. a narizeni vlady
¢. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi
pfi praci na stavenistich. Neprodlené po podani oznameni o zahdjeni praci preda
prikaznik prikazci kopii oznameni s potvrzenim o jeho podani prisluSnému Gradu.

tt) Zajisténi vSech povinnosti stavebnika (prikazce) plynoucich ze zakona €. 309/2006 Sb.
(mimo povinnosti prikazce vici koordinatorovi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
na stavenisti), vcetné zpracovani planu bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
na stavenisti pred zahajenim praci na stavenisti a jeho aktualizace v prlbéhu stavby.
Plan bezpecCnosti a ochrany zdravi pfipraci na stavenisti musi byt zpracovan
a aktualizovan s ohledem na druh a velikost stavby tak, aby pIné vyhovoval potrebam
zajisténi bezpecné a zdravi neohrozujici prace. V planu budou uvedena potrebna
opateni z hlediska Casové potreby i zplisobu provedeni.

uu)V ramci vykonu funkce koordinatora bezpeCnosti a ochrany zdravi pfi praci
na stavenisti povede bezpeCnostni denik. Do bezpeCnostniho deniku budou
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zaznamenavany veskeré skutecnosti tykajici se bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
na stavenisti, zejména pak tyto skutecnosti:

e seznameni s mistnimi riziky za Ucelem predchazeni ohrozeni Zivota a zdravi
osob, které se s védomim zhotovitele stavby mohou zdrzovat na stavenisti
(pokud stavebni prace probihaji za provozu),

e seznameni s planem bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti,

e zapisy z pravidelnych kontrolnich dnli bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci

e nedostatky zjisténé pti pochlizkach na stavbé vcetné ulozeni opatfeni
k ndpravé,

e 0znameni o nepfijeti ulozenych opatteni k naprave,

e koordinace s techniky bezpeCnosti a ochrany zdravi pfi praci jednotlivych
(pod)dodavateld,

e koordinace Cinnosti  jednotlivych  (pod)dodavateld s cilem  vylouceni
bezpecnostnich kolizi,

e kontrola dodrzovani Cistoty a poradku na stavenisti.

w) Podavat prikazci pravidelné meési¢ni zpravy a zavéreCnou zpravu o své cinnosti
vykonavané v ramci funkce koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
na stavenisti. V pripadé, ze dojde k poruseni predpisti tykajicich se BOZP, bude
soucasti téchto zprav také vyplnény formular ,Seznam zjisténych pfipadl poruseni
predpisti tykajicich se BOZP", jehoz vzor bude predan prikaznikovi pfi predani
stavenisté zhotoviteli.

3. Prikazce se zavazuje zaplatit prikaznikovi za provadéni inzenyrské cinnosti véetné cinnosti
koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti odménu dle ¢l. V této
smlouvy.

4. Smluvni strany prohlasuji, ze predmét smlouvy neni plnénim nemoznym a ze smlouvu
uzavrely po peclivém zvazeni vsech moznych disledkd.

Iv.
Doba plnéni

1. Prikaznik zahdji vykon inZenyrské cinnosti véetné cinnosti koordinatora bezpecnosti
a ochrany zdravi pri praci na stavenisti ihned po nabyti Ucinnosti této smlouvy.
2. InZenyrska Cinnost bude provadéna do:

e prevzeti hotové  stavby  prikazcem a  odstranéni  posledni  vady
z prejimaciho fizeni stavby (pokud byla stavba prevzata s vadami),

e vydani kolaudacnich souhlas( stavby, budou-li potieba.

V.
Odména

Celkova odména za sluzby prikazci za inzenyrskou cinnost vcetné cinnosti koordinatora
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti je stanovena dohodou smluvnich
stran a ¢ini 93 500,00 K¢, z toho:

a) odména za inzenyrskou cinnost s vyjimkou cinnosti koordindtora bezpecnosti

a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti Cini K¢, pricemz odména za 1
navstévu cCini K¢ a za 1 hodinu nezbytné kancelarské prace cCini
KC.
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b) odména za vykon cinnosti koordinatora bezpeCnosti a ochrany zdravi pfi praci
na stavenisti Cini K¢, pricemz odména za 1 navstévu cCin
K¢ a za 1 hodinu nezbytné kancelarské prace cini K¢.
Prikaznik prohlasuje, Zze neni platcem DPH. V pripadé, Ze se prikaznik
v priibéhu poskytovani sluzby stane platce DPH, je DPH zahrnuto ve vyse
uvedené odméné.

Minimalni predpokladana délka jedné navstévy pro vykon TDS na stavbé jsou
2 hodiny a minimalni predpokladana délka jedné navstévy pro vykon KOO
BOZP na stavbé je 1 hodina.

1. Vodméné jsou zahrnuty veskeré naklady prikaznika nutné nebo Ucelné vynalozené
pfi plnéni jeho zavazkd z této smlouvy vcetné spravnich poplatkd.

2. Odmeéna je dohodnuta jako nejvyse pripustna a plati po celou dobu platnosti smlouvy.

Je-li prikaznik platcem DPH, odpovidad za to, Ze sazba dané z pfidané hodnoty je
stanovena v souladu s platnymi pravnimi predpisy; v pfipadé, Ze dojde ke zméné
zakonné sazby DPH, je prikazce povinen k odméné bez DPH Uctovat DPH v platné vysi.
Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé zmény vySe odmeény v dlsledku zmény sazby
DPH neni nutno ke smlouvé uzavirat dodatek.

VI.
Platebni podminky

1. Smluvni strany se dohodly, ze zalohy nebudou poskytovany a prikaznik neni opravnén

pozadovat jejich vyplaceni. Smluvni strany sjednavaji dil¢i pInéni; dil¢i pInéni se povazuje
za samostatné zdanitelné pInéni uskutecnéné v terminech uvedenych v odst. 4 tohoto
¢lanku smlouvy.
Smluvni strany se dohodly na nasledujicim zplsobu financovani vykonu technického
dozoru stavebnika a koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti
v ramci realizace stavby ,Prelozka silnice II1/443 — obchvat Otic — zemni prace
pro archeologicky vyzkum™".

2. Je-li prikaznik platcem DPH, budou podkladem pro Uhradu odmény faktury, které
budou mit naleZitosti dafiového dokladu dle zakona o DPH a nalezitosti stanovené dalSimi
obecné zavaznymi pravnimi predpisy. Neni-li prikaznik platcem DPH, budou
podkladem pro Uhradu odmény faktury, které budou mit nalezitosti Ucetniho dokladu
dle zakona ¢. 563/1991 Sb., o Ucetnictvi, ve znéni pozdéjsich predpist a naleZitosti
stanovené dalSimi obecné zavaznymi pravnimi predpisy. Faktura musi dale obsahovat:

a) Cislo smlouvy piikazce, ICO prikazce,

b) predmét smlouvy, tj. text ,vykon inzenyrské Cinnosti a koordinatora BOZP pro stavbu
~Prelozka silnice I1I1/443 — obchvat Otic — zemni prace pro archeologicky
vyzkum " oznaceni banky a Cislo Uctu prislusného prikaznika, na ktery musi byt
zaplaceno (pokud je Cislo Uctu odliSné od Cisla uvedeného v ¢l. I odst. 2, je prikaznik
povinen o této skuteCnosti v souladu s ¢l. IT odst. 2 a 3 této smlouvy informovat
prikazce),

c) Ih{tu splatnosti faktury,
d) oznaceni osoby, ktera fakturu vyhotovila, vcetné jejiho podpisu a kontaktniho
telefonu,

3. Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou nalezitost, bude-li
chybné vyuctovana odména nebo DPH, je prikazce opravnén fakturu pred uplynutim
IhGty splatnosti vratit prikaznikovi k provedeni opravy. Ve vracené fakture piikazce
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vyznadi dAvod vraceni. Prikaznik provede opravu vystavenim nové faktury. Odeslanim
vadné faktury zpét prikaznikovi prestava bézet plvodni Ihlta splatnosti. Cela Ihita
splatnosti bézi opét ode dne doruceni nové vyhotovené faktury pfikazci.

Smluvni strany se dohodly na tomto zplsobu Uhrady odmény:

a) po prostavéni 50 % nakladd na stavbu (dale jen ,prostavénost stavby") bude
prikaznikem vystavena faktura na castku ve vysi 50 % z odmeény dle ¢l. V odst. 1

této smlouvy, tj. K¢ (je-li_prikaznik platcem DPH, zahrnuje tato ¢astka
DPH),

b) po 75 % prostavénosti stavby bude pfikaznikem vystavena faktura na ¢astku ve vysi
25 9% z odmény dle ¢l. V odst. 1 této smlouvy, tj. K¢ (je-li_prikaznik

platcem DPH, zahrnuije tato ¢astka DPH),

c) zbyvajicich 25 % z odmény dle ¢l. V odst. 1 této smlouvy bude vyuctovano fakturou
po ukonceni vykonu inzenyrské cinnosti vcetné cinnosti koordinatora bezpecnosti
a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti ve smyslu ¢l. IV odst. 2 této smlouvy.

Procento prostavénosti stavby bude posuzovano s ohledem na vysi zhotovitelem
vystavenych a prikaznikem vsouladu s¢l. III odst. 2 pism.s) této smlouvy
odsouhlasenych faktur. Procento prostavénosti stavby bude vzdy posuzovano s ohledem
na aktualni cenu stavby (tj. cenu stavby sjednanou prislusnou smlouvou o dilo ve znéni
pfipadnych dodatkd).

V pripadé, ze bude prikazce pozadovat po prikaznikovi vykon cinnosti nad predpokladany
rozsah v Cl. III. odst. 2 pism. e) této smlouvy, bude prikaznik opravnén fakturovat tyto
¢innosti po dokonceni stavby, a to vrozsahu cinnosti nad predpokladany rozsah.
Odmeéna za tento vykon cinnosti bude stanovena soucinem jednotkové ceny uvedené
vCl. V. odst. 1 pism. a) resp. b) této smlouvy (tj. cena za navstévu, resp. hodinu
nezbytné kancelarské prace) a rozsahem vykonané ¢innosti odsouhlasené prikazcem.

Lhdta splatnosti faktur je dohodou stanovena na 30 kalendarnich dn( po jejich doruceni
prikazci.
Doruceni faktury tykajici se prikazce provede osobné na podatelné reditelstvi SSMSK

(pfipadné do datové schranky nebo na oficidlni adresu elektronické podatelny
organizace) — viz clanek I. této smlouvy.

Prikazce je opravnén provést kontrolu vyfakturovanych praci a cinnosti. Prikaznik je
povinen opravnénym zastupclim prikazce provedeni kontroly umoznit.

Povinnost zaplatit odménu (jeji Cast) je splnéna dnem odepsani prislusné castky z uctu
prikazce.

. Je-li prikaznik platcem DPH, piikazce uplatni institut zvlastniho zplsobu zajisténi dané

dle § 109a zakona o DPH a hodnotu pInéni odpovidajici dani z pridané hodnoty uvedené

na fakture uhradi v terminu splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy pfimo

na osobni depozitni Ucet prikaznika vedeny u mistné prislusného spravce dané v pripade,

zZe:

a) prikaznik bude ke dni uskutecnéni zdanitelného pInéni zverejnén v aplikaci ,Registr
platct DPH" jako nespolehlivy platce, nebo

b) prikaznik bude ke dni uskutecnéni zdanitelného pInéni v insolvencnim fizeni.
Prikazce nenese odpovédnost za pripadné penale a jiné postihy vymérené ¢i stanovené

spravcem dané prikaznikovi v souvislosti s potencidlné pozdni Uhradou DPH, tj. po datu
splatnosti této dané.

TDS, BOZP pri realizaci stavby Prelozka silnice 11/443 — obchvat Otic — zemni prace pro archeologicky vyzkum 8



VII.
Prava a povinnosti prikazce

1. Prikazce je povinen prizvat prikaznika ke vSem rozhodujicim jednanim tykajicim se stavby
a jeji realizace, resp. predat mu neprodlené zapis nebo informace o jednanich, kterych se
prikaznik nezicastnil.

2. Prikazce se zUcastni predani stavenisté zhotoviteli stavby, prejimaciho fizeni stavby
od zhotovitele a zavérecné kontrolni prohlidky stavby konané stavebnim uUradem
ve smyslu stavebniho zakona s pravem rozhodovacim.

3. Prikazce se zavazuje, ze v rozsahu nevyhnutelné potfebném poskytne prikaznikovi pomoc
pri zajisténi podkladl, dopliujicich Gdajli, upfesnéni vyjadreni a stanovisek, jejichz
potfeba vznikne v prlibéhu pInéni této smlouvy. Tuto pomoc poskytne ptikaznikovi
ve |hiité a rozsahu dojednaném obé&ma smluvnimi stranami.

4. Prikazce se zavazuje predat prikaznikovi bez zbytecného odkladu kopii stavebnich
povoleni tykajicich se realizace stavby.

5. Prikazce je povinen vystavit v€as prikaznikovi pro vyfizeni zalezitosti, které vyzaduji
uskutecnéni pravnich jednani jménem piikazce pisemné pinou moc.

VIII.
Prava a povinnosti prikaznika

1. Prikaznik je povinen:
a) Predkladat prikazci k odsouhlaseni rozhodujici pisemnosti tykajici se realizace stavby.

b) Uplathovat prava prikazce ze smlouvy o dilo v rozsahu vykonavané inzenyrské
cinnosti.

c) PFi vykonu inZenyrské cinnosti upozornit prikazce na zrfejmou nespravnost jeho
pokynl, které by mohly mit za nasledek vznik Skody, a to ihned, kdyZ se takovou
skuteCnost dozvi. Upozornéni dle predchozi véty se tyka i zifejmych nedostatkd,
nespravnosti a neuplnosti projektové dokumentace dle €l. III odst. 1 této smlouvy.
V pfipadé€, Ze prikazce i pres upozornéni prikaznika na splnéni pokynl i provedeni
realizace stavby dle neupravené i nelpiné projektové dokumentace trva, prikaznik
neodpovida za skodu takto vzniklou.

d) Bez zbyte¢ného odkladu predat prikazci jakékoliv véci ziskané pro ného pri své
cinnosti.

e) Postupovat pfi vykonu inZzenyrské cinnosti s odbornou péci.

f) Ridit se pfi vykonu inzenyrské ¢innosti pokyny piikazce a jednat v jeho zajmu.

g) Bez odkladl oznamit piikazci veskeré skutecnosti, které by mohly vést ke zméné
pokyn{ prikazce.

h) Veskeré podklady a faktury zhotovitele predkladat pfikazci do dvou pracovnich dni od
jejich doruceni s ovérenim jejich vécné spravnosti k likvidaci.

i) Poskytovat prikazci veskeré informace, doklady apod., pisemnou formou.

j) Dodrzovat pfi vykonu inzenyrské cinnosti zavazné pravni predpisy, technické normy
a prislusna vyjadreni verejnopravnich organll a organizaci,

v 7 . Vv

k) Dbat pfi provadéni inzenyrské cinnosti dle této smlouvy na ochranu Zzivotniho
prostfedi a dodrZovat platné technické, bezpecnostni, zdravotni, hygienické a jiné
predpisy, véetné predpist tykajicich se ochrany Zivotniho prostredi.
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2. Prikaznik se zavazuje, ze jakékoliv informace, které se dovédél v souvislosti s plnénim
predmétu smlouvy nebo které jsou obsahem predmétu smlouvy, neposkytne tretim
osobam.

3. Prikaznik nesmi bez souhlasu prikazce postoupit sva prava a povinnosti plynouci z této
smlouvy treti osobé. Toto podléha pisemnému souhlasu prikazce bez nutnosti uzavrit
dodatek k této smlouveé.

4. Prikaznik se mlze odchylit od pokynl pfikazce, jen je-li to nezbytné v zajmu prikazce,
a pokud nem{ze vcas obdrzet jeho souhlas. V Zadném pripadé se vsak prikaznik nesmi
od pokynl odchylit, jestliZe je to zakdzano smlouvou nebo pfikazcem.

5. Prikaznik je opravnén provadét vykon funkce koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi
pfi praci na stavenisti (dale téz ,koordinator BOZP") ve smyslu zakona ¢. 309/2006 Sb.
prostrednictvim svého poddodavatele, stim, ze tuto ¢innost mdze vykonavat pouze
osoba, kterda spliiuje stanovené predpoklady odborné zplsobilosti dle zakona
¢. 309/2006 Sb.

6. Je-li prikaznikem pravnickd osoba nebo fyzickd osoba zaméstnavajici dalSi(ho)
koordinatory(a) BOZP, je prikaznik povinen pred zahajenim vykonu funkce koordinatora
BOZP predat prikazci povéreni konkrétni fyzické osoby, kterd bude funkci koordinatora
BOZP za prikaznika vykonavat s tim, Ze tato osoba musi splfiovat stanovené predpoklady
odborné zpUsobilosti dle zakona €. 309/2006 Sb. Dojde-li v prlbéhu vykonu inZenyrské
¢innosti ke zméné fyzické osoby vykonavajici funkci koordindtora BOZP, je prikaznik
povinen tuto zménu prikazci predem oznamit a predat mu pfislusné povéreni pro novou
fyzickou osobu vykonavajici funkci koordinatora BOZP. Nebude-li povérena fyzicka osoba
dle véty prvni tohoto odstavce vykonavat funkci koordindtora BOZP fadné, ¢i nebude-li
moci tato fyzickd osoba funkci koordindtora BOZP vykonavat, je pfikaznik povinen
bezodkladné povérit jinou konkrétni fyzickou osobu, ktera bude funkci koordinatora BOZP
za prikaznika vykonavat stim, Ze tato osoba musi spliovat stanovené predpoklady
odborné zpisobilosti dle zakona ¢. 309/2006 Sb.

7. V pripadé, ze prikaznik zjisti zavazné poruseni bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
na stavenisti, které bezprostfedné ohrozuje Zivoty a zdravi osob, je prikaznik opravnén
zastavit prace do doby odstranéni zjiSténych nedostatkd.

8. Prikaznik se zavazuje realizovat inZenyrskou cinnost prostfednictvim osob, kterymi byla
prokazovana kvalifikace v ramci zadavaciho fizeni. Prikaznik je opravnén zménit
poddodavatele, pomoci kterého prokazoval spinéni casti kvalifikace ¢i jinou osobu,
prostfednictvim které prokazal odbornou zpUsobilost/kvalifikaci (dale jen ,odborna
osoba") pouze zvaznych dlvodl, a to s pfedchozim pisemnym souhlasem piikazce.
Zadost o souhlas se zménou poddodavatele ¢i odborné osoby bude dolozena doklady
potfebnymi k prokazani potrebné kvalifikace. Novy poddodavatel musi disponovat
minimalné stejnou kvalifikaci, jakou plvodni poddodavatel prokazal za prikaznika; nova
odbornd osoba musi disponovat minimalné stejnou kvalifikaci jako plvodni odborna
osoba.

9. Prikaznik je opravnén provadét vykon funkce koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi
pfi praci na stavenisti (dale téz ,koordinator BOZP") ve smyslu zakona ¢. 309/2006 Sb.
pouze prostrednictvim osoby, ktera spliuje stanovené predpoklady odborné zplsobilosti
dle zakona ¢. 309/2006 Sb. Prikaznik je povinen pred zahajenim vykonu funkce
koordinatora BOZP predat prikazci osvédceni o odborné zplsobilosti pro konkrétni
fyzickou osobu, ktera bude funkci koordinatora BOZP za prikaznika vykonavat.

Je-li prikaznikem pravnicka osoba nebo fyzicka osoba zaméstnavajici koordinatora BOZP,
je prikaznik povinen pred zahajenim vykonu funkce koordindtora BOZP pisemné
informovat prikazce, ktera konkrétni fyzickd osoba bude povérena vykonem funkce

TDS, BOZP pri realizaci stavby Prelozka silnice 1I/443 — obchvat Otic — zemni prace pro archeologicky vyzkum 10



koordindtora BOZP a predat prikazci osvédcCeni o odborné zpUsobilosti dle zakona
¢. 309/2006 Sb. pro tuto osobu. Dojde-li v prlibéhu vykonu inzenyrské cinnosti ke zméné
fyzické osoby povérené vykonem funkce koordinatora BOZP, je prikaznik povinen tuto
zménu prikazci pfedem oznamit a pfedat mu osvédceni o odborné zpUsobilosti pro novou
fyzickou osobu, ktera bude povérena vykonem funkce koordinatora BOZP. Nebude-li
povérena fyzicka osoba vykonavat funkci koordindtora BOZP fadné, ¢i nebude-li moci
tato fyzicka osoba funkci koordinatora BOZP vykonavat, je prikaznik povinen bezodkladné
poveérit jinou fyzickou osobu, kterd bude funkci koordindtora BOZP za prikaznika
vykonavat.

IX.
Povinnost nahradit skodu

Povinnost nahradit Skodu se Fidi pfislusSnymi ustanovenimi obcanského zakoniku,
nestanovi-li tato smlouva jinak.

Prikaznik odpovida za Skodu, ktera prikazci vznikne v ddsledku vadného pinéni, ato
v plném rozsahu. Za Skodu se povazuje i Ujma, ktera prikazci vznikla tim, Zze musel
vynalozit naklady v dlsledku poruseni povinnosti pfikaznika.

Nebude-li pfikaznik vykonavat inzenyrskou ¢innost v souladu s ustanovenimi této smlouvy
a prikazci v disledku toho vznikne Skoda (napf. uhrazenim sankci ulozenych prislusnymi
spravnimi Urady), bude prikaznik povinen prikazci tuto Skodu v piném rozsahu uhradit.

Prikaznik se zavazuje, Ze po celou dobu plnéni svého zavazku z této smlouvy bude mit
na vlastni naklady sjednano pojisténi odpovédnosti za Skodu zplsobenou tfetim osobam
vyplyvajici z dodavaného predmétu smlouvy s limitem min. 1 mil. K& s maximalni
spoluticasti 10 tis. K¢.

Prikaznik je povinen predat prikazci pfi podpisu této smlouvy ovérenou kopii pojistné
smlouvy véetné pripadnych dodatkd na poZadované pojisténi nebo certifikat prislusné
pojistovny prokazujici existenci pojisténi po celou dobu pInéni (dobu trvani pojisténi, jeho
rozsah, pojisténa rizika, pojistné ¢astky, rocni limity a sublimity pInéni a vysi spolutcasti).
Certifikat dle predchozi véty nesmi byt starsi jednoho mésice.

X.
Sankcni ujednani
Nebude-li prikaznik vykonavat inzenyrskou cinnost v souladu s ustanovenimi této
smlouvy, zavazuje se uhradit prikazci smluvni pokutu ve vysi 5.000 K¢ za kazdy zjistény
pripad.
Nebude-li pfikaznik plnit své povinnosti dle ¢l. III, odst. 2, pism. qq) a rr), zavazuje se
uhradit prikazci smluvni pokutu ve vysi 5.000 K¢ za kazdy zjistény pripad.

. V pripadé, Ze prikaznik nesplnénim povinnosti vyplyvajici z této smlouvy zplsobi
prodlouzeni smluvné stanovené doby pInéni (Ih{ty vystavby), zaplati prikazci smluvni
pokutu ve vysi 0,25 % z celkové odmény bez DPH uvedené v ¢l. V odst. 1 této smiouvy,
a to za kazdy i zapocaty den prodlouzeni Ih{ty vystavby.

Bude-li prikaznik odpovédny za rozpor mezi objednatelem a zhotovitelem stavebnich
praci, ktery povede k odstoupeni od smlouvy o dilo a naslednému vycisleni Skody, je
prikaznik povinen prikazci uhradit tuto vzniklou Skodu.

.V pripadé, Ze prikaznik porusi svou povinnost uloZenou v ¢l. VIII odst. 2 této smlouvy, je
povinen uhradit pfikazci smluvni pokutu ve vysi 10.000 K¢ za kazdy zjistény pripad.
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Pro pripad prodleni se zaplacenim odmény sjednavaji smluvni strany urok z prodleni
ve vysi stanovené obcanskopravnimi predpisy.

Sjednané smluvni pokuty zaplati povinna strana nezavisle na zavinéni a na tom, zda
a v jaké vysi vznikne druhé strané skoda. Nahradu skody Ize vymahat samostatné v piné
vysi vedle smluvni pokuty.

Pokud zavazek nékteré ze smluvnich stran vyplyvajici z této smlouvy zanikne pred jeho
fadnym ukoncenim, nezanika pravo na zaplaceni smluvni pokuty, pokud vzniklo drivéjSim
porusenim povinnosti.

. Zanik zavazku vyplyvajiciho z této smlouvy jeho pozdnim spinénim neznamena zanik
prava na zaplaceni smluvni pokuty za prodleni s plnénim.

XI.
Sankce viici Rusku a Bélorusku

Prikaznik odpovida za to, ze platby poskytované prikazcem dle této smlouvy nebudou
pfimo nebo nepfimo ani jen zCasti zpfistupnény osobam, vOcCi kterym plati tzv.
individualni financni sankce ve smyslu ¢l. 2 odst. 2 Narfizeni Rady (EU) ¢. 208/2014 ze
dne 5. 3. 2014 o omezuijicich opatfenich vici nékterym osobam, subjektlim a organiim
vzhledem k situaci na Ukrajiné a Narizeni Rady (ES) ¢. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006
o omezujicich opatfenich vaci prezidentu LukaSenkovi a nékterym predstavitellm
Béloruska a které jsou uvedeny na tzv. sankCnich seznamech (dle priloh ¢. 1 obou
narizeni).

Bude-li kterékoliv z nafizeni v budoucnu doplnéno ¢ nahrazeno jinou legislativou
obdobného vyznamu, uvedena povinnost se uplatni obdobné.

Prikaznik je povinen prikazce bezodkladné informovat o jakychkoliv skute¢nostech, které
mohou mit vliv na odpovédnost prikaznika dle odst. 1 tohoto ¢lanku smlouvy. Prikaznik
je soucasné povinen kdykoliv poskytnout prikazci bezodkladnou soucinnost pro pripadné
ovéreni pravdivosti téchto informaci.

Dojde-li k poruseni pravidel dle odst. 1 tohoto clanku smlouvy, je prikazce opravnén
odstoupit od této smlouvy; odstoupeni se vSak nedotyka povinnosti prikaznika
vyplyvajicich ze zaruky za jakost, odpovédnosti za vady, povinnosti zaplatit smluvni
pokutu, povinnosti nahradit Skodu a povinnosti zachovat d@vérnost informaci
souvisejicich s pInénim dle této smlouvy.

Dojde-li k poruseni pravidel dle odst. 1 této smlouvy, je prikaznik povinen zaplatit
prikazci smluvni pokutu ve vysi 50.000 K¢, a to za kazdy jednotlivy pripad poruseni.

XII.
Zanik smlouvy

Prikazce je opravnén prikaz odvolat bez udani ddvodu.

Prikazce je opravnén vypovédét tuto smlouvu bez vypovédni doby, a to zejména
v pripadé:

a) bylo-li prislusSnym soudem rozhodnuto o tom, Ze pfikaznik je v Upadku ve smyslu

zakona C¢. 182/2006 Sh., o Upadku a zplsobech jeho feSeni (insolvencni zakon),
ve znéni pozdéjsich predpisl (a to bez ohledu na pravni moc tohoto rozhodnuti);

b) poda-li prikaznik sam na sebe insolvencni navrh.

. Vypovédi této smlouvy ani odvolanim prikazu neni dotéeno pravo opravnéné smiluvni
strany na zaplaceni smluvni pokuty ani na nahradu Skody vzniklé porusenim smiouvy.
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XIII.
Zavérecna ujednani

1. Smluvni strany vyslovné souhlasi, Ze tato smlouva miZe byt zvefejnéna podle zakona
¢. 340/2015 Sb., zakon o registru smluv, ve znéni pozdéjsich predpist, a to vcetné priloh
a dodatkd.

Smluvni strany berou na védomi, Ze nebude-li smlouva zvefejnéna ve Ih(té/dobé tii
mésicl od jejiho uzavreni, je nasledujicim dnem zrusena od pocatku s Gcinky pfipadného
bezddvodného obohaceni.

Smluvni strany prohlasuiji, ze zadna ¢ast smlouvy nenapliuje znaky obchodniho tajemstvi
(§ 504 zakona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik).

2. Zménit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych
dodatkd, které budou vzestupné Cislovany, vyslovné prohlaseny za dodatek této smlouvy
a podepsany opravnénymi zastupci smluvnich stran.

3. Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami
a ucinnosti dnem, kdy vyjadreni souhlasu s obsahem navrhu smlouvy dojde druhé
smluvni strané, pokud nestanovi zakon €. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach
Gcinnosti nékterych smluv, uverejhovani téchto smluv a o registru smluv (zakon
o registru smluv), jinak. V takovém pripadé smlouva nabyva platnosti dnem jejiho
podpisu smluvnimi stranami a ucinnosti uverejnénim v registru smluv.

4. Osobni Udaje obsazené v této smlouvé budou Spravou silnic Moravskoslezského kraje,
prispévkovou organizaci zpracovany pouze pro UcCely pInéni prav a povinnosti
vyplyvajicich z této smlouvy; k jinym Gceldm nebudou tyto osobni Udaje Spravou silnic
Moravskoslezského  kraje,  prispévkovou  organizaci  pouzity. Sprava  silnic
Moravskoslezského kraje, prispévkova organizace pfi zpracovani osobnich udajl dodrzuje
platné pravni predpisy. Podrobné informace o ochrané osobnich Gdajd jsou uvedeny na
oficialnich webovych strankach Spravy silnic Moravskoslezského kraje, prispévkové
organizace, wWww.ssmsk.cz .

5. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platnosti originalu, pricemz kazda ze
smluvnich stran obdrzi jedno vyhotoveni. V pripadé podpisu kvalifikovanym certifikatem
je vyhotoven jeden elektronicky original, ktery obdrzi kazda ze smluvnich stran.

Smluvni strany shodné prohlasuji, Ze si tuto smlouvu pred jejim podepsanim precetly,
Ze je uzaviena po vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné vile urcité,
vazné a srozumitelné, nikoliv v tisni nebo za napadné nevyhodnych podminek, a Ze se
dohodly o celém jejim obsahu, coz stvrzuji svymi podpisy.
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http://www.ssmsk.cz/

Priloha €. 1: PIna moc k vyhotoveni a podani ozndmeni o zahajeni stavby na Oblastni
inspektorat prace prislusny mistu stavby

Priloha €. 2: PIna moc uzaviena podle ustanoveni § 441 a nasledujicich obcanského
zakoniku

Smlouvu prezkoumal ve vztahu k VZ

obchodné-investi¢ni naméstek

V Ostrave dne: 13.05.2025 V Ostrave - Proskovicich dne: 06.05.2025

za prikazce za prikaznika

feditel organizace
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PLNA MOC

k vyhotoveni a podani oznameni o zahajeni stavby na Oblastni inspektorat prace
prislusny mistu stavby

Zmocnitel: Sprava silnic Moravskoslezského kraje, pfispévkova organizace
se sidlem: Uprkova 795/1, 702 23 Ostrava-Pfivoz
zastoupena: reditelem

udéluji PInou moc

Zmocnénec: Ing. Jan Bubrin
Adresa: V Uvoze 348/25, 724 00 Ostrava — Proskovice
ICO: 706 200 24
zastoupeny:

ke vSem Ukonm sméfujicim k podani oznameni o zahajeni stavby na Oblastni inspektorat

prace prislusny mistu stavby dle zakona €. 309/2006 Sb. zakona v platném znéni, zakon
o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci.

Jde zejména o tyto nalezitosti: Vyhotoveni a podani ozndmeni o zahajeni stavby na Oblastni
inspektorat prace prislusny mistu stavby 8 dni pred predanim stavenisté prvnimu zhotoviteli.

Tato pInd moc je v souladu s pfikazni smlouvou na vykon koordinatora BOZP na stavbé
»Silnice III/4787 — rekonstrukce mostu ev. ¢. 4787-12 pres Ondrejnici na ul.
Petfvaldska a prilehlé opérné zdi ev. €. 4787-0Z-3" a je platna do dne podani
oznameni o zahajeni stavby a fadnym pfijetim podani Oblastnim inspektoratem prace.
Prikazce (zmocnitel) bere na védomi, Ze je opravnén si ustanovit za sebe
zastupce a souhlasi, aby jednal samostatné, se stejnymi pravy a povinnostmi dle této piné
moci.

V Ostrave dne 13.05.2025

za prikazce
zmocnitel
reditel organizace

Prohlasuiji, ze plnou moc pfijimam.

V Ostravé - Proskovicich dne 06.05.2025

za prikaznika
zmocnénec
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PIna moc

uzavrena podle ustanoveni § 441 a nasledujicich obcanského
zakoniku

Zmocnitel: Sprava silnic Moravskoslezského kraje, pfispévkova organizace
se sidlem: Uprkova 795/1, 702 23 Ostrava-Pfivoz
zastoupena: reditelem

Zmocneénec: Ing. Jan Bubrin

Adresa: V Uvoze 348/25, 724 00 Ostrava - Proskovice
ICO: 706 200 24

Zastoupeny:

Nize podepsany zmocnitel zmocnuje touto plnou moci firmu Ing. Jan Bubrin, aby je
zastupovala ve vSech zalezitostech za ucelem obstarani pravomocnych rozhodnuti, povoleni
nebo souhlas( dle stavebniho zakona, na zakladé, kterych bude mozno realizovat a uvést do
uzivani stavbu:

»Silnice II1/4787 — rekonstrukce mostu ev. ¢. 4787-12 pres Ondrejnici na ul.
Petfvaldska a prilehlé opérné zdi ev. €. 4787-0Z-3". Zmocnénec je opravnén
vykonavat veskeré Ukony, pfijimat dorucené pisemnosti a podavat zadosti jménem a na Gcet
zmocniteld a zastupovat zmocnitele pfi jednanich s tfetimi stranami, se spravnimi organy
a vlastniky pozemkd dotéenych stavbou a zastupovat zmocnitele jako stavebnika
u vSech organl statni spravy v fizenich dle zakona ¢. 283/2021 Sb., stavebni zakon, ve znéni
pozdéjSich predpisl, v souladu s timto zakonem. Zmocnitelé berou na védomi, ze zmocnénec
(statutarni organ) je opravnén ustanovit si za sebe zastupce, kterého pisemné poveéri
pInénim Gkonl v ramci této pIné moci.

PIna moc je vystavena do doby ukonceni ¢innosti.

V Ostraveé dne 13.05.2025

za prikazce
zmochnitel
reditel organizace

Prohlasuji, ze plnou moc pfijimam.

za prikaznika
zmocnénec
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