Cislo objednatele: 084/0I-PD/25-Zah
Cislo zhotovitele: 25 -014

SMLOUVA
o dilo na zhotoveni projektové dokumentace, vykon inZzenyrské ¢innosti,
dozoru projektanta a koordinatora BOZP po dobu pripravy stavby

CAST A
Obecna ustanoveni

I.
Smluvni strany

1. Sprava silnic Moravskoslezského kraje, prispévkova organizace

se sidlem: Uprkova 795/1, 702 23 Ostrava
zastoupena: h — feditel organizace
1C0: 00095711

DIC: CZ 00095711

bankovni spojeni: Komercni banka a.s.

Cislo Uctu:

datova schranka: jytk8nr
Osoba opravnéna jednat ve vécech smlouvy:
— obchodné investi¢ni naméstek

Osoba opravnéna jednat ve vécech technickych:

vedouci stfediska Bruntal
vedouci TSU Bruntal

— pracovnik strediska Bruntal
racovnik stfediska Bruntal
pracovnik reditelstvi

(dale jen v Casti B a D ,,objednatel" a v ¢asti C ,prikazce")

2. Obchodni firma Projekcni kancelar PRIS spol. s r.o.
se sidlem: Osovd 717/20, 625 00 Brno
zastoupena: _jednatelem spol.
1CO: 46974806
DIC: CZ46974806
bankovni spojeni: MONETA Money Bank,
Cislo Uctu:
datova schranka: 64uubmg

Zapsana u KS v Brné, oddil C, vliozka 7545
(dale jen v &asti A, B a D ,zhotovitel" a v ¢asti C ,pfikaznik™)

II1.
Zakladni ustanoveni

1. Tuto smlouvu uzaviraji smluvni strany dle zakona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik,
ve znéni pozdéjsich predpisl (dale jen ,,obcansky zakonik"), a to v ¢asti B podle ustanoveni
§ 2586 a nasl. obcanského zakoniku a v casti C podle ustanoveni § 2430 a nasl.
obcanského zakoniku. Smiuvni strany se dohodly, Ze veSkeré pravni vztahy vyplyvajici
z této smlouvy nebo souvisejici s ni se Fidi pravem Ceské republiky.
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2. Smluvni strany prohlasuji, ze Udaje uvedené v ¢l. 1 této smlouvy jsou v souladu
se skutecnosti v dobé uzavieni smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, Zze zmény dotéenych
Udajl oznami bez prodleni pisemné druhé smluvni strané. Pfi zméné identifikacnich Gdajt
smluvnich stran véetné zmény Gc¢tu neni nutné uzavirat ke smlouvé dodatek.

3. Je-li zhotovitel platcem DPH, prohlasuje, ze bankovni Gcet uvedeny v ¢l. T odst. 2 této
smlouvy je bankovnim uctem zverejnénym ve smyslu zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani
z pridané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpisi (dale jen ,zakon o DPH"). V prfipadé
zmény Uctu zhotovitele je zhotovitel povinen doloZit vlastnictvi k novému Gctu, a to kopii
prislusné smlouvy nebo potvrzenim penézniho Ustavu; novy Ucet vSak musi byt
zverejnénym uctem ve smyslu predchozi véty.

4. Smluvni strany prohlasuji, Zze osoby podepisujici tuto smlouvu jsou k tomuto jednani
opravnény.

5. Zhotovitel prohlasuje, Zze je odborné zplsobily k zajisténi predmétu pinéni podle této
smiouvy.

6. Smluvni strany prohlasuji, ze predmét pInéni dle této smlouvy neni pInénim nemoznym
a Ze tuto smlouvu uzavrely po peclivém zvazeni vsech moznych dsledkd.

7. Ulelem smlouvy je zajisténi veskerych dokumentd a Ukond nezbytnych pro fadny
a bezpecny prlibéh realizace stavby ,Povodiiova Skoda na silnici I11/44520 Vrbno -
Zelezna - most ev.C. 44520-3" (dale jen ,stavba") vcetné zajisténi souladu provedeni
stavby s dokumentaci zpracovanou na zakladé této smlouvy.

8. Zhotovitel prohlasuje, ze neni obchodni spolecnosti, ve které verejny funkcionar uvedeny
v § 2 odst. 1 pism. c) zakona ¢. 159/2006 Sb., o stfetu zajmd, ve znéni pozdéjsich predpisl
(Clen vlddy nebo vedouci jiného Ustfedniho spravniho Uradu, v jehoz Cele neni len viady),
nebo jim ovlddana osoba vlastni podil predstavujici alespon 25% Ucast spolecnika
v obchodni spolecnosti. Zhotovitel bere na védomi, ze pokud je uvedené prohlaseni
nepravdivé, bude smlouva povazovana za neplatnou.

CASTB
Smiouva o dilo na zhotoveni projektové dokumentace

III.
Predmét plnéni

1. Zhotovitel se zavazuje zpracovat pro objednatele kompletni projektovou dokumentaci
stavby a projednat ji s dotéenymi organy statni spravy (dale také jako ,DOSS") a ucastniky
fizeni (dale jen ,dilo"). Projektova dokumentace bude zpracovana na zakladé zadavacich
podminek k verejné zakazce ev. ¢. 059/0I-PD/25-Zah zpracované v breznu 2025.

V ramci realizace predmétu plnéni dle této smlouvy je zhotovitel rovnéz povinen zohlednit
aspekty environmentalné sSetrného reseni?, a to vrozsahu uvedeném vpfiloze ¢. 2
této smlouvy. Jednotlivé aspekty je zhotovitel povinen zohledriovat a vyhodnocovat ve
spolupraci s objednatelem priibézné jiz od okamziku zahajeni praci na 1. ¢asti dila.

Podrobna specifikace dila je uvedena v nasledujicich odstavcich tohoto ¢lanku smlouvy.

! https://www.sovz.cz/wp-content/uploads/2021/06/sovz_kontrolni-list stavebnictvi s-komentarem 210614.pdf
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2. Dilo ma nasleduijici ¢asti a rozsah:

1. CAST DiLA

2.1. Zaméreni a dokumentace stavajiciho stavu (dale jen ,,DSS")
Predmétem této Casti dila je geodetické polohopisné a vyskopisné zaméreni mista
stavby a dotCenych navazujicich venkovnich ploch sousednich pozemkl vcetné
stavajicich siti technické infrastruktury. Toto zaméreni bude provedeno vzdy,
bez ohledu na stav stavajici pasportizace objektu. Zdokumentovan bude skutecny
stav k datu provedeni této casti dila. Soucasti zaméreni bude podrobna
fotodokumentace stavajiciho stavu objektu/pozemku a zpracovani dokumentace
stavajiciho stavu. Zhotovitel bere na védomi, Ze dokumentace stavajiciho stavu
objektu/pozemku nemusi odpovidat jeho skutecnému aktualnimu stavu a zhotovitel

je povinen tento stav provéfit a prfipadné tuto dokumentaci doplnit v rozsahu
nezbytné nutném pro zpracovani dila.

Pfedmétem této Casti dila je dale zaméfeni vSech stavajicich staveb a objektl
nachazejicich se v feSeném Uzemi, které budou umisténim projektované stavby
demolovany ¢i jinak upraveny a zpracovani projektové dokumentace stavajiciho
stavu stavajicich objektl, které budou umisténim projektované stavby demolovany
¢i jinak upraveny. Dokumentace bude obsahovat potfebné pricné a podélné rezy
a situacni vykresy na podkladé geodetického zaméreni, pripadné dle charakteru
stavby (objektu) pldorysy a pohledy.
2.2. Prlizkumy
Pfedmétem této Casti dila budou veSkeré prlzkumy potfebné pro zpracovani
projektové dokumentace.
Bude se jednat o tyto prlzkumy (v zavislosti dle potteby):
e inZenyrsko-geologicky przkum,
e hydrologické udaje povrchovych vod
e stavebné-technicky prizkum,
e kamerovy priizkum
e geotechnicky priizkum
e stavebné historicky priizkum
e hydrogeologicky priizkum,
e radonovy prlizkum,
e dendrologicky prizkum,
e biologicky priizkum,
e dopravni priizkum,
e prizkum bludnych proudd,
e krajinny prlizkum,
e pedologicky prdzkum,
e korozni prlizkum,
e odbér vzork( a jejich analyza na polycyklické aromatické uhlovodiky (PAU)
V ramci prizkum@ budou mimo jiného provedeny destruktivni sondy do stavajicich
konstrukci za Ucelem zjisténi skute¢ného stavu. Zhotovitel je povinen posléze na sviij

naklad provést opétovné zakryti konstrukci po provedenych sondach tak, aby
nedochazelo k poskozovani objektl a objekty mohly byt bez omezeni uzivany.

Pokud béhem zpracovavani projektové dokumentace vyvstane potreba dalSich
prizkum(, které nebyly konkrétné v této smlouvé uvedeny, zavazuje se zhotovitel
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po dohodé s objednatelem k jejich provedeni a jsou soucasti ceny sjednané touto
smlouvou.

2. CAST DiLA
2.3. Dokumentace pro povoleni zaméru (dale jen ,DPZ")

Predmétem této Casti dila je zpracovani dokumentace, ktera bude obsahovat veskeré
nalezitosti stanovené vyhlaskou €. 227/2024 Sb., o rozsahu a obsahu projektové
dokumentace staveb dopravni infrastruktury, (dale jen ,vyhlaska ¢. 227/2024 Sb."“)
tak, aby v souladu se zakonem ¢. 283/2021 Sb., stavebni zakon, ve znéni pozdéjsich
predpisti (dale jen ,stavebni zakon") a jeho souvisejicimi predpisy, mohlo byt vydano
rozhodnuti o povoleni zaméru v pripadé, ze bude pfislusSnym stavebnim Uradem
vyzadovano.

Stavba bude dostatecné definovana tak, aby stavebni Gfad mohl posoudit soulad
s obecnymi technickymi pozadavky a stanovisky DOSS.

Jedno vyhotoveni DPZ bude navic obsahovat ocenény soupis stavebnich praci,
dodavek a sluzeb, ktery bude vyhotoven v rozsahu (rozpracovanosti) dle stupné DPZ.

Soucasti pInéni je rovnéz:
- zpracovani projektové dokumentace na rekonstrukci stavajiciho mostu

poskozeného povodni na zakladé posouzeni z 09/2024 zpracované firmou
Dopravoprojekt Ostrava a.s.

- zaméreni prip. doméreni polohopisu a vyskopisu zajmového Uzemi vietné
zaméreni inZzenyrskych siti a vedeni

- pasport stavajicich objektl a studni

- vypracovani ¢asového harmonogramu stavby

- vypracovani zaborového elaboratu

- majetkopravni ¢innost v ramci pfipravy

/* vC. pripadnych vyvlastiovacich fizeni.

/* Vyvlastiovaci fizeni v pripadé potfeby bude feSeno individualné ¢i dodatkem,
v dobé zadani se nepredpoklada

Navrh planu organizace vystavby vcetné feSeni bezpecné prlijezdnosti hromadné
dopravy a IZS, jako podklad pro zhotovitele stavby, véetné odsouhlaseni DI PCR.
V pripadé uplné uzavéry a nutnosti zajisténi obsluhy hromadnou dopravou bude
soucasti plnéni rovnéz navrzeni a zapracovani do projektové dokumentace reseni
nahradni kyvadlové dopravy.

Navrh kladec¢ského planu pro pokladku jednotlivych asfaltovych vrstev.

Dokumentace bude zaslana ke kontrole a odsouhlaseni elektronicky na stredisko
Bruntal v dostatecném predstihu (14 kalendarnich dnll pred terminem odevzdani).

3. CAST DiLA
2.4. Projektova dokumentace pro provadéni stavby (dale také jako ,DPS")

Predmétem této Casti dila je zpracovani projektové dokumentace, ktera bude
obsahovat veskeré naleZitosti stanovené vyhlaskou ¢. 227/2024 Sb., stavebnim
zakonem a jeho souvisejicimi predpisy. Dale bude obsahovat kompletni dokladovou
Cast obsahuijici veskera vyjadreni a rozhodnuti pfislusnych organli a organizaci
povérenych vykonem statni spravy a ostatnich Gcastnik( spravnich fizeni vcetné
spravcl dopravni a technické infrastruktury.
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DPS bude zpracovana do podrobnosti nezbytnych pro zpracovani nabidky pro
realizaci stavby dle § 89 aZz § 95 zadkona C. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych
zakazek, ve znéni pozdéjsich predpisti (dale jen ,zakon €. 134/2016 Sb.") a v rozsahu
a strukture dle vyhlasky ¢. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace verejné
zakazky na stavebni prace a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem
vymeér, ve znéni pozdéjsich predpisl (dale jen ,vyhlaska ¢. 169/2016 Sb.").

DPS bude obsahovat dokumentaci vSech stavebnich a inzenyrskych objektd
a provoznich souborll, a to ve shodné struktufe a Clenéni dle pfedchoziho stupné
projektové dokumentace.

Dale bude obsahovat soupis ocenény i neocenény stavebnich praci, dodavek a sluzeb
s vykazem vymér (dale jen ,soupis praci") zpracovany dle vyhlasky ¢. 169/2016 Sb.
Soupis praci bude clenény dle jednotlivych stavebnich a inZenyrskych objektd
a provoznich soubord v ¢lenéni podle DPS a také tzv. vedlejsSich a ostatnich nakladg.

Projektované stavebni prace a dodavky v ocenéném soupisu praci musi byt ocenény
dle nékteré platné standardizované cenové soustavy v jeji aktudlni cenové Grovni
platné v dobé zpracovani, a to primarné v cenicich RTS ve zvlastnich pfipadech po
dohodé s objednatelem v cenicich URS, OTSKP. Uvedené standardizované cenové
soustavy (standardizovany cenik stavebnich praci) vychazi z obecné prijatelnych
principl a transparentniho zakladu a spliuji definici cenové soustavy podle § 11
vyhlagky & 169/2016 Sb.

V soupisu praci nesmi byt uvedeny soubory a komplety. Zhotovitel je povinen
pouzivat prednostné polozky ze zvolené cenové soustavy. Pokud zhotovitel uvede ve
vyjimecnych oddvodnénych pripadech tzv. vlastni polozky, které nejsou definovany
Vv pouZzité cenové soustave, uvede jejich presnou specifikaci a zplisob jejich ocenéni
dolozeny napf. prlizkumem trhu. Soucasti soupisu praci budou také jednotkové ceny
stavebnich praci, které jsou uvedeny v cenové soustavé. Pokud bude jednotkova
cena vyssi nez jednotkova cena uvedena v cenové soustave, bude nutné tento rozdil
zhotovitelem vysvétlit.

Technické podminky uvedené v DPS nesmi byt stanoveny tak, aby urlitym
dodavatellim bezdlvodné pfimo nebo nepfimo zarucovaly konkurencni vyhodu nebo
vytvarely bezdlvodné prekazky hospodarské soutéze. Technické podminky budou
v souladu s predpisy a normami Ceské republiky a Evropskych spolecenstvi v oblasti
vystavby a stavebnictvi. Tato skutecnost bude potvrzena v ocenéném soupisu praci
a podepsana zpracovatelem rozpoctu.

Soupis praci bude zpracovan v elektronické podobé a nasledné bude odevzdan 1x
v tisténé podobé.

Predmétem této Casti dila je rovnéZz zpracovani navrhu casového harmonogramu
stavby (minimalni ¢asovou jednotkou bude tyden).

Projektova dokumentace bude zaslana ke kontrole a odsouhlaseni elektronicky na
stfedisko Bruntal v dostatecném predstihu (14 kalendarnich dnd pred terminem
odevzdani).

3. Jednotlivé dokumenty, které jsou predmétem dila, budou objednateli predany takto:

dokumentace dle odst. 2 bodu 2.1 a 2.2 tohoto ¢lanku smlouvy (zaméreni, DSS
a prizkumy) bude objednateli dodana v 1 listinném vyhotoveni a elektronicky
ve formatu pro texty *.doc/docx (*.rtf), pro tabulky *.xIs/xIsx, pro skenované
dokumenty *.pdf, pro vykresovou dokumentaci *.dwg a zaroven *.pdf ,

dokumentace dle odst. 2 bodu 2.3 tohoto ¢lanku smlouvy (DPZ) bude objednateli
a prislusnému stavebnimu Uradu dodana elektronicky ve formatu pro texty *.doc/docx
(*.rtf), pro rozpoCty a vykazy vymér *.xls/xlsx, pro skenované dokumenty *.pdf,
pro vykresovou dokumentaci *.dwg a zaroven *.pdf;_listinné vyhotoveni a jejich
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predani prisluSnému stavebnimu Uradu zajisti zhotovitel v takovém poctu, ktery bude
pozadovat stavebni Ufad pro zahajeni prislusSnych spravnich fizeni. Po nabyti pravni
moci prislusnych rozhodnuti budou objednateli bezodkladné predany dokumentace
ovérené stavebnim Gradem,

o dokumentace dle odst. 2 bodu 2.4 tohoto ¢lanku smlouvy (DPS) bude objednateli
dodana ve 4 listinnych vyhotovenich a elektronicky ve formatu pro texty *.doc/docx
(*.rtf), pro rozpocty a vykazy vymeér *.xIs/xlsx, *.xml - validovany v XC4, pro skenované
dokumenty *.pdf, pro vykresovou dokumentaci *.dwg a zaroven *.pdf . Soupis praci
bude objednateli dodan pouze v elektronické podobé, a to ve verzi ocenéné
i neocenéné pro verejnou zakazku. V pripadé, ze v priibéhu vybéru zhotovitele stavby
dojde ke zménam v DPS, preda zhotovitel objednateli DPS upravenou o veskeré zmény
provedené béhem vybéru zhotovitele stavby 4x v listinném vyhotoveni a elektronicky,
a to do 10 dnd od obdrZeni vyzvy objednatele.

4. Projektova dokumentace bude zpracovana v souladu se zakonem ¢. 309/2006 Sb., kterym
se upravuji dalsi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich
vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb
mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci), ve znéni pozdéjsich predpisd (dale jen zakon ¢. 309/2006 Sb."). Soucasti
projektové dokumentace bude plan bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti
(dale jen ,plan BOZP") zpracovany s ohledem na druh a velikost stavby tak, aby piné
vyhovoval potfebam zajisténi bezpecné a zdravi neohrozujici prace. V planu BOZP budou
uvedena potfebna opatreni z hlediska Casové potieby i zplsobu provedeni a zaroven
zhotovitel v planu BOZP uvede potfebny pocet koordinatord BOZP pfi realizaci stavby
v zavislosti na jeji slozitosti, technologii provadéni, ¢asové narocnosti a etapizaci vystavby.
V pripadé, ze bude potieba vice koordinatorl BOZP, jejich pocet oddvodni.

5. V pripad€, Ze by s ohledem na charakter i specificnost projektované stavby nebyla cilené
néktera ze soucasti projektové dokumentace zpracovavana, napt. s ohledem na povahu
a rozsah stavby, uvede zhotovitel v pfislusnych Castech projektové dokumentace diivod,
proC neni potreba tuto ¢ast projektové dokumentace zpracovavat.

6. Nad ramec prislusnych vyhlasek uvedenych v odst. 2 tohoto ¢lanku smlouvy bude soucasti
projektové dokumentace vzdy samostatné pisemné stanovisko autorizovaného statika,
v némz statik uvede casti stavby, které posuzoval. V pripadé, ze nékteré navrzené
a posuzované nosné stavebni konstrukce nevyzaduiji statické posouzeni, pak bude tato
skutecnost uvedena a zdlivodnéna autorizovanym statikem.

7. Objednatel se zavazuje fadné provedené dilo bez vad a nedodélkl prevzit a zaplatit za né
zhotoviteli cenu dle ¢l. VII této smlouvy.

Iv.
Doba a misto pInéni

1. Zhotovitel je povinen provést (tj. dokoncit a predat objednateli k prejimacimu fizeni)
jednotlivé Casti dila v téchto terminech:

a) zaméreni, DSS a prizkumy dle ¢l. III odst. 2 bod 2.1 — 2.2 této smlouvy (1. ¢ast
dila) do 60 dnli ode dne nabyti GCinnosti této smlouvy;

b) DPZ dle ¢l. III odst. 2 bod 2.3 této smlouvy (2. ¢ast dila) do 200 dnti ode dne nabyti
Ucinnosti této smlouvy;

c) DPS dle ¢l. III odst. 2 bod 2.4 této smlouvy (3. ¢ast dila) do 60 dnii ode dne nabyti
pravni moci rozhodnuti o povoleni zaméru.
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2. Zhotovitel je povinen predat objednateli seznam vsech podanych zadosti o vyjadreni
a stanoviska dotcenych organdi statni spravy a vlastnikdi verejné dopravni
a technické infrastruktury nejpozdéji 30 dnii pred terminem pro provedeni 2. ¢asti
dila.

3. V pripadé vzniku prekazek ze strany dotéenych organd statni spravy, ze strany vilastnik{
dotcenych parcel, vlastnikd (spravct) inZenyrskych siti nebo vlastnikd dotéenych objektd,
které maji vliv na terminy pinéni stanovené touto smlouvou a kterym zhotovitel jednajici
s nalezitou péci a odbornosti nemohl zabranit (tj. zejména podal pfislusSné Zadosti
v dostatecné |h{te, tj. min. 30 dni, pfedem), je zhotovitel povinen bezodkladné o této
skutecnost informovat objednatele. Objednatel si v téchto pripadech vyhrazuje pravo
prodlouZit dobu pInéni stanovenou v odst. 1 tohoto ¢lanku smlouvy a v €l. XIII odst. 1 této
smlouvy, a to o dobu trvani prekazky. Doba bude prodlouzena na zakladé zhotovitelem
predlozeného podrobného popisu prekazky spolu se zdGvodnénim, jakym zplisobem mu
tato prekazka brani v pInéni jeho zavazk{ z této smlouvy, resp. jaky dopad ma na spinéni
terminl pInéni stanovenych touto smlouvou.

4. Mistem pInéni pro predani jednotlivych ¢asti dila je sidlo objednatele.

V.
Predani dila, vliastnické pravo k predmétu dila a nebezpeci skody

1. Prejimaci fizeni bude objednatelem zahajeno nejpozdéji v posledni den doby pinéni. Dilo
bude provedeno a objednateli predano po Castech, a to v terminech uvedenych v ¢l. IV
odst. 1 této smlouvy.

2. Objednatel se zavazuje dilo (jeho Cast) prevzit v pfipadé, Ze bude provedeno bez vad
a nedodélkd. K predani dila (jeho Casti) zhotovitel vyhotovi protokol, ve kterém objednatel
po ukonceni prejimaciho Fizeni prohlasi, zda dilo (jeho ¢ast) prejima i nikoli. V pripadé, ze
dilo vykazuje vady nebo nedodélky, specifikuje je objednatel v predavacim protokolu.

3. Objednatel je povinen potvrdit v predavacim protokolu, zda dilo (jeho ¢ast) prejima ¢i nikoli
do 14 pracovnich dnd od predlozeni prislusné Casti dila k pfejimacimu fizeni.

4. Po dobu trvani prejimaciho fizeni (tj. od zahajeni prejimaciho fizeni do jeho ukonceni
prevzetim dila (jeho ¢asti) nebo jeho neprevzetim) neni zhotovitel v prodleni s provedenim
dila (jeho &asti).

5. Objednatel je opravnén dilo uZit ve smyslu ustanoveni § 2371 a nasl. ob¢anského zakoniku
a ve smyslu zakona €. 121/2000 Sb., o pravu autorském, o pravech souvisejicich s pravem
autorskym a o zméné nékterych zakonl (autorsky zakon), ve znéni pozdéjsich predpist
(dale jen ,licence"), a to:

e v plvodni nebo zpracované ¢i jinak zménéné podobé,

e vSemi zplsoby uziti,

e Vv Uzemné a mnozstevné neomezeném rozsahu, po dobu trvani majetkovych prav
k dilu.

Objednatel neni povinen udélenou licenci vyuzit. Objednatel je opravnén dilo upravit Ci
jinak ménit, a to i prostfednictvim jiné odborné osoby. Odména zhotovitele coby autora
dila za poskytnuti licence je soucasti ceny za dilo podle ¢l. VII této smlouvy.

6. Zhotovitel neni opravnén poskytnout dilo jinym osobam nez objednateli.

7. Vlastnické pravo k jednotlivym dokumentacim a dalSim dokumentim a hmotnym
vystuplim, které jsou predmétem dila, a nebezpedi skody na nich pfechazi na objednatele
dnem jejich prevzeti objednatelem.
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1.

VI.
Provadéni dila, prava a povinnosti stran

Zhotovitel je zejména povinen:

a)
b)

<)
d)

e)
f)

9)

h)

i)
),

provést dilo fadné, véas a za pouziti postupd, které odpovidaji pravnim predpisdm CR,
dodrzovat pfi provadéni dila ujednani této smlouvy, fidit se podklady a pokyny
objednatele a vyjadrenimi spravcd siti a dotéenych organd statni spravy,

provést dilo na svlij naklad a své nebezpedi,

Ucastnit se na zakladé pozvanky objednatele vSech jednani tykajicich se dila,
poskytnout objednateli poZadovanou dokumentaci,

pisemné informovat objednatele o skute¢nostech majicich vliv na pInéni smlouvy, a to
neprodleng, nejpozdéji nasledujici pracovni den poté, kdy prislusna skutecnost nastane
nebo zhotovitel zjisti, Ze by nastat mohla,

na zakladé pozadavku objednatele poskytnout vysvétleni zadavacich podminek
k dotazlm Ucastnikl zadavaciho/vybérového fizeni na vybér zhotovitele stavby
vztahujicim se k dokumentaci zpracované na zakladé této smlouvy, resp. odstranit vadu
dila zjisténou na zakladé Zadosti o vysvétleni zadavacich podminek. Vysvétleni, resp.
provedenou opravu, je zhotovitel povinen objednateli poskytnout v pisemné podobé
nejpozdéji do 2 pracovnich dnll ode dne doruceni poZzadavku objednatele dle predchozi
véty, pokud se sohledem na povahu dotazu nedohodnou smluvni strany (za
objednatele osoba opravnéna jednat ve vécech technickych) jinak. Objednatel zasle
pozadavek na poskytnuti vysvétleni e-mailem na adresu: info@pris.cz. Zhotovitel je
povinen neprodlené informovat objednatele o zméné této adresy. O této zméné neni
potfeba uzavirat dodatek k této smlouvé. V pripadé, ze zhotovitel obdrzi dotaz primo
od Ucastnika zadavaciho/vybérového Fizeni na vybér zhotovitele stavby, neni opravnén
sam vysvétleni poskytnout, ale musi bezodkladné informovat objednatele,

dbat pfi provadéni dila dle této smlouvy na ochranu Zivotniho prostfedi a dodrzovat
platné technické, bezpecnostni, zdravotni, hygienické a jiné predpisy, vCetné predpisd
tykajicich se ochrany zivotniho prostredi,

postupovat pfi provadéni dila s odbornou péci,

organizovat pravidelné schiizky, na kterych bude objednatele informovat o aktualnim
stavu rozpracovanosti dila (dale jen ,vyrobni vybor"). 1. vyrobni vybor (pred zahajenim
projekéni pripravy) se bude konat v sidle objednatele, pokud se smluvni strany (za
objednatele osoba opravnéna jednat ve vécech technickych) v konkrétnim pripadé
nedohodnou jinak. Nasledné se bude konat min. 2x vyrobni vybor (DPZ), 1x vyrobni
vybor (DPS) popf. 1x zavérecny vyrobni vybor. Zhotovitel z kazdého vyrobniho vyboru
poridi zapis, ktery zasle k odsouhlaseni objednateli, a to do 3 pracovnich dnl ode dne
uskutecnéni vyrobniho vyboru. V pfipad€, Ze objednatel nebude se zapisem souhlasit,
zaSle své vyhrady do 3 pracovnich dnll zhotoviteli zpét, vCetné specifikace nedostatkd
a vad zapisu. Zhotovitel je povinen v takovém pripadé upravit zapis dle pripominek
objednatele, a to do 3 pracovnich dnli ode dne obdrzeni nesouhlasného stanoviska
objednatele a zaslat jej zpét k odsouhlaseni objednateli. Zapis z vyrobniho vyboru bude
obsahovat minimalné tyto nalezitosti: datum konani, misto konani, seznam pritomnych
¢i omluvenych Ucastnikd, program jednani, popis sjednanych a spinénych ukoll
a zaveérl z vyrobniho vyboru.

2. Pokud v priibéhu provadéni dila dojde ke skutecnostem, které nepredpokladala zadna
ze smluvnich stran a které mohou mit vliv na cenu, termin pIlnéni nebo na navyseni
objednatelem predpokladané hodnoty realizace projektované stavby (viz odst. 1 pism. g)
tohoto ¢lanku smlouvy), zavazuiji se zhotovitel i objednatel na tyto skutecnosti bezodkladné
pisemné upozornit druhou smluvni stranu.

PD — Povodfiové $koda na silnici 111/44520 Vrbno - Zelezna - most ev.¢. 44520-3, 1. 8



3. Je-li predmétem dila také specifikace a navrh vybaveni stavby, nebo je-li zhotoviteli takova
specifikace objednatelem predana, je zhotovitel povinen dilo provést véetné zapracovani
stavebni pripravy pro toto vybaveni a dilo musi zohlednit parametry vybaveni (napojovaci
body, umisténi, prostorova koordinace apod.), tak, aby pfi realizaci stavby nevznikly
dodatecné prace (viceprace) z dlivodl nesouladu projektové dokumentace stavebni Casti
s Casti vybaveni.

4. Objednatel se zavazuje, Ze v rozsahu nevyhnutelné potfebném poskytne zhotoviteli pomoc
pfi zajisténi podkladl, dopliiujicich Gdajd, upfesnéni vyjadreni a stanovisek, jejichz potteba
vznikne v priibéhu plnéni. Tuto pomoc poskytne zhotoviteli ve Ih{té a rozsahu dojednaném
obéma stranami.

VII.
Cena dila

1. Cena dila je stanovena dohodou smluvnich stran a cini:

Casti dila Cena bez DPH Cena véetné
DPH (v K&) | 21 % (v | DPH (v K&)
Kc)

1. ¢ast |Zaméreni a DSS
(Cl. III odst. 2 bod 2.1 smlouvy)

Prizkumy
(Cl. III odst. 2 bod 2.2 smlouvy)

1. ¢ast celkem

2.€ast | pbokumentace pro povoleni
zaméru (DP2)

(Cl. III odst. 2 bod 2.3 smlouvy)

2. cast celkem

3. cast |Projektova dokumentace pro
provadéni stavby (DPS)
(€l. TII odst. 2 bod 2.4 smlouvy)

3. cast celkem

Cena celkem 371.200,-| 77.952,- 449.152,-

2. Soucasti sjednané ceny jsou veskeré prace a dodavky, poplatky a jiné naklady nezbytné
pro fadné a Uplné provedeni dila.

3. Cena dila uvedena v odst. 1 tohoto clanku je cenou nejvyse pripustnou, kterou je mozné
zmeénit pouze v pripadé sjednani dodatecnych praci, které nebyly soucasti pinéni dle této
smlouvy nebo ménépraci, a to za spInéni podminek dle § 222 zakona ¢. 134/2016 Sb.

4. Nebude-li néktera Cast dila v dlisledku sjednanych ménépraci provedena, bude cena za dilo

snizena, a to odectenim veskerych nakladl na provedeni téch Casti dila, které v rdmci
ménépraci nebudou provedeny.
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5. V pripadé, ze dojde ke zméné zakonné sazby DPH, je zhotovitel, je-li platcem DPH, povinen
k cené dila bez DPH Uctovat DPH v platné vysi. Smluvni strany se dohodly, Ze v pripadé
zmény ceny dila v dlsledku zmény sazby DPH neni nutno ke smlouvé uzavirat dodatek.
Zhotovitel odpovida za to, Ze sazba dané z pfidané hodnoty bude stanovena v souladu
s platnymi pravnimi predpisy. V pripadé, Ze zhotovitel stanovi sazbu DPH ¢&i DPH v rozporu
s platnymi pravnimi predpisy, je povinen uhradit objednateli veskerou Skodu, ktera mu
v souvislosti s tim vznikla.

VIII.
Platebni podminky

1. Zalohy nejsou sjednany.

2. V souladu se zakonem o DPH sjednavaiji smluvni strany dilci pInéni. Dil¢i plnéni se povazuje
za samostatné zdanitelné plnéni uskute¢néné dle odst. 3 tohoto ¢lanku smlouvy.

3. Cena za dilo bude uhrazena takto:

e po predani a prevzeti zaméreni, DSS a prizkumd dle ¢l. III odst. 2 bod 2.1 — 2.2 této
smlouvy bude uhrazena cena za 1. ¢ast dila ve vysi dle ¢l. VII odst. 1 této smlouvy,

e po predani a prevzeti DPZ dle ¢l. III odst. 2 bod 2.3 této smlouvy bude uhrazena cena
za 2. Cast dila ve vysi dle ¢l. VII odst. 1 této smlouvy,

e po predani a prevzeti DPS dle ¢l. III odst. 2 bod 2.4 této smlouvy bude uhrazena cena
za 3. Cast dila dle ¢l. VII odst. 1 této smlouvy.

4. Je-li zhotovitel platcem DPH, podkladem pro Uhradu smluvni ceny budou faktury, které
budou mit nalezitosti darilového dokladu dle zakona o DPH, a nalezitosti stanovené obecné
zavaznymi pravnimi predpisy (dale jen ,faktura“). Neni-li zhotovitel platcem DPH,
podkladem pro Uhradu ceny za dilo budou faktury, které budou mit nalezitosti Ucetniho
dokladu dle zékona €. 563/1991 Sb., o Gcetnictvi, ve znéni pozdéjsich predpisd, a naleZitosti
stanovené dalSimi obecné zavaznymi pravnimi predpisy. Faktura musi kromé zakonem
stanovenych nalezitosti pro danovy doklad obsahovat také:

a) Cislo smlouvy objednatele, ICO objednatele, &islo verejné zakazky 059/01-PD/25-Zah,

b) pfedmét smlouvy, tj. text ,zhotoveni projektové dokumentace stavby Povodriova Skoda
na silnici I111/44520 Vrbno - Zelezna - most ev.¢. 44520-3",

c) oznaceni banky a Cisla Uctu, na ktery ma byt zaplaceno (pokud je Cislo Uctu odlisSné
od dCisla uvedeného v ¢l. I odst. 2 této smlouvy, je zhotovitel povinen o této skutecnosti
v souladu s ¢l. II odst. 2 a 3 této smlouvy informovat objednatele),

d) dislo a datum predavaciho protokolu se stanoviskem objednatele, Ze dilo (jeho ¢ast)
prejima (predavaci protokol bude pfilohou faktury),

e) Ihdtu splatnosti faktury,

f) jméno a v pripadé listinného vyhotoveni faktury i podpis osoby, ktera fakturu vystavila,
vCetné kontaktniho telefonu.

5. Faktury (samostatna zdanitelna plnéni) budou zhotovitelem vystavovany do celkové vyse
ceny dila dle ¢l. VII odst. 1 této smlouvy. Objednatelem budou jednotlivé faktury uhrazeny
do celkové vyse smluvni ceny prislusné Casti dila véetné DPH (bez DPH v pripadg€, ze
zhotovitel neni platce DPH).

Lhdta splatnosti faktur Cini 30 kalendarnich dnl ode dne jejich doruceni objednateli.

Fakturu mlze zhotovitel vystavit pouze na zakladé predavaciho protokolu dle ¢l. V odst. 3
této smlouvy, podepsaného opravnénymi zastupci obou smluvnich stran, v némz bude
uvedeno stanovisko objednatele, ze dilo (jeho ¢ast) prejima.
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8.

10.

11.

Doruceni faktury se provede osobné na podatelnu objednatele nebo dorucenkou
prostfednictvim provozovatele postovnich sluzeb nebo elektronicky na e-mail
ssmsk@ssmsk.cz nebo prostiednictvim datové schranky objednatele ID jytk8nr.

Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou nalezitost nebo bude-li
chybné vyuctovana cena nebo DPH, je objednatel opravnén fakturu pred uplynutim Ihdty
splatnosti vratit zhotoviteli k provedeni opravy s vyznacenim dlvodu vraceni. Zhotovitel
provede opravu faktury a znovu ji doruci objednateli. Vracenim vadné faktury zhotoviteli
prestava bézet plvodni Ihdta splatnosti. Nova Ihita splatnosti bézi opét ode dne doruceni
opravené faktury objednateli. Zhotovitel je povinen dorucit objednateli opravenou fakturu
do 3 dnd po obdrZeni objednatelem vracené vadné faktury.

Povinnost zaplatit cenu za dilo je splnéna dnem odepsani prislusné castky z uctu
objednatele.

Je-li zhotovitel platcem DPH, uplatni objednatel institut zvlastniho zpdsobu zajisténi dané
dle § 109a zakona o DPH a hodnotu pInéni odpovidajici dani z pfidané hodnoty uhradi
v terminu splatnosti faktury stanoveném dle smlouvy pfimo na osobni depozitni Ucet
zhotovitele vedeny u mistné prislusného spravce dané v pripadé, ze:

a) zhotovitel bude ke dni poskytnuti Uplaty nebo ke dni uskute¢néni zdanitelného pinéni
zverejnén v aplikaci ,Registr DPH" jako nespolehlivy platce, nebo

b) zhotovitel bude ke dni poskytnuti Uplaty nebo ke dni uskutecnéni zdanitelného pinéni
v insolvencnim Fizeni, nebo

c) bankovni ucet zhotovitele urceny k Ghradé pinéni uvedeny na fakture nebude spravcem
dané zverejnén v aplikaci ,,Registr DPH".

Tato Uhrada bude povazovana za spinéni Casti zavazku odpovidajici prislusné vysi DPH
sjednané jako soucast smluvni ceny za predmétné pInéni. Objednatel nenese odpovédnost
za pripadné pendle a jiné postihy vymérené ¢i stanovené spravcem dané zhotoviteli
v souvislosti s potencialné pozdni Uhradou DPH, tj. po datu splatnosti této dané.

IX.
Zarucni doba

Zarucni doba zacina plynout ode dne odevzdani dokumentace objednateli a stanovuje
se na pét let po dokonceni realizace stavby, ktera je predmétem dila. Uplatnéni pozadavkd
za Skody a pozadavkl na odstranéni zjisténych vnitinich rozpord v projektové dokumentaci
musi byt pred obdobim, kdy konéi zarucni doba.

X.
Prava z vadného plnéni

Dilo ma vady, jestlize neodpovida pozadavklim uvedenym ve smlouvé. Vysledky tvirci
¢innosti zhotovitele dle této smlouvy zachycené ve formé jednotlivych dokumentaci
dle ¢l. III odst. 2 body 2.1 — 2.4 této smlouvy maji vady, jestlize neodpovidaji této smlouvé,
pozadavktm, pfipominkam nebo pokyntim objednatele uplatnénym v priibéhu poskytovani
pInéni zhotovitele dle této smlouvy. Za vadu vysledku tvirci Cinnosti zhotovitele je
povazovano i opomenuti takového technického fesSeni, které je vzhledem k objektivnim
skuteCnostem, tedy zejména technickym a ekonomickym poznatk{m v oblasti zhotovovani
staveb, nezbytné pro radné provedeni dila a toto opomenuti bude mit pfi realizaci stavby
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za nasledek dodatec¢né zmeény rozsahu dila proti stavu predpokladanému v dokumentacich
dle ¢l. III odst. 2 body 2.1 — 2.4 této smlouvy.

2. Objednatel ma pravo z vadného plnéni z vad, které ma dilo pfi prevzeti objednatelem, byt
se vada projevi az pozdéji. Objednatel ma pravo z vadného plnéni také z vad vzniklych
po prevzeti dila objednatelem, pokud je zhotovitel zplsobil porusenim své povinnosti.
Projevi-li se vada v prlbéhu zaruky, ma se za to, Ze dilo bylo vadné jiz pfi prevzeti,
neprokaze-li zhotovitel opak.

3. Vyskytne-li se na provedeném dile vada, objednatel pisemné oznami zhotoviteli jeji vyskyt,
vadu popiSe a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto pisemné oznameni,
ma se za to, ze pozaduje bezplatné odstranéni vady, neuvede-li v oznameni jinak.

4. Zhotovitel je povinen odstranit vadu dila nejpozdé€ji do 14 dnl od jejiho oznameni
objednatelem, pokud se smluvni strany v konkrétnim pripadé nedohodnou pisemné jinak.
Takovou dohodu je za objednatele opravnéna uzavrit kterdkoli osoba uvedena v dl. I
odst. 1 této smlouvy.

5. Provedenou opravu vady dila zhotovitel objednateli preda pissmnym protokolem.

XI.
Sankcni ujednani

1. Neprovede-li zhotovitel kteroukoliv ¢ast dila ve Ih(té dle ¢l. IV odst. 1 této smlouvy, je
povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,25 % z ceny prislusné casti dila
véetné DPH (bez DPH v pripadé, Ze zhotovitel neni platce DPH) dle ¢l. VII odst. 1 této
smlouvy, s jejimz provedenim je zhotovitel v prodleni, a to za kazdy i zapocaty den
prodleni.

2. Pokud zhotovitel neodstrani vadu dila ve |h{té uvedené v ¢l. X odst. 4 této smlouvy, je
povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000 K¢ za kazdy pripad a kazdy
i zapocaty den prodleni.

3. Dojde-li v dlsledku vady dila (resp. kterékoli jeho Casti) v pribéhu provadéni stavby
k dodatec¢nym pracim oproti rozsahu dle smlouvy o dilo na zhotoveni stavby, jejichz celkova
cena prevysi 10 % celkové nabidkové ceny zhotovitele stavby, bude zhotovitel povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 20 % z ceny dila véetné DPH (bez DPH
v pripadé, Ze cena dila byla stanovena bez DPH) dle ¢l. VII odst. 1 této smlouvy. Smluvni
strany se dohodly, Ze objednatel je opravnén na tuto sankci neprodlené po zjisténi vystavit
zhotoviteli projektové dokumentace sankéni fakturu.

4. V pripadé poruseni povinnosti sjednané v ¢l. VI odst. 1 pism. f) této smlouvy, dojde-li
porusenim této povinnosti k prodleni s plnénim dila, je zhotovitel povinen zaplatit za kazdy
pripad objednateli smluvni pokutu ve vysi 15.000 K¢.

5. V pripadé poruseni povinnosti dle ¢l. VI odst. 1 pism. g) této smlouvy se zhotovitel zavazuje
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,01 % z ceny DPS vcetné DPH (bez DPH
v pripadé, ze zhotovitel neni platce DPH) dle ¢l. VII odst. 1 této smlouvy, a to za kazdy
i zapocaty den prodleni u kazdého objednatelem zaslaného pozadavku na poskytnuti
vysvétleni.

6. V pripadé, ze Ufad pro ochranu hospodaiské soutéze (dale jen ,UOHS") zjisti béhem
zadavaciho fizeni realizovaného na zakladé zpracované projektové dokumentace stavby
(ktera je predmétem této smlouvy) pochybeni zadavatele v disledku chybné zpracované
projektové dokumentace stavby, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli naklady
na spravni fizeni vedené UOHS, vcietné pripadnych sankci z né&j vyplyvajicich viCi
objednateli.
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7. Pro pripad prodleni se zaplacenim ceny za dilo sjednavaji smluvni strany Grok z prodleni ve
vySi stanovené obcanskopravnimi predpisy.

Pokud zavazek splnit predmét smlouvy dle jejich jednotlivych ¢asti zanikne pred radnym
terminem plnéni, nezanika narok na smluvni pokutu, pokud vznikl dfivéjSim porusenim
smluvni povinnosti.

Smluvni pokuty se nezapocitavaji na nahradu pripadné vzniklé Skody, kterou Ize vymahat
samostatné v pIné vysi vedle smluvni pokuty.

CAST C

Vykon inzenyrské Cinnosti, Cinnosti koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi
pFi praci na stavenisti po celou dobu pripravy stavby a dozoru projektanta

XII.
Predmét plnéni

1. Prikaznik se zavazuje pro prikazce, jeho jménem a na jeho Ucet vykonavat:

2.

a)

b)

<)

d)

inzenyrskou cinnost pro stavbu za UCelem obstarani pravomocnych rozhodnuti,
na zakladé kterych bude mozno stavbu umistit a provést, a to véetné vlozeni projektové
dokumentace a DPZ do evidence elektronickych dokumentaci dle § 172 odst. 4
stavebniho zdkona a stim souvisejici komunikace za prikazce jako stavebnika
prostrednictvim portalu stavebnika ve smyslu § 268 odst. 1 stavebniho zakona (dale
jen ,inZenyrska Cinnost"). InZzenyrska Cinnost je specifikovana v odst. 2 tohoto ¢lanku
smlouvy,

¢innost koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti po celou dobu
pripravy stavby dle zadkona €. 309/2006 Sb., a to i v pripadé, Ze u této stavby neni
uréeni koordinatora bezpecCnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti zakonem
pozadovano.

Vykon cinnosti koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti po
dobu pfipravy stavby je specifikovan v odst. 3 tohoto ¢lanku smlouvy,

zabezpecit vykon dozoru projektanta ve smyslu § 14 pism. h) stavebniho zakona po
celou dobu realizace stavby (dale jen ,dozor projektanta“). Dozor projektanta je
specifikovan v odst. 4 tohoto clanku smlouvy.

V ramci vykonu inzenyrské Cinnosti prikaznik na zakladé udélené plné moci zajisti:

a)

b)

d)

zpracovani a podani veskerych zadosti o vydani prfislusnych rozhodnuti, na zakladé
kterych, bude moZno stavbu v souladu se stavebnim zdkonem a jeho provadécimi
pravnimi predpisy umistit a provést,

projednani zaméru a zajisténi dokladd o vysledcich projednani s pfislusnymi dotéenymi
organy a organizacemi povérenymi vykonem statni spravy a s ostatnimi Ucastniky
fizeni,

stanoviska vlastnik{ verejné dopravni a technické infrastruktury k moznosti a zplsobu
napojeni projektované stavby nebo k podminkdm dotéenych ochrannych
a bezpecnostnich pasem (pripojky inZzenyrskych siti a napojeni projektované stavby na
dopravni infrastrukturu),

podklady pro uzavieni smluv s prislusSnymi vlastniky verejné dopravni a technické

infrastruktury, vyzaduje-li projektovana stavba vybudovani nové nebo Upravu Ci
prelozeni stavajici verejné dopravni a technické infrastruktury,
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e) zjisténi parcel a vlastnikd sousednich nemovitosti dotenych stavbou a zahajeni jednani
s vlastniky dotCenych nemovitosti a spolupraci pfi ziskani pisemnych souhlasl se
stavbou, se vstupem na pozemky a realizaci stavby (napf. smluv o budoucich
smlouvach o zfizeni sluZzebnosti, smluv o vypUjcce po dobu realizace stavby apod.),

f) zajisténi kompletni majetkopravni pripravy stavby

g) v pripadé nutnosti bude prikaznik na zakladé specialni piné moci jménem prikazce vést
vyvlastiovaci fizeni

h) Gcast na jednanich a dalSi Ukony v rdmci fizeni o povoleni zaméru,

3. V.ramci vykonu Cinnosti koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti
po dobu prFipravy stavby prikaznik zeiména:

a) v dostatecném cCasovém predstihu pred zadanim dila zhotoviteli stavby preda prikazci
prehled pravnich predpist vztahujicich se ke stavbé, informace o rizicich, ktera se
mohou pri realizaci stavby vyskytnout, se zfetelem na prace a Cinnosti vystavujici
fyzickou osobu zvySenému ohroZeni Zivota nebo poskozeni zdravi, a dalsi podklady
nutné pro zajisténi bezpecného a zdravi neohrozujiciho pracovniho prostredi
a podminek vykonu prace, na které je tfeba vzit zfetel s ohledem na charakter stavby
a jeji realizaci,

b) bez zbytecného odkladu preda zhotoviteli stavby, pokud byl jiz uréen, veskeré dalsi
informace o bezpec€nostnich a zdravotnich rizicich, které jsou mu znamy a které se
dotykaiji jejich Cinnosti,

c) da podnéty a doporuci technicka reSeni nebo organizacni opatreni, ktera jsou z hlediska
zajisténi bezpecného a zdravi neohrozujiciho pracovniho prostredi a podminek vykonu
prace vhodna pro planovani jednotlivych praci, zejména téch, které se uskutecruji
souasné nebo v navaznosti; dba, aby doporucované feSeni bylo technicky
realizovatelné a v souladu s pravnimi a ostatnimi predpisy k zajiSténi bezpecnosti
a ochrany zdravi pfi praci a aby bylo, s pfihlédnutim k Gcelu stanovenému prikazcem,
ekonomicky primérené,

d) poskytne zhotoviteli stavby, pokud byl jiz urcen, odborné konzultace a doporuceni
tykajici se pozadavkl na zajisténi bezpecné a zdravi neohrozujici prace, odhadu délky
Casu potrebného pro provedeni planovanych praci nebo Ccinnosti se zretelem
na specificka opatfeni, pracovni nebo technologické postupy a procesy a potfebnou
organizaci praci v pribéhu realizace stavby,

e) zabezpeci, aby plan BOZP obsahoval, pfimérené povaze a rozsahu stavby a mistnim
a provoznim podminkam stavenisté, Udaje, informace a postupy zpracované
v podrobnostech nezbytnych pro zajisténi bezpecné a zdravi neohrozuijici prace, a aby
byl odsouhlasen a podepsan vsemi zhotoviteli stavby, pokud jsou v dobé zpracovani
planu znami,

f) zajisti zpracovani pozadavkd na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci pfi udrZovacich
pracich.

4, V ramci vykonu dozoru projektanta bude prikaznik zabezpecovat zejména:

a) Ucast na predani stavenisté zhotoviteli stavby,

b) poskytovani soucinnosti technickému dozoru stavebnika a koordinatorovi BOZP pfi
kontrolni ¢innosti realizované stavby a spolupraci se zhotovitelem stavby po celou dobu
realizace stavby,

c) poskytovani vysvétleni nutnych k vypracovani vyrobni dokumentace zhotoviteli stavby,
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d) kontrolu dodrzeni schvalenych projektovych dokumentaci s prihlédnutim k podminkam
ur¢enym v pravomocnych rozhodnutich dle stavebniho zakona a souvisejicich
predpisech s poskytovanim vysvétleni potfebnych pro plynulost vystavby a dodavek
vnitiniho vybaveni; v pfipadé zjisténi rozporu platné projektové dokumentace
se skutecnosti na stavbé je prikaznik povinen zjisténé rozpory/odchylky bezodkladné
posoudit a fesit ve spolupraci se zhotovitelem stavby, dodavatelem vnitfniho vybaveni
a technickym dozorem stavebnika. Pfipadné odchylky od projektové dokumentace, ke
kterym doSlo pfi provadéni stavby je prikaznik povinen pisemné schvalit (popf. tyto
odchylky neschvalit se zdlivodnénim, procC je neschvaluje).

e) posuzovani navrhu zhotovitele stavby na zmény a odchylky v ¢astech projektovych
dokumentaci  zpracovavanych  zhotovitelem  stavby  z pohledu  dodrzeni
technickoekonomickych parametr(l stavby, dodrzeni Ih{t vystavby, poptipadé dalSich
Udajl a ukazateld,

f) spolupraci s Uredné opravnénym zemémeéfickym inZzenyrem (zakon ¢. 200/1994 Sb.,
0 zemémeéfictvi aozméné a doplnéni nékterych zakonl souvisejicich s jeho
zavedenim, ve znéni pozdéjsich predpisi),

g) vyjadreni pfi pozadavcich zhotovitele stavby na vétsi mnozstvi vykon( (vicepraci) oproti
DPS a soupisu praci,

h) kontrolu rozpoctu vicepraci dle pism. g) tohoto odstavce smlouvy predloZzeného
zhotovitelem,

i) vyjadfeni ke zménovym listim zpracovanych zhotovitelem stavby, a to ke vSem
zménam stavby predloZzenym zhotovitelem stavby béhem realizace stavby,

j) sledovani postupu vystavby z technického hlediska po celou dobu vystavby,
k) Ucast na kontrolnich dnech stavby,

[) dcast na odevzdani a prevzeti stavby nebo jeji Casti, vCetné pripadného komplexniho
vyzkouseni,

m) Ucast na odevzdani stavenisté zhotovitelem stavby,
n) ucast na jednanich svolavanych prikazcem,
0) Ucast na kontrolnich prohlidkach stavby provadénych stavebnim Gradem.

5. Prikazce se zavazuje zaplatit prikaznikovi za provadéni inzenyrské cinnosti, vykon cinnosti
koordinatora bezpecCnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti po dobu pripravy stavby
a dozoru projektanta sjednanou odmeénu.

XIII.
Doba a misto pIlnéni

Vykon inzenyrské Cinnosti:
1. Prikaznik je povinen podat zadosti o vydani nize uvedenych rozhodnuti v téchto terminech:

« zadost o vydani rozhodnuti o povoleni zaméru do 7 dni od prevzeti 2. ¢asti
dila objednatelem.

Bezodkladné po podani prislusné Zadosti je prikaznik povinen ji e-mailem zaslat prikazci,

a to véetné potvrzeni o jejim podani.

Bezodkladné po vydani prislusného rozhodnuti stavebnim Gradem je prikaznik povinen jej
e-mailem zaslat prikazci.
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Prikaznik preda prikazci bezodkladné originaly vSech souvisejicich rozhodnuti (napf.
rozhodnuti o vynéti ZPF, LPF, rozhodnuti o kaceni, souhlas s odstranénim stavby, vyjimka
ze zvlasté chranénych Zivocichi, apod.).

Bezodkladné po nabyti pravni moci pfislusnych rozhodnuti vydaného stavebnim Gradem je
prikaznik povinen jej e-mailem zaslat prikazci, a to véetné potvrzeni o nabyti pravni moci
a oznameni stavebniho Ufadu o ovéreni projektové dokumentace spolu se Stitkem
obsahujicim identifikacni Udaje o povolené stavbé.

Pokud v prlbéhu provadéni inZenyrské cinnosti dojde ke skuteCnostem, které
nepredpokladala zadna ze smluvnich stran a které mohou mit vliv na cenu a termin pInéni
inzenyrské ¢innosti, zavazuiji se prikazce i prikaznik neprodlené na tyto skutecnosti pisemné
upozornit druhou smluvni stranu.

Vykon c¢innosti koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pFi praci na stavenisti po
dobu pripravy stavby:

2. Vykon cinnosti koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti po dobu

pripravy stavby dle ¢l. XII odst. 3 této smlouvy bude provadén po celou dobu zpracovani
predmétu pInéni dle ¢l. III a ¢l. XII odst. 1 pism. a) této smlouvy.

Vykon dozoru projektanta:

3. Dozor projektanta dle ¢l. XII odst. 4 této smlouvy bude provadén po celou dobu realizace

stavby. Bude zahajen po zapoceti realizace stavby a po zapoceti realizace dodavek
vnitfniho vybaveni na pisemnou vyzvu prikazce a ukoncen:

a) v pripadé stavby v okamziku, kdy bude stavba zhotovena dle projektové dokumentace,
jez je predmétem dila, zcela dokonéena a prevzata bez jakychkoliv vad a nedodélkd
a zaroven bude mozné v souladu se stavebnim zakonem zapocit s trvalym uzivanim
stavby,

XIV.
Odména

. Odména je stanovena dohodou smluvnich stran takto:

a) odmeéna za inzenyrskou ¢innost:

bez DPH 75.000,- K¢
DPH 21 % 15.750,- K¢
vcetné DPH 90.750,-K¢

Cena za jedno vyvlastiovaci fizeni:

bez DPH 40.000,-K¢
DPH 21 % 8.400,- K¢
vCetné DPH 48.400,-Kc

b) odména za vykon cinnosti koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
na stavenisti po dobu pfipravy stavby:

bez DPH 8.000,-K¢
DPH 21 %  1.680,-K¢
vcetné DPH  9.680,-K¢
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¢) odména za vykon dozoru projektanta:

Casti pInéni v ramci dozoru projektanta | Cena bez | DPH 21 | Cena véetné

(DP) DPH (v KC€) | % (v KE) | DPH (v K¢)
1. ¢ast DP | Vykon DP - realizace stavby
(Kc/navstéva) 8.300,- 1 743,- 10.043,-

Pozn. min.1hod vykonu na
stavbe vc. dopravy

2. Cast DP | Vykon DP - realizace stavby

(K¢/hod) Pozn. kanceldrské 850,- 178,50 1.028,50
prace
Cena celkem 9.150,-| 1.921.50 11.071,50

2. Vodméné jsou zahrnuty veskeré naklady prikaznika nutné nebo Ucelné vynalozené
pfi plnéni jeho zavazkl vyplyvajicich z této smlouvy. Spravni poplatky, které bude nutné
uhradit, nejsou v odméné zahrnuty. Tyto poplatky prikaznik preuctuje prikazci samostatné.
Prilohou faktury, kterou budou spravni poplatky preuctovavany, bude vzdy doklad
o zaplaceni prislusného poplatku.

3. Odmeéna je dohodnuta jako nejvysSe pripustna a Ize ji zménit pouze za spinéni podminek
dle § 222 zakona €. 134/2016 Sb. VySe odmény bude zavazna min. 5 let od ucinnosti této
smiouvy.

4. Pred samotnou realizaci stavby bude mezi pfikazcem a prikaznikem uzaviena smlouva na
dozor projektanta, kde bude upresnén predpokladany pocet navstév vykonu dozoru
projektanta a predpokladany pocet hodin kancelarské prace vykonu dozoru projektanta.

5. Nebude-li néktera cast realizace stavby v disledku sjednanych ménépraci provedena, bude
predpokladany pocet navstév vykonu dozoru projektanta a predpokladany pocet hodin
kancelarské prace vykonu dozoru projektanta adekvatné snizen.

6. Pokud dojde k prodlouzeni doby realizace stavby oproti dobé realizace stavby stanovené
ve smlouvé se zhotovitelem stavby (na zakladé uzavreni dodatku ke smlouvé o dilo, nebo
v disledku prodleni zhotovitele stavby) o vice nez 30 dnd, vyhrazuje si pfikazce pravo
navysit prikaznikovi predpokladany pocet navstév vykonu dozoru projektanta
a predpokladany pocet hodin kancelarské prace vykonu dozoru projektanta. Za prodlouzeni
doby realizace stavby pfitom neni povazovano preruseni praci prikazcem (objednatelem)
podle podminek uvedenych ve smlouvé o dilo (napf. vlivem nepfiznivych klimatickych
podminek a dalSich) a dale prodlouZeni doby realizace stavby, které vznikne neplnénim
povinnosti prikaznika podle této smlouvy. NavySeni poctu navstév vykonu dozoru
projektanta a predpokladany pocet hodin kancelarské prace vykonu dozoru projektanta
bude vzdy predem sjednano dodatkem k smlouvé na dozor projektanta.

7. V pripadé, Ze dojde ke zméné zakonné sazby DPH, je prikaznik, je-li platcem DPH,
k odméné bez DPH povinen Uctovat DPH v platné vysSi. Smluvni strany se dohodly, Ze
v pfipadé zmény vySe odmény v dlsledku zmény sazby DPH neni nutno ke smlouvé
uzavirat dodatek. Pfikaznik odpovida za to, ze sazba dané z pridané hodnoty je stanovena
v souladu s platnymi pravnimi predpisy. V pripadé, Ze prikaznik stanovi sazbu DPH ¢i DPH
v rozporu s platnymi pravnimi predpisy, je povinen uhradit prikazci veskerou Skodu, ktera
mu v souvislosti s tim vznikla.
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XV.
Platebni podminky

1. Smluvni strany se dohodly, ze zalohy nebudou poskytovany a ptikaznik neni opravnén
pozadovat jejich vyplaceni.

2. Odména za vykon inzenyrské ¢innosti bude prikaznikovi uhrazena jednorazové po zaslani
vSech pravomocnych rozhodnuti a veskerych dokument( uvedenych v ¢l. XIII odst. 1 této
smlouvy prikazci, a to ve vysi stanovené v ¢l. XIV odst. 1 pism. a) této smlouvy.

3. Odména za vykon ¢innosti koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti
po dobu prfipravy stavby bude prikaznikovi uhrazena jednorazové po zaslani vSech
pravomocnych rozhodnuti a po predani DPS prikazci, a to ve vysi stanovené v ¢l. XIV
odst. 1 pism. b) této smlouvy.

4. Odména za vykon dozoru projektanta bude prikaznikovi uhrazena jednorazové po dni,
od kterého bude v souladu se stavebnim zakonem mozné zapodit s trvalym uzivanim
stavby, a to ve vysi stanovené v ¢l. XIV odst. 1 pism. c) a odst. 4 této smlouvy.

5. Je-li prikaznik platcem DPH, podkladem pro Uhradu odmény budou faktury, které budou
mit naleZitosti darfového dokladu dle zdkona o DPH a naleZitosti stanovené obecné
zavaznymi pravnimi predpisy (dale jen ,faktura“). Neni-li pFikaznik platcem DPH,
podkladem pro Uhradu ceny za dilo bude faktura, kterd bude mit nalezitosti ucetniho
dokladu dle zakona €. 563/1991 Sb., o Ucetnictvi, ve znéni pozdéjsich predpisd, a nalezitosti
stanovené dalSimi obecné zavaznymi pravnimi predpisy. Faktura musi kromé zakonem
stanovenych nalezitosti pro danovy doklad obsahovat také:

a) Cislo smlouvy piikazce, ICO prikazce, &islo verejné zakazky (tj. 059/0I-PD/25-Zah),

b) pfedmét smlouvy, tj. text ,vykon inZenyrské cinnosti pro stavbu Povodriova Skoda na
silnici III/44520 Vrbno - Zelezna - most ev.C. 44520-3" nebo text ,vykon cinnosti
koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti po dobu pripravy
stavby Povodnova Skoda na silnici 11I/44520 Vrbno - Zelezna - most ev.C. 44520-3"
nebo text ,vykon dozoru projektanta pro stavbu Povodriova Skoda na silnici I11/44520
Vrbno - Zelezna - most ev.¢. 44520-3",

c) oznaceni banky a Cisla uctu, na ktery ma byt zaplaceno (pokud je Cislo uctu odlisné
od disla uvedeného v ¢l. T odst. 2 této smlouvy, je prikaznik povinen o této skutecnosti
v souladu s ¢l. II odst. 2 a 3 této smlouvy informovat prikazce),

d) Ihdtu splatnosti faktury,
e) jméno a podpis osoby, ktera fakturu vystavila, v€etné kontaktniho telefonu.

6. Lhita splatnosti faktury ¢ini 30 kalendarnich dnl ode dne doruceni prikazci. Doruceni
faktury se provede osobné na podatelnu prikazce, nebo dorucenkou prostrednictvim
provozovatele postovnich sluzeb, nebo elektronicky na e-mail ssmsk@ssmsk.cz, nebo do
datové schranky prikazce.

7. Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou nalezitost nebo bude-li
chybné vyuctovana odména nebo DPH, je pfikazce opravnén fakturu pred uplynutim Ihity
splatnosti vratit prikaznikovi k provedeni opravy s vyznacenim dlvodu vraceni. Pfikaznik
provede opravu faktury a znovu ji doruci prikazci. Vracenim vadné faktury prikaznikovi
prestava bézet plvodni Ihdta splatnosti. Nova Ihita splatnosti béZi opét ode dne doruceni
opravené faktury prikazci. Pfikaznik je povinen dorucit prikazci opravenou fakturu do 3 dn{i
po obdrzeni prikazcem vracené vadné faktury.

Povinnost zaplatit odménu je splnéna dnem odepsani prislusné ¢astky z Uctu prikazce.

9. Je-li prikaznik platcem DPH, uplatni pfikazce institut zvlastniho zplsobu zajisténi dané dle
§ 109a zakona o DPH a hodnotu pInéni odpovidajici dani z pfidané hodnoty uhradi

PD — Povodfiové $koda na silnici 111/44520 Vrbno - Zelezna - most ev.¢. 44520-3, 1. 18



v terminu splatnosti faktury stanoveném dle smlouvy pfimo na osobni depozitni Ucet

prikaznika vedeny u mistné prislusného spravce dané v pripadeg, ze:

a) prikaznik bude ke dni poskytnuti Uplaty nebo ke dni uskutec¢néni zdanitelného pinéni
zverejnén v aplikaci ,,Registr DPH" jako nespolehlivy platce nebo

b) prikaznik bude ke dni poskytnuti Uplaty nebo ke dni uskutecnéni zdanitelného pinéni
v insolvenc¢nim Fizeni, nebo

c) bankovni Ucet prikaznika uréeny k Uhradé plnéni, uvedeny na faktufe, nebude
spravcem dané zverejnén v aplikaci ,Registr DPH".

Tato Uhrada bude povazovana za splnéni Casti zavazku odpovidajici prislusné vysi DPH
sjednané jako soucast smluvni ceny za predmétné pinéni. Prikazce nenese odpovédnost
za pripadné penale ajiné postihy vymérené Ci stanovené spravcem dané prikaznikovi
v souvislosti s potencialné pozdni Uhradou DPH, tj. po datu splatnosti této dané.

XVI.
Prava a povinnosti smluvnich stran

1. Prikazce je povinen prizvat prikaznika ke vSem rozhodujicim jednanim tykajicim se stavby
a jeji realizace, resp. predat mu neprodlené zapis nebo informace o jednanich, kterych se
prikaznik nezucastnil.

2. Prikazce se zUcastni predani stavenisté zhotoviteli stavby, prejimaciho fizeni stavby
od zhotovitele a zavérecné kontrolni prohlidky stavby konané stavebnim Uradem ve smyslu
stavebniho zakona s pravem rozhodovacim.

3. Prikazce se zavazuje, ze v rozsahu nevyhnutelné potfebném poskytne prikaznikovi pomoc
pri zajisténi podkladd, doplfujicich idajl, upresnéni vyjadieni a stanovisek, jejichz potreba
vznikne v prlbéhu pInéni této smlouvy. Tuto pomoc poskytne prikaznikovi ve Ih(té
a rozsahu dojednaném obéma stranami.

4. Prikaznik je povinen:

a) upozornit pfikazce na zfejmou nespravnost jeho pokynd, které by mohly mit
za nasledek vznik skody, a to ihned, kdyz se takovou skutecnost dozvédél. V pripadé,
Ze prikazce i pres upozornéni prikaznika na splnéni pokynd trva, prikaznik neodpovida
za Skodu takto vzniklou,

b) bez zbytecného odkladu predat prikazci jakékoliv véci ziskané pro ného pfi své Cinnosti,

) postupovat pri zafizovani zalezitosti plynoucich z této smlouvy osobné a s odbornou
pédi,

d) ridit se pokyny prikazce a jednat v jeho zajmu,

e) dodlriovat zavazné pravni predpisy, technické normy a vyjadreni verejnopravnich
organ( a organizaci,

f) bez odklad@ oznamit prikazci veskeré skuteCnosti, které by mohly vést ke zméné
pokyn{ prikazce,

g) poskytovat prikazci veskeré informace, doklady apod., pissmnou formou,

h) dbat pii poskytovani pInéni dle této smlouvy na ochranu zivotniho prostredi a dodrzovat
platné technické, bezpecnostni, zdravotni, hygienické a jiné predpisy, véetné predpisl
tykajicich se ochrany zivotniho prostredi.

5. Prikaznik se mlze odchylit od pokynd prikazce, jen je-li to nezbytné v zajmu prikazce,
a pokud nem{ze véas obdrzet jeho souhlas. V Zadném pripadé se vSak prikaznik nesmi
od pokyn({ odchylit, jestlize je to zakazano smlouvou nebo prikazcem.

6. Prikaznik se zavazuje, Ze jakékoliv informace, které se dovédél v souvislosti s plnénim
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predmétu smlouvy, nebo které jsou obsahem predmétu smlouvy, neposkytne tretim
osobam.

XVII.
Sank¢ni ujednani

1. Nepoda-li prikaznik zadosti o pfislusna rozhodnuti nebo nepreda-li prikazci prislusna
rozhodnuti a ve Ih(té dle ¢l. XIII odst. 1 této smlouvy, je povinen uhradit ptikazci smluvni
pokutu ve vysi 0,25 % z celkové sjednané odmeény za inzenyrskou Cinnost v¢. DPH (bez
DPH v pripadé, Ze prikaznik neni platce DPH) dle ¢l. XIV odst. 1 pism. a) této smlouvy, a to
za kazdy i zapocaty den prodleni.

2. Nebude-li pfikaznik vykonavat funkci koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
na stavenisti po dobu pripravy stavby v souladu s ustanovenimi této smlouvy, zavazuje se
uhradit prikazci smluvni pokutu ve vysi 20.000 K¢ za kazdy zjistény pripad.

3. Nebude-li prikaznik vykonavat dozor projektanta v souladu s ustanovenimi této smlouvy,
zavazuje se uhradit prikazci smluvni pokutu ve vysi 3.000 K¢ za kazdy zjistény pripad.

4. Pro pripad prodleni se zaplacenim odmény sjednavaji smluvni strany Urok z prodleni
ve vysi stanovené obc¢anskopravnimi predpisy.
5. Sjednané smluvni pokuty zaplati povinnd strana nezavisle na zavinéni a na tom, zda

a v jaké vysi vznikne druhé strané Skoda. Nahradu skody Ize vymahat samostatné v piné
vySi vedle smluvni pokuty.

6. Pokud zavazek nékteré ze stran vyplyvajici z této smlouvy zanikne pred jeho fadnym
spInénim, nezanika narok na smluvni pokutu, pokud vznikl dfivéjSim porusenim povinnosti.

7. Zanik zavazku vyplyvajiciho z této smlouvy jeho pozdnim splnénim neznamena zanik
naroku na smluvni pokutu za prodleni s pInénim.

XVIII.
Odvolani prikazu

1. Prikazce je opravnén piikaz odvolat bez udani dlvodu. Ustanoveni § 2443 obcanského
zakoniku, pokud jde o nahradu Skody, se nepouzije v pripadé odvolani prikazu ze strany
prikazce z dlvodu poruseni povinnosti pfikaznika dle této smlouvy.

2. Odvolanim prikazu neni doteno pravo opravnéné smluvni strany na zaplaceni smluvni
pokuty ani na nahradu skody vzniklé porusenim smlouvy.

CASTD
Spolec¢na ustanoveni

XIX.
Povinnost nahradit skodu

1. Povinnost nahradit Skodu se fidi pfisluSnymi ustanovenimi obcanského zakoniku,
nestanovi-li smlouva jinak.

2. Zhotovitel odpovida za Skodu, ktera objednateli vznikne v disledku vadného pinéni, a to
v pIném rozsahu. Za skodu se povazuje i Ujma, ktera objednateli vznikla tim, ze musel
vynaloZit naklady v dlsledku poruseni povinnosti zhotovitelem.

3. Zhotovitel je povinen ucinit veskera opatreni potfebna k odvraceni Skody nebo k jejimu
zmirnéni.
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4. Zhotovitel se zavazuje, ze po celou dobu pInéni svého zavazku z této smlouvy bude mit
na vlastni naklady sjednano pojisténi odpovédnosti za Skodu zplisobenou tfetim osobam
vyplyvajici z dodavaného predmétu smlouvy s limitem min. 10 mil. K¢, s maximalni
spoluticasti max. 10 tis. K¢

5. Zhotovitel je povinen zajistit trvani pojistné smlouvy na poZzadované pojisténi dle odst. 4
tohoto ¢lanku smlouvy rovnéz v pripadech jakéhokoliv prodlouzeni doby pinéni anebo
stavéni doby plnéni.

6. Zhotovitel je povinen predat objednateli pfi podpisu této smlouvy a kdykoliv na vyzadani
kopii pojistné smlouvy véetné pfipadnych dodatkd na poZadované pojisténi nebo certifikat
prislusné pojistovny ne starsi jednoho mésice prokazuijici existenci pojisténi v rozsahu dle
odst. 4 a 5 tohoto clanku smlouvy (dobu trvani pojisténi, jeho rozsah, pojisténa rizika,
pojistné castky, rocni limity a sublimity pInéni a vysi spolutcasti).

Naklady na pojisténi nese zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané cené.

Pfi vzniku pojistné udalosti zabezpecuje veskeré Ukony vUci pojistiteli zhotovitel. Objednatel
je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou udalosti zhotoviteli veskerou soucinnost,
ktera je v jeho moZnostech a Ize ji rozumné pozadovat.

XX.
Odstoupeni

1. Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy pro jeji podstatné poruseni druhou smluvni
stranou, pricemzZ podstatnym porusenim smlouvy se rozumi zejména:

a) neprovedeni dila (jeho Casti) nebo inZenyrské Cinnosti ve sjednané dobé pinéni,
b) neprovadéni Cinnosti koordinatora bezpecCnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti
po dobu pfipravy stavby dle ustanoveni této smlouvy,

c) neprovadéni dozoru projektanta po dobu realizace stavby a po dobu realizace dodavek
vnitiniho vybaveni dle této smlouvy,

d) nedodrzeni pravnich predpisd nebo technickych norem, které se tykaji provadéni dila,
dozoru projektanta, vykonu ¢innosti koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
na stavenisti po dobu pripravy stavby nebo inzenyrské ¢innosti.

2. Objednatel je dale opravnén od této smlouvy odstoupit v téchto pripadech:
a) bylo-li prislusSnym soudem rozhodnuto o tom, Ze zhotovitel je v Upadku ve smyslu

v

zdkona €. 182/2006 Sb., o Upadku a zplsobech jeho feSeni (insolvencni zakon),
ve znéni pozdéjsich predpisl (a to bez ohledu na pravni moc tohoto rozhodnuti);

b) poda-li zhotovitel sam na sebe insolvencéni navrh.

3. Zhotovitel je opravnén odstoupit od smlouvy pro jeji podstatné poruseni objednatelem,
priemz podstatnym porusenim smlouvy se rozumi neuhrazeni ceny dila nebo odmény
objednatelem po druhé vyzvé zhotovitele k uhrazeni dluzné castky, pricemz druha vyzva
nesmi nasledovat dfive nez 30 dnli po doruceni prvni vyzvy.

4. Pro ucely této smlouvy se pod pojmem ,bez zbytecného odkladu®™ dle § 2002 obcanského
zakoniku rozumi ,nejpozdéji do tfi tydnd".

XX1I.
Sankce viici Rusku a Bélorusku

1. Zhotovitel odpovida za to, Ze platby poskytované objednatelem dle této smlouvy nebudou
pfimo nebo nepfimo ani jen z€asti zpristupnény osobam, vaci kterym plati tzv. individuaini
financni sankce ve smyslu ¢l. 2 odst. 2 Narizeni Rady (EU) ¢. 208/2014 ze dne 5. 3. 2014
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o omezuijicich opattenich vici nékterym osobam, subjektlim a organtim vzhledem k situaci
na Ukrajiné a Narfizeni Rady (ES) €. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006 o omezuijicich opatfenich
v{di prezidentu Lukasenkovi a nékterym predstavitellim Béloruska a které jsou uvedeny
na tzv. sankcnich seznamech (dle priloh €. 1 obou natizeni).

Bude-li kterékoliv z nafizeni v budoucnu doplnéno ¢ nahrazeno jinou legislativou
obdobného vyznamu, uvedena povinnost se uplatni obdobné.

Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladné informovat o jakychkoliv skute¢nostech,
které mohou mit vliv na odpovédnost zhotovitele dle odst. 1 tohoto ¢lanku smlouvy.
Zhotovitel je soucasné povinen kdykoliv poskytnout objednateli bezodkladnou soucinnost
pro pfipadné ovéreni pravdivosti téchto informaci.

Dojde-li k poruseni pravidel dle odst. 1 tohoto ¢lanku smlouvy, je objednatel opravnén
odstoupit od této smlouvy; odstoupeni se vSak nedotykd povinnosti zhotovitele
vyplyvajicich ze zaruky za jakost, odpovédnosti za vady, povinnosti zaplatit smluvni
pokutu, povinnosti nahradit Skodu a povinnosti zachovat d@vérnost informaci souvisejicich
s pInénim dle této smlouvy.

Dojde-li k poruseni pravidel dle odst. 1 tohoto Clanku smlouvy, je zhotovitel povinen
zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 50.000 K¢, a to za kazdy jednotlivy pripad
poruseni.

Pro IROP, INTERREG, prip. dalsi operacni programy plati:

1.

Zhotovitel odpovida za to, Ze platby poskytované objednatelem dle této smlouvy nebudou
pfimo nebo nepfimo ani jen zCasti zptistupnény osobam, vici kterym plati tzv. individualni
financni sankce ve smyslu ¢l. 2 odst. 2 Nafizeni Rady (EU) ¢. 208/2014 ze dne 5.3.2014
o omezujicich opatfenich vici nékterym osobam, subjektlim a organlim vzhledem k situaci
na Ukrajiné a Nafizeni Rady (ES) €. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006 o omezujicich opatrenich
v{di prezidentu Lukasenkovi a nékterym predstaviteldm Béloruska a které jsou uvedeny
na tzv. sankcnich seznamech (dle pfiloh €. 1 obou nafizeni).

Zhotovitel odpovida za to, ze po dobu trvani smlouvy nejsou naplnény podminky uvedené
v nafizeni Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterym se méni nafizeni (EU)
¢.833/2014 o omezuiicich opatrenich vzhledem k ¢innostem Ruska destabilizujicim situaci
na Ukrajing, tedy zejména, ze zhotovitel neni:

e ruskym statnim pfislusnikem, fyzickou nebo pravnickou osobou se sidlem v Rusku,

e pravnickou osobou, ktera je z vice nez 50 % pfimo i nepfimo vlastnéna nékterou
z osob dle predeslé odrazky, nebo

» fyzickou nebo pravnickou osobou, ktera jedna jménem nebo na pokyn nékteré z osob
uvedenych v predeslych odrazkach.

Zhotovitel odpovida za to, Ze po dobu trvani smlouvy zadna zvyse uvedenych podminek
neni naplnéna ani u jeho poddodavatele (nebo jiné osoby prokazujici za zhotovitele
kvalifikaci), ktery se bude na pInéni této smlouvy podilet z vice jak 10 % hodnoty plnéni.

Bude-li kterékoliv z nafizeni v budoucnu doplnéno & nahrazeno jinou legislativou
obdobného vyznamu, uvedena povinnost se uplatni obdobné.

Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladné informovat o jakychkoliv skutecnostech,
které maji vliv na odpovédnost zhotovitele dle odst. 1 nebo 2 tohoto ¢lanku smlouvy.
Zhotovitel je soucasné povinen kdykoliv poskytnout objednateli bezodkladnou soucinnost
pro pripadné ovéreni pravdivosti téchto informaci.
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5. Dojde-li kporuseni pravidel dle odst. 1 a/nebo 2 tohoto ¢lanku smlouvy, je objednatel
opravnén odstoupit od této smlouvy; odstoupeni se vSak nedotyka povinnosti zhotovitele
vyplyvajicich ze zaruky za jakost, odpovédnosti za vady, povinnosti zaplatit smluvni
pokutu, povinnosti nahradit Skodu a povinnosti zachovat dlvérnost informaci souvisejicich
splnénim dle této smlouvy.

6. Dojde-li kporuseni pravidel dle odst. 1 a/nebo 2 tohoto ¢lanku smlouvy, je zhotovitel
povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 50.000 K¢, a to za kazdy jednotlivy
pripad poruseni.

XXII.
Zavérecna ujednani
1. Zménit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych

dodatkd, které budou vzestupné cislovany, vyslovné prohlaseny za dodatky této smlouvy
a podepsany opravnénymi zastupci smluvnich stran.

2. V pripadé zaniku zavazku z této smlouvy pred jeho fadnym spinénim je zhotovitel povinen
ihned predat objednateli nedokoncené dilo vcéetné véci, které opatfil a které jsou soucasti
dila a uhradit pripadné vzniklou Skodu. Smluvni strany uzaviou dohodu, ve které upravi
vzajemna prava a povinnosti. Tento odstavec se pfimérené pouzije i pro zanik zavazku dle
Casti C této smlouvy pred radnym dokoncenim inzenyrské cinnosti, vykonu cinnosti
koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci na stavenisti po dobu pripravy stavby
nebo vykonu dozoru projektanta.

3. Zhotovitel nemlze bez souhlasu objednatele postoupit sva prava a povinnosti plynouci
z této smlouvy treti osobé.

4. Zhotovitel se zavazuje realizovat predmét plnéni smlouvy prostrednictvim osob, kterymi
byla prokazovana kvalifikace a jejichz kvalita (napf. zkuSenosti) byla hodnocena v ramci
zadavaciho fizeni (dale jen ,odborna osoba"“). Zhotovitel je opravnén zmeénit odbornou
osobu pouze z vaznych ddvodl, ato s pfedchozim pisemnym souhlasem objednatele
(osoby opravnéné jednat ve vécech technickych). Zadost o souhlas se zménou odborné
osoby bude dolozena doklady potrebnymi k prokazani pozadované kvalifikace a kritérii
kvality, které byly predmétem hodnoceni v zadavacim fizeni. Objednatel vyda pisemny
souhlas se zménou odborné osoby do 14 dnll od doruceni zadosti a vSech potfebnych
dokladd za podminky, Ze nova odborna osoba bude splfiovat potfebnou kvalifikaci a ve
vazbé k hodnoceni bude naplfiovat potrebna kritéria kvality. Nova odborna osoba musi
disponovat minimalné stejnou kvalifikaci, jaka byla po této osobé pozadovana v zadavacich
podminkach verejné zakazky, a zaroven mit minimalné stejnou miru kvality jako plvodni
(nahrazovand) osoba v ramci hodnoceni nabidek, pfipadné minimalné v takovém rozsahu,
ktery by nemél vliv na vysledné poradi hodnoceni nabidek Gcastnik{l zadavaciho fizeni.

5. Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami a Ucinnosti
dnem, kdy vyjadreni souhlasu s obsahem navrhu smlouvy dojde druhé smluvni strané,
nestanovi-li zakon ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach Gcinnosti nékterych smiluv,
uverejnovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), ve znéni pozdéjsich
predpisd (dale jen ,zakon o registru smluv"), jinak. V takovém pfipadé nabyva smlouva
ucinnosti nejdrive dnem jejiho uverejnéni v registru smluv. Smluvni strany se dohodly, ze
pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uverejnéni v registru smluv ve smyslu zakona
o registru smluv, provede uverejnéni v souladu se zakonem objednatel. Smlouva bude
zverejnéna po anonymizaci provedené v souladu s platnymi pravnimi predpisy.

6. Je-li tato smlouva uzaviena v listinné podobé, je vyhotovena ve dvou stejnopisech
s platnosti originalu podepsanych opravnénymi zastupci smluvnich stran, pficemz
objednatel i zhotovitel obdrzi jedno vyhotoveni. Je-li tato smlouva uzaviena elektronicky,

PD — Povodfiové $koda na silnici 111/44520 Vrbno - Zelezna - most ev.¢. 44520-3, 1. 23



obdrzi obé smluvni strany jeji elektronicky original opatfeny elektronickymi podpisy.

7. Smluvni strany shodné prohlasuji, Ze si smlouvu pred jejim podpisem precetly a Ze se
dohodly o celém jejim obsahu, coz stvrzuji svymi podpisy.

8. Osobni Udaje obsazené v této smlouvé budou objednatelem zpracovavany pouze pro Ucely
pInéni prav a povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy; k jinym Gceldm nebudou tyto osobni
Udaje objednatelem pouzity. Objednatel pfi zpracovavani osobnich Gdajt dodrzuje platné

pravni predpisy. Podrobné informace o ochrané osobnich Gdajd jsou uvedeny na oficialnich
webovych strankach objednatele www.ssmsk.cz.

9. Nedilnou soucasti smlouvy je Priloha €. 1: PInda moc

Smlouvu prezkoumal ve vztahu k VZ

obchodne-investi¢ni naméstek

V Ostrave dne 12.05.2025 V Brné dne 09.05.2025

za objednatele za zhotovitele

reditel organizace

jednatel spoleCnosti
Projekéni kancelar PRIS spol. s r.o.
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