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SMLOUVA O DÍLO  
 

Uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského 

zákoníku v platném znění a ve smyslu příslušných právních předpisů souvisejících mezi 

následujícími smluvními stranami 
 

I. SMLUVNÍ STRANY 
 

1.1. zhotovitel: Projekce CZ s.r.o. 

 se sídlem: Tovární 290, 537 01 Chrudim 

 jednající: Ing.Otakar Vašák, jednatel společnosti 

 e-mail:   XXXXXXXXXXX 

 bankovní spojení:  Komerční banka a.s. 

 číslo účtu:  XXXXXXXXXXXX 

 DIČ: CZ27558860 

 IČ: 275 58 860 

  (dále jen „zhotovitel“) 

 

1.2. objednatel: Městská část Praha-Zbraslav 

 se sídlem: Zbraslavské náměstí 464, 156 00 Praha - Zbraslav 

 statutární zástupce: Ing. Zuzana Vejvodová, starostka MČ Praha-Zbraslav 

 telefon: XXXXXXXXX 

 IČ: 002 41 857 

 bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 

 číslo účtu: XXXXXXXXXX 

  (dále jen „objednatel“) 

 

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 
 
 
1. Zhotovitel je autorizovaným inženýrem ve smyslu ustanovení § 4 zákona č. 360/1992 Sb., o 

výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a 
techniků činných ve výstavbě (dále jen „Zákon o výkonu povolání“), zapsaným v seznamu 
autorizovaných inženýrů vedeném Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných 
ve výstavbě (ČKAIT) pod číslem autorizace 0701470 pan Ing. Otakar Vašák je 
jednatelem/zaměstnancem společnosti Projekce CZ s.r.o. 

2. Objednavatel MČ Praha Zbraslav je právnickou osobou se záměrem výstavby projektu 
"Snížení spotřeby energií v objektu ÚMČ Praha-Zbraslav, Zbraslavské náměstí 464" v k.ú. 
Zbraslav“ na pozemku parc. č.59, , všechny vedené na listu vlastnictví číslo 1707, pro 
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katastrální území Zbraslav, obec Praha všechny vedené na listu vlastnictví číslo 1707, pro 
katastrální území Zbraslav, obec Praha, u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu,  
katastrální pracoviště Praha (dále jen „Projekt“, resp. „Stavba“). Vlastníkem výše zmíněných 
pozemků a na nich stojících nemovitostí je hlavní město Praha, se sídlem Mariánské náměstí 
2/2, Praha 1 – Staré Město. Objednatel má všechny výše uvedené pozemky od vlastníka 
svěřeny do správy.  

3. Účelem spolupráce Zhotovitele a Objednavatele je navržení a zpracování projektu 
„vypracování projektové dokumentace snížení spotřeby energií v objektu ÚMČ 
Praha Zbraslav“ v souladu s ustanovením této Smlouvy a přílohy č. 1, která je nedílnou 
součástí této Smlouvy a upravuje zejména následující etapy díla (dále jen také „Dílo“). 

4. Pojmy užívané v této Smlouvě jsou užívány ve významu vyplývajícím z příslušných právních 
předpisů, resp. ve svém obvyklém významu. Pro účely této Smlouvy se rozumí: 

 
4.1 Dokumentací veškeré hmotné části díla, které jsou v souladu s bodem III. této Smlouvy 

předmětem závazku Zhotovitele vůči Objednavateli; 
4.2 Celkovou cenou cena za provedení díla uvedená v článku IV. této Smlouvy; 
4.3 Dílčí platbou platba za příslušnou fázi dle článku V. této Smlouvy; 
4.4 Výkonovou fází výkonové fáze uvedené v článku II. této Smlouvy; 
4.5 Závaznou technickou normou technická norma ČSN, na kterou je odkazováno obecně 

závazným právním předpisem jako na výlučný způsob splnění předepsané povinnosti. 
 

III. ÚČEL A PŘEDMĚT SMLOUVY 
 

1. Účelem této smlouvy je stanovení základních práv a povinností smluvních stran pro naplnění 
projektového cíle, kterým je získání dokumentace Stavby, jež bude využita pro získání 
příslušných správních rozhodnutí podle stavebního zákona a dokumentace pro provedení stavby, 
a to v rozsahu a za podmínek specifikovaných v této smlouvě.   

2. Zhotovitel se zavazuje, že na svůj náklad vypracuje pro Objednavatele v souladu s jeho 
požadavky Dokumentaci a provede další výkony popsané v odstavcích 2 až 6 tohoto článku. 
Objednavatel se zavazuje zaplatit Zhotovitelovi cenu dle článku V. této smlouvy. 

3. Rozsah Dokumentace a dalších úkonů, jejichž provedení je předmětem této smlouvy, je 
následující:  
 

• Fáze 1: Výškopisné a polohopisné zaměření, mapové podklady a zajištění následujících 
průzkumů:  

- Průzkum salicity omítek a návrh sanačních opatření 
- Ornitologický průzkum zvláště chráněných druhů ptactva 

- Zaměření fasád objektu a digitalizace zaměření   
 

• Fáze 2: Komplexní výkon inženýrské činnosti – zajištění podání žádosti o povolení 
stavby dle stavebního zákona; 
 

• Fáze 3: Dokumentace pro provedení stavby a výběr zhotovitele dle stavebního zákona 
v souladu se zákonem č. 134/20016Sb., o zadávání veřejných zakázek;  
Minimální rozsah plánovaných opatření vedoucí ke snížení energetické 
náročnosti budovy tvoří následující stavební úpravy: Výměna stávajících oken 
ve vytápěných prostorech přístavby a historické části za nové výplně splňující 
doporučenou hodnotu. Výměna stávajících vstupních dveří do vytápěných 
prostor přístavby i historické části za nové vstupní dveře splňující požadovanou 
hodnotu. Výměna stávajících garážových vrat přístavby za nová vrata splňující 
požadovanou hodnotu. Zateplení stropu nad 2.NP historické části budovy 
položením tepelné izolace z minerální vlny. Zateplení fasády přístavby 
kontaktním zateplovacím systémem tepelnou izolací EPS, popř. XPS. Zateplení 
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střešního pláště přístavby tepelnou izolací EPS. Provedení nového nátěru 
plechové střešní krytiny na historické části objektu. Úprava vnějšího systému 
ochrany před bleskem. Výměna stávajícího zdroje tepla, vyvážení otopné 
soustavy. 
 

• Fáze 4: Vypracování položkového výkazu výměr v souladu se zákonem č. 134/ 2016 
Sb. o zadávání veřejných zakázek a kontrolního rozpočtu 

 

• Fáze 5: Průkaz energetické náročnosti stavby 
 

4 V rámci jednotlivých fází dle bodu III. této Smlouvy je předmětem závazku Zhotovitele též 
zastupování Objednatele při úkonech souvisejících s projednáním Dokumentace s příslušnými  
orgány státní správy a účastníky řízení. Objednavatel za tímto účelem udělí Zhotovitelovi plnou 
moc. Zhotovitel může pověřit výkonem těchto činností další osoby.  

5 Dokumentace a související výkony podle této smlouvy budou provedeny a zabezpečeny 
v rozsahu a obsahu specifikovaném v příloze č. 1 k této Smlouvy, která tvoří její nedílnou 
součást.  

6 Dokumentace bude vypracována osobou (osobami) oprávněnou k jejímu zpracování podle § 158 
stavebního zákona a opatřena doložkou stvrzující toto oprávnění (podpis, autorizační razítko). 

7 Při zpracování dokumentace a provedení souvisejících výkonů bude zhotovitel dodržovat obecně 
závazné právní předpisy, technické normy, ujednání této smlouvy a bude se řídit předanými 
výchozími podklady objednatele a vyjádřeními či stanovisky dotčených orgánů veřejné správy a 
jiných dotčených subjektů.    

8 Projektová dokumentace (dále též jako „PD“) bude předávána ve sjednaných termínech či 
lhůtách. Povinnost Zhotovitele předat Dokumentaci je splněna, je-li dokumentace (její příslušný 
stupeň) předána včas, ve stavu odpovídajícím požadavkům vyplývajícím ze smlouvy, a je 
schopna užívání k účelu, ke kterému byla vyhotovena. Nedokončenou Dokumentaci není 
objednatel povinen převzít. Obdobně není objednavatel povinen převzít Dokumentaci vykazující 
vady a nedodělky. 

9 O předání PD pořídí smluvní strany protokol, který podepíší oprávnění zástupci obou smluvních 
stran. Protokol se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou ze smluvních stran. 

10 Projektová dokumentace pro povolení stavby musí být zpracována tak, aby umožňovala vydání 
příslušného povolení.  Pokud se po předání Dokumentace prokáže, že Dokumentace nesplňuje 
tuto podmínku, ruší se úkon předání a převzetí (vč. předávacího protokolu) a platí, že 
Dokumentace nebyla předána. Po napravení nedostatků v Dokumentaci, které vedly k tomu, že 
nebylo vydáno příslušné povolení, podepíší smluvní strany nový předávací protokol, v němž bude 
uvedeno skutečné datum předání dokumentace, ke kterému byly nedostatky v Dokumentaci 
odstraněny tak, aby Dokumentace vyhovovala požadavkům na vydání příslušných povolení.  

11 Nejpozději 14 kalendářních dnů před závěrečným předáním každého jednotlivého stupně 
Dokumentace předloží Zhotovitel Objednavateli jedno kompletní vyhotovení příslušné 
Dokumentace k vyjádření. Toto vyjádření provede zástupce Objednavatele písemnou formou 
nejpozději do 7 kalendářních dnů od schválení dokumentace Radou městské části Praha - 
Zbraslav.   

 
 
IV. DOBA PLNĚNÍ 
 

1. Smluvní strany se dohodly na následujících termínech plnění jednotlivých Výkonových fází: 
 

1.1. Fáze 1: Zaměření, mapové podklady a průzkumy 
Zhotovitel se zavazuje předat Objednavateli všechny výstupy fáze 1 popsané v článku III.  a 
Přílohy č. 1 nejpozději 30 kalendářních dní od podpisu SOD. 
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1.2. Fáze 2: Komplexní výkon inženýrské činnosti – obstarání podání žádosti o umístění stavby   
Zhotovitel se zavazuje předat Objednavateli všechny výstupy fáze 2) popsané v článku III.  
Přílohy č. 1 ve lhůtách odpovídajících správním lhůtám dle zákona č. 500/2004 Sb., správního 
řádu. Zhotovitel neodpovídá za prodlení způsobená dotčenými orgány a organizacemi státní 
správy a správci technických sítí. 

1.3. Fáze 3: Dokumentace pro provedení stavby a výběr zhotovitele  
Zhotovitel se zavazuje předat Objednavateli všechny výstupy fáze 3) popsané v článku III.  
Přílohy č. 1 nejpozději do 35 kalendářních dní od zahájení prací fáze 3 do předání čistopisu 
Dokumentace objednateli.   

1.4. Fáze 4: Vypracování položkového výkazu výměr a kontrolního rozpočtu  
Zhotovitel se zavazuje předat Objednavateli všechny výstupy fáze 4) popsané v článku III.  
Přílohy č. 1 nejpozději do 16 kalendářních dní od předání fáze 3. 

1.5. Fáze 5: PENB Průkaz energetické náročnosti budovy 
Zhotovitel se zavazuje předat Objednavateli všechny výstupy fáze 5) popsané v článku III.  
Přílohy č. 1 nejpozději do 5 kalendářních dní od předání fáze 4. 

 
2. Zhotovitel je povinen jednotlivé části Dokumentace předat Objednavateli na adrese jeho sídla 

uvedené v záhlaví této Smlouvy nejpozději v poslední den lhůt stanovených výše v odstavci 1 
tohoto článku a Objednavatel je povinen danou část Dokumentace od Zhotovitele převzít. 
Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší 
příští pracovní den. 

3. O předání a převzetí příslušné části Dokumentace bude mezi Zhotovitelem a Objednavatelem 
podepsán předávací protokol. Nepřevezme-li Objednavatel bez vážného důvodu dílo od 
Zhotovitele, považuje se dílo za převzaté okamžikem jeho prokazatelného doručení Objednavateli 
nebo okamžikem, kdy ho Zhotovitel odmítl převzít. Po předání dané části Dokumentace je 
Objednavatel povinen ji prověřit a odsouhlasit. Nezašle-li Objednavatel nejpozději do 14 
pracovních dnů po podepsání předávacího protokolu Zhotoviteli ohledně příslušné předané části 
Dokumentace písemně námitky, má se za to, že Objednavatel takto předanou část Dokumentace 
odsouhlasil, tato skutečnost má vliv na plynutí lhůt pro plnění navazujících Výkonových fází, jak 
je popsáno výše v odstavci 1 tohoto článku. (Toto ustanovení nemá vliv na platnost zvláštních 
ustanovení o předání PD.) 

4. Objednavatel nemá právo odmítnout převzít Dokumentace pouze pro ojedinělé drobné vady, 
které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání jejímu užití ani zhotovení Stavby, ani užití 
Dokumentace podstatným způsobem neomezují. 

5. Lhůty uvedené výše v odstavci 1 tohoto článku se prodlužují o dobu, po kterou byly dotčené 
orgány, jejichž závazná stanoviska je Zhotovitel v rámci příslušné Výkonové fáze povinen 
opatřit, nečinné. Nečinností se pro účely tohoto ustanovení rozumí nedodržení lhůt stanovených 
pro vydání příslušného závazného stanoviska právními předpisy. Zhotovitel je povinen 
Objednavatele o prodloužení lhůty z důvodu nečinnosti dotčených orgánů informovat bez 
zbytečného odkladu poté, kdy se o této skutečnosti dozví.  

6. Lhůty uvedené výše v odstavci 1 tohoto články se dále prodlužují o dobu, po kterou Zhotovitel 
objektivně nemohl pracovat na přípravě Dokumentace z důvodu, že Objednavatel neposkytoval 
ani přes písemnou výzvu potřebnou součinnost nebo z důvodu vyšší moci. 

7. Zhotovitel je povinen provést Dokumentaci a další úkony na svůj náklad a na své nebezpečí v 
termínech stanovených výše v odstavci 1 tohoto článku Smlouvy. Zhotovitel může Dokumentaci 
nebo její dílčí část provést ještě před stanoveným termínem. 

 
 
V. CENA 
 
1. Celková cena za zpracování Dokumentace a provedení dalších výkonů dle článku III. této 

Smlouvy byla stanovena dohodou Objednavatele a Zhotovitele a činí 223.800,- Kč bez DPH.  
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2. Celková cena za provedení jednotlivých fází je stanovena následovně: 
1.1 Cena za odvedení výkonů dle fáze 1 je  51.400,- Kč 
1.2 Cena za odvedení výkonů dle fáze 2 je  18.500,- Kč 
1.3 Cena za odvedení výkonu dle fáze 3 je 132.400,- Kč 
1.4 Cena za odvedení výkonu dle fáze 4 je  16.000,- Kč 
1.5 Cena za odvedení výkonu dle fáze 5 je  5.500,- Kč 

 

2. DPH bude fakturována v zákonem stanovené výší 21 %. Dojde-li kdykoliv během trvání 
smluvního vztahu podle této smlouvy k úpravě daňových sazeb, bude tato změna promítnuta do 
Celkové ceny.  

3. Sjednaná cena je konečná, zahrnuje veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné 
pro řádné a úplné provedení díla. 

4. Ve sjednané ceně nejsou zahrnuty správní poplatky vyplývající ze zákona o správních poplatcích. 
5. Změna ceny díla je možná jen na základě změny rozsahu díla ze strany Objednavatele. Změna 

rozsahu díla musí být sjednána písemným dodatkem k této Smlouvě, podepsaným oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran, jinak Zhotoviteli právo na zaplacení víceprací nevzniká. 

 
 
VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY 
 
 
1. Smluvní strany se dohodly, že Celková cena bude Zhotoviteli Objednavatelem hrazena formou 

Dílčích plateb dle rozpisu uvedeného níže v tomto článku. 
2. Objednatel se zavazuje Zhotoviteli hradit Dílčí platby na základě faktur vystavených Zhotovitelem 

v následujících termínech: 
2.1 Za fázi 1 bude 100% ceny uhrazeno po předání všech výstupů fáze popsané v bodu 

III. a Přílohy č. 1 této Smlouvy.  
 

2.2 Za fázi 2 bude 100 % ceny uhrazeno po zajištění pravomocné stavební povolení 
s vyznačením právní moci   

  

2.3 Za fázi 3) bude 100 % ceny uhrazeno po předání čistopisu Dokumentace pro 
provedení stavby a výběr zhotovitele  

 

2.4 Za fázi 4) bude 100 % ceny uhrazeno po předání vypracovaného položkového výkazu 
výměr a kontrolního rozpočtu  
 

2.5 Za fázi 5) bude fakturována průběžně vždy 1x měsíčně po celou dobu Stavby. 
 

3. Podkladem pro úhradu ceny díla/dílčích plateb bude daňový doklad (faktura) vystavená 
zhotovitelem po řádném splnění předmětu díla podle této smlouvy.  Daňový doklad (faktura)  je 
splatná  do 14 kalendářních dnů od jejich doručení. Zhotovitel zašle daňové doklady (faktury) 
vystavené dle odstavce 2 tohoto článku Objednavateli v den jejich vystavení v tištené podobě, a to 
doporučeně poštou na adresu sídla Objednavatele. V případě pochybností o doručení daňového 
dokladu (faktury) Objednavateli se daňový doklad (faktura) považuje za doručenou dnem 
následujícím po jejím prokazatelném odeslání jedním z uvedených způsobů. 

4. Zhotovitel není v prodlení s plněním jednotlivých Výkonových fází, je-li Objednavatel v prodlení 
s úhradou jakékoli daňového doklady (faktury) vystavené Zhotovitelem.  
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5. Případné vzájemně dohodnuté práce ze strany Zhotovitele jdoucí nad rámec této Smlouvy budou 
Zhotovitelem účtovány zvlášť po vzájemné písemné dohodě s Objednatelem. 

6. Daňový doklad (faktura) bude vystavena až po řádném převzetí jednotlivých etap (fází) díla 
Objednavatelem na základě podepsaného protokolu o předání a převzetí jednotlivých etap (fází) 
díla, který bude součástí daňového doklad (faktury).  

7. V případě, že daňový doklad (faktura) bude vykazovat nedostatky, je Objednatel oprávněn vrátit 
Zhotoviteli k doplnění nebo novému vyhotovení. V takovém případě lhůta splatnosti neběží a 
začne běžet až doručením opraveného nebo nově vyhotoveného daňového dokladu (faktury) 
Objednateli.  

8. Platby budou probíhat výhradně v Kč a veškeré cenové údaje budou uváděny v Kč. 
 

VII. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN, SOUČINNOST  
 
1. Objednavatel sdělí Zhotovitelovi nejpozději do 10 kalendářních dnů od podpisu této Smlouvy 

veškeré výchozí podmínky a požadavky na vytvoření Dokumentace dle této Smlouvy a Zhotovitel 
písemně potvrdí Objednavatelovi, že byl seznámen se všemi podmínkami a požadavky na 
vytvoření Dokumentace. 

2. Objednatel se zavazuje, že po dobu zpracování díla poskytne Zhotovitelovi veškerou nezbytnou 
součinnost, spočívající zejména v předání doplňujících podkladů v průběhu plnění této smlouvy. 
Součinnost zahrnuje zejména řešení majetkoprávních vztahů a aktivní účast při jednání s orgány 
státní správy, správci technických sítí a právnickými a fyzickými osobami. Zhotovitel se zavazuje 
poskytnout součinnost k písemné žádosti Objednatele bezodkladně, nejpozději do tří pracovních 
dnů. 

3. Zhotovitel Objednavateli průběžně předkládá výsledky své práce v podobě rozpracovaných 
výkresů vztahujících se k vytvoření Dokumentace ke konzultaci. Objednavatel má právo k 
předloženým materiálům dávat své připomínky. O předložení materiálů Objednavatelovi bude 
pořízen písemný zápis. Objednavatel se zavazuje vyjádřit se k Zhotovitelem předloženým 
materiálům nejpozději do 14 pracovních dnů od jejich předložení. 

4.  Zhotovitel je povinen akceptovat všechny Objednatelovi připomínky a návrhy v případě, že tyto 
připomínky a návrhy nejsou v rozporu s právními předpisy, Závaznými technickými normami 
nebo stanovisky příslušných orgánů veřejné správy a byly uplatněny v souladu s odstavcem 3 
tohoto článku. 

5. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění díla dle této Smlouvy uzavřenu pojistnou 
smlouvu s Allianz pojišťovnou,, číslo smlouvy: 503420805, ze dne 26.4.2013 ve výši 3.000 000,--  

a č.503528200 ve výši 8.000 000,-- Kč na pojištění profesní odpovědnosti.  
6. Zhotovitel je dále povinen vyhovět Objednatelovi v případě jeho rozhodnutí uzavřít s ním dodatek 

k této Smlouvě na vypracování dokumentace změn, dalších fází, případně dalších výkonů 
Zhotovitele, za předpokladu dohody smluvních stran o předmětu takového dodatku a odměně za 
tyto dodatečné činnosti. 

 
 
VIII. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN, SOUČINNOST  
 
1. Zhotovitel odpovídá za to, že Dokumentace má v době předání Objednatelovi vlastnosti stanovené 

obecně závaznými předpisy, Závaznými technickými normami vztahujícími se na provádění díla 
dle této Smlouvy, popř. vlastnosti obvyklé. Dále Zhotovitel odpovídá za to, že Dokumentace je 
kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve Smlouvě.  

2. Smluvní strany si sjednávají záruku za jakost díla. Záruční doba díla začíná běžet dnem předání 
díla objednateli a činní 36 měsíců. Zárukou za jakost díla se rozumí, že bude po celou dobu 
záruční lhůty způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo, že si zachová obvyklé vlastnosti. Záruka 
za jakost se nevztahuje na případné změny nebo požadavky na dopracování díla, vyvolané změnou 
obecně závazných předpisů v průběhu trvání záruční doby.   

3. Zhotovitel neodpovídá za vady Dokumentace, které byly způsobeny pokyny danými mu 
Objednavatelem, za podmínky, že Objednavatele na jejich nevhodnost písemně upozornil a 
Objednavatel i přesto na plnění takových pokynů písemně trval. 
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4. Objednavatel je povinen předanou Dokumentaci prohlédnout či zajistit její prohlídku co nejdříve 
po jejím převzetí. 

5. Objednavatel je povinen vady Dokumentace u Zhotovitele písemně uplatnit bez zbytečného 
odkladu poté, kdy je zjistil nebo měl zjistit. Práva Objednavatele z titulu skrytých vad, které měla 
Dokumentace v době jejího předání Objednavatelovi, zanikají, nebyla-li Objednavatelem 
uplatněna ve lhůtě dle předchozí věty, nejpozději však do 3 let od převzetí Dokumentace. 

6. Zhotovitel nenese odpovědnost za vady stavby realizované podle Dokumentace, neprokáže-li 
Objednavatel, že vada stavby má původ ve vadě této Dokumentace. 

7. V případě oprávněných a řádně uplatněných vad díla má Objednavatel podle charakteru a 
závažnosti vady právo požadovat: 
- odstranění vady opravou nejpozději do 14 dnů, je-li to možné, 
- přiměřenou slevu z Celkové odměny. 

8. Objednavatel je povinen Zhotoviteli sdělit volbu svého nároku z vad dle odstavce 6 tohoto článku 
ihned při uplatnění těchto vad. K dodatečným změnám volby nároku je třeba souhlas Zhotovitele. 

9. Neodstraní-li Zhotovitel vytýkanou vadu ani po předchozím písemném upozornění, je 
Objednavatel oprávněn odstranit vadu sám anebo prostřednictvím 3. osoby, a to na náklad 
Zhotovitele. 

 
 
 
 
IX. AUTORSKÁ PRÁVA, LICENČNÍ UJEDNÁNÍ 
 
1. V případě, že součástí díla provedeného Zhotovitelem podle této smlouvy je plnění, které je 

považované ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s 
právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „autorský zákon“) za autorské dílo (dále jen „autorské dílo“), uděluje Zhotovitel 
Objednateli oprávnění toto autorské dílo užívat za podmínek sjednaných v tomto článku, a to od 
okamžiku převzetí díla Objednatelem. 

2. Objednatel je oprávněn od okamžiku účinnosti poskytnutí licence k autorskému dílu užívat toto 
autorské dílo v rozsahu, v jakém uzná za nezbytné, vhodné či přiměřené s ohledem na účel této 
smlouvy. Pro vyloučení pochybností to znamená, že Objednatel je s ohledem na účel této smlouvy 
oprávněn užívat autorské dílo v neomezeném množstevním a územním rozsahu, a to všemi v 
úvahu přicházejícími způsoby a s časovým rozsahem omezeným pouze dobou trvání majetkových 
autorských práv k takovémuto autorskému dílu. Součástí licence je neomezené oprávnění 
Objednatele provádět po předchozím odsouhlasení autorem jakékoliv modifikace, úpravy, změny 
autorského díla a dle svého uvážení do něj zasahovat, zapracovávat do dalších autorských děl, 
zařazovat do databází apod., a to přímo nebo prostřednictvím třetích osob. Objednatel je bez 
potřeby jakéhokoliv dalšího svolení Zhotovitele oprávněn udělit třetí osobě podlicenci k užití 
autorského díla nebo svoje oprávnění k užití autorského díla třetí osobě postoupit, avšak pouze za 
předpokladu, že tím bude docházet k užití autorského díla v souladu s účelem, pro který bylo 
autorské dílo vytvořeno. Licence k autorskému dílu je poskytována jako výhradní. Objednatel není 
povinen licenci využít. 

3. Objednatel i zhotovitel jsou oprávněni užít dílo pro potřeby marketingu, pro potřeby prezentace 
díla veřejnosti, k výstavám či jednotlivě u třetích osob v jakékoliv formě zachycené na jakémkoliv 
nosiči. Zhotovitel je oprávněn užít díla a fotografií realizované stavby pro potřeby prezentace. 
Objednavatel je povinen zhotoviteli umožnit přístup do stavby po jejím dokončení za účelem 
pořízení těchto fotografií.  

4. Udělení licence nelze ze strany Zhotovitele vypovědět a její účinnost trvá i po skončení účinnosti 
této smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany výslovně jinak. 

5. Odměna za poskytnutí, zprostředkování nebo postoupení licence k autorskému dílu je zahrnuta v 
ceně za zpracování díla dle čl. V odst. 1 této smlouvy. 

6. Ochrana autorských práv se řídí platným zněním autorského zákona a veškerými mezinárodními 
dohodami o ochraně práv k duševnímu vlastnictví, které jsou součástí českého právního řádu. 
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X. SANKCE 
 

1. Pokud Zhotovitel zaviněně nedodrží termíny plnění jednotlivých Výkonových fází, jak jsou 
stanoveny v článku IV. této smlouvy, zaplatí Objednavateli na jeho písemnou výzvu za každý 
započatý den prodlení s takovým plněním smluvní pokutu ve výši 0,05 % z odměny připadající na 
příslušnou Výkonovou fázi.  

2. Pokud je Objednatel v prodlení s úhradou jakékoli části Celkové odměny, zaplatí Zhotoviteli 
smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

3. Je-li Objednavatel svým zaviněním v prodlení s poskytnutím součinnosti, jak je tato definována v 
článku VII.2 této smlouvy déle jak 60 dnů, a Zhotovitel z toho důvodu nemůže pokračovat v 
provádění díla, zaplatí Objednavatel Zhotovitelovi smluvní pokutu ve výši 1 % ceny v rámci 
příslušné Výkonové fáze, v níž k uvedené skutečnosti došlo. Celková výše smluvní pokuty za 
porušení závazků dle tohoto odstavce je omezena, a to do výše 20% celkové ceny díla (jednotlivé 
smluvní pokuty se za tímto účelem sčítají). 

4. Je-li Zhotovitel v prodlení s odstraněním vad, uhradí Objednavateli smluvní pokutu ve výši 500,- 
Kč za každý den prodlení s odstraněním vady počítáno od dohodnutého termínu. 

5. Úhradou smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody. 
 
 
 
XI. DOBA TRVÁNÍ A MOŽNOST UKONČENÍ SMLOUVY 
 
 

1. Tato Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Tuto smlouvu lze ukončit vzájemnou dohodou 
smluvních stran, odstoupením od smlouvy nebo výpovědí. 

2. Každá ze smluvních stran je oprávněna od této Smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení 
povinností druhou smluvní stranou. Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné okamžikem 
jeho doručení druhé smluvní straně. Za podstatné porušení povinností se pro účely této smlouvy 
považuje zejména: 

a) prodlení Objednavatele s poskytnutím součinnosti, jak je tato definována v článku VI.2 
této smlouvy, po dobu delší než 30 dní, 

b) prodlení Objednavatele s úhradou jakékoli Dílčí platby po dobu delší než 30 dní, 
c) prodlení Zhotovitele s předáním jakékoli části Projektové dokumentace po dobu delší než 

30 dní. 
3. Zhotovitel je dále oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že Objednavatel trvá na pokynech, 

na jejichž nevhodnost ho Zhotovitel upozornil, pokud dodržení takových pokynů brání realizaci 
díla či se zásadně rozchází s dříve formulovanými zásadami spolupráce. 

4. Každá ze smluvních stran je oprávněna tuto Smlouvu vypovědět bez uvedení důvodu, za 
podmínek stanovených níže v tomto článku. Výpovědní doba činí 30 dní a počíná běžet 
okamžikem doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně. 

5. Smlouvu je možné vypovědět vždy jen ke konci konkrétní Výkonové fáze. Koncem výkonové 
fáze se pro účely tohoto ustanovení rozumí pro Zhotovitele splnění všech povinností v rámci 
jednotlivých výkonových fází a pro Objednavatele úplné zaplacení ceny dle článku IV. této 
Smlouvy.  

6. Odstoupením od smlouvy nezaniká právo na uplatnění sankce.  
 
 
XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 
1. Tato smlouva se řídí českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským 

zákoníkem, zákonem č. 121/2000 Sb., autorským zákonem a zákonem č. 183/2006 Sb., stavebním 
zákonem. 

2. Tato smlouva představuje úplnou a ucelenou dohodu smluvních stran, která nahrazuje všechna 
předchozí ujednání, dohody či smlouvy, ať písemné či ústní, ohledně totožného předmětu plnění.  
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3. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatným, neúčinným či nevykonatelným, platnost, 
účinnost a vykonatelnost ostatních ustanovení smlouvy tím není dotčena. Smluvní strany se 
zavazují takové neplatné, neúčinné či nevykonatelné ustanovení nahradit tak, aby účelu smlouvy 
bylo dosaženo. 

4. Jakékoli změny či dodatky ke smlouvě musí být vyhotoveny v písemné formě a podepsány 
oběma smluvními stranami. 

5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží po 
jednom z nich. 

6. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona číslo 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí Městská část Praha – Zbraslav. 

7. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nejsou obchodním tajemstvím 
ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a udělují souhlas k jejich užití a 
zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.   

8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
zveřejnění v registru smluv dle zákona číslo 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

9. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, jejímu obsahu porozuměly 
a že uzavření smlouvy tohoto znění je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle. Na důkaz 
toho připojují vlastnoruční podpisy. 

 
Přílohy: 
Příloha č. 1_ Podrobná specifikace dokumentace a výkonů 
 
V __________ dne ___________ 
 
 
Za objednavatele:      Za zhotovitele: 
 
 
 
____________________________    _____________________ 
Ing. Zuzana Vejvodová             Ing.Otakar Vašák 
Starostka MČ Praha- Zbraslav            Projekce CZ s.r.o. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Příloha č. 1 _Podrobná specifikace dokumentace výkonů  
 „vypracování projektové dokumentace snížení spotřeby energií v objektu ÚMČ Praha 

Zbraslav“ 

1. PŘÍPRAVNÉ PRÁCE PROJEKTU 

- Výškopisné a polohopisné zaměření obvodu objektu, mapové podklady  
- Průzkum salicity omítek a návrh sanačních opatření 
- Ornitologický průzkum zvláště chráněných druhů ptactva 

- Zaměření fasád objektu a digitalizace zaměření   
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a) Přípravné práce budou obsahovat textovou a výkresovou část případně grafickou 

přílohu v rozsahu odpovídajícímu danému průzkumu: 

Průzkumy budou po odsouhlasení pořizovatelem vyhotoveny v počtu 2 kompletních pare v tištěné 
podobě ve formátu A4 nebo A3. Větší výkresy budou složené na tento formát a vložené či všité do 
dokumentu. V digitální podobě 3x na CD ve formátech, umožňujících digitální prezentaci (formáty: 
textová část ve formátu *.pdf a některém z formátů *.doc, *.xls apod., výkresová část ve formátu *.pdf 
a některém z formátů *.shp, *.dxf, *.dwg, *.dgn). 

 

2. ŽÁDOST PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ A ZAJIŠTĚNÍ VYDÁNÍ 
STAVEBNÍHO POVOLENÍ   

 

a) Komplexní výkon inženýrské činnosti – obstarání stavebního povolení 
• obstará doklady a kladná vyjádření orgánů veřejné správy a dotčených právnických a 

fyzických osob, potřebné pro vydání příslušného společného územního rozhodnutí  a 
stavebního povolení   

• vypracuje a podá jménem Objednatele žádost o vydání stavebního povolení;  
• zajistí pravomocné společné územní rozhodnutí a stavební povolení s vyznačením právní 

moci;  
 

 

3. ZHOTOVENÍ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A PRO 
VÝBĚR ZHOTOVITELE STAVBY  VČETNĚ POLOŽKOVÉHO VÝKAZU 
VÝMĚR A KONTROLNÍHO ROZPOČTU 

 
 
Zhotovitel v průběhu této fáze buď sám, nebo ve spolupráci s poradci a specialisty poskytne 
Objednateli tyto služby a výkony:  
 

a) Zhotovení dokumentace pro provedení stavby a pro výběr zhotovitele  
 
 

• stanovené příslušnými ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavebního zákona), v platném znění a vyhláškou č. 62/2013 Sb., kterou se 
mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb (příloha č. 6 k vyhlášce č.62/2013 
Sb.) při respektování výsledků, dosažených ve stavebním řízení a vydaném povolení 
stavby; 

• upraví DPS tak, aby vyhovovala aktuálně platnému zákonu o zadávání veřejných 
zakázkách; 
 

 
b) Zhotovení položkového výkazu výměr a kontrolního rozpočtu 

 
• bude zpracován podrobný výkaz výměr a rozpočet nákladů v souladu s aktuálním znění 

zákona o zadávání veřejných zakázek;     
• Součástí položkového výkazu výměr bude zpracován podrobný popis prací a dodávek 

s podrobným popisem požadovaných technických parametrů a standardů, které 
jednoznačně vymezují použité položky;  

• výkaz výměr bude vyhotoven v programu excel na vhodném datovém nosiči se 
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zavedenými vzorci pro výpočty ceny jednotlivých položek, součtových položek, oddílů a 
objektů s uzamčenými sloupci, v nichž jsou uvedeny počty měrných jednotek 

• ve výkazu výměr budou vyznačeny položky (zpravidla u dodávek těch výrobků a 
zařízení, které mají vliv na kvalitu budovaného díla), u nichž bude po uchazečích o 
realizaci stavby požadováno doplnění údajů o konkrétním nabízeném a v nabídce 
oceňovaném výrobku či zařízení  

• u vyznačených položek přidá do výkazu výměr 2 odemčené sloupce, do nichž budou 
uchazeči zapisovat přesné označení výrobku nebo zařízení (1 sloupec), výrobce výrobku 
nebo zařízení (1 sloupec) – údaje, které uchazeči zapíší do těchto sloupců, budou sloužit 
k posouzení nabídek z hlediska splnění předmětu plnění (technických parametrů 
stanovených v DPS);  

• zhotovitel ručí za správnost a úplnost výkazu výměr a jeho návaznost na ostatní součásti 
projektové dokumentace 

 
 
Pro výběr zhotovitele stavby uchazeč předá:  

• 6x v tištěné podobě kompletní paré DPS v tištěné podobě označené autorizačním 
razítkem a podpisem zpracovatele 

• 1x v elektronické podobě kompletní paré DPS v datové needitovatelné podobě na 
vhodném datovém nosiči 

• 1x v tištěné podobě podrobný výkaz výměr a položkový rozpočet podepsaný 
zpracovatelem 

• 1x v elektronické podobě položkový rozpočet a výkaz výměr na vhodném datovém nosiči 
se zavedenými vzorci pro výpočty ceny jednotlivých položek, součtových položek, oddílů 
a objektů s uzamčenými sloupci, v nichž jsou uvedeny počty měrných jednotek 

 
 

4. KONZULTACE 

V průběhu zpracování všech stupňů budou probíhat konzultace se zástupcem vyhlašovatele 
(předpoklad je u každého stupně dokumentace 2-3 konzultace). O průběhu konzultací bude pořízen 
zápis včetně závěrů, které mohou v počátečních fázích upřesnit toto zadání. Zápis musí být 
odsouhlasen zástupcem MČ Praha – Zbraslav. 


