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Město Moravská Třebová
nám. T. G. Masaryka 32/29

571 01 Moravská Třebová

+420 461 353 111

moravskatrebova.cz

SMLOUVA O DÍLO č. OIRM- 0021/ 25 
 

Zhotovení projektové dokumentace pro změnu stavby 
před dokončením:  

„Přístavba ZŠ U Kostela, Moravská Třebová“ 
 

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„Smlouva“) 

 

 

1. SMLUVNÍ STRANY 

 

Objednatel : Město Moravská Třebová 

Sídlo : nám. T. G. Masaryka 32/29, 571 01 Moravská Třebová 

zastoupený : Ing. Pavlem Charvátem, starostou města 

Osoby oprávněné jednat 

a) ve věcech smluvních  : Ing. Pavel Charvát,  

  tel. +420 461 353 132, 

  e- mail: pcharvat@mtrebova.cz  

b) ve věcech technických : 

  

   

IČO : 00277037 

DIČ : CZ00277037 

Bankovní ústav : Česká Spořitelna, a.s. 
Číslo účtu : 19-1283386349/0800 

 

 

1.2 Zhotovitel : OPTIMA, spol.s r.o. 

Sídlo : Žižkova 738/IV., 566 01 Vysoké Mýto 

Zastoupený : Ing.Jan Shejbal, jednatel 

Zapsán v obchodním rejstříku : u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1132 

Osoby oprávněné jednat 

a) ve věcech smluvních  : 

  

  

b) ve věcech technických : 

  

  

IČO : 15030709 

DIČ : CZ15030709 

Bankovní ústav : Komerční banka a.s., Vysoké Mýto 

Číslo účtu : 43-6659920267/0100 

mailto:pcharvat@mtrebova.cz
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2. PŘEDMĚT SMLOUVY  

 

2.1. Zhotovitel se zavazuje za podmínek dohodnutých v této smlouvě a v souladu s příslušnými právními 

předpisy zpracovat a předat objednateli:  

- přepracovanou architektonickou studii stavby, 

- projektovou dokumentaci pro vydání povolení změny stavby před dokončením (dále také jen 
jako „stavebního povolení“), 

- projektovou dokumentaci pro zhotovení stavby vč. výkazu výměr. 

Zhotovitel se současně zavazuje za podmínek dohodnutých v této smlouvě a v souladu s příslušnými 
právními předpisy poskytnout objednateli související inženýrskou činnost spočívající v: 

- zabezpečení stavebního povolení, 
- zabezpečení dalších nezbytných rozhodnutí a povolení. 

Zhotovitel se zavazuje vykonávat na předmětné stavbě i autorský dozor po celou dobu realizace stavby a 
případně dále sjednané činnosti specifikované smlouvou o dílo č. OISM- 0065/21 ze dne 5.5.2021 (dále 
souhrnně jen „dílo“). 
 

Podkladem pro zpracování díla je projektová dokumentace „Přístavba k ZŠ Kostelní nám., Moravská 
Třebová“, podklady zpracované a současně nabídka zhotovitele, kterou 

podal v rámci poptávkového řízení na zakázku: zpracování projektové dokumentace změny stavby před 
dokončením  „Přístavba ZŠ U Kostela, Moravská Třebová“. 

 

2.2. Hlavním inženýrem projektu (zodpovědným projektantem) je zhotovitelem určen  který 
je odpovědný za technické a architektonické řešení stavby a který je osobou, která se musí účastnit 
všech jednání s objednatelem, s výrobními výbory, jednání komise v rámci zadávacího řízení, bude-li 

požádán, a je rovněž osobou odpovědnou za zhotovitele při řešení případných dotazů dodavatelů 
v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku na stavební práce. Hlavní inženýr projektu má právo 
kdykoliv si přizvat jednotlivé odborné poradce.  
Zpracovatelem architektonické studie stavby je zhotovitelem určen  který je odpovědný za 

zpracování návrhu řešení objektu a má k tomu příslušnou odbornost.  
2.3. Součástí předmětu plnění je organizace výrobních výborů po celou dobu projekční a inženýrské činnosti 

zhotovitele. Výrobní výbory se budou konat v místě sídla objednatele v pravidelných intervalech, min. 1 

x za 20 kalendářních dnů (není-li níže u jednotlivých činností uvedeno jinak či nedomluví-li se smluvní 
strany jinak), vedení těchto výborů a pořizování zápisů z těchto výborů; výrobní výbory budou 
organizovány až do doby předání a převzetí projektové dokumentace pro provedení stavby a budou 

ukončeny závěrečným výrobním výborem. Na těchto kontrolních dnech musí být vždy přítomen hlavní 
inženýr projektu (v případě objektivní příčiny – výjimečně, jím pověřená osoba), který bude oprávněn 
činit závazné závěry. 

 

Rozsah a členění díla: 
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2.4. Architektonická studie stavby, která bude zahrnovat:  
2.4.1. vypracování dispozičního a prostorového řešení stavby; řešení bude vycházet z původního 

návrhu a z návrhu úprav
2.4.2. Projednání studie se zástupci Objednatele, a ředitelem školy; 

2.4.3. projednání studie s orgány a subjekty dotčenými v budoucích správních řízeních potřebných 
pro realizaci akce; 

2.4.4. specifikaci všech typů správních řízení potřebných pro realizaci stavby a uvedení do provozu; 
2.4.5. prezentaci studie stavby, bude-li požadována. 

 

2.5. Projektová dokumentace pro vydání povolení změny stavby před dokončením v členění a rozsahu 

podle vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, a zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve 

znění pozdějších předpisů, včetně: 

2.5.1. zpracování všech potřebných průzkumů, zkoušek a měření potřebných pro zpracování 
projektové dokumentace stavební řízení; všechny průzkumy budou provedeny v dostatečně 

reprezentativním rozsahu tak, aby se vyloučily jakékoli dodatečné činnosti a práce; 
2.5.2. hydrogeologického průzkumu staveniště a posudku staveniště o zasakování dešťových vod byl 

zpracován; 

2.5.3. stavebně statický průzkum a diagnostika objektů dotčených výstavbou byl zpracován; 

2.5.4. vypracování výškopisného a polohopisného zaměření včetně stávajících inženýrských sítí 
řešených objektů a dotčené lokality, zaměření a kontrola dokumentace stávajícího stavu všech 
dotčených objektů, u kterých ještě nebylo provedeno; 

2.5.5. průzkum a posouzení stávajícího stavu dotčených inženýrských sítí (kamerové zkoušky apod.), 
u kterých ještě nebylo provedeno; 

2.5.6. dokumentace bude zahrnovat požadavky technického řešení budov pro splnění požadavku 
zatřídění dle energetické náročnosti do třídy, dle vyhlášky číslo 78/2013 Sb., o energetické 
náročnosti budov;  

2.5.7. zapracování všech změn a dodatků k předložené dokumentaci, které budou vyžadovány 
veřejnoprávními orgány a subjekty dotčenými ve správních řízeních; 

2.5.8. prezentace projektové dokumentace, bude-li požadována. 

 

2.6. Výkon inženýrské činnosti (IČ) za účelem vydání stavebního povolení, která bude vykonávána s cílem 

zajistit příslušná pravomocná správní rozhodnutí a další doklady nutné pro realizaci stavby 

(stavebního povolení) podle vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, a zákona č. 283/2021 

Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, včetně:  

2.6.1. zajištění příslušných správních rozhodnutí orgánů a subjektů dotčených v budoucích správních 

řízeních v souvislosti s realizací akce, která budou sloužit jako přílohy pro podání žádosti o 

vydání stavebního povolení; 
2.6.2. vypracování všech dokladů, které budou sloužit jako příloha k žádosti o vydání stavebního 

povolení; 
2.6.3. veškerá činnost nutná v rámci správních řízení vedoucí k podání žádosti o vydání stavebního 

povolení; 
2.6.4. úhrada poplatků spojených s vydáním stavebního povolení; 
2.6.5. zabezpečení vyjádření všech účastníků správního řízení; 
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2.6.6. vyplnění žádosti o vydání stavebního povolení; předložení žádosti včetně příloh k podpisu 

zástupcům objednatele; 

2.6.7. podání žádosti o vydání stavebního povolení na příslušný stavební úřad a předložení dokladu o 

podání na příslušný stavební úřad objednateli; 

2.6.8. zpracování všech požadavků stavebního úřadu a subjektů dotčených správním řízením na 

doplnění žádosti o vydání stavebního povolení a zabezpečení vydání rozhodnutí stavebního 
povolení; 

2.6.9. veškeré další činnosti nutné v rámci správních řízení vedoucí k vydání rozhodnutí stavebního 
povolení; 

2.6.10. zapracování připomínek účastníků správních řízení a účastníků výrobních výborů do projektové 

dokumentace. 

 

2.7. Projektová dokumentace pro provádění stavby v rozsahu a obsahu dle vyhlášky č. 131/2024 Sb., o 

dokumentaci staveb, a zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, včetně: 
2.7.1. splnění požadavku na zadávací dokumentaci dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek a prováděcích vyhlášek tohoto zákona, zejm. vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení 
rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a 

služeb s výkazem výměr. Neoceněný soupis prací bude předán kromě tištěné podoby i 

samostatně v elektronické podobě ve formátu *xls., *xlsx. a *.bpe nebo *.kza; 

2.7.2. zhotovitel předloží čistopis projektové dokumentace pro zhotovení stavby až po odsouhlasení 
ze strany objednatele; 

2.7.3. v soupisu prací ani v žádné části projektové dokumentace nesmí být uvedena obchodní jména 

výrobků nebo materiálů, která jsou pro určité výrobce nebo dodavatele považována za 

příznačná, popis materiálů musí být proveden výlučně technickými daty a standardy (včetně 

estetických); 
2.7.4. v případě požadavku bude předložen soupis prací ke konzultaci, a to v takovém termínu, aby 

případné připomínky mohly být zapracovány do čistopisu předané dokumentace pro realizaci 

stavby; 

2.7.5. soupisy prací jednotlivých stavebních, inženýrských objektů a provozních souborů budou 

rozděleny dle sazby daně z přidané hodnoty dle předpisů ČR platných a účinných v době 

předání projektové dokumentace. Za správné stanovení sazby daně z přidané hodnoty nese 

odpovědnost zhotovitel; 

2.7.6. projektová dokumentace musí obsahovat technické podmínky dle zákona č. 134/2016 Sb., pro 

stavební práce a s tím související dodávky a služby; 

2.7.7. zhotovitel předloží objednateli koordinační výkresy stavby, které budou obsahovat soutisk 

všech profesí a řemesel s jednoznačným grafickým rozčleněním znázornění jednotlivých profesí 
a řemesel. Koordinační výkres bude zpracován na každé půdorysné podlaží (a to v půdorysech 

podlah i stropů a v řezopohledech na všechny stěny, bude-li to objednatel požadovat) a 

zpracován v měřítku min 1:200. Koordinační výkresy budou předloženy investorovi na 

kontrolním dnu nejpozději 14 dní před ukončením díla; 
2.7.8. projektová dokumentace bude obsahovat písemné a grafické informace potřebné k 

jednoznačnému provedení díla, včetně potřebných výkresů tvarů a výztuže železobetonových 

konstrukcí, jednoznačně graficky definující tvar, polohu, průřez výztuže (a prvků), které jsou 

současně vykázány v tabulce výztuže; výkresy budou řešit každý jednotlivý detail konstrukce; 
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2.7.9. zpracování všech potřebných průzkumů, diagnostiky, zkoušek a měření potřebných pro 

zpracování projektové dokumentace pro výběr dodavatele (např. vlhkost, koroze, soli, 

přídržnost povrchů, přítomnost výztuže, kvalita betonu apod.); průzkumy budou provedeny v 

dostatečně reprezentativním rozsahu pro posouzení celého objektu; 

2.7.10. projektová dokumentace pro provádění stavby musí bezpodmínečně splňovat podmínky a 

požadavky na zadávací dokumentaci dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

ve znění pozdějších předpisů, a prováděcích právních předpisů k tomuto zákonu; 
2.7.11. prezentace projektové dokumentace, bude-li požadováno. 

 

2.8. Autorský dozor (dále jen AD) 

Činnosti jsou specifikované smlouvou o dílo č. OISM- 0065/21 ze dne 5.5.2021. 

 

2.9. Součástí díla je rovněž: 
2.9.1. zapracování požadavků všech účastníků správního řízení do projektových dokumentací;  
2.9.2. součástí předmětu smlouvy jsou i práce v této smlouvě výslovně nespecifikované, které však 

jsou k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a 

zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje 

touto smlouvou sjednanou cenu díla. 
 

 

3. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ  
 

3.1. Objednatel upozorňuje zhotovitele, že je vázán termíny pro dokončení celého projektu, které mohou 
ovlivnit i financování celého projektu. Proto níže uvedené lhůty je nezbytné vnímat jako závazné, jejichž 
změna není, až na určité specifické výjimky možná. 

3.2. Smluvní strany se dohodly na postupném plnění smlouvy v níže uvedených lhůtách: 
3.2.1. Zahájením se rozumí den, na nějž objednatel svolá první výrobní výbor (předpokládá se 

nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne podpisu této smlouvy).  Tento výrobní výbor 
svolává objednatel a bude se konat v místě sídla objednatele. Vlastní projekční práce zhotovitel 
zahájí bezodkladně po podpisu smlouvy. 

3.2.2. Odevzdání architektonické studie stavby - do 20 kalendářních dnů ode dne zahájení. 
 

3.2.3. Odevzdání projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení vč. závazných stanovisek 
dotčených orgánů státní správy a dotčených osob realizací stavby a vyjádření správců sítí příp. 
jiných dokladů potřebných pro zpracování žádosti - do 80 kalendářních dnů ode dne odevzdání 
zadavatelem odsouhlasené architektonické studie stavby. 

 

3.2.4. Inženýrskou činnost pro vydání stavebního povolení musí zhotovitel vykonávat tak, aby 
úplnou a řádně vyhotovenou žádost o vydání stavebního povolení předložil (podal) 
příslušnému orgánu nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne odevzdání projektové 
dokumentace dle odst. 3.2.5. a dále poskytovat součinnost v rámci řízení o vydání příslušných 
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povolení tak, aby stavební povolení bylo vydáno nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne 
podání žádosti. 
 

3.2.5. Odevzdání projektová dokumentace pro provádění stavby - do 30 kalendářních dnů ode dne 
odevzdání projektové dokumentace pro vydání stavební povolení.  
 

3.2.6. Autorský dozor v průběhu zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce bude 

poskytován v lhůtách specifikovaných smlouvou o dílo č. OISM- 0065/21 ze dne 5.5.2021.  

3.2.7. Autorský dozor v průběhu realizace akce bude probíhat v termínech vyplývajících z termínů  
smlouvy o dílo na zhotovení stavby mezi objednatelem zhotovitelem stavby. Tyto termíny 
budou zhotoviteli sděleny bez zbytečného odkladu před zahájením zadávacího řízení pro výběr 
dodavatele stavby či po uzavření smlouvy s dodavatelem stavby. 

3.3. K převzetí díla nebo jeho části vyzve zhotovitel objednatele alespoň 3 dny předem. Objednatel není 
povinen převzít dílo nebo jeho část, vykazuje-li vady a nedodělky. O převzetí díla bude sepsán Protokol 

o předání a převzetí díla, který podepíší zástupci obou smluvních stran. V závěru protokolu objednatel 

prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá, a pokud ne, z jakých důvodů. 

3.4. Předání jednotlivých stupňů projektové dokumentace musí předcházet tzv. „před přejímka“, na níž 
zhotovitel předvede a okomentuje příslušný stupeň projektové dokumentace a objednatel vyjádří své 
případné připomínky či návrhy a obě smluvní strany se na tomto jednání dohodnou, co z návrhů 
objednatele bude do předávaného stupně projektové dokumentace zapracováno. 

3.5. Zhotovitel bude mimo výrobních výborů objednatele průběžně elektronickou poštou informovat o 
postupu prací na jednotlivých stupních PD či o výkonu inženýrské činnosti, a to minimálně 1x za 14 
kalendářních dnů.  

3.6. Zhotovitel je oprávněn před tiskem jednotlivých stupňů PD zaslat jejich finální verzi objednateli 

k odsouhlasení, přičemž Objednatel se zavazuje zaslat své stanovisko nejpozději do 10 dnů ode dne 
obdržení dotčeného požadavku a stupně PD. Adresa pro elektronickou komunikaci je 

kindrova@mtrebova.cz.  

3.7. Prodlení zhotovitele s dokončením některého ze stupňů PD delší jak 20 kalendářních dnů se považuje za 

podstatné porušení smlouvy pouze v případě, že prodlení vzniklo prokazatelně z důvodů na straně 

zhotovitele. 

3.8. Termínem dokončení či odevzdáním se rozumí den, kdy dojde k písemnému protokolárnímu předání a 
převzetí odsouhlaseného a projednaného příslušného stupně projektové dokumentace objednatelem 

bez vad a nedodělků. U inženýrské činnosti zhotovitele se za den dokončení považuje den nabytí právní 
moci posledního z nezbytných úředních souhlasů či povolení. 

3.9. Místem plnění je město Moravská Třebová. AD bude vykonáván v místě provádění stavby. 

 

4. CENA DÍLA 

 

4.1. Cena za řádně zhotovené a předané dílo dle této smlouvy a činnosti s tím související, je cenou 

dohodnutou smluvními stranami ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, jako cena pevná a činí:  

mailto:kindrova@mtrebova.cz
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Celkem bez DPH:  820.000,- Kč    

(slovy: Osmsetdvacettisíckorunčeských) 

DPH:    dle platné legislativy  

 

4.2. Rozpis ceny: 

 

Popis 
Cena v Kč bez 

DPH 

vypracování architektonické studie 

stavby dle odst. 2.4. 
30.000,- 

vypracování projektové dokumentace 

pro povolení změny stavby před 
dokončením  dle odst. 2. 5. 

220.000,- 

výkon inženýrské činnosti dle odst. 2. 6. 20.000,- 

vypracování projektové dokumentace 
DPS dle odst. 2. 7. 

550.000,- 

výkon autorského dozoru dle odst. 2. 8. Dle SOD 

 OISM -0065/21 

4.3. Příslušná platná sazba DPH bude účtována zhotovitelem dle předpisů platných v době zdanitelného 

plnění. Za správnost stanovení sazby DPH nese odpovědnost zhotovitel. 

4.4. V ceně jsou zahrnuta:  

- 4 vyhotovení každého stupně projektové dokumentace v tištěné formě, 

- 2 vyhotovení každého stupně projektové dokumentace v digitální formě na DVD (či jiném nosiči) z toho 
1x ve formátu *.pdf a 1x v editovatelném formátu zpracovávaného programu *.dwg,*.dgn,*.doc, 
*.xlsx,*.xls apod. Digitální forma projektové dokumentace bude setříděna ve stejném členění jako 

tištěná forma projektové dokumentace s dodržením názvu a číslováním výkresů. 

4.5. Dohodnutá cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s pořízením (přípravou a provedením) 
díla dle této smlouvy. 

4.6. Změna dohodnuté ceny je možná pouze v případě, že dojde ke změně věcného rozsahu díla nad rámec 
předané studie z důvodů ležících na straně objednatele. Úprava se provede písemným dodatkem k této 
smlouvě. V případě rozšíření rozsahu prací musí být dodatek uzavřen před zahájením prací zhotovitelem. 

V případě omezení rozsahu prací požadovaných objednatelem, se sníží cena díla za předpokladu, že 
zúžení předmětu díla bylo objednatelem uplatněno včas, tj. před zahájením prací na omezeném rozsahu 
části díla. Jinak má zhotovitel právo i na úhradu účelně vynaložených nákladů na již provedené práce 
nebo činnosti. 
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5. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

 

5.1. Objednatel neposkytuje zálohy. 

5.2. Smluvní strany se dohodly na protokolárním předání a převzetí řádně zhotoveného a bezvadného díla 
(den zdanitelného plnění) po jednotlivých částech (jednotlivé stupně PD, inženýrská činnost, AD). Po 

řádném předání a převzetí části díla bez vad a nedodělků má zhotovitel právo vystavit objednateli 
daňový doklad (dále jen fakturu). Nedílnou přílohu faktury musí tvořit protokol o předání a převzetí 
příslušné projektové dokumentace (části díla) nebo protokol o ukončení IČ či AD. 

5.3. Výkon AD bude fakturován postupně, a to část ceny náležející zhotoviteli za účast a spolupráci na 
zadávacím řízení bude fakturována po uzavření smlouvy se zhotovitelem stavby. Část ceny náležející 
zhotoviteli za výkon autorského dozoru v průběhu stavby bude fakturována měsíčně, a to ve výši 
alikvotního podílu této části ceny a počtu měsíců, tvořících lhůtu výstavby.   

5.4. Splatnost faktur je 30 dnů od data prokazatelného doručení faktury do sídla objednatele či na určenou 

elektronickou adresu objednatele. 

5.5. Faktura je uhrazena dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.  

5.6. Faktura zhotovitele musí obsahovat náležitosti vyplývající z obecně závazných předpisů, tj. zákona č. 
563/1991 Sb., o účetnictví, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 

předpisů. Součástí faktury bude vždy buď kopie podepsaného protokolu o předání a převzetí díla, nebo 

protokol o odstranění vad a nedodělků prokazující, že dílo bylo předáno bez vad a nedodělků.  

5.7. Objednatel má právo fakturu zhotoviteli vrátit, pokud neobsahuje náležitosti dle uvedených právních 

předpisů nebo protokol o předání a převzetí díla, případně protokol o odstranění vad a nedodělků 

prokazující, že dílo bylo předáno bez vad a nedodělků. Ode dne vystavení řádné nové faktury se počítá 

nová lhůta splatnosti. Nedílnou přílohu faktury dále tvoří protokol o předání a převzetí projektové 

dokumentace, protokol o ukončení IČ, nebo protokol o ukončení AD podepsaný oprávněným zástupcem 

objednatele. 

5.8. Objednatel může fakturu vrátit a fakturovanou částku neuhradit pouze v případě, když: 
5.8.1. obsahuje nesprávné anebo neúplné údaje, 

5.8.2. obsahuje nesprávné cenové údaje, 
5.8.3. neobsahuje přílohy. 

5.9. Nárok zhotovitele na úhradu ceny za dílo nebo jeho příslušné části vzniká na základě následujících skutečností: 
5.9.1. faktické provedení fakturovaných činností a 

5.9.2. předání a převzetí díla nebo jeho části podpisem protokolu o předání a převzetí díla nebo jeho 

části, případně protokolu o odstranění vad a nedodělků, prokazujících, že dílo bylo předáno 

bez vad a nedodělků. Bez těchto protokolů není zhotovitel oprávněn fakturovat, 

5.9.3. teprve vznik a existence nároku zhotovitele je podmínkou fakturace a koriguje předpokládané 

lhůty a termíny pro vystavení faktur zhotovitelem. 

5.10. Zhotovitel prohlašuje, že: 
5.10.1. nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy, 

5.10.2. mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň 

zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází, 
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5.10.3. nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu, 
5.10.4. úplata za plnění dle smlouvy není odchylná od obvyklé ceny, 

5.10.5. úplata za plnění dle smlouvy nebude poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem 

na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko 

5.10.6. nebude nespolehlivým plátcem, 
5.10.7. bude mít u správce daně registrován bankovní účet používaný pro ekonomickou činnost. 

 

6. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA 

 

6.1. Zhotovitel bude při vypracování díla postupovat podle obecně závazných předpisů, závazných a 

doporučených českých, resp. evropských technických norem, výchozích podkladů předaných 

objednatelem ke dni uzavření této smlouvy, dalších podkladů předaných na základě této smlouvy, podle 

ujednání obsažených v této smlouvě, vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací k rozpracované 

projektové dokumentaci a podle zápisů z projednání s objednatelem tak, aby dílo mělo vlastnosti v této 

smlouvě dohodnuté, případně obvyklé. 

6.2. Zhotovitel je povinen organizovat v průběhu zpracování kteréhokoliv stupně projektové dokumentace či 
při výkonu inženýrské činnosti výrobní výbory dle odst. 2.3. 

6.3. Pokud se jedná o další pokyny objednatele učiněné po uzavření smlouvy, bude je zhotovitel respektovat 

v případě, že budou směřovat k upřesnění investorského zadání a věcného rozsahu stavby, nebudou 

však na újmu kvality a odborné úrovně dokumentace.  

6.4. Důsledky využití pokynů uplatněných objednatelem po uzavření smlouvy na termín plnění a cenu prací 
řeší další ustanovení smlouvy. 

6.5. Zhotovitel je povinen při zpracování díla postupovat v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb. a jeho 

prováděcími předpisy. Jako projektant odpovídá za technickou a ekonomickou úroveň projektu. 

6.6. Projektová dokumentace bude vždy označena pořadovým číslem daného výtisku, stejným pořadovým 

číslem budou rovněž označeny výtisky jednotlivých výkresů, technické zprávy, výpočty, výkazy výměr a 

všechny ostatní doklady tvořící danou projektovou dokumentaci. 

6.7. Zhotovitel prohlašuje, že je osobou odborně způsobilou, která je oprávněna provádět projektovou 

činnost ve výstavbě.  
 

 

7. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE, VÝCHOZÍ PODKLADY 

 

7.1. Objednatel se zavazuje být v průběhu prací na díle ve stálém styku se zhotovitelem a projednat s ním na 

jeho vyzvání koncepci řešení. Dále se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli pro vytvoření díla další 
nezbytnou součinnost, kterou lze po něm spravedlivě požadovat, a to na základě důvodného požadavku 

zhotovitele doručeného v přiměřeném předstihu objednateli. 

7.2. Objednatel odpovídá za to, že podklady a doklady, které zhotoviteli předal nebo předá, jsou bez 

právních vad a neporušují zejména práva třetích osob. 
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7.3. Splnění sjednaných termínů je závislé na včasném a řádném spolupůsobení objednatele dohodnutém v 

této smlouvě. Prodlení objednatele je důvodem ke změně sjednaných termínů dotčených nesplněním 

spolupůsobení objednatele. 

 

 

8. PODMÍNKY ODPOVĚDNÉHO ZADÁVÁNÍ 
 

8.1. Zhotovitel se  zavazuje, že při tvorbě projektové dokumentace bude dbát zejména na to, aby v rámci 
navrženého řešení byly v maximální míře využity:  

8.1.1. dodávky produktů, které nesou označení Ekologicky šetrný výrobek; 

8.1.2. dodávky výrobků (zejména dřeva a výrobků ze dřeva) ze zákonných a udržitelných zdrojů; 

8.1.3. spotřebiče a technologie s minimální možnou energetickou náročností.  

Respektování těchto podmínek povede v budoucnu k realizaci stavby zohledňující zásady ochrany 

životního prostředí. 

8.2. Pokud se před ukončením prací na projektové dokumentaci vyskytne inovativní řešení, zejména řešení 
spočívající ve snížení energetické náročnosti projektované budovy, je zhotovitel povinen takové řešení 
projednat s objednatelem, předložit objednateli vliv takového opatření na cenu projektované stavby a 

na dobu jeho zapracování do projektové dokumentace a do soupisu stavebních prací, dodávek a služeb a 
na základě těchto podkladů rozhodne objednatel o případném využití inovativního řešení. 

8.3. V zájmu dodržení zásad environmentálního zadávání se obě strany dohodly, že plnění dle této smlouvy 
bude probíhat zejména elektronickou formou (elektronická pošta). Veškeré zápisy, protokoly, výstupy a 
jiné podklady budou pořizovány v elektronické podobě tak, aby se minimalizovala potřeba tištěných 
výstupů. 

 

 

9. PŘEDÁNÍ DÍLA, VLASTNICKÁ PRÁVA K DÍLU 

 

9.1. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo nebo jeho dílčí část jeho řádným a včasným dokončením a 

předáním objednateli v místě plnění, a to bez vad a nedodělků. 

9.2. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo či jeho část i před lhůtou pro její dokončení. 

9.3. O předání a převzetí řádně zhotoveného díla nebo jeho části bude sepsán „Protokol o předání a převzetí 
příslušné části díla nebo protokol o ukončení inženýrské činnosti či autorského dozoru“, který podepíší 
zástupci obou smluvních stran a jehož jedno vyhotovení každá ze smluvních stran obdrží. Za den předání 
a převzetí díla či jeho části (bez vad a nedodělků) se považuje den podpisu protokolu zástupci obou 

smluvních stran. V případě, že při předání díla budou zjištěny vady a nedodělky, bude po jejich 

odstranění vyhotoven Protokol o odstranění vad a nedodělků, prokazující, že vady a nedodělky byly v 

dohodnutém termínu odstraněny a dílo bylo řádně předáno. 

9.4. Objednatel nabývá vlastnické právo k dílu jeho protokolárním převzetím. Nebezpečí škody na díle 

přechází ze zhotovitele na objednatele dnem jeho předání zástupci objednatele. 
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9.5. Objednatel není dílo povinen převzít, jestliže má ojedinělé drobné vady nebo ojedinělé drobné 

nedodělky i pokud samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání. Zhotovitel je povinen tyto vady 

odstranit v termínu stanoveném objednatelem, popř. dohodou smluvních stran. 

9.6. Zhotovitel prohlašuje, že objednatel bude oprávněn jakékoliv dílo, které bude předmětem plnění dle 

této smlouvy (pokud bude naplňovat znaky autorského díla) užít k realizaci stavby, dále ke všem formám 

zveřejnění díla i projektu, včetně propagace, pořizování jeho dvourozměrných i trojrozměrných 

nestavebních rozmnoženin a dalším formám užití, a to jakýmkoli způsobem a v rozsahu bez jakýchkoli 
omezení, a že vůči objednateli nebudou uplatněny oprávněné nároky majitelů autorských práv či 
jakékoli oprávněné nároky jiných třetích osob v souvislosti s užitím díla (práva autorská, práva příbuzná 

právu autorskému, práva patentová, práva k ochranné známce, práva z nekalé soutěže, práva 

osobnostní či práva vlastnická aj.). Zhotovitel tímto poskytuje objednateli oprávnění k výkonu práva 

dílo užít ke všem způsobům užití známým v době uzavření smlouvy v rozsahu neomezeném, co se týká 

času, množství užití díla a oprávnění upravit či jinak měnit dílo nebo dílo spojit s jiným dílem. 

Objednatel může svá oprávnění k dílu nebo jeho část postoupit třetí osobě a zhotovitel dává k takovému 

poskytnutí tímto svůj výslovný souhlas. Licence ke všem oprávněním objednatele podle této smlouvy je 

součástí sjednané ceny. 

9.7. Zhotovitel nesmí použít výstupy dle smlouvy pro potřeby žádné třetí osoby a ani pro vlastní podnikání (s 

výjimkou vlastní propagace, při níž bude nicméně chránit zájmy objednatele např. ve věci utajení částí 
díla souvisejících s bezpečností objektu apod.). 

9.8. Zhotovitel je povinen uspořádat si své právní vztahy s autory autorských děl tak, aby poskytnutí nebo 

převodu práv nebránily žádné právní překážky. Zhotovitel není oprávněn k provedení jakýchkoliv 

právních úkonů omezujících užití díla objednatelem nebo zakládajících jakékoliv jiné nároky zhotovitele 

nebo třetích osob, než jaké jsou stanoveny smlouvou. 

9.9. Zhotovitel je povinen v případě požadavku objednatele před předáním jednotlivých stupňů projektové 

dokumentace provést prezentaci konečné verze kompletní projektové dokumentace k ověření, zda je 

zpracována v souladu se smlouvou, a zapracovat případné připomínky objednatele do daného stupně 

projektové dokumentace. 

9.10. Objednatel je povinen respektovat osobnostní práva autorská a zdržet se užití díla způsobem snižujícím 

hodnotu díla a dodržovat právo na autorské označení.  
 

10. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 

 

10.1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli bude mít, vlastnosti 
stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními technických norem ČN, EN, popřípadě 
vlastnosti obvyklé. Dále odpovídá za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní a odpovídá 
požadavkům sjednaným ve smlouvě. 

10.2. Záruční doba se nesjednává. Zhotovitel odpovídá za to, že projektová dokumentace odpovídá všem 
předpisům či normám a tuto odpovědnost nese po celou dobu životnosti stavby. 

10.3. Za vadu PD se považuje mimo výše uvedené i stav, kdy v důsledku nepřesnosti, chyby či opomenutí 
dojde následně ke zvýšení ceny stavby, která je předmětem projektové dokumentace dle této smlouvy. 
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11. NÁROKY ZA VADY DÍLA 

11.1. Objednatel se zavazuje oznámit (reklamovat) vady díla zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté kdy je 

zjistí. Oznámení vady musí být zhotoviteli zasláno písemně doporučeným dopisem, popř. datovou 

zprávou do datové schránky. V oznámení vad musí být vada popsána a navržena lhůta pro její 
odstranění. Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování vad nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne 

doručení reklamace, nedohodnou-li se strany jinak. 

11.2. Smluvní strany sjednávají právo objednatele požadovat v době záruky bezplatné odstranění vady. 

Bezplatným odstraněním vady se zejména rozumí přepracování či úprava díla. Zhotovitel se zavazuje 

případné vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě, kterou určí objednatel dle 

objektivních hledisek. 

11.3. Reklamuje-li objednatel vadu, má se za to, že požaduje odstranění vady díla a že nemůže před uplynutím 

lhůty, kterou je povinen poskytnout k tomu účelu zhotoviteli, uplatnit jiné nároky z vad díla, ledaže 

zhotovitel oznámí objednateli, že nesplní své povinnosti v této lhůtě. 

 

12. SMLUVNÍ SANKCE 

12.1. Objednatel je oprávněn požadovat a zhotovitel je v takovém případě povinen objednateli zaplatit 

smluvní pokutu za prodlení s předáním díla nebo jeho části dle čl. 2 oproti termínům uvedeným v čl. 3, a 

to ve výši 0,05 % z celkové ceny díla včetně DPH za každý započatý kalendářní den prodlení. Pokud by 

byl zhotovitel v prodlení s předáním více částí díla v jeden okamžik, uplatní se smluvní pokuta tak, jako 
by byl zhotovitel v prodlení pouze s jednou částí díla a denní pokuta se nezvyšuje. 

12.2. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraňováním reklamovaných vad díla ve 

výši 500,- Kč za každou vadu a kalendářní den prodlení s odstraněním vady. 

12.3. Pokud z důvodů vad PD dojde ke zvýšení nákladů stavby, bez ohledu na to, zda vada je v textové či 
grafické části projektové dokumentace či v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, je objednatel 

oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu odpovídající 10 % hodnoty zvýšení ceny, přičemž pro 
výpočet zvýšení bude použita shodná cenová soustava jako pro zhotovitelem vyhotovený soupis 
stavebních prací. 

12.4. Za vadu projektu bude považovaná i skutečnost, že ve výkazu výměr budou položky vypočítány chybně a 
tyto chyby budou mít za následek zvýšení ceny uplatňované zhotovitelem stavby dodatkem ke smlouvě. 
V tomto případě může být vůči projektantovi uplatněna smluvní pokuta ve výši vypočítané shodným 
způsobem uvedeným v předchozím odstavci této smlouvy.  

12.5. Pokud zhotovitel neposkytne objednateli dohodnutou součinnost v rámci svých povinností sjednaných 
pro průběh zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce ve sjednaných lhůtách, pak je povinen 

zaplatit objednateli smluvní pokutu za každé takové prodlení a za každý den prodlení, a to ve výši 1 000,- 

Kč za každé zjištěné prodlení. 

12.6. V případě, že zhotovitel provede náhradu svého poddodavatele v rozporu s ustanovením odst. 6. 8., je 

objednatel oprávněn požadovat a zhotovitel je v takovém případě povinen objednateli zaplatit smluvní 
pokutu ve výši 50 000,- Kč za každý jednotlivý konkrétní případ (za neoprávněnou změnu jednoho 
poddodavatele). Současně se jedná o závažné porušení smlouvy, pro které má objednatel právo od 
smlouvy odstoupit. 
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12.7. Objednatel zaplatí zhotoviteli za prodlení s úhradou ceny díla dle faktury, oprávněně vystavené po 
splnění podmínek stanovených touto smlouvou a doručené objednateli, úrok z prodlení ve výši dle 
vládního nařízení č. 351/2013  Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s 
uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby 
jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických 
a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů.  

12.8. Splatnost smluvních pokut se sjednává na 30 kalendářních dnů ode dne doručení jejich vyúčtování. 
Objednatel má právo započíst smluvní pokutu proti kterékoliv faktuře zhotovitele. 

12.9. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody. 
 

 

13. POJIŠTĚNÍ 
 

13.1. Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno smluvní pojištění odpovědnosti za škody způsobené svou 

projektovou a inženýrskou činností u ČSOB Pojišťovny, a.s. Pardubice, s limitem pojistného plnění 
10.000.000,- Kč. Pojistné smlouvy bude objednateli předložena na jeho vyžádání. Zhotovitel se zavazuje 

po celou dobu provádění díla dle této smlouvy mít platnou a účinnou pojistnou smlouvu nejméně s 

minimálním limitem pojistného plnění uvedeného ve větě první. 

 

14. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

 

14.1. Tato smlouva zanikne splněním závazku dle ustanovení § 1908 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
nebo před uplynutím lhůty plnění z důvodu porušení povinností smluvních stran odstoupením od 

smlouvy. 

14.2. Kterákoliv smluvní strana je povinna oznámit druhé straně, že poruší své povinnosti plynoucí ze 

závazkového vztahu. Také je povinna oznámit skutečnosti, které se týkají podstatného zhoršení 
hospodářských poměrů, majetkových poměrů, které by mohly mít i jednotlivě negativní vliv na plnění 
její povinnosti plynoucí z předmětné smlouvy. Je tedy povinna druhé straně oznámit povahu překážky 

vč. důvodů, které jí brání nebo budou bránit v plnění povinností a o jejich důsledcích. Zpráva musí být 
podána písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy se oznamující strana o překážce dozvěděla, nebo při 
náležité péči mohla dozvědět. Lhůtou bez zbytečného odkladu se rozumí lhůta 14 dnů. Oznámením se 

oznamující strana nezbavuje svých závazků ze smlouvy nebo obecně závazných předpisů. Jestliže tuto 

povinnost oznamující strana nesplní, nebo není druhé straně zpráva doručena včas, má druhá strana 

nárok na úhradu škody, která jí tím vznikne i nárok na odstoupení od smlouvy. 

14.3. Odstoupení od smlouvy musí odstupující strana oznámit druhé straně písemně bez zbytečného odkladu 

poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro oznámení odstoupení od smlouvy se 

stanovuje pro obě strany na 15 dnů ode dne, kdy jedna ze smluvních stran zjistila podstatné porušení 
smlouvy. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná 

citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení 
neplatné. 
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14.4. Za podstatné porušení smlouvy opravňující objednatele odstoupit od smlouvy se považuje: 
14.4.1. Prodlení zhotovitele s dodržením lhůt/termínů stanovených dle čl. 3, delším než 15 dnů. 
14.4.2. Zhotovitel se i přes písemné upozornění objednatele neřídí jeho závaznými pokyny ve věci 

realizace díla a nedodržuje zadání. 
14.4.3. Ohledně zhotovitele bude zahájeno insolvenční řízení, jehož navrhovatelem bude sám 

Zhotovitel (tj. zhotovitel na sebe podá insolvenční návrh). 
14.4.4. Rozhodnutím soudu bude zjištěn úpadek zhotovitele (i nepravomocně). 

14.5. Za podstatné porušení smlouvy opravňující zhotovitele odstoupit od smlouvy se považuje: 
14.5.1. Objednatel je v prodlení s úhradou ceny díla, nebo jeho části, po dobu delší než 50 dnů. 

14.6. Stanoví-li strana oprávněná pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy až po jejím 

uplynutí. Jestliže však strana, která je v prodlení, prohlásí, že svůj závazek nesplní, může strana 

oprávněná odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, a to i v 

případě, že budoucí porušení smlouvy by nebylo podstatné. 

14.7. Důsledky odstoupení od smlouvy: 

Odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhému účastníkovi, smlouva 

zaniká. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody a zaplacení smluvních pokut, 

řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, která podle projevené vůle stran nebo 

vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.  

Zhotovitelovy závazky za jakost prací, odstraňování vad a nedodělků jím provedených, platí i po 

jakémkoli odstoupení od smlouvy, pro část díla, kterou zhotovitel do takového odstoupení realizoval. 

14.8. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, smluvní 
strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy do 30 dnů od odstoupení od smlouvy. 

14.9. V případě, že nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle výše uvedeného postupu ke shodě a 

písemné dohodě, bude postupováno dle článku 15 této smlouvy. 

 

15. SPORY 

 

15.1. Strany se dohodly, že v případě sporů týkajících se této smlouvy vyvinou maximální úsilí řešit tyto spory 

vzájemnou dohodou. Pokud není dosaženo dohody do 30 dnů ode dne předložení sporné věci 
statutárním zástupcům smluvních stran, budou tyto řešeny věcně a místně příslušným soudem dle 

ustanovení občanského soudního řádu. 

 

16. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY 

 

16.1. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplnit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními dodatky, jež 

musí být jako takové označeny a podepsány oběma stranami smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž 

smluvnímu režimu jako tato smlouva. 
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17. STYK MEZI STRANAMI 

 

17.1. Styk mezi stranami bude písemný (dopisem, faxem, e-mailem) nebo ústní. Důležitá sdělení (sdělení, 
která se dotýkají předmětu plnění, termínů plnění, případně financování) budou buď osobně doručena, 

nebo zaslána doporučeným dopisem, popř. datovou zprávou do datové schránky Identifikační údaje 

zhotovitele a objednatele jsou uvedeny v článku 1. této smlouvy a mohou být změněny písemným 

oznámením, které bude včas zasláno druhé straně. 

17.2. Jako doklad o doručení bude považován podpis na kopii průvodního dopisu při osobním doručení nebo 

potvrzení pošty o doručení. 

17.3. Pro styk mezi stranami budou rovněž platit pravidla informačního systému Datových schránek dle 

zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, a jeho 

prováděcích předpisů. 

 

18. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 

18.1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinností dnem uzavření smlouvy, tj. dnem podpisu obou smluvních 
stran, nevyplývá-li z jiného právního předpisu pozdější účinnost. 

18.2. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele, kterou podal do nabídkového řízení na 
veřejnou zakázku s názvem „Přístavba ZŠ U Kostela, Moravská Třebová“. Podkladem pro uzavření této 
smlouvy je rovněž zadávací dokumentace k uvedené zakázce včetně všech jejích příloh. Jestliže ze 

zadávací dokumentace k zakázce nebo z nabídky zhotovitele vyplývají zhotoviteli povinnosti vztahující se 
k realizaci předmětu této smlouvy, avšak tyto povinnosti nejsou výslovně v této smlouvě uvedeny, 
smluvní strany se pro tento případ dohodly, že i tyto povinnosti zhotovitele jsou součástí obsahu 
závazkového vztahu založeného touto smlouvou a zhotovitel je povinen je dodržet. 

18.3. Zhotovitel potvrzuje pravdivost svých údajů, které jsou uvedeny v článku 1. a jejich shodu s platným 

výpisem z obchodního rejstříku nebo s živnostenským oprávněním. V případě, že dojde v průběhu 

smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazuje se zhotovitel předat objednateli bez 

zbytečného odkladu platnou kopii výše uvedených dokladů. 

18.4. Zhotovitel souhlasí s případným uveřejněním podmínek, za jakých byla smlouva uzavřena v rozsahu dle 

zákona č. 283/2021 Sb., zákona č. 340/2015 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. 

18.5. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství dle  

§ 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

18.6. V souladu s § 1801 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, se ve smluvním vztahu 

založeném touto smlouvou vylučuje použití § 1799 a § 1800 z. č. 89/2012 Sb. 

18.7. Smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, bude uzavřena s platnými elektronickými podpisy.  
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Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Moravská Třebová dne 28.4.2025 pod číslem usnesení 
2209/R/280425.  

 

 

 

 

 

 

 

 
V Moravské Třebové      Ve Vysokém Mýtě 
 
 
 
 
 
 
Za Objednatele: Za Zhotovitele: 


