

„Oprava povrchu komunikace do Komunitního centra a výstavba chodníku do průmyslové zóny ve Vlachově Březí“

34.

SMLOUVA O DÍLO - Obchodní podmínky č. 856/TD/PT/2024/022

podle § 2586 až 2651 zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku s účinností od 1. 1. 2014 a ve znění pozdějších změn a doplňků.

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení

Název stavby:

„Oprava povrchu komunikace do Komunitního centra a výstavba chodníku do průmyslové zóny ve Vlachově Březí“

1. Smluvní strany

Objednatel:

Sídlem:

Zastoupený:

Telefon:

E-mail:

IČ:

DÍČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Město Vlachovo Březí

náměstí Svobody 56, 384 22 Vlachovo Březí

Lubomír Dragoun – starosta města

+420 388 329 211

podatelna@vlachovobrezi.cz

00250821

CZ00250821

ČSOB, a.s.

12359723/0300

Zhotovitel:

Sídlem:

Zastoupený:

Telefon:

E-mail:

IČ:

DÍČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

STRABAG Silnice a.s.

Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

Josefem Pavlíkem – techn. vedoucím PJ, na základě plné moci a

Janou Holou – ekonom. vedoucím PJ, na základě plné moci

602 131 172

josef.pavlik@strabag.com

453 59 041

CZ45359041

Raiffeisenbank a.s.

9039195002/5500

Při operativním řízení činnosti na stavbě, při potvrzování dokladů o splnění podmínek pro poskytování plateb a při potvrzování protokolů o převzetí staveniště, o předání a převzetí dokončeného díla nebo samostatně odevzdávané části zastupují:

Objednatel:

ve věcech smluvních a technických:

Lubomír Dragoun – starosta města

Zhotovitele:

ve věcech smluvních:

Josef Pavlík, techn. vedoucí PJ, na základě plné moci,

Jana Holá, ekonom. vedoucí PJ, na základě plné moci

ve věcech technických:

Josef Pavlík vedoucí PJ

ve věcech řízení stavby:

Ing. arch. Jiří Opelka - stavbyvedoucí

„Oprava povrchu komunikace do Komunitního centra a výstavba chodníku do průmyslové zóny ve Vlachově Březí“

2. Předmět díla

Předmětem díla je oprava místní komunikace asfaltovým betonem, osazení betonových silničních obrub a vybudování chodníku ze zámkové dlažby

Termíny plnění

Předpokládaný termín zahájení díla 1.7.2024

Požadovaný termín dokončení díla do 30.11.2024

Cena díla

Cena díla bude pevná a neměnná po celou dobu realizace díla a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele, související s realizací díla, provedením všech zkoušek a testů, prokazujících dodržení předepsané kvality parametrů díla.

Pro obsah sjednané ceny je rozhodující vyplněný výkaz výměr a položkový rozpočet, který je součástí předané zadávací dokumentace.

	Dle rozpočtu - výkazu výměr
Cena díla bez DPH	1 306 823,86 Kč
DPH 21 %	274 433,01 Kč
Celková cena včetně DPH	1 581 256,87 Kč

Veškeré cenové údaje jsou považovány jako ceny nejvýše přípustné a aktuální pro realizaci v daném místě a čase. Žádné cenové doložky odvolávající se zejména na míru inflace a kursová rizika nejsou přípustná.

3. Platební podmínky

Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy. Zhotovitel vystaví zadavateli fakturu z pravidla jedenkrát měsíčně. Součástí této faktury bude soupis dílčích prací provedených v souvislosti s předmětem plnění. V případě, že faktura bude obsahovat všechny zákonné náležitosti a bude bez výhrad odsouhlasena technickým dozorem, provede zadavatel její úhradu. Pro splatnost faktury se sjednává lhůta 30 dnů ode dne průkazného doručení objednateli.

Objednatel bude zhotoviteli hradit provedené práce a dodávky podle skutečně provedeného objemu prací a dodávek. Podkladem pro úhradu bude faktura vystavená zhotovitelem na základě soupisu provedených prací a dodávek, potvrzených pracovníkem pověřeným objednatel.

Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají zhotovitel s objednatel v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran. Objednatel požádá o stanovisko nezávislého znalce, které je pro obě strany závazné. Náklady na znalce nesou obě strany napolovic.

Objednatel je povinen uhradit fakturu zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury.

Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením objednatel souhlasí, musí být jejich cena fakturována samostatně s podrobným popisem a položkovým rozpočtem. Faktura za vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny.

4. Majetkové sankce

Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu předání a převzetí díla sjednanému podle smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý i započatý den prodlení.

Pokud zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od termínu předání a převzetí díla k odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 500,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a to za každý den prodlení.

Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

Smluvní strany se dohodly, že maximální výše smluvních pokut, kterou je Objednatel oprávněn nárokovat na Zhotoviteli dle této Smlouvy, je limitována částkou odpovídající 5 % (pěti procentům) ceny Díla bez DPH.

5. Staveniště

„Oprava povrchu komunikace do Komunitního centra a výstavba chodníku do průmyslové zóny ve Vlachově Březí“

O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.

Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek.

Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 3 dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak.

6. Stavební deník

Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník. Originál stavebního deníku obdrží při předání a převzetí díla objednatel.

První kopii obdrží osoba vykonávající funkci TDS a druhou kopii obdrží zhotovitel.

Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly.

Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků a změn smlouvy.

7. Provádění díla a bezpečnost práce

Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. Zhotovitel je povinen provádět všechny práce na díle v souladu s technickými specifikacemi, technologickými postupy stanovenými výrobcí použitých materiálů a výrobků.

Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování.

Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

Technický dozor je oprávněn kontrolovat provádění díla v plném rozsahu a je při tom oprávněn vstupovat na staveniště a na všechna pracoviště zhotovitele, kde se vyrábějí výrobky pro stavbu, a do skladů zhotovitele, kde se materiály a výrobky pro stavbu skladují.

Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit.

8. Předání a převzetí díla

Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci TDS.

O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí objednatel zápis.

Povinným obsahem protokolu jsou:

- údaje o zhotoviteli a objednateli
- popis díla, které je předmětem předání a převzetí
- dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště
- termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta
- prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá
- údaje o doložení požadovaných dokladů

Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat i:

- soupis zjištěných vad a nedodělků
- dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání
- dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo nedodělků

Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména tyto doklady:

- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů
- originál stavebního deníku

„Oprava povrchu komunikace do Komunitního centra a výstavba chodníku do průmyslové zóny ve Vlachově Březí“

9. Záruka za jakost díla

Zhotovitel odpovídá za řádné provedení díla v rozsahu, kvalitě a parametrech stanovených zadávacími podklady, koncepčním projektem, českými normami a touto smlouvou po celou dobu záruční lhůty

- min. 36 měsíců na stavební konstrukce a stavebně práce
- ostatní zařízení dle záručních listů výrobců ode dne řádného předání díla a jeho převzetí objednatelem

Záruční lhůty na reklamovanou část díla se prodlužují o dobu počínající datem uplatnění reklamace a končící dnem odstranění vady zhotovitelem.

Za vady, které se projeví po odevzdání díla, odpovídá zhotovitel jen tehdy, jestliže by byly způsobeny porušením jeho povinností. Záruční doba začne běžet po odstranění případných vad a nedodělků po závěrečném předání díla.

10. Vlastnictví k podkladům, které objednatel předal zhotoviteli

Všechny podklady, které objednatel předal nebo předá zhotoviteli, po provedení díla zůstávají ve vlastnictví objednatele a zhotovitel je musí vrátit objednateli včetně všech zhotovených kopií. Podklady nesmí zhotovitel použít k jiným účelům než pro provedení díla dle této smlouvy.

11. Důvěrné informace

Veškeré vzájemně poskytované výkresy a další informace písemné a ústní, které souvisejí s provedením nebo účelem díla a které nejsou všeobecně známy, jsou důvěrné ve smyslu § 1730 Občanského zákoníku. Toto neplatí o používání projektové dokumentace a jejím poskytování třetím osobám v rámci zhotovení díla v souladu s platnými předpisy a zvyklostmi.

12. Vyšší moc

Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy v důsledku nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné a neodvratitelné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění díla.

13. Závěrečná ustanovení

Smlouva je vyhotovena ve 2 výtiscích, objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.

Zhotovitel není oprávněn převést bez písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky, vyplývající ze smlouvy o dílo na třetí osobu. Totéž platí pro objednatele vůči zhotoviteli.

V případě, že v průběhu realizace předmětu této smlouvy dojde k odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran nebo k omezení rozsahu plnění, nahradí si smluvní strany vzájemně vzniklou škodu.

Smluvní strany se dále zavazují vzájemně si uhradit veškeré prokázané škody, které by vznikly jako důsledek prodlení, vadného plnění nebo porušením jiných smluvních povinností.

Objednatel si vyhrazuje právo i v průběh výstavby provádět změny v technickém řešení stavby, které by vedly ke snížení investičních nebo provozních nákladů.

DOLOŽKA PODLE §41 ZÁKONA Č. 128/2000 SB. VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Město Vlachovo Březí ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů potvrzuje, že u právních úkonů obsažených v této smlouvě byly splněny ze strany města Vlachovo Březí stanovené podmínky odsouhlasení či schválení, které jsou obligatorní pro platnost právního úkonu.

Znění smlouvy bylo schváleno Radou města Vlachovo Březí, dne 1. 7. 2024 usnesením č.18/3

Ve Vlachově Březí

dne: 2.7.2024

V Prachaticích

dne: 2.7.2024

Za objednatele:

Za zhotovitele:



MĚSTO VLACHOVO BŘEZÍ

náměstí Svobody 56

384 22 Vlachovo Březí

tel.: 388 329 163, 388 320 055

IC: 00250821

1

Lubomír Dragoun - starosta města



STRABAG Silnice a.s.

Kačákova 982/4, 158 00 Praha 5

IC: 45939041

(65)

Josef Pavlík, techn. vedoucí PJ

Jana Holá, ekonom. vedoucí PJ

na základě plné moci

Příloha: položkový rozpočet

Nabídkový rozpočet - soupis prací

STRABAG

ČP	Kód položky	U Zámku	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]
3.							
3.1.							
3.1.1.			Vyrovnání podkladu z obal kam., ACP 22+	t	172,000	2 555,85	439 606,20
3.1.2.			Postřik živitný spojovací z asfaltu 0,3-0,5 kg/m ² , na vrstvě ACP22+	m ²	680,000	20,97	14 259,60
3.1.3.			Beton asfalt. ACO 11, nad 3 m, 5 cm	m ²	680,000	408,08	277 494,40
3.1.4.			Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z C 12/15, včetně obrubníku ABO 2 - 15 100/15/25	m	15,000	494,01	7 410,15
3.1.5.			Obrubník silniční	ks	15,000	181,83	2 727,45
3.	Celkem						741 497,80
4.							
4.1.							
4.1.1.			Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m ³	m ³	120,000	144,51	17 341,20
4.1.2.			Vodorovné přemístění výkopku z hor. 3 do 500 m, rozvoz v rámci stavby	m ³	120,000	84,85	10 182,00
4.1.3.			Vodorovné přemístění výkopku z hor. 3 do 500 m, na skládku ornice (předp. 14km)	m ³	120,000	282,85	33 942,00
4.1.4.			Podklad ze štěrku dle po zhutnění tloušťky 14 cm, štěrku dle frakce 0-63 mm, 2. část vrst. tl. 27cm	m ²	240,000	209,93	50 383,20
4.1.5.			Podklad z obal kam., ACP 22+, nad 3 m, tl. 6 cm	m ²	80,000	461,01	36 880,80
4.1.6.			Beton asfalt. ACO 11, nad 3 m, 5 cm	m ²	80,000	408,08	32 646,40
4.1.7.			Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z C 12/15, včetně obrubníku ABO 2 - 15 100/15/25	m	160,000	322,48	51 596,80
4.1.8.			Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z C 12/15, včetně obrubníku ABO 100/10/25	m	160,000	276,41	44 225,60
4.1.9.			Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m ³	5,120	3 181,32	16 288,36
4.1.10.			Řezání stávajícího živého krytu tl. 10 - 15 cm	m	160,000	113,95	18 232,00
4.1.11.			Obrubník silniční	ks	160,000	181,83	29 092,80
4.1.12.			Obrubník lineá	ks	160,000	150,70	24 112,00
4.1.13.			Dlažba kvádr 100/200/60 přírodní hladká, kryt chodníku a náběhu sjezdu	m ²	240,000	805,75	193 380,00
4.1.14.			Dlažba kvádr 100/200/60 červená s nálitky, varovný pás v náběžích sjezdu	m ²	5,000	1 404,58	7 022,90
4.	Celkem						565 326,06
	Celkem						1 306 823,86

STRABAG
STRABAG Silnice a.s.
Kačírkova 582/4, 158 00 Praha 5
IČ: 45355041
(BČ)

MĚSTO VLACHOVO BŘEZÍ
Městský Svědecký 56
384 22 Vlachovo Březí
tel.: 388 329 163, 388 320 055
IČ: 00250821

APPENDIX