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Evidenční číslo smlouvy 151/2025 
 

S M L O U V A   O   D Í L O 
 

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále 
jen „občanský zákoník“) 

 
I. 

SMLUVNÍ STRANY 
 

Město Černošice 
se sídlem:  Karlštejnská 259, 252 28 Černošice 
IČ:   00241121 
DIČ:    CZ00241121 
zastoupené:   Mgr. Filipem Kořínkem, starostou 
bankovní spojení:  Česká spořitelna, a.s. 
číslo účtu:   27-388063349/0800 
 
(dále jen „Objednatel č. 1“) 
 
Základní škola Černošice, příspěvková organizace 
se sídlem:  Pod Školou 447, 252 28 Černošice 
IČ:   61385158 
DIČ:    CZ61385158 
zastoupená:   , ředitelkou školy 
bankovní spojení:  Česká spořitelna, a.s. 
číslo účtu:   390766369/0800 
 
(dále jen „Objednatel č. 2“) 
 
společně dále jen „Objednatel“  
  
a 
 
Zhotovitel:  ZIMERSTAV s.r.o. 
se sídlem:  Krásný Dvůr 56, 439 72 
IČ:       01578481 
DIČ:   CZ01578481 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl C 
vložka 32827  
zastoupený:  Martinem Zimermanem, Štefanem Zimermanem, jednateli společnosti   
bankovní spojení: Česká spořitelna České Budějovice 
číslo účtu: 5563799349/0800 
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(dále jen „zhotovitel“) 
 
(objednatel a zhotovitel jsou dále společně označováni jen „smluvní strany“ nebo 
samostatně jen „smluvní strana“) 
 
    

II.  
PŘEDMĚT DÍLA 

1. Předmětem této smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“) je závazek zhotovitele provést dílo 

„Modernizace učeben C21, C23 a B18 v ZŠ Černošice“ včetně všech souvisejících prací a 

dodávek k zajištění úspěšného předání stavby zhotoviteli (dále také jen „dílo“) na 

základě oboustranně podepsaného protokolu o předání a převzetí díla. Dílo včetně 

provedení všech souvisejících prací a dodávek bude provedeno v souladu s touto 

smlouvou, projektovou dokumentací (Příloha č. 1) a položkovými rozpočty (Příloha č. 2), 

které jsou nedílnou součástí této smlouvy. 

2. Dílo je pro potřeby objednatele rozděleno na dva stavební objekty: 

· Objekt č. 1 – učebny C21 a C23 

· Objekt č. 2 – odborná učebna B18 

3. Zhotovitel prohlašuje, že prozkoumal místní podmínky na staveništi a tyto jsou mu 

známy. Objednatel se zavazuje v případě nutnosti veškeré další pokyny bez zbytečného 

odkladu sdělit zhotoviteli. Zhotovitel dále prohlašuje, že se seznámil s dalšími veškerými 

podklady pro realizaci díla převzatými od objednatele, zejména s projektovou 

dokumentací, přičemž tyto podklady jsou srozumitelné a dostatečné pro provedení díla 

v rozsahu, kvalitě, termínech a sjednaných v této smlouvě. V případě, že zhotovitel v 

průběhu realizace díla zjistí jakékoliv vady týkající se provádění díla či projektové 

dokumentace, je povinen je ihned písemně sdělit (písemná forma je splněna v tomto 

případě i sdělením emailem) objednateli.  

4. Zhotovitel jako podklad pro provedení díla ke dni podpisu této smlouvy převzal 

podklady uvedené v přílohách této smlouvy.  V případě potřeby dalších dokumentů pro 

řádnou realizaci díla bude zajištěna vzájemná součinnost. 

5. Předmět díla zahrnuje zejména následující práce, výkony a povinnosti zhotovitele:  

· bourací práce – vyklizení učebny vč. přemístění a uskladnění stávajícího 

nábytku v budově ZŠ dle pokynu zadavatele, odstranění elektroinstalace, 

svítidel, podlahy, radiátoru, umyvadla, výmalby, obkladu stěn apod., 

· nové instalace – rozvody elektroinstalace, podlahová krytina, SDK akustické 

podhledy, výmalba, stěnové obklady, umyvadlo (úprava ZTI), elektricky 

ovládané okenní rolety, projektor 3LCD, posuvná školní tabule, apod. , 

· výměna vstupních dveří - demontáž stávajících dveří, montáž nového dveřního 

křídla, oprava obložkové zárubně a nátěr, 
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· dodávku a montáž interiérového vybavení, 

· předložení všech předepsaných revizních zpráv a dokladů potřebných pro 
kolaudaci, 

· zpracování dokumentace skutečného provedení stavby. 

 

 

III. 

PROHLÁŠENÍ ZHOTOVITELE 

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo svým jménem, na své náklady a 

nebezpečí, bez vad a nedodělků a ve sjednaném termínu. 

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu se všemi relevantními právními předpisy a 

platnými evropskými a českými technickými normami, které se vztahují k předmětu 

plnění v době realizace díla; uvedené technické normy závazné pro zhotovení díla jsou 

součástí projektové dokumentace  

3. Zhotovitel prohlašuje, že je mu zřejmý účel díla, je mu známo, že dílo slouží svému 

účelu, pokud je dokončeno po stránce funkční, má vlastnosti stanovené právními 

předpisy, vlastnosti obvyklé a vlastnosti požadované objednatelem, a dále, pokud je 

dokončeno po stránce estetické dle požadavků objednatele. Zhotovitel dále prohlašuje, 

že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci 

díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro 

provedení díla nezbytné.  

 

 

IV. 

DOBA PLNĚNÍ 

 

1. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla dne 1. 7. 2025. 

Zahájením se rozumí započetí stavebních prací vedoucích k provedení díla (např. 

umístění zařízení staveniště atd.).  
 

2. Dílo bude prováděno v souladu s harmonogramem prací, který zpracoval zhotovitel dle 

projektové dokumentace a předložil jej v souladu se zadávacími podmínkami veřejné 

zakázky jako součást nabídky na plnění této veřejné zakázky; harmonogram prací 

podepsaný zhotovitelem je Přílohou č. 3 této smlouvy.  

3. V případě, že v provádění díla překáží nevhodná věc nebo pokyn objednatele, je 

zhotovitel oprávněn provádění díla přerušit a tuto skutečnost a důvody pro přerušení je 

povinen oznámit objednateli do 24 hodin od zjištění překážky. Součástí oznámení musí 

být zpráva o předpokládané délce přerušení, jeho příčinách a navrhovaných opatřeních. 
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Zhotovitel však musí pokračovat v provádění těch částí díla, které nejsou překážkou 

dotčeny.  

4. Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu realizace díla provádění díla přerušit, a to 

písemným záznamem ve stavebním deníku; po dobu přerušení realizace díla z důvodu 

na straně objednatele neběží lhůta pro provedení díla; termín pro provedení díla se 

prodlouží o dobu tohoto přerušení. 

5. Po celou dobu realizace díla i v době přerušení realizace díla je zhotovitel povinen na své 

náklady zajistit ochranu a bezpečnost provedených částí díla proti zničení či poškození, 

ztrátě a odcizení, jakož i skladování věcí opatřených k provádění díla či předaných 

zhotoviteli za tímto účelem objednatelem; po celou dobu realizace díla i v době přerušení 

je zhotovitel povinen na své náklady zajistit ostrahu staveniště. 

6. Pokud dojde k přerušení realizace díla v souladu s touto smlouvou a toto přerušení bude 

mít za následek posunutí termínu dokončení díla, bude nový harmonogram prací 

stanoven písemným dodatkem k této smlouvě bez zbytečného odkladu. 

7. Zhotovitel je povinen bezodkladně písemně informovat objednatele o veškerých 

okolnostech, které mohou mít vliv na termín provedení díla.  

8. Zhotovitel se zavazuje, že dílo provede nejpozději do 29. 8. 2025 (dále jen „provedení 

díla“). Dílo je provedeno v případě, že je dokončeno a předáno v souladu s touto 

smlouvou (čl. X). 

9. Zhotovitel nebude při provádění díla zodpovědný za prodlení s provedením díla 

způsobené postupy a rozhodnutími orgánů veřejné správy, pokud by takové postupy a 

rozhodnutí zkušená osoba v postavení zhotovitele nemohla při vynaložení veškeré 

profesionální péče předvídat nebo pokud zhotovitel nemohl při vynaložení řádné péče 

předejít jejich vlivům. Zhotovitel se zavazuje v případě takového prodlení předložit 

objednateli písemnou zprávu o okolnostech a důvodech takového prodlení, a to bez 

zbytečného odkladu poté, co zjistí, že k prodlení dojde. 
 

 

V. 

CENA ZA DÍLO 

 

1. Objednatel se za podmínek této smlouvy zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou cenu za 

řádně provedené dílo ve výši:  

 

Cena Díla (všech stavebních objektů) bez DPH 4 624 289,00 Kč 

DPH 21 %    971 100,69 Kč 

Cena Díla včetně DPH 5 595 389,69 Kč 
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Cena Objektu č. 1 (Objednatele č. 1) bez DPH 2 835 456,00 Kč 

DPH 21 %   595 445,76 Kč 

Cena Objektu č. 1 (Objednatele č. 1) s DPH 3 430 901,76 Kč 

 

Cena Objektu č. 2 (Objednatele č. 2) bez DPH 1 788 833,00 Kč 

DPH 21 %   375 654,93 Kč 

Cena Objektu č. 2 (Objednatele č. 2) s DPH 2 164 487,93 Kč 
 

 

2. Cena za dílo je cenou pevnou, nejvýše přípustnou a neměnnou. DPH uvedená 

v předchozím odstavci je stanovená ve výši odpovídající právní úpravě ke dni podpisu 

této smlouvy a může být změněna pouze v případě změny právních předpisů 

stanovujících její výši.  

3. Objednatel prohlašuje, že přijaté plnění bude použito pro účely, které nejsou předmětem 

daně z přidané hodnoty. Při fakturaci nebude uplatněn režim přenesené daňové 

povinnosti. Faktury budou vystaveny včetně DPH. 

4. Součástí celkové ceny díla jsou veškeré náklady související s řádným provedením díla v 

rozsahu dle této smlouvy a obecně závazných právních předpisů (např. náklady na 

revize a atesty, uskladnění materiálu, veškeré práce, doprava, montáže, poplatky 

příslušným orgánům, měření médií, zaměření skutečného provedení stavby atd.). 

5. Objednatel je oprávněn rozsah díla zúžit o některé práce (dále jen „méněpráce“); tuto 

skutečnost je povinen písemně předem oznámit zhotoviteli, který se zavazuje toto 

rozhodnutí objednatele akceptovat. Cena za dílo bude upravena s ohledem na rozsah 

provedených méněprací, přičemž soupis méněprací bude zhotovitelem předložen 

objednateli na samostatném formuláři a musí být předem odsouhlasen technickým 

dozorem investora (dále jen „TDI“). Pro ocenění méněprací se použijí jednotkové ceny 

uvedené v položkových rozpočtech (Příloha č. 2). Při vyúčtování je zhotovitel povinen 

méněpráce vyčíslit samostatně tak, aby změna ceny díla z tohoto důvodu byla 

objednatelem přezkoumatelná. Změna ceny za dílo v důsledku méněprací bude 

stanovena na základě písemného dodatku k této smlouvě. 

6. Objednatel má právo požadovat v rámci realizace předmětu smlouvy provedení dalších 

prací (dále jen „vícepráce“), pokud jejich potřeba vznikne v důsledku objektivně 

nepředvídatelných okolností a tyto vícepráce představují objektivní, věcně správné 

náklady nutné pro realizaci díla. Tuto skutečnost je povinen písemně předem oznámit 

zhotoviteli, který se zavazuje toto rozhodnutí objednatele akceptovat. Cena za dílo bude 

upravena s ohledem na rozsah provedených víceprací, přičemž soupis víceprací bude 

zhotovitelem předložen objednateli na samostatném formuláři a musí být předem 

odsouhlasen TDI. Pro ocenění víceprací se použijí jednotkové ceny uvedené 
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v položkových rozpočtech (Příloha č. 2) a cena pro stanovení položek, které nejsou 

součástí položkového rozpočtu, bude stanovena dohodou smluvních stran tak, aby 

odpovídala ceně obvyklé v místě a čase za danou oceňovanou jednotku. Při vyúčtování 

je zhotovitel povinen vícepráce vyčíslit samostatně tak, aby změna ceny díla z tohoto 

důvodu bylo objednatelem přezkoumatelná. Změna ceny za dílo v důsledku víceprací 

bude stanovena na základě písemného dodatku k této smlouvě. 

7. Zhotovitel tímto výslovně přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 2620 odst. 2 

občanského zákoníku. 

 

 

VI. 

PLATEBNÍ PODMÍNKY 

 

1. Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy na úhradu ceny díla či jeho částí, 

ledaže se smluvní strany dohodnou jinak. Cena za dílo bude objednatelem zaplacena 

postupně na základě dílčích faktur vystavených zhotovitelem každý kalendářní měsíc za 

činnosti provedené v předchozím kalendářním měsíci, a to za předpokladu schválení 

zjišťovacího protokolu postupem dle této smlouvy; lhůta splatnosti uvedená na 

fakturách nesmí být kratší než 30 dnů ode dne jejich doručení objednateli. Nebude-li 

faktura obsahovat uvedené náležitosti nebo bude obsahovat chyby, je objednatel 

oprávněn vrátit ji před datem splatnosti zhotoviteli k doplnění nebo opravě. V takovém 

případě se přeruší doba splatnosti a nová lhůta započne běžet doručením opravené 

faktury objednateli. V případě nutnosti změn údajů požadovaných na faktuře objednatel 

bezodkladně vyrozumí zhotovitele. 

2. Nebude-li faktura obsahovat náležitosti daňového dokladu dle platných právních 

předpisů, nebo k ní nebudou připojeny přílohy touto smlouvou vyžadované, je 

objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě není objednatel 

povinen částku uvedenou na faktuře zaplatit, tato povinnost mu vzniká až na základě 

nově vystavené faktury obsahující veškeré náležitosti.  

3. Dílčí faktura bude vystavena na základě „zjišťovacího protokolu“: 

a) který bude obsahovat soupis prací provedených v rámci realizace díla za 

předchozí kalendářní měsíc a  

b) který bude písemně odsouhlasený objednatelem a TDI.  

4. Faktury budou rozděleny dle stavebních objektů pro Objednatele č. 1 a pro 
Objednatele č. 2:  

· Stavební objekt financovaný Objednatelem č. 1: 

o Objekt č. 1 – učebny C 21 a C 23 
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· Stavební objekt financovaný Objednatelem č. 2: 

o Objekt č. 2 – odborná učebna B18 

o Předpokládá se spolufinancování akce "ZŠ Černošice – rekonstrukce 
odborné učebny B 18" v rámci dotace z 48. VÝZVY IROP – 
VZDĚLÁVÁNÍ – SC 5.1 (CLLD), prostřednictvím výzvy MAS 
Karlštejnsko – IROP – Vzdělávání I., výzva 02. V případě podpory 
projektu je nutné se řídit Pravidly pro žadatele a příjemce v aktuálním 
znění uvedené na webu: https://irop.gov.cz/cs/vyzvy-2021-
2027/vyzvy/48vyzvairop. V případě podpory je nutné název a číslo 
projektu (známé po podání žádosti o dotaci) uvádět na dokumentech, 
např. předávacím protokolu a vydaných fakturách. 

 

5. Zjišťovací protokol předloží zhotovitel objednateli nejpozději do 5. dne každého 

kalendářního měsíce. Objednatel písemně sdělí své připomínky k předloženému 

zjišťovacímu protokolu nejpozději do 5 dnů poté, co jej obdržel; pokud v této lhůtě 

objednatel své připomínky zhotoviteli nesdělí, má se za to, že s předloženým zjišťovacím 

protokolem souhlasí. Zhotovitel je oprávněn dílčí fakturu vystavit nejdříve po schválení 

zjišťovacího protokolu objednatelem a TDI; přílohou každé dílčí faktury bude zjišťovací 

protokol potvrzený TDI i objednatelem. Jménem objednatele je zjišťovací protokol 

oprávněn podepsat také vedoucí Odboru investic a správy majetku Městského úřadu 

Černošice. 

6. Fakturace a úhrada ceny za dílo bude uskutečněna v korunách českých. 

7. Zhotovitel se zavazuje po provedení díla předat objednateli dokumenty umožňující 

zavedení účtovaného díla do účetnictví objednatele v souladu s ustanoveními zákona č. 

586/1992 Sb., o dani z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. 

 

 

VII. 

TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA (TDI) 

 

1. TDI je osoba pověřená objednatelem, která je oprávněna kontrolovat provádění díla po 

stránce technické a činit další kroky s tím související na základě této smlouvy.  

2. Objednatel seznámí zhotovitele s osobou TDI bez zbytečného odkladu po jejím 

ustanovení a sdělí mu rozsah oprávnění TDI při realizaci díla. Zhotovitel je povinen v 

rozsahu oprávnění TDI jednat s TDI namísto objednatele ve všech sjednaných 

záležitostech a případně se řídit pokyny TDI. 

3. TDI je oprávněn k zastupování objednatele ve všech věcech technických. Při kontrole 

provádění díla je TDI oprávněn přerušit provádění díla pokud: 
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a) odpovědný zástupce zhotovitele ani po opakované výzvě TDI nebo objednatele 

se nedostavil ke kontrole provádění díla na staveniště, 

b) je ohrožena bezpečnost prováděného díla, zdraví nebo život osob podílejících 

se na provedení díla anebo dalších osob v souvislosti s prováděním díla, 

c) v důsledku způsobu provádění díla hrozí nebezpečí vzniku větší škody ve 

smyslu § 138 odst. 1 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů, 

d) TDI nebo objednatel zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s projektovou 

dokumentací. 

4. Ve věcech technických je TDI oprávněn vydávat pokyny zhotoviteli jménem objednatele, 

tyto pokyny musí mít písemnou formu a budou provedeny zápisem do stavebního 

deníku. Pokud je nutné ihned vydat pokyn k provádění prací v rámci realizace díla, může 

tak TDI učinit ústně a zápis do stavebního deníku provede bez zbytečného odkladu. 

5. TDI je oprávněn požadovat na zhotoviteli vyloučení kteréhokoliv pracovníka zhotovitele 

z provádění díla, pokud má pro to vážný důvod, který sdělí zhotoviteli a učiní o tom 

zápis ve stavebním deníku (např. pracovník neplní své povinnosti anebo je plní nedbale 

či tak, že vzniká či hrozí škoda objednateli, konzumuje alkohol na staveništi anebo je 

přítomen na staveništi pod vlivem alkoholu atd.). 

6. Na nedostatky zjištěné v průběhu provádění díla upozorní TDI zápisem ve stavebním 

deníku a nedostatky budou projednány v rámci nejbližšího kontrolního dne. 

7. Provedení technické kontroly provádění díla objednatelem, respektive TDI, nezprošťuje 

zhotovitele odpovědnosti za řádné a kvalitní provedení díla. 

8. V případě, že nebude TDI objednatelem ustanoven (sjednán), vykonává práva a 

povinnosti TDI vyplývající z této smlouvy objednatel. 

 

 

VIII. 

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ STAVENIŠTĚ (MÍSTO PLNĚNÍ) 

 

1. Místem plnění je budova Základní školy na adrese Pod školou 447, 252 28 Černošice 

Mokropsy. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště do 10 kalendářních dnů 

před zahájením prací, ledaže by se smluvní strany dohodly jinak. O předání a převzetí 

staveniště vyhotoví zhotovitel písemný protokol, který obě smluvní strany podepíší. 

Protokol bude obsahovat veškeré důležité údaje o staveništi, zejména jeho přesné 

vymezení, stav ke dni převzetí atd., tj. pasportizaci staveniště, jehož přílohou bude 

fotodokumentace staveniště. Pasportizaci staveniště provede zhotovitel na své náklady. 

Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu 

předávacího protokolu.  
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2. Zhotovitel se zavazuje řádně označit staveniště v souladu s platnými obecně závaznými 

právními předpisy. 

3. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště tak, aby v průběhu provádění díla 

nedocházelo ke škodě na zdraví, životě, majetku a životním prostředí v místě provádění 

díla a v jeho bezprostřední blízkosti a byly dodržovány zásady bezpečnosti práce; za 

tímto účelem je povinen také vhodným způsobem upozornit veřejnost na rozsah 

staveniště. 

4. Zhotovitel se zavazuje k udržování pořádku na staveništi, pozemních komunikacích 

používaných pro příjezd na staveniště nebo jiných prostranství souvisejících 

s prováděním díla po celou dobu jeho provádění a uvedení těchto komunikací a 

prostranství po dokončení díla do původního stavu. Zhotovitel je povinen na své 

náklady průběžně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé prováděním díla v souladu s 

příslušnými právními předpisy a průběžně odstraňovat veškerá znečištění a poškození 

používaných komunikací či bezprostředního okolí staveniště, ke kterým dojde 

v souvislosti s prováděním díla; tyto povinnosti je zhotovitel povinen splnit i kdykoliv 

na výzvu objednatele nebo jeho TDI. 

5. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady a nebezpečí zařízení staveniště. Jako součást zařízení 

staveniště zajistí zhotovitel v rámci zhotovování díla na své náklady i rozvod potřebných 

médií na staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená majiteli či správci 

příslušných sítí. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřící místa na úhradu jím 

spotřebovaných energií a tyto úhrady provést.  

6. Zhotovitel zajistí na své náklady soustavnou ostrahu staveniště tak, aby bylo po celou 

dobu realizace díla zamezeno vstupu a vjezdu nepovolaných osob; zhotovitel odpovídá 

za škodu způsobenou porušením této povinnosti v plném rozsahu objednateli i třetím 

osobám. 

7. Při předání staveniště předá zhotovitel objednateli plán jakosti včetně kontrolního a 

zkušebního plánu (dále jen „KZP“) na celou dobu provádění díla. KZP bude zpracován 

ve vazbě na harmonogram prací, dle platných právních předpisů a souvisejících 

technických norem.  

8. Do 5 dnů ode dne předání díla objednateli je zhotovitel povinen  vyklidit a předat 

staveniště zpátky objednateli; k předání dojde podpisem přejímacího protokolu, který 

bude podepsán oběma smluvními stranami, a ve kterém bude uveden skutečný stav 

staveniště ke dni předání staveniště objednateli. 

9. Zhotovitel předá staveniště objednateli uklizené, bez odpadů a nečistot a bez jakýchkoliv 

strojů a zařízení či jiných vnesených věcí. 

10. Zhotovitel není oprávněn umísťovat na staveniště jakákoliv označení zhotovitele, jeho 

poddodavatele či třetích osob, informační nápisy reklamní povahy, reklamní plochy či 

jiná obdobná propagační označení a předměty bez předchozího písemného svolení 
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objednatele. Zhotovitel je však povinen dle pokynů objednatele a na jeho náklad na 

staveništi umístit informační plochy, jejichž umístění je na staveništi pro objednatele 

povinné, zejména informační plochy v souvislosti s financováním díla. 

 

 

 

 

 

 

IX. 

ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA 

 

1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s touto smlouvou osobně, řádně, 

s potřebnou péčí a v ujednaném čase. Povinnost osobně provádět dílo je zhotovitelem 

dodržena, pokud je dílo prováděno poddodavatelem, jehož zhotovitel uvedl ve své 

nabídce v rámci zadávacího řízení anebo jehož změna byla v souladu s touto smlouvou 

předem odsouhlasena objednatelem. Za činnosti prováděné poddodavatelem odpovídá 

zhotovitel, jakoby je vykonával sám.  

2. Objednatel je oprávněn dávat zhotoviteli pokyny k určení způsobu provedení díla či jeho 

částí; pokud tak objednatel neučiní, zhotovitel při provedení díla postupuje samostatně. 

Zhotovitel se zavazuje bezodkladně písemně upozornit objednatele na nevhodnou 

povahu pokynů k provedení díla. Pokud zhotovitel neupozornil na nevhodnost pokynů 

objednatele, odpovídá za vady díla, škodu či případně nemožnost dokončení díla, 

způsobené nevhodnými pokyny objednatele. 

3. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího souhlasu objednatele nakládat s věcmi 

demontovanými v souvislosti s prováděním díla; při nakládání s těmito věcmi se řídí 

pokyny objednatele. 

4. Zhotovitel bude dílo provádět s maximálním ohledem na životní prostředí v souladu se 

všemi relevantními právními předpisy pro tuto oblast; zhotovitel se seznámil se stavem 

zeleně v místě realizace díla a zavazuje se chránit veškerou zeleň v místě provádění díla 

po celou dobu provádění díla. Odstranění zeleně v místě provádění díla je možné pouze 

po předchozím souhlasu objednatele nebo jím pověřené oprávněné osoby, a to na 

základě zápisu ve stavebním deníku. 

5. Zhotovitel se rovněž zavazuje zhotovovat dílo bez vytváření nepřípustných emisí ve 

smyslu § 1013 občanského zákoníku. Zhotovitel je povinen odškodnit objednatele za 

všechny nároky a náklady, které by mu vznikly v souvislosti s vypořádáním nároku 

souvisejícího s emisemi vůči třetím osobám. 
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6. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu, která objednateli vznikne uplatněním nároku 

třetí osoby podle příslušných ustanovení občanského zákoníku, zejména za škodu 

způsobenou věcí, jež byla zhotovitelem při provádění díla užita. Smluvní strany se 

dohodly, že za škodu z provozní činnosti a škodu způsobenou provozem zvlášť 

nebezpečným vzniklou v souvislosti s prováděním díla zodpovídá třetím osobám 

výhradně zhotovitel a je povinen nahradit objednateli náklady, které případně vynaložil 

na náhradu takto vzniklé škody. 

7. Zhotovitel je oprávněn v průběhu provádění díla změnit poddodavatele proti 

poddodavateli, kterého uvedl v nabídce v rámci veřejné zakázky na výběr zhotovitele 

pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele. Zhotovitel je povinen bez 

zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 kalendářních dnů sdělit objednateli 

zamýšlenou změnu poddodavatele, sdělit mu důvody této změny a identifikační údaje o 

novém poddodavateli. Zhotovitel odpovídá za ty části díla, které prováděl poddodavatel 

tak, jakoby je prováděl sám; tím není vyloučena odpovědnost dle § 2630 odst. 1 

občanského zákoníku. V případě, že poddodavatel, se kterým zhotovitel uzavřel 

smlouvu ohledně provedení části díla, závažným způsobem nebo opakovaně neplní své 

smluvní závazky, je zhotovitel povinen sám anebo na žádost objednatele učinit 

neprodleně taková opatření, která povedou k nápravě, a to i ukončením smluvního 

vztahu s takovým poddodavatelem. Odpovědnost zhotovitele za osobu, kterou k splnění 

svých závazků použil, není tímto opatřením dotčena. Souhlas objednatele se změnou 

poddodavatel či jakýkoliv požadavek objednatele na změnu poddodavatele nemá vliv 

na odpovědnost zhotovitele za řádné provádění díla. 

8. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provádět tak, aby po celou dobu realizace díla 

docházelo k omezování okolí v co nejmenším rozsahu; v případě uplatnění nároků na 

náhradu škody vzniklou v souvislosti s prováděním díla či jakýchkoliv jiných nároků 

třetích osob souvisejících s prováděním díla zhotovitelem, zavazuje se zhotovitel tyto 

nároky uspokojit. Zhotovitel bere na vědomí omezení stanovená v platné obecně 

závazné vyhlášce města Černošice o ochraně veřejného pořádku, zavazuje se veškerá 

omezení respektovat a v případě uložení sankce za porušení některé z uložených 

povinností tuto sankci bez zbytečného odkladu uhradit. 

9. Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště vést o všech pracích, které provádí, 

stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy 

(zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti a množství, zdůvodnění odchylek 

od schváleného návrhu, záznam o povětrnostních podmínkách na staveništi).  Denní 

záznamy stavebního deníku podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce v ten den, 

kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. 

Mimo stavbyvedoucího může záznamy v deníku provádět objednatel, zhotovitel, TDI, 

orgány státní kontroly, popř. jiné státní orgány a zmocněnci objednatele či zhotovitele. 
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Stavební deník musí být po celou dobu realizace díla k dispozici na staveništi pro 

všechny oprávněné osoby, kopie záznamů ve stavebním deníku musí být uchovávány na 

jiném, bezpečném, místě než originál, a to pro případ zničení nebo ztráty. Zhotovitel je 

povinen předkládat ke kontrole objednateli a TDI stavební deník vždy při konání 

kontrolního dne. 

10. Obě smluvní strany se zavazují kontrolovat provádění díla po celou dobu realizace díla a 

poskytnout si při provádění kontroly vzájemnou součinnost v maximálním možném 

rozsahu; kontrola provádění díla bude probíhat zejména: 

a) prostřednictvím pravidelných kontrolních dnů (dál jen „kontrolní den“) 

stanovených dohodou smluvních stran minimálně jedenkrát za týden po celou 

dobu realizace díla. Kontrolní den a jakékoliv jednání o provádění díla se 

uskuteční za účasti TDI. Z každého kontrolního dne bude pořízen zápis, který 

bude podepsán oprávněnými zástupci obou stran odpovědnými za technické 

provedení díla a TDI; zápis a zjištění v něm uvedená jsou závazná pro obě smluvní 

strany; 

b) prostřednictvím individuálního kontrolního jednání, kterého je povinna se 

zúčastnit každá ze stran na písemnou žádost druhé strany doručenou min. 3 

kalendářní dny předem. 

11. Zhotovitel je povinen umožnit oprávněným zástupcům objednatele kdykoliv v průběhu 

realizace díla vstup na staveniště za účelem kontroly plnění smlouvy a provádění díla. O 

provádění zkoušek a atestů, jejichž dokumentace bude předána objednateli při předání 

díla a osvědčuje plnou funkčnost díla, je zhotovitel povinen písemně informovat 

objednatele minimálně 3 pracovní dny předem a umožnit mu účast na provádění 

zkoušky; pokud se objednatel před konáním zkoušky nejpozději 1 pracovní den předem 

z účasti omluví, avšak na účasti při provádění zkoušky trvá, je zhotovitel povinen zajistit 

jiný termín provádění zkoušky a vyzvat objednatele k účasti na ní. 

12. O každé zkoušce (ať úspěšné či neúspěšné) je zhotovitel povinen vyhotovit protokol a 

dále její výsledek zapsat do stavebního deníku nejpozději následující pracovní den po 

jejím provedení. Pracovní kopii vystaveného protokolu je zhotovitel povinen předat TDI 

nebo objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů po provedení zkoušky. 

13. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k možnosti provést technickou prohlídku před 

zasypáním či zakrytím jakékoliv části díla, a to minimálně dva pracovní dny před 

plánovaným dnem zasypání či zakrytí. Výzvu také zapíše do stavebního deníku. Pokud 

se objednatel nedostaví či zhotoviteli písemně oznámí, že této možnosti nevyužije, 

zhotovitel má právo určitou příslušnou část díla zakrýt či zasypat. Pokud ovšem 

zhotovitel tuto povinnost poruší, je povinen na své náklady umožnit objednateli tuto 

kontrolu provést. 

14. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen zakryté práce znovu odkrýt. Prokáže-li se, 
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že zakryté práce jsou provedeny řádně a bez vad, nese náklady na jejich odkrytí 

objednatel, jinak je nese zhotovitel. 

15. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dbát na dodržování právních předpisů o 

bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a veškeré relevantní předpisy v oblasti hygieny a 

požární bezpečnosti. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou v důsledku nedodržení 

veškerých právních předpisů v této oblasti (např. odpovědnost za zranění, úraz, požár, 

poškození věci, zařízení atd.). 

16. Zhotovitel je povinen do 3 dnů oznámit objednateli vznik jakékoliv změny týkající se 

statusu zhotovitele (např. vstup do likvidace, insolvenční řízení na zhotovitele, změna 

právní formy, platební neschopnost atd.) 

17. Zhotovitel se zavazuje, že na vlastní náklady získá jakákoliv povolení, souhlasy, 

schválení či jiného úkony od orgánů veřejné moci. 

18. Objednatel dle konkrétní oprávněné potřeby v zájmu naplnění povinností zhotovitele 

plynoucích z této smlouvy vystaví zhotoviteli potřebnou plnou moc k vyřízení 

potřebných záležitostí. 

19. V případě, že zhotovitel při zhotovování díla používá nebezpečné chemické látky a 

směsi, je povinen o této skutečnosti informovat objednatele před zahájením díla, a 

používat tyto v souladu se zákonem č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických 

směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

20. Případné sankce ze strany správních orgánů a organizací za nedodržení obecně 

závazných právních předpisů v souvislosti s prováděním díla jdou vždy plně k tíži a na 

náklady zhotovitele nezávisle na tom, která osoba podílející se na provedení díla zavdala 

k sankci příčinu. 

21. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat veškeré předpisy týkající se práv 

k duševnímu vlastnictví. Patenty a průmyslové vzory, použité při realizaci díla a 

využívané zhotovitelem, musí být licencovány a zhotovitel je povinen zajistit, aby nebyla 

jejich využitím narušena práva třetích osob. Zhotovitel nese odpovědnost za všechny 

škody vzniklé v důsledku porušení této povinnosti. 

22. Výsledky projektových prací a další dokumentace vytvořené zhotovitelem v rámci 

plnění předmětu smlouvy jsou od počátku vlastnictvím objednatele, který s nimi může 

nakládat dle svého uvážení. Zhotovitel může nakládat s výsledky projektových prací 

pouze pro účely zhotovení díla a třetím stranám je poskytovat pouze se souhlasem 

objednatele. Vlastnické právo k jiné dokumentaci, předávané zhotovitelem objednateli, 

přechází na objednatele dnem převzetí dokumentace. 

23. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu zhotovování díla poskytne a zajistí maximální 

možnou součinnost při provádění dalších investičních záměrů objednatele 

v bezprostřední blízkosti staveniště, a to i jiným zhotovitelům. Zhotovitel přitom bere na 

vědomí, že jakékoliv jeho povinnosti dle této smlouvy nejsou uvedeným dotčeny. 
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Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že staveniště ve smyslu této 

smlouvy se může částečně překrývat se staveništi jiných zhotovitelů při současném 

provádění dalších investičních záměrů objednatele. Nedojde-li mezi zhotoviteli 

k dohodě o užívání překrývajících se částí staveniště nebo jiných, objednatelem určených 

prostor, zhotovitelé budou oprávněni dotčené prostory využívat tak, aby každý 

zhotovitel mohl využívat stejný díl dotčeného prostoru. Zhotovitel se dále zavazuje, že 

po celou dobu zhotovování díla poskytne a zajistí maximální možnou součinnost 

k umožnění běžného provozu okolí staveniště. 
 

X. 

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

 

1. Zhotovitel protokolárně předá dokončené dílo objednateli a zároveň mu předá všechny 

dokumenty uvedené v čl. X odst. 5 této smlouvy, které potvrzují plnou funkčnost díla a 

jeho možnost užívání pro obvyklý účel.  

2. Zhotovitel se zavazuje objednatele písemně vyzvat k protokolárnímu převzetí díla 

nejméně 5 kalendářních dnů před navrženým termínem převzetí. Objednatel je povinen 

se na řádnou výzvu zhotovitele dostavit k převzetí díla, pokud si smluvní strany 

písemně nedohodnou jiný termín.  

3. O předání a převzetí díla sepíše zhotovitel protokol, který bude podepsán oběma 

smluvními stranami a TDI.  

4. Potvrzením protokolu o předání a převzetí díla přechází na objednatele nebezpečí škody 

na díle. Vlastníkem díla je od počátku objednatel. Objednatel má rovněž vlastnické právo 

ke všem věcem, které předal zhotoviteli k provedení díla nebo které zhotovitel za tím 

účelem opatřil a dodal na místo plnění.  

5. Při přebírání díla je zhotovitel povinen předložit objednateli: 

a) projektovou dokumentaci skutečného provedení díla v tištěné a elektronické 

podobě ve formátu pdf; 

b) dokumenty potvrzující provedení všech zkoušek použitých materiálů, u nichž je to 

vyžadováno příslušnými právními předpisy anebo veřejnoprávními tituly 

vztahujícími se k provedení díla; 

c) stavební deník díla; 

d) doklad o likvidaci odpadů ze stavební činnosti; 

e) vystavení prohlášení o shodě použitých materiálů; 

f) revizní zpráva elektro 

g)  atesty, certifikáty a osvědčení o jakosti k vybraným druhům materiálů, u kterých je 

to požadováno příslušnými právními předpisy, veřejnoprávními tituly a platnými 

závaznými technickými normami, a doklady potřebné k užívání díla a dispozici 
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s ním. 

Veškeré předložené dokumenty musí být v českém jazyce a musí být předloženy ve 

třech vyhotoveních. 

6. Objednatel je oprávněn předávané dílo nepřevzít, pokud: 

a) vykazuje vady (a to i ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s 

jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jejich užívání podstatným 

způsobem neomezují) nebo není úplné; tohoto práva nelze využít, pokud jsou vady 

způsobeny nevhodnými pokyny objednatele, na nichž objednatel navzdory 

upozornění zhotovitele trval;  

b) zhotovitel nepředá objednateli i jen jeden z dokladů uvedených v předchozím 

odstavci.  

 

7. Každá ze smluvních stran je oprávněna přizvat k převzetí díla znalce z příslušného 

oboru. V případě neshody znalců ohledně toho, zda dílo vykazuje vady, se smluvní 

strany zavazují respektovat vyjádření a konečné stanovisko soudního znalce 

stanoveného objednatelem. 

8. Zhotovitel se zavazuje provést pracovníkům určeným objednatelem školení ohledně 

provozu a údržby díla (či jeho částí). Zhotovitel se zavazuje provést takové školení v 

termínu do 5 kalendářních dní ode dne převzetí díla objednatelem. 

 

 

XI.  

ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA 

 

1. Zhotovitel odpovídá za všechny vady, které se vyskytnou po převzetí díla objednatelem 

v záruční době.  

2. Záruční doba činí 60 měsíců; záruční doba počíná plynout dnem následujícím po 

potvrzení protokolu o převzetí díla objednatelem dle této smlouvy. 

3. Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do 

doby odstranění vady. 

4. V případě odstranění vady dodáním náhradního plnění (nahrazením novou bezvadnou 

věcí), běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční doba, a to ode dne převzetí 

nového plnění (věci) objednatelem. Délka této záruční doby musí odpovídat záruční 

době poskytované dle této smlouvy. Tato záruční doba však neskončí dříve než záruční 

doba sjednaná pro věc, na které se vada vyskytla. 

5. Objednatel se zavazuje oznámit zhotoviteli vadu písemně bezodkladně poté, co vadu 

zjistil. Objednatel současně s oznámením vady sdělí zhotoviteli volbu svého práva 
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z titulu vadného plnění dle příslušných ustanovení občanského zákoníku. 

6. Zvolí-li objednatel právo na odstranění vady, zavazuje se zhotovitel odstranit vadu 

v termínech stanovených dále v této smlouvě, nedohodnou-li se strany na jiném termínu. 

V případě, že zhotovitel uplatněné vady v uvedeném termínu neodstraní, je objednatel 

oprávněn:  

- zajistit odstranění vad sám na náklady zhotovitele; toto právo má objednatel rovněž 

v případě, že odstranění vady provedl objednatel sám z důvodu neodkladnosti; 

zhotovitel je v těchto případech povinen uhradit objednateli veškeré náklady 

vynaložené na odstranění vad; 

- požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z ceny díla, 

- odstoupit od smlouvy. 

7. Zhotovitel se v případě uplatnění vady objednatelem zavazuje: 

a) potvrdit objednateli bezodkladně telefonicky nebo elektronickou poštou přijetí 

uplatnění vady díla s uvedením termínu uskutečnění prověrky vady, nejpozději 

však ve lhůtě 12 hodin od uplatnění vady; v případě telefonického potvrzení přijetí 

uplatnění vady je zhotovitel povinen do 24 hodin potvrdit takové přijetí ještě 

písemně, 

b) uskutečnit prověrku k zjištění charakteru vady, nejpozději však ve lhůtě 48 hodin 

od uplatnění vady, v případě, že konec lhůty připadne na sobotu, neděli nebo 

svátek, je zhotovitel povinen splnit svojí povinnost do 10:00 prvního následujícího 

pracovního dne, 

c) zahájit bezodkladně práce na odstraňování vady (zvolil-li objednatel odstranění 

vady), nejpozději však ve lhůtě 80 hodin od uplatnění vady, 

d) odstranit běžnou vadu, která jinak nebrání užívání díla ani jeho části, bezodkladně, 

nejpozději však ve lhůtě 10 kalendářních dnů od uplatnění vady (zvolil-li 

objednatel odstranění vady), nedohodnou-li se smluvní strany jinak, 

e) odstranit vadu bránící užívání díla nebo části díla bezodkladně v technicky 

nejkratším možném termínu, nejpozději však ve lhůtě 8 kalendářních dnů od 

uplatnění vady (zvolil-li objednatel odstranění vady). 

8. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady, které mají charakter havárie ve lhůtě do 48 hodin 

od jejich uplatnění objednatelem (zvolil-li objednatel odstranění vady). Objednatel je 

oprávněn takové vady uplatnit u zhotovitele bezprostředně telefonicky, osobně nebo 

elektronickou poštou. 

9. Z průběhu řízení o uplatněných vadách a prověrky vady bude zhotovitelem pořízen 

zápis obsahující výčet uplatněných vad, termín odstranění vady, popis způsobu 

odstranění vady, případně zhotovitelem navrhovanou výši slevy za vadu. 
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10. V případě sporu o oprávněnost uplatněné vady budou smluvní strany respektovat 

vyjádření a konečné stanovisko soudního znalce stanoveného objednatelem. 

11. Zhotovitel zaručuje, že dílo nebude mít právní vady, zejména nebude zatíženo právy 

třetích osob. Zhotovitel se zavazuje odškodnit objednatele za všechny nároky třetích 

osob z titulu porušení jejich chráněných práv souvisejících s plněním zhotovitele podle 

této smlouvy, pokud objednatel oznámí zhotoviteli bez zbytečného odkladu písemně a 

uceleně uplatnění jakéhokoliv podobného nároku třetích osob.  

12. V případě, že objednatel v souladu s touto smlouvou odstraní vadu díla, je oprávněn 

požadovat náhradu nákladů na odstranění vady vynaložených po zhotoviteli;  

13. Zhotovitel uhradí objednateli veškeré škody vzniklé v souvislosti s vadou či jejím 

odstraňováním. 
 

 

 

XII. 

POJIŠTĚNÍ A ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU 

 

1. Zhotovitel je povinen uzavřít na své vlastní náklady pojistnou smlouvu na pojištění 

stavebně montážních rizik a odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu povolání ve 

výši min. 100% z ceny díla v korunách českých, které umožní uhradit veškeré škody, 

které na zhotovovaném díle mohou vzniknout. Jakékoliv škody vzniklé v souvislosti s 

prováděním díla, které nebudou kryty pojištěním, budou hrazeny zhotovitelem. 

Zhotovitel je dále povinen, až na případy, kdy tato smlouva stanoví jinak, odškodnit 

objednatele za všechny ztráty a nároky vůči němu uplatněné v souvislosti s: 

a) úmrtím nebo zraněním a souvisejícími zdravotními následky jakékoliv osoby 

v souvislosti s prováděním díla, respektive odstraňováním jeho vad a nedodělků a 

škodu na majetku třetích osob, způsobenou v souvislosti s plněním této smlouvy;  

b) ztrátou nebo škodou na jakémkoliv majetku kromě zhotovovaného díla, která 

může vzniknout v důsledku provádění nebo dokončování díla nebo v důsledku 

odstraňování vad a nedodělků;  

Zhotovitel se zároveň zavazuje uhradit objednateli náklady vzniklé v souvislosti 

s jakýmikoliv nároky, řízeními, škodami a náklady vzniklými podle písm. a) či b) tohoto 

odstavce. 

2. Objednatel není odpovědný za újmu či škodu způsobenou pracovním či jiným úrazem 

na staveništi pracovníkovi zhotovitele nebo jakékoliv třetí osobě, pokud tato škoda 

nebyla způsobena činem nebo opomenutím objednatele nebo jeho pracovníků. 

Zhotovitel je povinen odškodnit objednatele za všechny nároky a náklady, které by mu 
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vznikly v souvislosti s vypořádáním takového nároku pracovníka zhotovitele či třetích 

osob. 

3. Zhotovitel je povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu pokrývající rizika z pracovních 

úrazů svých zaměstnanců na celou dobu, po kterou budou tito pracovníci provádět 

práce na zhotovení díla, včetně odstraňování vad a nedodělků. Zhotovitel je zodpovědný 

za splnění této podmínky i u svých poddodavatelů.  

4. Zhotovitel předloží objednateli do 30 dní ode dne podpisu této smlouvy kopie pojistných 

smluv prokazující pojištění zhotovitele pro případy všech rizik uvedených v tomto 

článku. Zhotovitel je povinen zajistit, aby platnost pojistných smluv na výše uvedená 

rizika byla dodržena do doby předání celého díla a také po celou dobu odstraňování vad 

a nedodělků v souladu s touto smlouvou. V případě jakékoliv změny zhotovitelem 

uzavřené pojistné smlouvy musí zhotovitel tuto změnu ohlásit objednateli bez 

zbytečného odkladu, a předložit objednateli kopii nové pojistné smlouvy. Zhotovitel je 

povinen udržovat platné pojištění i tehdy, pokud dojde ke změně v rozsahu a povaze 

prováděného díla; v případě změn prováděného díla je povinen pojišťovatele včas 

informovat a případně změnit rozsah pojištění tak, aby pojistná smlouva poskytovala po 

celou dobu provádění díla pojistné krytí požadované touto smlouvou. 

 

 

XIII. 

SMLUVNÍ POKUTY 

 

1. V případě porušení následujících smluvních povinností je objednatel oprávněn účtovat 

zhotoviteli smluvní pokuty:  

a) v případě prodlení zhotovitele s protokolárním předáním díla objednateli ve 

sjednaném termínu zhotovení (č. IV odst. 8) jednorázovou smluvní pokutu ve výši 

50 000,- Kč a dále smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý započatý den 

prodlení; 

b) za každý započatý den prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště smluvní pokutu 

ve výši 3 000,-Kč; 

c) za každý započatý den prodlení zhotovitele s řádným odstraněním vad, jež byly 

objednatelem stanoveny v protokolu o předání a převzetí díla, smluvní pokutu ve 

výši 3 000,- Kč; 

d) za každý započatý den prodlení zhotovitele s řádným odstraněním vad 

uplatněných objednatelem v záruční době smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč; 
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e) za každý započatý den prodlení zhotovitele s předložením KZP nebo pojistných 

smluv nebo jejich změn a za každý den prodlení, kdy nebude platná pojistná 

smlouva dle čl. XII předložena v termínech požadovaných touto smlouvou, smluvní 

pokutu ve výši 3 000,- Kč; 

f) za jednorázové porušení jakékoliv z povinností zhotovitele stanovených touto 

smlouvou, platnými právními předpisy, zejména předpisy o BOZP a požární 

ochraně, na které objednatel zhotovitele písemně upozornil (s výjimkou jinak 

výslovně uvedených), smluvní pokutu ve výši 3 000,-  Kč za každý případ porušení; 

g) za každý započatý den prodlení zhotovitele se splněním úkolu či pokynu 

stanoveného zhotoviteli zápisem do stavebního deníku či zápisu z kontrolního dne 

včetně odstranění vady, smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč; 

h) v případě nedodržení povinností zhotovitele v souvislosti s vedením stavebního 

deníku podle čl. IX této smlouvy, smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za každý 

případ porušení. 

i) v případě provedení prací, které budou zakryty nebo zasypány bez vyzvání 

objednatele k účasti na kontrole provádění této části díla, smluvní pokutu ve výši 1 

000,- Kč za každé takové porušení povinnosti; 

j) v případě, že zhotovitel uzavře smlouvu (písemnou nebo ústní) s novým 

poddodavatelem bez předchozího písemného souhlasu zhotovitele se změnou 

subdodavatele, zaplatí smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za každé takové porušení 

povinnosti; 

k) v případě, že zhotovitel neoznámí objednateli kteroukoliv skutečnost týkající se 

změny statusu zhotovitele dle čl. IX. odst. 16 smlouvy ani ve stanovené lhůtě, 

zaplatí smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za každý jednotlivý případ nesplnění 

povinnosti.  

2. Zhotovitel odpovídá i za porušení jakékoliv povinnosti poddodavatele tak, jakoby 

odpovídal sám; společná a nerozdílná odpovědnost dle § 2630 občanského zákoníku 

není tímto dotčena. 

3. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele domáhat se na zhotoviteli či 

poddodavateli náhrady škody v plné výši, jež mu prokazatelně porušením smluvní 

povinnosti způsobili. Veškeré smluvní pokuty jsou splatné do 21 dnů ode dne jejich 

písemného uplatnění objednatelem u zhotovitele. 
 

 

 

XIV. 
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ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

 

1. Objednatel je oprávněn písemně odstoupit od této smlouvy v souladu s příslušnými 

ustanoveními občanského zákoníku a dále pokud zhotovitel: 

a) ani v dodatečné lhůtě poskytnuté objednatelem nebo TDI neodstraní v průběhu 

provádění díla zjištěný nedostatek zapsaný ve stavebním deníku; 

b) bez oprávněného důvodu přeruší provádění díla na dobu delší než 7 po sobě 

následujících kalendářních dnů; 

c) přes písemné upozornění objednatele provádí dílo s nedostatečnou odbornou péčí, 

v rozporu s touto smlouvou, projektovou dokumentací, platnými a pro zhotovitele 

závaznými technickými normami, relevantními obecně závaznými právními 

předpisy, případně pokyny objednatele, a tento stav nenapraví ani ve lhůtě 

poskytnuté mu za tímto účelem objednatelem; 

d) opakovaně, tj. minimálně v pěti případech (totožných nebo různých) poruší 

smluvní povinnosti, za jejichž porušení vzniká nárok na smluvní pokutu; 

e) nezahájí provádění díla do 10 dnů od sjednaného termínu pro zahájení díla; 

f) v souladu s čl. XII odst. 4 smlouvy nepředloží uzavřenou pojistnou smlouvu nebo 

její změnu nebo předloží pojistnou smlouvu, která nesplňuje podmínky uvedené v 

čl. XII smlouvy; 

g) bude-li z důvodů vyšší moci provádění díla přerušeno na více než 60 kalendářních 

dnů; 

h) zhotovitel prokazatelně přestal plnit svoje splatné peněžité dluhy vůči svým 

poddodavatelům podílejícím se na plnění této smlouvy; 

i) zhotovitel je v platební neschopnosti, nebo na sebe podal insolvenční návrh; 

j) vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno 

rozhodnutí o úpadku nebo byl insolvenční návrh zamítnut proto, že majetek 

nepostačuje k úhradě nákladů  insolvenčního řízení; 

k) bylo rozhodnuto o tom, že zhotovitel vstupuje do likvidace; 

l) zhotovitel přestal být oprávněný provozovat některou z činností, která je nutná pro 

zhotovení díla, nebo je pro jeho plnění podstatná;  

m) je jinak závažným způsobem omezena nebo ohrožena schopnost zhotovitele plnit 

povinnosti podle této smlouvy; 

n) v případě, že se po jejím uzavření stane nemožným dosažení jejího základního 
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účelu v důsledku podstatné změny okolností, za nichž byla smlouva uzavřena, nebo 

v případě vyšší moci; 

o) v případě neobdržení finančních prostředků na provádění díla ze státního rozpočtu 

nebo z jiných zdrojů odlišných od vlastního rozpočtu objednatele; 

p) objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě, že v době trvání této 

smlouvy bude zjištěno, že předmět díla nelze realizovat podle projektové 

dokumentace (Příloha č. 1). 

2. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy pouze v případě podstatného porušení 

smlouvy objednatelem. Za podstatné porušení smlouvy objednatelem je považována 

výhradně situace, kdy je objednatel v prodlení více jak 30 dnů s platbou ceny díla či jeho 

části na základě dílčí faktury oprávněně vystavené zhotovitelem v souladu s touto 

smlouvou a řádně doručené objednateli.  

3. V případě, že dojde k odstoupení od smlouvy, je zhotovitel povinen neprodleně vyklidit 

a předat objednateli staveniště a předat veškeré podklady poskytnuté objednatelem 

k provádění díla, stavební deník, doklady vztahující se k dílu či k jeho částem, jakož i 

věci, jež byly opatřeny k provedení díla a dopraveny na místo provedení díla. V případě 

odstoupení od smlouvy smluvní strany sepíší protokol o stavu provedení díla ke dni 

odstoupení od smlouvy; protokol musí obsahovat zejména soupis veškerých 

uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy. Závěrem protokolu 

smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud provedeného díla. V případě, že se 

smluvní strany na finanční hodnotě dosud provedené části díla neshodnou, nechají 

vypracovat posudek znalcem v příslušném oboru, na kterém se smluvní strany 

dohodnou; pokud se strany nedohodnou, určí znalce objednatel. Smluvní strany se 

zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení finanční hodnoty díla. 

4. Smluvní strany se dohodly, že odstoupení od této smlouvy má účinky ex nunc. 

Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu smluvní 

pokuty podle této smlouvy a na náhradu škody, ani jakékoliv záruky poskytnuté 

zhotovitelem k doposud provedeným částem díla, stejně jako nejsou dotčeny případné 

nároky objednatele na čerpání poskytnutých bankovních záruk podle této smlouvy. 

 

 

XV. 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 

1. Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, dluhy a pohledávky z této 

smlouvy ani tuto smlouvu jako celek třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího 
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písemného souhlasu objednatele. 

2. Smluvní strany výslovně vylučují: 

a) možnost svépomocného prodeje předmětu díla zhotovitelem ve smyslu § 2609 

občanského zákoníku, 

b) aplikaci ustanovení § 1799 až 1800 občanského zákoníku. 

3. Smluvní strany se výslovně vzdávají svých případných práv dle § 1793 občanského 

zákoníku a výslovně přebírají nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 

občanského zákoníku. 

4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti 

dnem jejího uveřejnění v registru smluv. 

5. Změny v členech statutárních orgánů nebo v jejich oprávnění jednat jsou smluvní strany 

povinny si navzájem bez zbytečného odkladu oznámit. 

6. Odpovědnou osobou ve věcech technických je: 

a) za objednatele: , tel.: , e-mail: @mestocernosice.cz 

b) za zhotovitele: , tel.: , e-mail: @zimerstav.cz 

7. Nestanoví-li tato smlouva jinak, lze ji měnit pouze písemně, formou vzestupně 

číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.  

8. Jednotlivá ustanovení této smlouvy jsou oddělitelná v tom smyslu, že neplatnost 

některého z nich nepůsobí neplatnost smlouvy jako celku. Ukáže-li se jakékoliv 

ustanovení této smlouvy jako neplatné, zavazují se smluvní strany k jeho nahrazení bez 

zbytečného odkladu tak, aby byl šetřen smysl nahrazovaného ustanovení. 

9. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel pro realizaci svých bezhotovostních plateb 

může používat transparentní příjmový a výdajový bankovní účet a v této souvislosti 

zhotovitel uděluje souhlas se zveřejněním názvu svého účtu. 

10. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním elektronického obrazu této smlouvy na 

webových stránkách objednatele. 

11. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah této smlouvy a že ji uzavřely na 

základě své svobodné a vážné vůle; na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy. 

12. Město Černošice ve smyslu § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 

ve znění pozdějších předpisů osvědčuje, že uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou 

města Černošice na jejím 62. zasedání konaném dne 7. 4. 2025 (usn. č. R/62/2/2025) tak, 

jak to vyžaduje § 102 odst. 3 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů, čímž je splněna podmínka platnosti tohoto právního jednání. 

13. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinnou osobou dle § 2 odst. 1 zákona č. 

340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 

smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a může se na něj vztahovat povinnost 

uveřejnit tuto smlouvu v registru smluv, což je podmínkou její účinnosti. Smluvní strany 
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se dohodly, že v takovém případě zveřejnění této smlouvy v Registru smluv zajistí 

objednatel nejpozději do 30 dnů ode dne jejího podpisu poslední ze smluvních stran a 

smlouva pak nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v Registru smluv; zhotovitel 

souhlasí se zveřejněním celého obsahu této smlouvy. 

14. Zhotovitel se zavazuje plnit metodiku DNSH („Do No Significant Harm = významně 

nepoškozovat“) 

15. Zhotovitel je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 

veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění 

pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

16. Smlouva je vyhotovena ve 3 vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá 

smluvní strana obdrží 1 vyhotovení této smlouvy. 

 

 

Přílohy, jež jsou nedílnou součástí smlouvy:  

Příloha č. 1 – Projektová dokumentace – Modernizace učeben C21 a C23, zařízení a 

vybavení ZŠ Černošice“ zpracované v únoru 2025 Ing. Michaelou Slavíčkovou, 

„Modernizace odborných učeben, zařízení a vybavení ZŠ Černošice“ zpracované v 

květnu 2021 Ing. Michaelou Slavíčkovou 

Příloha č. 2 – Položkové rozpočty (cenové nabídky) 

Příloha č. 3 – Harmonogram prací podepsaný zhotovitelem 
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