
Smlouva o dílo
číslo smlouvy objednatele: 2517/2/0012 
číslo smlouvy zhotovitele:

Čl.I

SMLUVNÍ STRANY
Vojenský technický ústav, s. p.,
zapsaný v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 75859
Se sídlem: Mladoboleslavská 944, Kbely, 197 90 Praha 9
IČO: 24272523
DIČ: CZ 24272523
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Na Příkopě 33, 114 01 Praha
Číslo účtu: 107-4407400207/0100
Zastoupen: Ing. Liborem Tomolyou, ředitelem odštěpného závodu

Kontaktní osoba ve

Kontaktní osoba ve

Kontaktní osoba ve

Adresa pro doručování korespondence:
Vojenský technický ústav, s. p. odštěpný závod VTULaPVO
Mladoboleslavská 944, Kbely, 197 00 Praha 9
Datová schránka: 7jckvi2

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

TECHNISERV, spol. s r.o.
zapsaný v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 5239
Se sídlem: Baarova 231/36, 140 00 Praha 4
IČO: 44264020
DIČ: CZ44264020
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 435742011/0100
Zastoupen: Ing. Jindřich Fornůsek, Ph.D., jednatel společnosti

Kontaktní osoba ve věcech technických:

Adresa pro doručování korespondence: Moskevská 86, 101 00 Praha 10

Datová schránka: k8r6j6r

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé 
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uzavírají v souladu sust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), a podle ust. § 189 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 134/2016 
Sb.“), mimo působnost tohoto zákona, tuto:

smlouvu o dílo
(dále jen „smlouva“)

Objednatel a zhotovitel jednotlivě jako „Smluvní strana“ a společně jako „Smluvní strany“.

ČI. II

ÚČEL SMLOUVY

Účelem smlouvy je zajištění nepřetržitého a bezpečného provozu informačního systému FADR 
(dále jen „IS FADR“) včetně zajištění plynulého provozu nově dodaných, podpůrných, 
prostředků radaru a elektronických prvků střežení (dále jen „projekt“).

ČI. III

PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem smlouvy, který je dále podrobně specifikován ve Specifikaci předmětu 
smlouvy, která tvoří přílohu č. 1 smlouvy (dále jen „příloha č. 1“), je zhotovitelem pro 
objednatele realizovat dílo spočívající v provedení stavebních a technologických prací 
v lokalitě Nepolisy v souladu s projektovou dokumentací a přílohou č. 1 této smlouvy 
v níže uvedeném rozsahu:

a. provést modernizaci a rozšíření EZS, EKV a CCTV v budově č. 041;
b. zafouknutí nového optického kabelu SM 24 do mikrotrubičky ACRH3889 mezi 

budovami č. 041 a č. 035 a rozšíření stávající strukturované kabeláže v budově č. 
041;

c. provést výměnu stávající technologie zvlhčování vzduchu v budově č. 041, provést 
doplnění stávajícího systému chlazení VZT 4 o jednu klimatizační jednotku 
v budově č. 041;

d. provést výměnu stávající UPS a úpravu silnoproudých rozvodů;
e. provést výměnu ventilátoru v radomové části;
f. provést výměnu osvětlení v budově č. 041;
g. vybudovat infrastrukturu pro utaj ováný hlas v budově č. 041;

2. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo postupně prostřednictvím dílčích plnění dle 
Časového harmonogramu prací, který tvoří přílohu č. 3 této smlouvy (dále jen „dílčí 
plnění“).

3. Věci nezbytné pro provedení díla dle této smlouvy je povinen opatřit zhotovitel; tyto věci 
musí být nové, nepoužívané, prosté faktických a právních vad.

4. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli prováděcí projektovou dokumentaci.

5. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za řádně provedené a objednateli předané dílo 
dohodnutou cenu.

ČI. IV

DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

1. Zhotovitel se zavazuje zahájit plnění díla po nabytí účinnosti této smlouvy podle čl. XVII, 
odst. 5. smlouvy a plnění díla ukončit nej později do 30. 06. 2026.
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2. Místem plnění díla je Vojenský útvar 6950 Nepolisy, č. objektu CE: 05-29-01/041, 
inv. č. A492HQQC3X91.

ČI. V

CENA ZA DÍLO

1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších 
předpisů, dohodly na celkové ceně za dílo, které je specifikované v čl. 3. odst. 1. smlouvy, 
a to v celkové výši:

14 608 618,97 včetně DPH

(slovy: čtrnáct milionů šest set osm tisíc šest set osmnáct korun českých devadesát sedm 
haléřů)

(dále jen „cena za dílo“)

2. Cena za dílo bez DPH činí 12 073 238,82 Kč, sazba DPH ve výši 21 % činí 
2 535 380,15 Kč (slovy: dvanáct milionů sedmdesát tři tisíc dvě stě třicet osm korun 
českých osmdesát dva haléřů bez DPH).

3. K ceně za dílo bez DPH bude připočteno DPH ve výši dle platných a účinných právních 
předpisů ke dni zdanitelného plnění.

4. Podrobný rozklad ceny za dílo včetně jednotlivých cen je rozepsán v Rozkladu ceny, který
je přílohou č. 2 smlouvy (dále jen „rozklad ceny“ nebo „příloha č. 2“). V daných dílčích 
cenách jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním díla dle této smlouvy.

5. Úprava cen může proběhnout pouze za předpokladu, že bude naplněna dikce ust. § 12 
odst. 4 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních 
vztazích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZMS“).

6. V případě, že během realizace díla dojde k potřebě provést dodatečné stavební práce, které 
budou nezbytné k provedení a dokončení díla, které vyvstanou až v průběhu provádění díla a 
které byly i při vynaložení náležité odborné péče nepředvídatelné (dále jen „vícepráce“), lze 
cenu za dílo navýšit o tyto vícepráce. Vícepráce musí být oceněny v souladu s ust. § 12 odst. 
4 ZMS. Výjimku tvoří skutečnosti podle čl. XIV, odst. 17. smlouvy. Provedení víceprací musí 
být vždy písemně odsouhlaseno oběma smluvními stranami. Povinnost realizovat vícepráce a 
právo na jejich úhradu vzniká zhotoviteli až po uzavření dodatku k této smlouvě. V případě, 
že během realizace díla nebude potřebné některé práce, které tato smlouva předpokládá, 
realizovat (dále jen „méněpráce“), bude o této skutečnosti a snížení ceny za dílo rovněž 
uzavřen dodatek ke smlouvě.

7. Celková cena za dílo bez DPH dle čl. V. odst. 2. smlouvy zahrnuje veškeré náklady 
zhotovitele spojené s provedením díla (tj. např. náklady na dopravu do místa plnění, 
dokumentace, náklady na katalogizaci, zkoušky, státní ověřování jakosti, seznámení 
s obsluhou).

Čl. VI

PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Úhrada ceny za dílo bude provedena po jeho kompletním a řádném provedení dle této 
smlouvy a jeho převzetí objednatelem v souladu s čl. VII této smlouvy na základě 
zhotovitelem vystaveného daňového dokladu (faktury), jehož nedílnou součástí bude 
Přejímací protokol (dodací list) a vzájemně odsouhlasený soupis provedených výkonů dle 
rozkladu cen, potvrzený osobou oprávněnou jednat za objednatele ve věcech technických.

2. Úhrada ceny bude provedena na základě zhotovitelem vystaveného daňového dokladu 
(faktury), a to na bankovní účet uvedený na tomto daňovém dokladu (faktuře). Objednatel 
nebude poskytovat finanční zálohy.
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3. Daňový doklad (fakturu) doručí zhotovitel objednateli ve třech výtiscích neprodleně po 
podpisu dodacích listů na výše uvedenou doručovací adresu. Objednatel uhradí cenu dle 
daňového dokladu (faktury) do 30 kalendářních dnů ode dne jeho prokazatelného 
obdržení.

4. Za den splnění platební povinnosti se považuje den odepsání fakturované částky z účtu 
objednatele ve prospěch čísla účtu zhotovitele.

5. Daňový doklad (faktura) bude obsahovat zejména všechny náležitosti stanovené § 29 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Součástí 
daňového dokladu (faktury) bude originál Přejímacího protokolu (Dodacího listu) 
odsouhlasený při převzetí zboží zástupcem objednatele oprávněným jednat ve věcech 
technických.

6. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit před uplynutím její splatnosti, neobsahuje-li některý 
údaj nebo doklad uvedený ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo nedostatečný 
počet výtisků. Přivrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení a v případě 
vrácení se zhotovitel zavazuje vystavit fakturu novou. Vrácením faktury přestává běžet 
původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli. 
Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli nej později do 10 kalendářních 
dnů ode dne doručení vrácené faktury zhotoviteli.

7. Poplatky spojené s realizací plateb si hradí každá smluvní strana sama.

8. Pokud budou u zhotovitele shledány důvody k naplnění institutu ručení za daň podle ust. 
§ 109 zákona o DPH, bude objednatel při zaslání úplaty vždy postupovat zvláštním 
způsobem zajištění daně podle ust. § 109 a tohoto zákona. Smluvní strany berou na vědomí 
a souhlasí, že v takovém případě bude platba objednateli za dílčí plnění snížena o daň z 
přidané hodnoty, která bude odvedena obj ednateli na účet správce daně místně příslušného 
zhotoviteli. Zhotovitel obdrží úhradu za dílčí plnění ve výši částky odpovídající základu 
daně a nebude nárokovat úhradu ve výši daně z přidané hodnoty odvedené na účet jemu 
místně příslušnému správci daně.

ČI. VII

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. Zhotovitel je povinen předat řádně provedené dílo objednateli v termínu dle čl. IV odst. 1
této smlouvy v místě plnění uvedeném v čl. IV odst. 2 této smlouvy. Vlastnické právo 
přechází na objednatele okamžikem podpisu Přejímacího protokolu. Zhotovitel je 
oprávněn dílo provést a nabídnout k převzetí objednateli před uplynutím sjednané lhůty 
plnění. Nej později 5 pracovní dny předem oznámí zhotovitel zástupci objednatele 
oprávněnému jednat ve věcech technických e-mailem datum a hodinu, kdy bude dílo 
připraveno ke konečné kontrole a k předání.

2. Za objednatele převezme řádně provedené dílo zástupce objednatele oprávněný jednat ve 
věcech technických. Zhotovitel je povinen předat objednateli veškeré doklady, jež jsou 
nutné k užívání díla. O řádném provedení a předání díla sepíší strany smlouvy Přejímací 
protokol (dodací list).

Čl. VIII

PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel je povinen vypracovat a předat podrobný Harmonogram prací objednateli před 
vlastním zahájením díla, a to nejpozději do 5 pracovních dnů od převzetí staveniště (dále 
jen „podrobný harmonogram“). Zhotovitel je povinen při vypracování podrobného 
harmonogramu dodržovat závazné milníky uvedené v příloze č. 3 smlouvy. Případné změny 
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podrobného harmonogramu musí být řádně zdůvodněny a odsouhlaseny objednatelem na 
technických radách, popř. kontrolních dnech.

2. Při provádění prací v rámci díla je zhotovitel povinen koordinovat práce s činností obsluhy 
radaru na stanovišti Nepolisy. Způsob koordinace bude upřesněn denně před zahájením prací 
zhotovitelem nebo jeho pověřeným zástupcem a zástupcem uživatele pro koordinaci prací.

3. Zhotovitel v plné míře a po celou dobu provádění díla odpovídá za BOZP všech osob 
nacházejících se v prostoru staveniště a je povinen zajistit jejich vybavení odpovídajícími 
ochrannými pracovními pomůckami.

4. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele, popř. jeho poddodavatelů. 
Zhotovitel je plně odpovědný za provádění prací svých pracovníků i pracovníků svých 
poddodavatelů.

5. Zhotovitel prohlašuje, že on sám nebo jeho poddodavatelé mají odbornost odpovídající 
plnění předmětu díla dle smlouvy, jakož i veškerá potřebná oprávnění, souhlasy a 
znalosti, a dále že se podrobně seznámil s místem plnění, věcmi, podklady a pokyny 
sdělenými objednatelem, provedl jejich kontrolu a prohlašuje, že:

neshledal ke dni uzavření smlouvy žádné překážky, které by bránily řádnému 
zahájení, provádění a dokončení díla;

neshledal žádné závady, které by bránily řádnému splnění díla, jeho bezvadnému 
provozu, nebo by byly v rozporu s platnými obecně závaznými právními předpisy, 
technickými předpisy, technickými pravidly nebo požadovanou úrovní výsledné 
kvality či parametrů díla;

Zhotovitel odpovídá objednateli za veškeré po podpisu smlouvy zjištěné vady, rozpory či 
nedostatky, které měl a mohl s vynaložením odborné péče zjistit před podpisem smlouvy.

6. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli odpovídající součinnost při provádění díla a 
zavazuje se zejména:

poskytnout zhotoviteli stávající projektovou dokumentaci pro provedení úprav - 
stavebních a technologických prací v lokalitě Nepolisy;

předat zhotoviteli v termínu staveniště;

umožnit zhotoviteli vstup a výstup osob, materiálu, dopravních a mechanizačních 
prostředků na/ze staveniště;

poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost v souvislosti s převzetím díla čl. VIII, 
odst. 22 a 24 smlouvy.

7. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla na 
pravidelných technických radách (dále jen „TER“) a na kontrolních dnech (dále jen 
„KD“), které bude objednatel organizovat podle potřeby, nejméně však Ix za měsíc, nebo 
na mimořádných TER vyžádaných objednatelem. Zhotovitel se zavazuje poskytnout 
objednateli součinnost při zajištění, resp. zprostředkování účasti zástupců zhotovitele na 
TER. Zhotovitel je povinen podílet se na zpracování zápisu z TER, popř. KD.

Objednatel je oprávněn kontrolovat průběžně postup realizace a kvalitu prováděného díla, 
přičemž k tomuto účelu si může přizvat i další odborné osoby, které pro provedení kontroly 
potřebuje. Za tímto účelem je zhotovitel povinen předat objednateli rozpracované dílo 
k nahlédnutí, a to nej později do 3 pracovních dnů od vyžádání ze strany objednatele.

8. Režim staveniště se řídí příslušnými ustanoveními stavebního zákona. Za dodržování 
těchto ustanovení odpovídá zhotovitel.

9. Zhotovitel je povinen vést o průběhu realizace stavby stavební deník. Všechny listy 
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stavebního deníku musí být označeny vzestupně, po sobě jdoucími čísly. Originál 
stavebního deníku předá zhotovitel objednateli v den, kdy bude objednatelem přebráno 
staveniště. Do stavebního deníku bude zaznamenán zápis o předání a převzetí staveniště 
(při zahájení díla i po jeho předání a převzetí).

10. Zhotovitel se zavazuje používat při provádění díla pouze výrobky, které splňují technické 
požadavky stanovené zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a 
o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

11. Zhotovitel je povinen dodržovat podmínky požární bezpečnosti při svařování a řezání 
v souladu s vyhláškou č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti 
při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách, ve znění pozdějších předpisů, 
vyhláškou č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního 
požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozděj ších předpisů, a zákonem 
č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. Před zahájením 
svářečských prací je zhotovitel povinen vydat Příkaz ke svařování, jehož vzor tvoří 
přílohu č. 4 smlouvy.

Před zahájením řezání je zhotovitel povinen vydat Příkaz kpráci se zdroji iniciace, jehož 
vzor je přílohou č. 5 smlouvy.

12. Objednatel je oprávněn kontrolovat postup realizace a kvalitu prováděného díla. 
Objednatel sleduje zejména, zdaje dílo prováděno v souladu s touto smlouvou, prováděcí 
a projektovou dokumentací, příslušnými platnými a účinnými předpisy a ČSN, 
podrobným harmonogramem. Na zjištěné nedostatky upozorňuje objednatel zhotovitele 
zápisem do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen tyto zjištěné nedostatky v přiměřené 
lhůtě odstranit. Zhotovitel je povinen zajistit účast svých pracovníků při provádění 
kontroly objednatelem.

13. Objednatel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zhotovitel závažným 
způsobem porušuje své povinnosti plynoucí mu z této smlouvy. O dobu, po kterou bylo 
nutno provádění díla přerušit, se doba plnění díla neprodlužuje. Zhotovitel nemá nárok 
na úhradu nákladů spojených s přerušením provádění díla.

14. Před zakrytím prací a konstrukcí, kde nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah 
a kvalitu, je zhotovitel povinen 3 pracovní dny předem vyzvat prokazatelně (např. 
písemně emailem: případně záznamem do stavebního-
montážního deníku) oDjednatel^^roveden^ontroly. Jestliže se objednatel nedostaví a 
neprovede kontrolu těchto prací, bude zhotovitel pokračovat v pracích. Jestliže objednatel 
bude dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, zhotovitel toto odkrytí provede na 
náklady objednatele. V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně 
provedeny, hradí veškeré náklady zhotovitel. Specifikace zakrývaných prací bude 
zhotovitelem zapsána do stavebního deníku ihned po jeho založení. Zhotovitel se rovněž 
zavazuje informovat objednatele o veškerých prováděných zkouškách a měřeních 
ověřujících řádné provedení díla dle platných a účinných předpisů a ČSN a přizvat k nim 
objednatele minimálně 3 pracovní dny předem. Zhotovitel seznámí objednatele písemně 
s jejich výsledky. Objednatel si vyhrazuje právo vyjádřit se k výsledkům zkoušek a 
v případě pochybností o jejich průkaznosti může nařídit jejich opakování. Objednatel má 
právo požadovat kdykoliv během provádění díla předložení písemné dokumentace tak, 
aby mohly být kvalitativní požadavky na provádění díla jednoznačně prověřeny. Skryj e- 
li nebo zatají-li zhotovitel část díla, která je určena ke zkouškám, kontrolám nebo 
schválením před jejich zadáním nebo dokončením, je zhotovitel na pokyn objednatele 
povinen tuto část díla odkrýt nebo jinak zpřístupnit a podrobit ji určeným zkouškám, 
kontrolám a schvalovacím procedurám a na vlastní náklady uvést dílo do řádného stavu.

15. Objednatel i zhotovitel jsou dále ve smyslu ustanovení § 2626 OZ oprávněni zápisem 
do stavebního deníku nejméně 5 pracovních dnů předem svolat kontrolní den. Kontrolní 
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dny stavby se budou konat v průběhu realizace díla vždy na staveništi.

16. Z každého kontrolního dne bude objednatelem za podpory zhotovitele pořízen zápis, 
který bude obsahovat zejména den a místo konání, seznam účastníků, projednávané 
záležitosti a přijaté závěry a podpisy účastníků. Zápis z kontrolního dne rozeslán všem 
zúčastněným. Kontrolní dny budou probíhat minimálně Ix za měsíc, v době nepříznivé 
epidemiologické situace formou on-line, pokud se na tom smluvní strany dohodnou.

17. Zhotovitel je povinen ochránit stavbu před veškerými případnými škodami, způsobenými 
povětrnostními vlivy, jako je zatečení, zmrznutí a podobně. Všechna opatření s tímto 
související jsou zahrnuty v celkové ceně díla dle čl. V. smlouvy.

18. Zhotovitel je původcem odpadu, který při provádění díla vznikne. Zhotovitel zajistí 
odstranění tohoto odpadu v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění 
pozdějších předpisů. U materiálů, u kterých není známo jejich materiálové zatřídění, se 
pak zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad v souladu s platnou a účinnou legislativou 
příslušné laboratorní rozbory. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli potvrzení o 
ekologické likvidaci veškerého odpadu.

19. Zhotovitel je povinen vést aktuální seznam všech pracovníků, kteří se budou podílet 
na realizaci díla. Pracovníci zhotovitele a poddodavatelů musí mít na pracovním oděvu 
nebo ochranné přilbě viditelné označení společnosti zhotovitele.

20. Zhotovitel je povinen při nezbytné součinnosti objednatele (zejména pro případ uložení 
montážního materiálu) zajistit na své náklady skladování a zajištění převzatých věcí 
k provedení díla a již zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, a to až 
do doby jejich předání v místě plnění díla.

21. V případě, že je to vzhledem k obsahu daného dílčího plnění relevantní, se zhotovitel 
zavazuje před předáním dílčího plnění objednateli, odstranit veškerá zařízení staveniště, 
dokončit terénní práce a pozemkové úpravy prostoru staveniště, provést konečný úklid a 
na své náklady odvézt a ekologicky zlikvidovat veškerý případný stavební odpad.

22. Nejpozději 14 kalendářních dnů před termínem předání plnění zhotovitel oznámí 
objednateli písemně a zároveň zápisem do stavebního deníku datum a hodinu, kdy bude 
plnění připraveno k předání. Objednatel nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne 
doručení tohoto oznámení potvrdí zhotoviteli datum a hodinu zahájení přejímacího řízení.

23. Zhotovitel 7 kalendářních dnů před předpokládaným dnem předání plnění díla dle čl. III. 
smlouvy předloží objednateli v jednom vyhotovení doklady požadované k přejímacímu 
řízení. Zhotovitel objednateli předloží:

a) potřebné certifikáty a prohlášení o shodě podle zákona č. 22/1997 Sb., o 
technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů, na použité výrobky a zařízení;

b) kopie certifikátů technických prostředků dle vyhlášky č. 528/2005 Sb., o fyzické 
bezpečnosti a certifikaci technických prostředků, ve znění pozdějších předpisů, 
s minimální platností jeden rok od předání díla a u necertifikovaných technických 
prostředků doklad o splnění požadavků příslušných norem;

c) revizní zprávy od kompetentních osob s oprávněním, popř. osvědčením státního 
odborného technického dozoru MO;

d) fotodokumentaci pořízenou při provádění díla;

e) soupis veškerých strojů a zařízení s udáním typu, výrobního čísla, rozměrů, 
hmotnosti, roku výroby, ceny jednotlivých zařízení, identifikace výrobce (název, 
adresa a ICO), které jsou součástí předání svatby, původní technickou dokumentaci 
jednotlivých strojů a technologických zařízení (záruční listy, osvědčení o jakosti a 
kompletnosti, atesty, návody k použití v českém jazyce, pasporty, apod.), 
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dokumentaci pro řádnou obsluhu, provozování a údržbu dodaných jednotlivých 
strojů a zařízení, doklady o zaškolení určených pracovníků budoucího uživatele;

f) doklad o uložení odpadu vzniklého ze stavební činnosti této smlouvy na povolenou 
skládku a evidenci odpadů podle čl. VIII., odst. 18. této smlouvy.

g) stavební deníky (Ix originál, Ix kopie).

Pokud dokumentace a doklady nebudou předloženy v souladu s tímto odstavcem, 
objednatel plnění díla dle čl. III. smlouvy nepřevezme.

24. Objednatel zkontroluje, zda zhotovitel splnil všechny své povinnosti, které byl povinen 
splnit podle smlouvy a zda odstranil všechny dosud zjištěné vady plnění díla. Pokud 
nezjistí žádné vady bránící užívání příslušného plnění díla, podepíše a vydá zhotoviteli 
přejímací protokol ke dni ukončení předávacího řízení. Zhotovitel se současně zavazuje 
odstranit všechny vady nebránící užívání do 30 pracovních dnů od data předávacího 
řízení.

25. Zhotovitel se zavazuje, že při předání plnění díla bude přítomna osoba pověřená 
statutárním orgánem zhotovitele k jednání dle této smlouvy, která bude schopna řešit 
případné nedostatky díla zjištěné při přejímce plnění díla. V opačném případě objednatel 
dílčí plnění díla nepřevezme.

26. Objednatel převezme po fyzické kontrole dokončené a vyzkoušené plnění díla bez vad 
a nedodělků s doložkou bez výhrad.

Čl.IX

ZÁRUKA ZA JAKOST, VADY DÍLA A REKLAMACE

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v souladu s ustanoveními § 2619
a §2113 až 2117 OZ po dobu od předání a převzetí plnění dle čl. III. odst. 1.
smlouvy. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho 
reklamované vady. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost technických zařízení 
po dobu 24 měsíců od jejich převzetí, přičemž ustanovení o vadách díla se použijí 
obdobně.

2. Vady díla, které se projeví během záruční doby (dále jen „vady díla v záruce“) uplatňuje 
objednatel u zhotovitele oznámením bezodkladně po jejich zjištění prostřednictvím 
emailu: (dále jen „oznámení“). V oznámení musí být vada díla v záruce
popsána auvedenojaTsevada díla v záruce projevuje. Dále objednatel v oznámení uvede 
své požadavky na odstranění vady díla v záruce. Za účelem odstranění pochybností se email 
považuje za doručený zhotoviteli dnem následujícím po dni jeho odeslání objednatelem.

3. Zhotovitel se vyj ádří k odpovědnosti za vady díla v záruce emailem na adresu obj ednatele
nej později do 3 pracovních dnů po doručení oznámení dle čl. IX.

odst. 2. smlouvy (z hlediska jejich výslovného uznání nebo neuznání). Do této lhůty se 
nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady, přičemž nutnost odborného 
posouzení vady musí zhotovitel objednateli písemně zdůvodnit. Pokud tak neučiní, má se 
za to, že svou odpovědnost za vady díla v záruce uznal v plném rozsahu.

4. Zhotovitel zahájí odstraňování vad díla v záruce nejpozději do 7 pracovních dnů po uznání 
odpovědnosti za vady díla v záruce dle čl. IX. odst. 3. smlouvy, pokud se smluvní strany 
nedohodnou v objektivně odůvodněných případech jinak. Vady díla v záruce budou 
odstraněny zhotovitelem nej později do 35 kalendářních dnů po zahájení odstraňování vad 
díla v záruce zhotovitelem, nedohodnou-li se smluvní strany v objektivně odůvodněných 
případech jinak (např. v souvislosti s dostupností kritických náhradních dílů na trhu EU). 
O odstranění vady bude sepsán apodepsán objednatelem a zhotovitelem Protokol 
o odstranění vady díla podle čl. IX. odst. 8. této smlouvy (dále jen „protokol“).
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5. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění řádně oznámené vady díla v záruce ani do 
20 kalendářních dnů po obdržení oznámení objednatele, je objednatel oprávněn pověřit 
odstraněním této vady jiný odborně způsobilý subjekt. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí 
objednateli zhotovitel.

6. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní 
pokutu.

7. Odstraněním vady se rozumí uvedení díla do souladu se smlouvou a prokázání této skutečnosti
příslušnými kontrolami, inspekcemi, revizemi a zkouškami. Zhotovitel musí zahájit 
odstraňování vady v termínech dle smlouvy. Vada je považována za odstraněnou po 
ukončení přejímky okamžikem podpisu protokolu objednatelem.

8. Z odstraňování každé vady musí zhotovitel zpracovat protokol, který musí obsahovat tyto 
údaje:

a) datum a čas oznámení vady, zahájení a ukončení odstraňování vady, datum a čas 
úspěšného předání odstraněné vady a u vad bránících užívání datum čas obnovení 
provozu nebo způsobilosti k užívání stavby;

b) kopii oznámení vady;

c) zápis z předání vadné části předmětu díla objednatelem zhotoviteli k odstranění 
vady;

d) jména a příjmení všech pracovníků zhotovitele a objednatele, kteří se podíleli na 
odstraňování vady;

e) popis vady, způsobu jejího odstranění, výsledky kontrol a přejímky;

f) zápis z předání vadné části předmětu díla zhotovitelem objednateli po odstranění 
vady;

g) prohlášení odpovědného zástupce zhotovitele, že vada byla řádně odstraněna 
a podpisy odpovědných zástupců objednatele a zhotovitele.

9. Záruční doba části díla, která je vadná se prodlužuje o dobu od oznámení vady do 
okamžiku jejího odstranění a podpisu protokolu oběma smluvními stranami.

Čl.X

OCHRANA UTAJOVANÝCH INFORMACÍ

1. Zhotovitel je povinen chránit utajované informace ve smyslu zákona č. 412/2005 Sb., 
o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon č. 412/2005 Sb.“), a souvisejících prováděcích právních předpisů.

2. Zhotovitel je povinen do 5 pracovních dnů oznámit bezpečnostnímu řediteli VTU s.p. 
(dále jen „BR VTU“) všechny změny v zákonných podmínkách uvedených v ust. § 17 
zákona č. 412/2005 Sb., které by mohly vést k ohrožení jeho ekonomické stability.

3. Zhotovitel je povinen neprodleně písemně oznámit BR VTU, že se stal nezpůsobilým 
zabezpečit ochranu utajovaných informací dle ust. § 19 zákona č. 412/2005 Sb., zejména 
odnětí osvědčení podnikatele nebo pozbytí platnosti prohlášení podnikatele, a vrátit 
utajované informace objednateli.

4. Zhotovitel je povinen neprodleně písemně oznámit BR VTU jakékoliv neoprávněné 
nakládání s utajovanými informacemi nebo ztrátu utajovaných informací.

5. Zhotovitel je povinen umožnit odborným orgánům objednatele - odboru bezpečnosti 
VTU, kontrolovat na základě písemného pověření BR VTU nakládání s utajovanými 
informacemi objednatele v rámci své osoby a svých poddodavatelů.
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6. Zhotovitel je povinen do 5 pracovních dnů doručit objednateli veškeré změny skutečností 
uvedených v dotazníku podnikatele.

7. Zhotovitel je povinen vést samostatný seznam poskytnutých utajovaných dokumentů
a technických zařízení nebo seznam utajovaných dokumentů a technických zařízení, které 
u zhotovitele vznikly (název dokumentu, čj.).

8. Zhotovitel má podle ust. § 20 odst. 1 písm. a) zákona č. 412/2005 Sb. přístup 
k utajovaným informacím, které u něho vznikají nebo jsou mu poskytnuty do stupně 
utajení Vyhrazené. Tyto utajované informace jsou specifikovány v souladu se seznamem 
utajovaných informací stanoveným nařízením vlády č. 522/2005 Sb., kterým se stanoví 
seznam utajovaných informací, ve znění pozdějších předpisů, ve Specifikaci utajovaných 
informací, která tvoří přílohu č. 6 této smlouvy.

9. Seznam utajovaných dokumentů nebo technických zařízení, se kterými se zhotovitel bude 
seznamovat, tvoří přílohu č. 7 této smlouvy.

ČI. XI

VLASTNICKÉ PRÁVO, NEBEZPEČÍ ŠKODY

1. Vlastnické právo k dílčímu plnění dle čl. III., odst. 1. smlouvy přechází ze zhotovitele na 
objednatele okamžikem převzetí příslušného plnění po podepsání příslušného 
předávacího protokolu.

2. Nebezpečí škody na dílčím plnění nese od okamžiku převzetí staveniště (popř. jeho části) 
zhotovitel. K přechodu nebezpečí škody na objednatele dochází okamžikem převzetí 
příslušného plnění objednatelem po podepsání příslušného předávacího protokolu.

3. Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které vzniknou v souvislosti s prováděním dílčích
plnění, příp. škody, které vzniknou třetím osobám.

4. Zhotovitel je povinen mít po dobu provádění díla uzavřeno pojištění odpovědnosti za 
škodu způsobenou v souvislosti s prováděním díla ve výši min. 3 mil. Kč bez spoluúčasti 
objednatele.

Čl. XII

PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

1. Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 1914 až 1925 a § 2099 až 2112 OZ.

2. Zhotovitel odpovídá za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené
podle předložené prováděcí dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň 
projektu technologického zařízení, včetně vlivů na životní prostředí. Zhotovitel odpovídá 
za to, že stavba bude plnit účel požadovaný objednatelem, že bude odolná vůči opotřebení 
a vůči prostředí, slučitelná s prostředím, estetická, energeticky úsporná, bude ji možno 
bez obtíží modernizovat či rozšířit a její provoz nebude nevýhodný

Čl. XIII

SMLUVNÍ POKUTA A ÚROK Z PRODLENÍ

1. V případě prodlení zhotovitele s provedením dílčího plnění čl. III. odst. 1. smlouvy 
v termínu dle čl. IV, odst. 1 zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 
z ceny příslušného dílčího plnění včetně DPH, a to za každý započatý den prodlení až do 
úplného splnění závazku nebo zániku smluvního vztahu. Tím nejsou dotčena ustanovení 
čl. XVI. této smlouvy. Okamžik práva fakturace vzniká prvním dnem prodlení.
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2. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním oznámené vady díla v záruce dle 
čl. IX. smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši ^Hz ceny za 
část díla, ve vztahu k níž byla práva ze záruky za jakost uplatněna, včetně DPH, a to za 
každý započatý den prodlení až do úplného splnění příslušného závazku (tj. podpisu 
protokolu). Tím nejsou dotčena ustanovení čl. XVI. této smlouvy. Okamžik práva 
fakturace vzniká prvním dnem prodlení.

3. Objednatel zaplatí zhotoviteli za prodlení s úhradou faktury úrok z prodlení v zákonné 
výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení 
a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního 
správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky 
Obchodního věstníku, veřejných rejstříků právnických a fyzických osob a evidence 
svěřeneckých fondů a evidence údajů o skutečných majitelích, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „NV č. 351/2013 Sb.“), podle ustanovení § 1970 OZ.

4. V případě prodlení se zaplacením smluvní pokuty zaplatí zhotovitel objednateli úrok 
z prodlení v zákonné výši stanovené NV č. 351/2013 Sb.

5. Smluvní pokuty jsou splatné do 30 kalendářních dnů ode dne doručení vyúčtování 
povinné smluvní straně.

6. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná smluvní strana bez ohledu na to, zda 
a v jaké výši vznikla druhé smluvní straně v této souvislosti škoda. Náhrada škody je 
vymahatelná samostatně vedle smluvních pokut a úroku z prodlení v plné výši.

Čl. XIV

ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ

1. Zhotovitel bere na vědomí, že předmět plnění smlouvy se týká objektů důležitých pro 
obranu státu v souladu s ust. § 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, 
věznění pozdějších předpisů. Na zpracování předmětu smlouvy se nebudou podílet 
občané s cizí státní příslušností, bez státní příslušnosti nebo s několika státními 
příslušnostmi. Vztahy mezi smluvními stranami se řídí právním řádem České republiky.

2. Ve smluvně výslovně neupravených otázkách se tento závazkový vztah řídí ustanoveními 
OZ.

3. Zhotovitel se zavazuje před plánovaným příchodem cizích státních příslušníků (dále 
jen „cizinců“), u kterých se nepředpokládá seznamování s utajovanými informacemi, 
u kterých vyžaduje vstup do vojenského objektu, písemně vyžádat povolení k jejich 
vstupu u velitele objektu. V žádosti musí uvést jméno, příjmení, datum narození, státní 
příslušnost, číslo pasu nebo jiného osobního dokladu, termíny a účel vstupu. V případě 
vyžádání vjezdu vozidla uvést navíc typ a registrační značku. Žádost musí být doručena 
veliteli objektu nej později 5 pracovních dnů před plánovaným vstupem cizinců. Dále 
musí zhotovitel zabezpečit trvalý doprovod cizinců od vstupu až do opuštění objektu.

4. Zhotovitel byl seznámen se skutečností, že v souladu s vnitřními předpisy objednatele je 
povinností ostrahy objektu provádět při vjezdu vozidel nejen kontrolu oprávněnosti 
vstupu osob ve vjíždějících vozidlech, ale také kontrolu zavazadlového prostoru vozidla. 
Obdobnou kontroluje ostraha objektu povinna provádět i při výjezdu vozidla z objektu 
k zamezení ztrát na majetku objednatele.

5. Zhotovitel není oprávněn v průběhu plnění svého závazku dle této smlouvy a ani po jeho 
splnění bez písemného souhlasu objednatele poskytovat jakékoliv informace, se kterými 
se seznámil v souvislosti s plněním svého závazku a podkladovými materiály v listinné 
či elektronické podobě, které mu byly poskytnuty v souvislosti s plněním závazku dle této 
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smlouvy, třetím osobám (mimo poddodavatele). Poskytnuté informace jsou ve smyslu 
ust. § 1730 OZ důvěrné.

6. Zhotovitel prohlašuje, že dílo není zatíženo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel 
odpovídá za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví 
třetích osob.

7. Pokud jakýkoliv výsledek činnosti zhotovitele dle smlouvy, popř. jeho část, dokument
nebo dokumentace zhotovitele, podle této smlouvy určený k užití objednatelem, je 
autorským dílem dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících 
s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, nebo jinak chráněné duševní vlastnictví, poskytuje zhotovitel podpisem 
smlouvy objednateli k takovému výsledku činnosti zhotovitele jako celku i k jeho částem 
časově neomezené, přenosné, neexkluzívní oprávnění/licenci bez omezení územního či 
množstevního k výkonu práva je užít rozmnožováním, sdělováním třetím osobám a jiným 
způsobem pro účely zhotovení, provozu, údržby, úprav, oprav a odstranění díla, a 
současně zhotovitel poskytuje objednateli oprávnění autorské dílo či jiné duševní 
vlastnictví vytvořené pro objednatele dle této smlouvy upravovat či měnit. V případě, že 
jde o výsledek činnosti poddodavatele, který podléhá ochraně podle autorského zákona 
nebo podobného obecně závazného právního předpisu podle právního řádu místa 
podnikání poddodavatele, zavazuje se zhotovitel zajistit pro objednatele ve vztahu 
k takovému dokumentu oprávnění v stejném rozsahu, jaký je požadován pro výsledek 
činnosti zhotovitele podle tohoto ustanovení smlouvy. Odměna za poskytnutí veškerých 
uvedených oprávnění/licencí je již zahrnuta v ceně za dílo. Objednatel není povinen 
poskytnutou licenci využít.

8. Smluvní strany se dohodly, že si bezodkladně sdělí skutečnosti, které se týkají změn 
některého ze základních identifikačních údajů, včetně právního nástupnictví.

9. Jednacím jazykem při jakémkoliv ústním jednání či písemném styku souvisejícím 
s plněním této smlouvy je český jazyk.

10. Při zpracování osobních údajů objednatel postupuje dle příslušných ustanovení zákona 
č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

11. Zhotovitel není oprávněn zcela ani zčásti postoupit na třetí osobu žádné ze svých práv, 
ani žádný ze svých závazků plynoucích z této smlouvy ani tuto smlouvu jako celek.

12. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna 
v písemné formě, není-li ve smlouvě uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena 
osobně, prostřednictvím doporučené poštovní zásilky na adresy uvedené v záhlaví této 
smlouvy nebo prostřednictvím datové schránky.

13. Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností tak, že není- 
li v této smlouvě uvedeno jinak, písemnost se v případě pochybností nebo 
nedoručitelnosti považuje za doručenou nej později třetím pracovním dnem po jejím 
odeslání na adresu uvedenou v čl. I této smlouvy, nedoručí-li druhá strana písemné 
oznámení o změně adresy, a to bez ohledu na to, zda se adresát na této adrese zdržuje 
a zásilku vyzvedne. Datová zpráva se považuje za doručenou dodáním do datové 
schránky adresáta.

14. Objednatel si vyhrazuje právo kdykoliv kontrolovat plnění závazků zhotovitele, a to 
prostřednictvím kontaktní osoby pro věci technické.

15. Zhotovitel se bude při plnění svých závazků vyplývajících z této smlouvy řídit pokyny 
kontaktní osoby pro věci technické. Zjistí-li kontaktní osoba pro věci technické, že 
zhotovitel plní své závazky v rozporu sjeho pokyny a požadavky, oznámí tuto 
skutečnost zhotoviteli písemně. Zhotovitel je povinen odstranit nedostatky vzniklé 
vadným prováděním na vlastní náklady.
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16. Zhotovitel a objednatel se zavazují neprodleně informovat druhou stranu 
o skutečnostech, které znemožňují, resp. podstatně omezují možnost plnění závazků 
vyplývajících z této smlouvy, a to do 5 pracovních dnů ode dne vzniku takovéto 
skutečnosti. Smluvní strana, u které tyto skutečnosti vznikly, se zavazuje navrhnout 
způsob řešení jejich odstranění.

17. Objednatel si ve smyslu ust. § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb. vyhradil právo na 
úpravu jednotkových cen pro případ, že by nastaly okolnosti dle ust. § 1765 OZ. Úprava 
jednotkových cen může proběhnout pouze za předpokladu, že bude naplněna dikce ust. 
§ 12 odst. 4 ZMS.

18. Zhotovitel odpovídá za to, že jeho poddodavatel nebude za žádných okolností osoba se 
sídlem ve státě nebo osoba právně nebo fakticky kontrolovaná či financovaná státem, vůči 
němuž uplatňuje mezinárodní sankce OSN, EU nebo ČR, nebo který se podílí na 
krizovém stavu na straně objednatele a jedná proti zájmům ČR nebo NATO. Pakliže 
takové okolnosti nastanou dodatečně po uzavření smlouvy, zhotovitel okamžitě obstará 
výměnu takového poddodavatele a oznámí to objednateli. Porušení povinnosti zhotovitele 
dle tohoto odst. smlouvy se považuje za podstatné porušení smlouvy dle čl. XVI, odst. 1 
písm. c) smlouvy.

19. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli jakoukoli změnu poddodavatele, a to do 10 
pracovních dnů od okamžiku, kdy k této změně došlo.

Čl. XV

OKOLNOSTI VYLUČUJÍCÍ ODPOVĚDNOST

1. Za okolnost vylučující odpovědnost smluvní strany za prodlení s plněním smluvních závazků
podle této smlouvy (vyšší moc) je považována taková překážka, která nastane nezávisle na 
vůli dotčené smluvní strany a brání ji ve splnění její povinnosti z této smlouvy, jestliže 
nelze rozumně předpokládat, že by dotčená smluvní strana takovou překážku nebo její 
následky odvrátila nebo překonala a dále, že by v době vzniku smluvních závazků z této 
smlouvy vznik nebo existenci této překážky předpokládala.

2. Za překážky dle odst. 1. tohoto článku se považují živelní pohromy (požár, úder blesku, 
povodeň nebo záplava, vichřice nebo krupobití, sesuv nebo zřícení lavin, skal, zemin nebo 
kamení), jakákoliv embarga, ekonomické sankce, občanské války, povstání, válečné konflikty, 
teroristické útoky, nepokoje, epidemie nebo pandemie. Za překážky podle odst. 1. tohoto 
článku se považuje také nevydání nebo průtahy s vydáním rozhodnutí orgánů veřejné moci 
nutných k plnění závazků zhotovitele dle této smlouvy, nicméně pouze v případě, že 
nebyly ani z části zaviněny ze strany zhotovitele.

3. Za překážky dle odst. 1. tohoto článku se výslovně nepovažují překážky, které vznikly teprve
v době, kdy dotčená smluvní strana byla v prodlení s plněním své povinnosti, nebo vznikla 
z jejich hospodářských poměrů či hospodářských poměrů jejího poddodavatele. Za překážku 
dle odst. 1. tohoto článku se rovněž výslovně nepovažuje prodlení poddodavatele, a to vyjma 
případů, kdy na straně poddodavatele došlo ke vzniku okolnosti vylučující odpovědnost 
definovanou v odst. 1. tohoto článku v době, kdy měl plnit zhotoviteli.

4. Nastanou-li okolnosti, které vylučují odpovědnost jedné ze smluvních stran, je dotčená 
smluvní strana povinna bez zbytečného odkladu (nejdéle však do 20 kalendářních dnů ode 
dne vzniku okolnosti vylučující odpovědnost, pro kterou dotčená smluvní strana není 
schopná plnit své závazky dle této smlouvy) o těchto okolnostech vylučujících odpovědnost 
informovat druhou smluvní stranu a vstoupit do jednání ohledně řešení vzniklé situace. 
Smluvní strany nejsou oprávněny takto vzniklé situace jakkoliv zneužít ve svůj prospěch 
a jsou povinny v dobré víře usilovat o dosažení přijatelného řešení pro obě smluvní strany 
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v co nejkratší době. V případě porušení této povinnosti spolupracovat kteroukoliv smluvní 
stranou, se tato smluvní strana ocitá v prodlení s plněním svých povinností dle této smlouvy.

5. V případě, že nedojde k odlišné dohodě obou smluvních stran, termíny plnění jednotlivých 
povinností podle této smlouvy dotčené okolností vylučující odpovědnost se prodlužují o 
dobu, po kterou okolnost vylučující odpovědnost prokazatelně trvala.

6. Účinky vylučující odpovědnost j sou omezeny pouze na dobu, kdy obj ektivně trvala příslušná
překážka, sniž jsou tyto účinky spojeny. Dobu trvání příslušné překážky (včetně 
kauzality) je dotčená smluvní strana povinna vždy objektivně prokázat (např. předložením 
dokumentů vydaných národní autoritou apod.).

7. Dotčená smluvní strana se sprostí povinnosti uhradit smluvní pokutu nebo škodu
způsobenou druhé smluvní straně porušením povinnosti z této smlouvy, pokud se 
v souladu s odst. 6. tohoto článku prokáže, že porušení příslušné povinnosti bylo 
způsobeno okolností vylučující odpovědnost dle odst. 1. tohoto článku. V takovém 
případě se má za to, že nárok na úhradu smluvní pokuty nevznikl.

ČI. XVI

ZÁNIK SMLOUVY

1. Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto
případech:

a) splněním všech závazků řádně a včas;

b) písemnou dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených 
a prokazatelně doložených nákladů ke dni zániku smluvního vztahu;

c) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem pro její podstatné porušení 
zhotovitelem s tím, že podstatným porušením se rozumí zejména:

prodlení s plněním dílčích plnění v termínu dle přílohy č. 3 smlouvy o více 
než 30 kalendářních dnů;

porušení povinností zhotovitele uvedených v čl. VII a VIII. smlouvy;

porušení povinností zhotovitele uvedených v čl. X smlouvy;

porušení povinnosti dle čl. XIV, odst. 18. smlouvy;

d) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem pro případ vyhlášení 
insolvenčního řízení vůči majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí 
o úpadku nebo byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek 
majetku k úhradě insolvenčního řízení.

2. V případě jednostranného odstoupení objednatele od smlouvy dle čl. XVI, odst. 1. písm. 
c) a d) smlouvy, nemá zhotovitel právo na úhradu účelně vynaložených a prokazatelně 
doložených nákladů.

3. V případě, že objednatel nevyužije práva odstoupit od smlouvy pro její podstatné 
porušení, je oprávněn od smlouvy odstoupit, jako by se jednalo o porušení nepodstatné, 
tj. objednatel poskytne přiměřenou dodatečnou lhůtu k plnění dle ustanovení § 1978 OZ.

Čl. XVII

ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Smlouvaje vyhotovena elektronicky o 15 stranách a 7 přílohách celkem o 81 stranách.

2. Smluvní strany se dohodly, že za informace tvořící obchodní tajemství dle ust. § 504 OZ 
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považují jednotlivé položkové ceny uvedené ve fakturách, a to jak zhotovitele, tak jeho 
poddodavatelů, a případně v dalších dokumentech jako jsou objednávky, výstupy jednání 
komise týkající se smluvních stran, přílohy této smlouvy a její dodatky včetně případných 
příloh k těmto dodatkům. Pro vyloučení pochybností smluvní strany tímto deklarují, že 
výše specifikované utajované údaje nejsou informacemi o rozsahu 
a příjemci veřejných prostředků ve smyslu ust. § 9 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Vlastníkem těchto 
konkurenčně významných, určitelných, ocenitelných a v příslušných obchodních kruzích 
běžně nedostupných informací je zhotovitel. Smluvní strany tímto deklarují, že toto 
ustanovení je projevem vůle zhotovitele zajistit odpovídajícím způsobem utajení 
předmětných informací. Tyto informace nesmějí být poskytovány třetím stranám bez 
předchozího výslovného písemného souhlasu zhotovitele.

3. Smlouva může být měněna či doplňována vzájemně odsouhlasenými a podepsanými 
písemnými a vzestupně očíslovanými dodatky, které se stávají její nedílnou součástí. 
Smluvní strany se výslovně dohodly, že ustanovení § 1729 odst. 1 OZ se v případě 
jednání o dodatcích nepoužije.

4. Smluvní strany prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření 
smlouvy vylučovaly a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní 
důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů. Na důkaz svého souhlasu 
s obsahem smlouvy připojují pod ní své podpisy.

5. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu druhou smluvní stranou.

6. Nedílnou součástí smlouvy jsou následující přílohy:

příloha č. 1 - Specifikace předmětu smlouvy - 3 listy;

příloha č. 2 - Rozklad ceny - 70 listů;

příloha č. 3 - Časový harmonogram prací - 1 list;

příloha č. 4 - Příkaz ke svařování (vzor) - 2 listy;

příloha č. 5 - Příkaz k práci se zdroji iniciace (vzor) - 2 listy;

příloha č. 6 - Specifikace utajovaných informací - 2 listy;

příloha č. 7 - Seznam utajovaných dokumentů nebo technických

zařízení, se kterými se zhotovitel bude seznamovat - 1 list.

V Praze dne dle el. podpisu 

Za zhotovitele:

V Praze dne dle el. podpisu

Ing. Jindřich Fornůsek 
jednatel společnosti

Ing. Libor Tomolya 
ředitel odštěpného závodu
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