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SMLOUVA O DÍLO 

č. 24042025 
uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského 

zákoníku v platném znění mezi níže uvedenými smluvními stranami 
 

 

Název dodávky: „Parkourové hřiště Hořice“ 
 

1. Smluvní strany 
 

 
1.  OBJEDNATEL: 
 
Obchodní firma:    Sportovní zařízení města Hořice   
IČ:          71179259 
DIČ:         CZ71179259 
Sídlo:                   Janderova 2156,508 01 Hořice 
Zastoupený:          ředitelem panem Ing. Petrem Rückerem 

 
 

2.  DODAVATEL: 
  
Obchodní firma:   Enuma Elis s.r.o. 
Sídlo / místo podnikání: Lannova 2061/8, 110 00 Praha 1 

Zastoupený / jednající: jednatelem Ondřejem Kučerou 
IČ:        01688260 

DIČ:  CZ01688260 
Bankovní spojení:    
číslo účtu:    

 
(objednatel a zhotovitel jsou dále označováni společně jen jako „smluvní strany" či 
„strany“ nebo kterýkoli z nich samostatně jen jako „strana" nebo jako „zhotovitel“ a 

„objednatel“) 
 
 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu: 
 
 

2. Předmět smlouvy 
 

1. Dodavatel se zavazuje, že v rozsahu této smlouvy, v souladu se specifikací a v 
kvalitě odpovídající platným normám, vyhláškám o obecných technických 
požadavcích na výstavbu, ISO normám, platným zákonům a předpisům 
souvisejících s plněním zakázky provede dodávku a montáž s názvem:„ 
Parkourové hřiště Hořice“ dle přiložené specifikace a cenové nabídky tvořící 
předmět smlouvy.  
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2. Dodavatel je povinen řídit se pokyny objednatele. Postup prací musí odpovídat v 
tomto rámci zájmům objednatele, před zahájením výroby bude s objednatelem 
odsouhlaseno materiálové a barevné provedení. Objednatel zajistí stavební 
připravenost – rovnou plochu dle předchozí dohody na místě.  

  Dodavatel je povinen v rámci předmětu smlouvy provést veškeré práce, dodávky, 
služby a výkony kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a 
předání předmětu smlouvy, k jeho úspěšnému užívání a uvedení do řádného 
provozu, a to v souladu s platnými normami, předpisy a touto smlouvou. 

3. Dodavatel jako odborná firma provedl kontrolu předaných podkladů a dokumentace 
a prohlašuje, že oznámil objednateli chyby, vady nebo jiné nedostatky předané 
dokumentace, včetně smlouvy o dílo, které by bránily provedení díla a bezvadnému 
provozu díla a je si vědom toho, že v průběhu provádění prací v souvislosti s 
prováděním díla nemůže uplatňovat nároky na úpravu smluvních podmínek z 
důvodů, které mohl zjistit již při seznamování se s takovými podklady. Dále se 
dodavatel plně obeznámil se situací na místě a prohlašuje, že neshledal žádné 
překážky, které by bránily zahájení realizace díla včetně jeho řádného dokončení 
dle této smlouvy.   

4. Dodavatel provede dílo odbornými kvalifikovanými zaměstnanci. Dodavatel 
odpovídá za to, že bude mít pro své zaměstnance veškerá potřebná úřední 
povolení a platná kvalifikační oprávnění pro provádění díla. Doklad o kvalifikaci 
pracovníků je zhotovitel povinen předložit na požádání objednatele.  

5. Veškeré důsledky vzniklé nesplněním výše uvedených povinností jdou k tíži 
zhotovitele. 

6. Místem plnění díla je areál bazénu v Hořicích za hřištěm s umělou trávou, parcelní 
číslo 2106/1 kú Hořice 
  

 
3. Doba plnění 

 
1. Termín zahájení prací: květen - červenec 2025 dle dohody s objednatelem 

 

2.  Termín dokončení a předání díla zhotovitelem: nejdéle do 31.7.2025 

              
3. Dodavatel je oprávněn přerušit práce pouze na příkaz objednatele nebo v případě 

vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této 
smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí 
mimořádné povahy, majících bezprostřední vliv na plnění díla. 
V případě vyšší moci se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních závazků podle 
dohody smluvních stran odpovídající vzniklé situaci.  
 

4. Dodavatel se zavazuje, že úpravu lhůty plnění bude uplatňovat pouze v případě, že 
z důvodů výše uvedených nebude technicky možné dílo dokončit ve lhůtě 
smluvené. Zhotovitel se zavazuje, že i v těchto případech vyvine maximální úsilí k 
dodržení původní lhůty pro dokončení díla. 

5. Objednatel není povinen dodavatele o dodržení výše uvedených termínů upomínat. 
Nedodržením dílčího, popř. jiného termínu plnění díla uvedeného v této smlouvě, 
dochází k prodlení zhotovitele se všemi důsledky z toho plynoucími. 

 



Příloha č. 5 

3/8 

 
4. Odměna za dílo 

1. Dodavatel převzal a prostudoval před zahájením prací od objednatele veškeré 
podklady nezbytné k řádnému provedení díla dle této smlouvy, podklady pečlivě 
prostudoval a prohlašuje, že k ní nemá žádné výhrady, provedl její ocenění a na 
základě všech informací předložil objednateli nabídku konečné ceny jím 
prováděného díla.  

 
2. Odměna za dílo dle čl. 2 se sjednává jako cena maximální bez DPH, která zahrnuje 

veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením prací, dodávek, služeb a výkonů 
včetně odvozu a řádné likvidace odpadů a to ve výši: 
 

575 934,- Kč 

(slovy: pět set sedmdesát pět tisíc devět set třicet čtyři korun českých)  

 

3. Nad rámec dohodnuté odměny za dílo se dodavatel zavazuje provést po dohodě s 
objednatelem i případné požadované vícepráce a změny. Změny v nabídkovém 
rozpočtu a rozsahu realizovaných prací podléhají písemnému schválení obou 
smluvních stran. Případné vícepráce budou přednostně oceněny jednotkovými 
cenami z nabídky zhotovitele, pokud tyto v nabídce nebudou, budou oceněny 
cenami smluvními. 

 
5. Platební podmínky 

1. Smluvní strany se dohodly na tom, že úhrada ceny bude objednatelem provedena 
po dokončení a převzetí díla. Rozsah konečného plnění bude odsouhlasen 
zjišťovacím protokolem, jež bude obsahovat soupis skutečně provedených prací. 
Tento den je zároveň dnem uskutečnění zdanitelného plnění. Objednatelem 
potvrzený zjišťovací protokol bude přílohou daňového dokladu faktury. Konečnou 
fakturu je dodavatel oprávněn vystavit teprve po řádném dokončení celého díla bez 
vad a nedodělků dle této smlouvy.  

2. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 
provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých 
nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i vícepráce, které 
nebyly objednatelem odsouhlaseny a smluvně zabezpečeny dle smlouvy o dílo – 
dodatkem, je objednatel oprávněn fakturu vrátit. Práce, které provedl zhotovitel 
mimo smluvní objem nebo o své újmě, odchylně od smlouvy, se do soupisu prací 
nesmějí zařazovat. Úhrada těchto prací se provede jen tehdy, jestliže objednatel 
dodatečně takové práce za nutné nebo žádoucí uzná a tyto budou smluvně 
zabezpečeny. Pak se k samostatnému soupisu těchto prací přikládá i uzavřený 
dodatek smlouvy o dílo. 

3. Splatnost konečného daňového dokladu je 25 dnů ode dne jeho doručení na 
doručovací adresu objednatele. Pokud je pohledávka zhotovitele neoprávněná 
nebo má-li platební doklad jiné vady, je objednatel oprávněn do 14 ti dnů po jeho 
obdržení platební doklad bez zaplacení vrátit. Ve vráceném daňovém dokladu musí 
vyznačit důvod vrácení. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti daňový 
doklad opravit nebo nově vyhotovit.  

4. Daňový doklad se považuje zaplacený dnem, kdy je platba odepsána z účtu 
objednatele na účet dodavatele uvedený v záhlaví této smlouvy. 
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6. Změna termínů  

1. Objednatel je oprávněn po dohodě s dodavatelem v návaznosti na změnu svých 
finančních možností rozhodnout o zastavení výstavby, jejím zpomalení či o 
dočasném zastavení dílčích prací. O takovém rozhodnutí musí zhotovitele 
písemnou formou vyrozumět, přičemž termíny plnění se pro takový případ 
posouvají adekvátně prodlení, které díky takovému rozhodnutí objednatele 
nastane. 

2. Jestliže na jakékoliv smluvní straně dojde k prodlení s plněním jakýchkoliv závazků 
vyplývajících z této Smlouvy o dílo z důvodu zvláště nepříznivých klimatických 
podmínek, které prokazatelně brání řádné realizaci díla (či jeho části dotčené 
zvláště nepříznivými klimatickými podmínkami) tak, že nelze realizovat dílo či jeho 
část řádně; délka příslušné sjednané lhůty plnění se prodlužuje, a to vždy nejdéle o 
dobu trvání zvláště nepříznivých klimatických podmínek, není-li sjednáno jinak. 

  

 
7. Staveniště 

1. Objednatel se zavazuje předat staveniště zhotoviteli dle vzájemné dohody po 
podpisu této smlouvy a zveřejnění v registru smluv. Dodavatel přebírá okamžikem 
předání staveniště v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, za 
sledování a dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, 
zachování pořádku na staveništi, za požární bezpečnost a za dodržování předpisů 
o ochraně životního prostředí. Rovněž odpovídá za provádění prací ve vyžadované 
kvalitě a ve stanovených termínech. 

2. Za všechny škody, které vzniknou v důsledku instalace prvků objednateli případně 
třetím osobám, odpovídá zhotovitel díla, který je povinen uhradit vzniklou škodu, 
nebo škodu odstranit na své náklady. 

3. Dodavatel je povinen udržovat na převzatém staveništi, pracovištích a přilehlých 
komunikacích pořádek a čistotu a je povinen průběžně odstraňovat odpady a 
nečistoty vzniklé jeho pracemi v souladu s obecně platnými právními předpisy.  

 

8. Předání díla 

    1. Dodavatel je povinen písemně oznámit objednateli 3 dny předem, kdy  
 bude hřiště připraveno k odevzdání bez vad a nedodělků. 
 
    2. Dodavatel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení tyto    
  doklady:  
  - Písemné prohlášení zhotovitele o tom, že dílo bylo provedeno a dokončeno v  
  souladu se smlouvou a s požadavky objednatele, všemi příslušnými právními   
  předpisy, normami a standardy. Doklady pro řádné předání. 
    
    3. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné  
  uvede i soupis drobných vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem  
  jejich odstranění. 
 
    4.  Splněním díla se rozumí kompletní dodávka hřiště, podepsání konečného 
 předávacího protokolu a předání a převzetí hřiště včetně podepsání zápisu o 
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 odstranění všech případných vad a nedodělků a předání všech dokladů shora 
 uvedených. 

9. Odpovědnost zhotovitele za vady díla 
1. Dodavatel se zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti specifikované touto smlouvou o 

dílo po celou záruční dobu. 
Záruční lhůta díla se stanovuje v délce 60 měsíců na ocelové části konstrukce a 24 
měsíců na ostatní části. Záruční doba počíná běžet dnem předání řádně a úplně 
dokončeného díla bez vad a nedodělků objednateli, případně odstraněním 
posledního nedodělku nebo vady, uvedených v protokolu o předání díla. 
 

2. V případě, kdy po předání a převzetí zjistí objednatel vady díla, je oprávněn vady 
reklamovat písemnou formou. V Reklamaci objednatel vady popíše, popřípadě 
uvede jak se projevují. 
 

3. Objednatel má vůči dodavateli následující práva z odpovědnosti za vady: 

a) v případě, že lze vadu odstranit formou opravy, má právo na bezplatné 
odstranění reklamované vady, 

b) v případě, že zhotovitel vadu neuzná a objednatel se rozhodne vadu 
odstranit na svoje náklady, je dodavatel povinen mu tyto náklady nahradit, 
pokud bude prokázáno, že reklamovaná vada existuje, zhotovitel za ni 
odpovídal a vynaložené náklady odpovídají obvyklé ceně takových prací, 

c) v případě, že vada bude takového charakteru, že nebude možné bez 
značných nákladů dílo uvést v řádný stav, aby plnilo svůj smluvní účel, je 
objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. Odstoupení musí být písemné, 
musí v něm být uveden důvod odstoupení a musí být doručeno dodavateli. 

4.  Dodavatel odpovídá objednateli za vady ve smyslu § 2615 občanského zákoníku 
v návaznosti na ustanovení § 2099 a násl. občanského zákoníku. 

 
10. Sankce, smluvní pokuty 

1. Dodavatel se zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu v případě prodlení s 
termínem dokončení díla bez vad a nedodělků ve výši  500,- Kč a to za každý den 
prodlení. 

2. Pro případ, že hřiště nebude z viny dodavatele dodáno vůbec v dohodnutém 
termínu se zavazuje dodavatel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1% 
z ceny díla za každý započatý týden prodlení. Maximálně však do 10% celkové 
ceny díla. Uplatněním či zaplacením této pokuty není dotčen nárok objednatele na 
uplatnění dalších pokut sjednaných touto smlouvou za jednotlivá či dílčí porušení 
dalších povinností zhotovitele z této smlouvy vyplývajících. 

3. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury - daňového dokladu, nebo její 
části, je dodavatel oprávněn požadovat po objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 
% z dlužné částky za každý den prodlení. 

4. V případě prodlení dodavatele s odstraňováním reklamačních vad díla je oprávněn 
objednatel vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 200,- Kč za každou 
reklamační vadu a den prodlení s odstraněním. 

5. V případě, že se zhotovitel dostane do prodlení s termínem vyklizení místa 
realizace nebo pokud dodavatel místo realizace v dohodnutém termínu neupraví do 
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sjednaného stavu je objednatel oprávněn vyúčtovat dodavateli smluvní pokutu ve 
výši 1000,- Kč za každý den prodlení. 

6. Objednatel je oprávněn smluvní pokutu, případně vzniklou náhradu škody, na které 
mu v důsledku porušení závazku zhotovitele vznikl právní nárok, započíst do 
kterékoliv úhrady, která přísluší zhotoviteli dle příslušných ustanovení smlouvy. 

7. Nárok na náhradu vzniklé škody není zaplacením smluvních pokut dle této smlouvy 
dotčen. 

 
11. Postup a organizace prací 

1. Určenými zástupci stran jsou: 

a. za objednatele: Ing. Petr Rücker; tel.: …………………. 

b. zhotovitele:  Ondřej Kučera; tel.: ………………….. 

2. Výše uvedení zástupci stran jsou oprávněni ke všem úkonům nezbytným k realizaci 
vlastní dodávky (prací) s výjimkou provádění změn této smlouvy. Zejména se jedná 
o přebírání provedených prací nebo částí díla, kontrolu prací prováděných 
dodavatelem. 

3. Dodavatel může pověřit provedením části dodávky jinou osobu (poddodavatele), 
ale pouze se souhlasem objednatele. Zhotovitel je odpovědný objednateli i 
v takovém případě ve stejném rozsahu, jakoby dílo zhotovoval sám.  

4. Dodavatel se zavazuje zajistit na místě realizace po dohodě přítomnost svého 
zástupce, který je oprávněn ke všem úkonům nezbytným k realizaci vlastních prací 
s výjimkou provádění změn této smlouvy. Zejména se jedná o předávání 
provedených prací nebo částí díla. Tento zástupce bude řešit případné připomínky 
objednatele a bude zodpovídat za jednání pracovníků dodavatele. 

5. V případě, že dodavatel nezahájí, přeruší nebo zastaví bezdůvodně práce na díle, 
neplní termíny, nebo bude zřejmé, že nedodrží termín dokončení a předání díla ve 
smyslu předmětu této smlouvy nebo pokud budou práce prováděny ve zjevně 
nevyhovující kvalitě, má objednatel, kromě práv uvedených v ostatních 
ustanoveních této smlouvy, právo zadat provedení nebo dokončení předmětu 
smlouvy nebo její části jiné organizaci. V případě takového selhání je zhotovitel 
povinen uhradit objednateli náklady s tímto spojené do 30 dnů po předložení 
příslušné faktury. 

12. Odstoupení od smlouvy 
 

1                               1.   Dodavatel i objednatel mohou odstoupit od smlouvy o dílo v případě porušení 
 uvedené smlouvy o dílo v případě porušení uvedené smlouvy jednou ze  stran. Za 
 podstatné porušení smlouvy o dílo ze strany zhotovitele se považuje zejména 
 provádění díla v rozporu s ustanoveními smlouvy, nebo jiných závazných 
 dokumentů či předpisů.  
 
2. V případě odstoupení ze strany objednatele má objednatel nárok na náhradu 
 prokázaných nákladů, které vzniknou v souvislosti s náhradním řešením, 
 zejména: 
     nákladů, které vzniknou v souvislosti s reorganizací smlouvy, a nákladů, které 
     mohou vzniknout v souvislosti s pověřením jiných obchodních společností. 
 
3. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy i v případě, že dodavatel  vstoupí do 
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 likvidace nebo na jeho majetek bude prohlášen konkurs či návrh na konkurs 
 bude zamítnut pro nedostatek majetku.                  

 
13. Ostatní ujednání 

1. Dodavatel se zavazuje, že: 
a. předmět plnění uvedený v článku 2 této smlouvy provede na své nebezpečí 

a do doby předání dokončeného díla nese nebezpečí škody na 
zhotovovaném díle; 

b. provede dílo v kvalitě odpovídající příslušným platným ČSN a EN normám v 
souladu s platnými bezpečnostními předpisy za současného respektování 
vyhlášek a technických předpisů  

c. bude hospodařit s odpady podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o 
změně některých dalších zákonů 

 

2. Dodavatel stvrzuje, že: 
a. je seznámen s rozsahem a povahou díla; 
b. jsou mu známé veškeré technické, kvalitativní a další nezbytné podmínky k 

provedení díla; 
c. disponuje takovými kapacitami, odbornými znalostmi, které jsou k provedení 

díla nezbytné; 
 

3. Dodavatel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho 
právní subjektivity nejpozději do 3 dnů po té co nastaly, zejména pak vstup do 
likvidace a prohlášení konkursu. 

4. Uzavřená smlouva je závazná i pro právní nástupce obou smluvních stran. Dojde-li 
k této změně, sdělí si ji smluvní strany písemně do 5 dnů poté co nastala. 

5. Dodavatel si je vědom, že je ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o 
finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční 
kontrole), ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční 
kontroly. 

6. Dodavatel je povinen archivovat veškerou dokumentaci po dobu stanovenou 
dotačními podmínkami programu PRV. 

 

 
14. Závěrečné ustanovení 

 

1. V případě, že jednotlivá ustanovení této smlouvy se stanou neplatnými či 
neúčinnými, zůstává platnost či účinnost smlouvy v ostatních bodech tímto 
nedotčena. Neúčinná ustanovení budou po dohodě stran nahrazena ustanoveními, 
která odpovídají smyslu neúčinných ustanovení. 

2. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti po podpisu oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran a zveřejněním v registru smluv.  

3. Přílohy dle textu jsou nedílnou součástí této smlouvy: 

a. Příloha č. 1 – Cenová nabídka zhotovitele a technická specifikace 



Příloha č. 5 
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4. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech exemplářích, z nichž každá strana obdrží 
po dvou vyhotoveních podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. 

5. Smlouva byla schválena Radou města Hořice dne 7.5.2025 č. usnesení 
RM8/9/2025. 

 
 

V  Hořicích            dne   V Praze dne  
 
 
za objednatele 

  
 
                  za zhotovitele 

 
 
 

…………..……………... 
 

  
 
 

         …………..……………... 

Ing. Petr Rücker                      Ondřej Kučera 
ředitel SZMH              jednatel 


