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  SMLOUVA O DÍLO 

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů 

1. Smluvní strany 

Objednatel 

Název Městská nemocnice s poliklinikou Uh. Brod, s.r.o. 

Zapsána:  Krajským soudem v Brně oddíl C vložka 35422 

Sídlo: Partyzánů 2174, 688 01 Uherský Brod 

Zastoupena:  

Jméno a příjmení: Ing. Ferdinandem Kubáníkem, jednatelem 

E-mail: reditel@nemub.cz 

Mobil: +420 606 721 159 

IČ/DIČ 25583905 CZ25583905 

Bankovní spojení: KB a.s., pob. Uherský Brod 

Číslo účtu: 19 – 500 444 0217/0100 

Pověřená osoba ve 
věcech stavby: 

Jméno a příjmení: Karel Sadílek, správce budov 

E-mail: sadilek@nemub.cz 

Mobil: +420 603 154 016 

Technický dozor: Osoba určená na základě pověření jednatele 

 

Zhotovitel 

Název Gretes s.r.o. 

Zapsána:  Krajským soudem v Brně oddíl C vložka 39099 

Sídlo: Kudlovice 107, 687 03 Babice 

Zastoupena:  

Jméno a příjmení: Janem Grebeníčkem, jednatelem 

E-mail: gretes@gretes.cz 

Mobil: 603 586 032 

IČ/DIČ 26235366 CZ26235366 

Bankovní spojení: KB a.s., pob. Uherské Hradiště 

Číslo účtu: 27-6687870287/0100 

Pověřená osoba ve 
věcech stavby 
(stavbyvedoucí): 

Jméno a příjmení: Jan Grebeníček ml. 

E-mail: jan.grebenicek@gretes.cz 

Mobil: 731 313 241 

 
V případě změny údajů uvedených v záhlaví této Smlouvy (článek 1) je povinna smluvní strana, 
u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez 
zbytečného odkladu. Jestliže z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, 
zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit. 

2. Preambule a účel Smlouvy 

(1) Smluvní strany tímto uzavírají tuto Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) jako výsledek 
poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu (dále jen „poptávku“) nazvanou: 
„Oprava střechy pavilonu „B1-1“ a „B1-2“ MěNsP Uherský Brod“.  

(2) Veřejná zakázka malého rozsahu dle ustanovení § 12 odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) je zadávána mimo 
rámec zákona v souladu s ustanovením § 18 odst. 5 zákona. 

(3) Účelem realizace poptávky je oprava střechy pavilonu „B1-1“ a „B1-2“ Městské nemocnice 
s poliklinikou Uh. Brod, s.r.o. (dále jen Nemocnice) z důvodu odstranění stávajících 
nedostatků.  
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(4) Mezi nedostatky patří zejména na několika místech zteřelá krytina, čímž dochází k zatékání 
do půdních prostorů. Dále dochází k uvolňování úchytných hřebů a tím k uvolňování celých 
dílů krytiny. Jako další důvod špatného stavu krytiny jsou vyústky odvětrání kanalizace 
a odpadů, které jsou ukončeny v půdním prostoru. Zde dochází k velkému rosení a vlhkosti 
a tím k poškozování střešních konstrukcí a spodní části střešní krytiny. Při opravě je také 
kladen důraz na celkový estetický dojem stavby. 

3. Předmět Smlouvy 

(1) Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje provést svým jménem, na své náklady a na své 
nebezpečí ve sjednané době pro Objednatele dílo spočívající v provedení „Oprava střechy 
pavilonu „B1-1“ a „B1-2“ MěNsP Uherský Brod“ – Stavební práce. 

(2) Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s Výzvou k účasti na poptávkovém řízení (dále 
jen „Výzva“), jejích součástí a nabídkou, kterou předložil jako uchazeč poptávky. Součástí 
Výzvy jsou následující dokumenty: 

a. Podmínky poptávkového řízení 
b. Průvodní zpráva  
c. Technická zpráva 
d. Položkový rozpočet – střecha  
e. Položkový rozpočet – hromosvod 
f. Půdorys střechy 
g. Půdorys půdního prostoru 
h. Řez 1 – 1  
i. Řez 2 – 2  
j. Harmonogram prováděných prací 
k. Seznam významných stavebních prací 
l. Seznam subdodavatelů 

(3) Dílo zahrnuje veškeré práce, dodávky a služby nezbytné k jeho realizaci. Dílo zahrnuje 
zejména:  

 provedení veškerých stavebních a jiných výkonů včetně obstarání pracovních sil, 
potřebných mechanismů a materiálů,  

 zřízení, provozování a likvidace zařízení staveniště, včetně odstranění případných 
škod na majetku Objednatele či třetích osob, pokud takové škody vznikly v souvislosti 
s prováděním stavebních prací, 

 dopravní opatření, zábory, likvidace a uložení veškerých odpadů vzniklých při plnění 
této Smlouvy,  

 provedení veškerých zkoušek jednotlivých částí plnění a plnění jako celku, jejichž 
povinnost provedení vyplývá z obecně platných předpisů, včetně technických norem, 
nebo z této Smlouvy a jejích příloh, a vyhotovení a předání protokolů o provedení 
zkoušek Objednateli, 

 zajištění a předání veškerých dokladů k plnění a jeho částem Objednateli, zejména 
návodů k obsluze a údržbě 

 uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu 

 veškeré další práce, činnosti a úkony potřebné pro plnění, které Zhotovitel vzhledem 
ke své odbornosti, znalosti staveniště a stavebních prací mohl a měl předpokládat. 

(4) Objednatel se zavazuje zaplatit za stavební práce provedené v souladu s touto Smlouvou 
sjednanou cenu. 

4. Místo a termíny plnění 

(1) Místem plnění je sídlo Objednatele. 

(2) Smluvní strany se dohodly, že dílo bude Zhotovitelem provedeno v následujícím termínu: 

Předání a převzetí staveniště Nejpozději do 5 dnů od účinnosti Smlouvy 

Zahájení prací 
Nejpozději do 26. 9. 2016 od předání 
staveniště 

Dokončení prací – předání a převzetí díla 
Nejpozději do 6 týdnů od dne účinnosti 
Smlouvy  

Vyklizení staveniště Nejpozději do 3 dnů od předání a převzetí díla 

(3) Jestliže Zhotovitel nezahájí práce na díle do 3 dnů od předání staveniště, bude tato 
skutečnost považována za podstatné porušení Smlouvy ze strany Zhotovitele a Objednatel je 
oprávněn od této Smlouvy odstoupit. 
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(4) Jednotlivé etapy plnění díla jsou uvedeny v podrobném Harmonogramu prováděných prací 
vypracovaným Zhotovitelem, který je přílohou této Smlouvy. 
Příloha č. 1 Harmonogram prováděných prací 

(5) V případě, že nepříznivé klimatické podmínky nedovolí dodržovat Harmonogram prací, musí 
být tato skutečnost zaznamenána ve stavebním deníku a odsouhlasena Objednatelem 
a současně musí být dohodnuty nové termíny jednotlivých dílčích plnění v Harmonogramu. 

(6) V případě prodlení s provedením jednotlivých etap díla, bude Zhotovitel upozorněn 
Objednatelem na nedodržení časového Harmonogramu s tím, že lhůta k nápravě činí 
5 kalendářních dní ode dne upozornění, nestanoví-li Objednatel jinou lhůtu. Nebude-li náprava 
ani v této dodatečně poskytnuté lhůtě učiněna, pak je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli 
smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý i započatý den prodlení. Tato smluvní pokuta dle 
předchozí věty bude počítána ode dne následujícího po dni, kdy měla být provedena příslušná 
etapa díla dle časového Harmonogramu. 

5. Cena díla  

(1) Cena díla, jež vyplývá z nabídky Zhotovitele, jako vítězného uchazeče poptávkového řízení, 
činí:  

Cena celkem bez DPH   1 077 836,25 Kč 

DPH 21% 226 345,61 Kč 

Cena celkem včetně DPH 1 304 181,86 Kč 

(2) Cena za jednotlivé stavební práce a materiál je uvedena v rozpočtu a je úplná a závazná. 
(3) Sjednaná cena za splnění předmětu této Smlouvy je cenou nejvýše přípustnou a může být 

změněna pouze písemnou dohodou smluvních stran za níže uvedených podmínek. 
(4) V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady Zhotovitele potřebné k provedení díla, dodávky, služby 

a výkony, potřebné pro provedení předmětu Smlouvy, včetně jiných nákladů či poplatků, 
k jejichž úhradě je Zhotovitel povinen na základě této Smlouvy či obecně závazných právních 
předpisů.  

(5) Jednotkové ceny uvedené v oceněném položkovém rozpočtu prací jsou pevné a platné po 
celou dobu realizace díla.  

 Příloha č. 2 Položkový rozpočet – střecha  

 Příloha č. 3 Položkový rozpočet – hromosvod  
(6) Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodu chyb nebo nedostatků 

v jeho cenové kalkulaci. Na výši sjednané ceny nemají vliv ani nepředvídatelné mimořádné 
okolnosti, které nastaly po uzavření této Smlouvy. 

(7) Dojde-li v průběhu plnění předmětu této Smlouvy ke snížení nebo zvýšení zákonné sazby 
DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této Smlouvy, je Zhotovitel od okamžiku 
nabytí účinnosti snížené nebo zvýšené sazby DPH povinen účtovat Objednateli k ceně bez 
DPH platnou sazbu DPH. O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této Smlouvě. 

6. Podmínky pro změnu ceny 

(1) Je-li to nutné k dosažení účelu Smlouvy, sjednaná cena může být změněna pouze v případě, 
že dojde k rozšíření (vícepráce) nebo omezení (méněpráce) předmětu díla.  

(2) V případě, kdy Zhotovitel v průběhu provádění díla zjistí potřebu víceprací a méněprací, je 
povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu písemně oznámit Objednateli. Objednatel se 
zavazuje, že se k oznámení Zhotovitele o potřebě víceprací nebo méněprací vyjádří 
nejpozději do 5 dnů ode dne předložení tohoto oznámení. V případě, že se Objednatel 
k potřebě víceprací nebo méněprací navržených Zhotovitelem ve stanovené lhůtě nevyjádří, 
má se za to, že potřebu těchto víceprací nebo méněprací neakceptuje. 

(3) Zhotoviteli zaniká nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení 
a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu (nejdéle 5 dnů) poté, kdy se při 
provádění díla ukázala jeho nevyhnutelnost.  

(4) Oceněný položkový rozpočet bude sloužit rovněž jako metodika a cenová úroveň pro 
dodatečné stavební práce – „vícepráce“. Pro výpočet změny ceny prací a dodávek 
neobsažených ve smluvním položkovém rozpočtu bude použita metodika oceňování RTS 
příp. URS v cenové úrovni platné v době, ve které byly práce provedeny a snížené o 20 %. 
V případě, že ceníky tyto práce neobsahují, předloží Zhotovitel Objednateli k odsouhlasení 
podrobnou kalkulaci ceny nebo se práce ocení HZS v max. výši (bez DPH): pro stavební 
práce 180 Kč/hod.; pro montážní práce 200 Kč/hod.; pro revize a zkoušky 250 Kč/hod. 
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(5) V důsledku výskytu méněprací má Objednatel vůči Zhotoviteli právo na poskytnutí přiměřené 
slevy ze sjednané ceny díla. Výše slevy bude určena obdobným způsobem jako v případě 
ocenění víceprací dle předchozího odstavce. 

(6) Ke změně rozsahu díla a změně sjednané ceny díla se obě strany zavazují uzavřít písemnou 

dohodu.  

7. Platební podmínky 

(1) Nebudou-li smluvní strany postupovat dle odstavce 2 tohoto článku, cena za plnění předmětu 
této Smlouvy bude hrazena najednou po protokolárním předání a převzetí díla (předávací 
protokol) bez jakýchkoliv vad a nedodělků na základě faktury (daňového dokladu) a pouze za 
skutečně provedené práce dle schváleného soupisu provedených prací. Zálohy nejsou 
sjednány. 

(2) Na žádost Zhotovitele může být po podpisu Smlouvy vystavena zálohová faktura na částku 
nepřesahující 30 % z ceny díla. K vyhotovení zálohové faktury je nutný souhlas Objednatele. 
Jestliže Objednatel žádosti nevyhoví, strany budou postupovat podle odstavce 1 tohoto 
článku.  

(3) Soupis provedených prací předloží Zhotovitel Objednateli k odsouhlasení nejpozději 3 dny 
ode dne předání stavby. Objednatel ve lhůtě do 5 dnů ode dne předložení soupisu 
provedených prací tento soupis odsouhlasí nebo sdělí své výhrady. V případě výhrad 
Objednatele Zhotovitel provede opravu tak, aby byl soupis nesporný.  

(4) Na základě Objednatelem odsouhlaseného soupisu provedených prací vystaví Zhotovitel 
fakturu, jejíž nedílnou součástí bude soupis provedených prací oceněný v souladu 
s položkovým rozpočtem.     

(5) Objednatel je povinen uhradit fakturu vystavenou Zhotovitelem dle této Smlouvy a podle 
podmínek v této Smlouvě sjednaných nejpozději do 30 dnů ode dne následujícího po dni 
doručení faktury. 

(6) Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli cenu bezhotovostním převodem na bankovní účet 
Zhotovitele uvedený v článku 1 této Smlouvy. 

(7) Daňový doklad musí obsahovat náležitosti řádného daňového dokladu podle příslušných 
právních předpisů, zejména pak zákona o dani z přidané hodnoty a zákona o účetnictví 
v platném znění. V případě, že daňový doklad nebude mít odpovídající náležitosti nebo 
nebude vystaven v souladu s touto Smlouvou, je Objednatel oprávněn zaslat jej ve lhůtě 
splatnosti zpět k doplnění Zhotoviteli, aniž se dostane do prodlení se splatností; lhůta 
splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněného či opraveného 
daňového dokladu Objednateli. 

(8) V případě prodlení Objednatele s úhradou ceny je Zhotovitel oprávněn požadovat po 
Objednateli zaplacení úroků z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení, 
a to až do zaplacení dlužné částky.  

(9) Jestliže dojde k převzetí díla s drobnými vadami a nedodělky nebránící užívání, předložená 
faktura bude uhrazena až do výše 90 % celkové hodnoty díla. Zbývající část tj. 10 % činí 
zádržné a Objednatel jej uhradí po odstranění všech vad a nedodělků.  

8. Provádění díla 

(1) Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s vynaložením odborné péče, přičemž je povinen zejména: 
a) zajistit kvalitní řízení a dohled nad provedením díla, nezbytnou kontrolu prováděných prací 

(nezávisle na kontrole prováděné Objednatelem), 
b) omezit provádění díla na místo provádění díla (staveniště) a nedomáhat se vstupu na 

jakékoli pozemky, instalace nebo infrastruktury, které nejsou součástí staveniště, bez 
získání svolení příslušného vlastníka nebo uživatele, 

c) dodržovat obecně závazné právní předpisy, nařízení a rozhodnutí orgánů veřejné správy, 
podmínky uvedené v jednotlivých rozhodnutích, vyjádřeních nebo stanoviscích, závazné 
i doporučené technické normy, podklady a podmínky uvedené v této Smlouvě a veškeré 
pokyny Objednatele, 

d) dodržovat Harmonogram 
e) chránit Objednatele před vznikem škod v důsledku porušení právních či jiných předpisů 

a v případě jejich vzniku tyto škody uhradit na vlastní náklady, 
f) nepoužívat žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý, včetně 

materiálů, o nichž by měl Zhotovitel na základě svých odborných znalostí vědět, že jsou 
škodlivé. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají 
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požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné 
podle příslušných předpisů, 

g) upozornit písemně Objednatele na nesoulad mezi Výzvou (případně jejích součástí) 
a právními či jinými předpisy v případě, že takový nesoulad kdykoli v průběhu provedení 
díla zjistí v důsledku legislativní změny. 

(2) Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (subdodavatele) pouze 
v rozsahu své nabídky. V tomto případě však Zhotovitel odpovídá za činnost subdodavatele 
tak, jako by dílo prováděl sám. 

(3) Před zahájením prací musí být všichni pracovníci (popř. subdodavatelé) prokazatelně 
Zhotovitelem seznámeni s bezpečnostními předpisy (zejména o bezpečnosti práce a požární 
ochraně) a s povinností tyto předpisy dodržovat a používat ochranné prostředky.  

(4) Nedohodnou-li se strany jinak, při provedení díla budou použity nové nepoužité materiály 
první jakosti a standardní výrobky zaručující vlastnosti dle § 156 zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

(5) Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho subdodavatelé 
splňující příslušnou kvalifikaci k provádění příslušných prací. Doklad o kvalifikaci těchto 
pracovníků je Zhotovitel povinen doložit na žádost Objednatele.     

(6) Zhotovitel je povinen zajistit vlastní zdroje pro odběr elektrické energie a vody pro účely 
provádění prací dle této Smlouvy. Má-li Objednatel k dispozici odběrné místo elektrické 
energie a vody, poskytne je Zhotoviteli za podmínky, že Zhotovitel zajistí měření odebrané 
elektrické energie a vody a cenu za tato média Objednateli uhradí. 

(7) Zhotovitel tímto přijímá nebezpečí změny okolností. V případě, že vznikne zcela mimořádná 
nepředvídatelná okolnost, která dokončení díla podstatně ztíží, Zhotovitel nese veškeré 
náklady tím vzniklé a související s dokončením díla. 

9. Staveniště 

(1) Staveništěm se pro účely této Smlouvy rozumí místo, na němž se provádí dílo, včetně jeho 
okolí v rozsahu potřebném pro přípravu a provádění stavebních, montážních prací a dalších 
prací nezbytných pro provádění díla a uskladnění stavebnin.  

(2) Objednatel je povinen předat Zhotoviteli staveniště prosté práv třetích osob ve výše 
uvedeném termínu předání staveniště.  

(3) Předání a převzetí staveniště bude provedeno na základě předávacího protokolu a zápisu ve 
stavebním deníku.  

(4) Zhotovitel je povinen na vhodném místě u vstupu na staveniště bezprostředně po zahájení 
realizace umístit označení staveniště v souladu se stavebním zákonem. 

(5) Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za provoz na staveništi.  
(6) Zhotovitel odpovídá zejména za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru 

staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů včetně prostorů 
zařízení staveniště a bezpečnosti silničního provozu v prostoru staveniště.  

(7) Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, zejména zajišťovat, aby se na 
staveništi nehromadil odpad a zbytky materiálů. Po celou dobu plnění předmětu této Smlouvy 
je zhotovitel povinen provádět řádný úklid staveniště, odstraňovat všechny přebytečné 
překážky, manipulovat se svými prostředky a uskladněným materiálem a skladovat je tak, aby 
nepřekážely při provádění prací a dodávek a odstraňovat pravidelně ze staveniště odpadky 
a dočasné konstrukce, kterých při provádění díla není nezbytně třeba. 

(8) Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště proti vniknutí nepovolaných osob a dále 
zabezpečit staveniště proti možnosti vzniku úrazu těchto osob. 

(9) Nevyklidí – li Zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu dle čl. 4, je Objednatel oprávněn 
zabezpečit vyklizení třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel. 

10. Stavební deník 

(1) Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, 
stavební deník. 

(2) Stavební deník musí být přístupný pověřeným osobám Objednatele, technickému dozoru 
Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat. 

(3) Do stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla. 
Jedná se zejména o: 
a) časový postup prací a jejich kvalitu, 
b) druh použitých materiálů a technologií, 
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c) zdůvodnění odchylek v harmonogramu prací, v postupech prací a v použitých materiálech 
oproti dokumentaci stavby, další údaje, které souvisí s hospodárností a bezpečností 
práce, 

d) stanovení termínů k odstranění zjištěných závad, vad a nedodělků. 

(4) Všechny listy deníku musí být očíslovány, ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná 
místa. 

(5) V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup 
stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci stavby, která se stane součástí 
stavebního deníku. 

(6) Stavební deník vede Zhotovitelem pověřená osoba – stavbyvedoucí. V případě změny osoby 
Zhotovitelem pověřené k vedení stavebního deníku musí být tato skutečnost bezodkladně 
uvedena ve stavebním deníku.  

11. Kontrola 

(1) Zhotovitel je povinen umožnit Objednateli, jakož i jím pověřeným osobám (zejména 
technickému dozoru), po celou dobu realizace díla nepřetržitý přístup na staveniště a umožnit 
jim nepřetržitou kontrolu realizace veškerých jednotlivých prací.  

(2) Zhotovitel je při provádění kontroly Objednateli povinen poskytnout potřebnou součinnost, 
zejména zabezpečit účast svých pracovníků při kontrolní činnosti a projednat technické a jiné 
otázky související s plněním této Smlouvy.  

(3) V průběhu realizace předmětu Smlouvy se budou konat kontrolní dny nejméně 1x za 7 dní, 
pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Zhotovitel je povinen v případě potřeby nebo 
požadavku Objednatele zajistit účast svých subdodavatelů.  

(4) O skutečnosti, že proběhl kontrolní den, bude proveden zápis ve stavebním deníku.  
(5) Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo vadně či jinak neplní své povinnosti vyplývající 

z této Smlouvy, učiní o tom zápis do stavebního deníku a stanoví lhůtu pro nápravu.  
(6) Objednatel, jakož i jím pověřené osoby, jsou oprávněny k přerušení prací Zhotovitele 

v případě, že je ohrožena bezpečnost realizace díla, život nebo zdraví osob pohybujících se 
na staveništi nebo hrozí-li nebezpečí škody na majetku Objednatele či třetích osob. O této 
skutečnosti se sepíše zápis do stavebního deníku. 

(7) Objednatel je oprávněn po Zhotoviteli požadovat, aby odvolal (nebo sám vykáže ze stavby) 
jakoukoliv osobu, která si počíná tak, že to ohrožuje bezpečnost a zdraví její či jiných osob na 
stavbě.  

(8) Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryty nebo 
se stanou nepřístupnými, minimálně tři dny předem. Jestliže Objednatel neprovede tuto 
kontrolu i přes písemnou výzvu Zhotovitele, Zhotovitel zajistí fotodokumentaci prací, jež mají 
být zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a předloží ji Objednateli k nahlédnutí. Poté je 
Zhotovitel oprávněn pokračovat v pracích na své nebezpečí.  

(9) Bude-li Objednatel i přes zhlédnutí fotodokumentace dodatečně požadovat odkrytí prací, je 
Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce 
nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného 
stavu a následným znovu zakrytím prací, Zhotovitel. 

12. Technický dozor Objednatele 

(1) Objednatel vykonává na staveništi kontrolu zejména prostřednictvím technického dozoru (dále 
jen TDO), který sleduje provádění díla zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se 
Smlouvou, jsou realizovány dle schválené dokumentace, podle technických a technologických 
norem a zda jsou v souladu s obecně závaznými právními předpisy, hygienickými normami, 
ČSN a zda jsou v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů.  

(2) Rozsah pověření a jméno osoby pověřené výkonem technického dozoru Objednatel 
Zhotoviteli na jeho žádost písemně sdělí. 

(3) TDO je oprávněn činit zápisy do stavebního deníku, upozorňovat na nedostatky, udělovat 
Zhotoviteli pokyny. 

13. Předání a převzetí díla 

(1) Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním Objednateli 
bez vad a nedodělků v místě provedení díla. O předání a převzetí díla jsou Zhotovitel 
i Objednatel povinni sepsat protokol, v jehož závěru Objednatel prohlásí, zda dílo přejímá 
nebo nepřejímá, a pokud ne, z jakých důvodů. 
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(2) Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, k převzetí díla je Zhotovitel povinen písemně vyzvat 
Objednatele nejpozději 5 pracovních dnů předem. 

(3) Zhotovitel je povinen připravit a doložit k převzetí díla zejména:  

 zápisy a osvědčení o použitých materiálech (certifikáty apod.)  

 zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací 

 stavební deník (deníky) 
Bez těchto dokladů nelze považovat Dílo za dokončené a schopné předání. 

(4) Objednatel je povinen převzít pouze řádně provedené dílo bez jakýchkoliv vad a nedodělků. 
Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace ustanovení § 2628 občanského zákoníku. 
Nedohodnou-li se strany dle odstavce 5 jinak, Objednatel má právo odmítnout převzetí stavby 
pro ojedinělé drobné vady, i když tyto vady samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání 
užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. 

(5) Bez oboustranně podepsaného předávacího protokolu se všemi náležitostmi dílo není 
dokončeno a předáno. 

(6) Jestliže Objednatel převezme dílo vykazující drobné vady a nedodělky, které nebrání 
řádnému užívání díla, je Zhotovitel, nestanoví-li Objednatel jinak, povinen tyto drobné vady 
a nedodělky odstranit nejpozději do 7 dnů ode dne předání a převzetí díla. Drobné vady 
a nedodělky se zapíší do předávacího protokolu. V případě prodlení Zhotovitele 
s odstraněním vad a nedodělků o více než 7 dnů je Objednatel oprávněn odstranit tyto drobné 
vady a nedodělky sám nebo prostřednictvím třetí osoby a Zhotovitel je povinen nahradit 
Objednateli veškeré náklady s tím spojené, zejména částku, kterou Objednatel zaplatí za tyto 
práce třetí osobě, včetně náhrady škody a smluvní pokuty. 

14. Záruční podmínky 

(1) Zhotovitel odpovídá za kvalitu, funkčnost a úplnost provedeného díla, zavazuje se provést dílo 
bez jakýchkoli faktických a právních vad za podmínek sjednaných touto Smlouvou.  

(2) Zhotovitel odpovídá Objednateli za jakékoliv vady anebo nedodělky díla, které má v době jeho 
předání a rovněž odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.  

(3) Zhotovitel poskytuje záruku na dílo v délce trvání 60 měsíců ode dne předání díla bez vad 
a nedodělků. Doba záruky se prodlouží o dobu od uplatnění oprávněného oznámení o výskytu 
vad do převzetí díla po odstranění vady.  

(4) Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá požadavkům uvedeným ve Smlouvě, 
příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, 
popřípadě pokud neumožní užívání k účelu, k němuž bylo určeno a zhotoveno. 

(5) Za případné vady, které byly způsobeny použitím podkladů a věcí poskytnutých 
Objednatelem, na jejichž nevhodnost Zhotovitel Objednatele upozornil a ten, i přes toto 
upozornění na jejich použití trval, Zhotovitel neodpovídá. 

(6) Zhotovitel neodpovídá za vady, pokud prokáže, že byly způsobeny nesprávným provozováním 
díla nebo jeho poškozením živelnou událostí nebo třetí osobou. 

(7) Jestliže se v záruční době vyskytnou vady, je Objednatel, s výjimkou uvedenou v odst. 
9 tohoto článku, povinen každé zjištění vady u Zhotovitele písemně oznámit, a to bezodkladně 
po jejich zjištění, nejpozději však do konce sjednané záruky za jakost. 

(8) Zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním vad díla do sedmi dnů od jejich oznámení 
Objednatelem a vady odstranit v co nejkratším možném termínu, pokud to charakter vady 
a podmínky dovolí, nejpozději však do patnácti dnů od oznámení vady, pokud se smluvní 
strany nedohodnou jinak. V případě, že Zhotovitel v uvedené lhůtě nezačne s odstraněním 
vad díla nebo vady díla ve stanovené lhůtě neodstraní, souhlasí Zhotovitel s tím, že 
Objednatel je oprávněn odstranit tyto vady sám nebo prostřednictvím třetí osoby a Zhotovitel 
je povinen nahradit Objednateli veškeré náklady s tím spojené, zejména částku, kterou 
Objednatel zaplatí za tyto práce třetí osobě, včetně náhrady škody a smluvní pokuty, a to do 
třiceti dnů poté, co k tomu bude Objednatelem vyzván. 

(9) Jestliže Objednatel v oznámení o výskytu vady výslovně uvede, že se jedná o vadu, která 
brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), je 
Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hod po 
obdržení telefonického oznámení a vady odstranit v co nejkratším možném termínu, pokud to 
charakter vady a podmínky dovolí, nejpozději však do sedmi dnů od oznámení havárie. 
V případě, že Zhotovitel v uvedené lhůtě nezačne s odstraněním, je Objednatel oprávněn 
postupovat podle věty druhé odstavce 8 tohoto článku. 

(10) Zhotovitel je povinen zabezpečit jakékoliv vady tak, aby zabránil jejich rozšíření a ochránil 
objednatele a třetí osoby před újmou, která by v jejich souvislosti mohla vzniknout. 
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(11) Zjistí-li Zhotovitel, že Objednatel žádá o odstranění vad neoprávněně, je povinen na to 
Zhotovitele bezodkladně upozornit. Prokáže-li Zhotovitel, že oznámení o odstranění vad bylo 
neoprávněné, uhradí Objednatel náklady odstranění vady. 

(12) Oznámení o výskytu vad lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i odeslané 
oznámení o výskytu vad objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas 
uplatněnou. 

(13) Pro řádné a včasné odstranění případných vad je Objednatel povinen umožnit pracovníkům 
Zhotovitele přístup do prostorů předaného díla. Objednatel po ukončení prací písemně potvrdí 
odstranění vad. 

15. Smluvní pokuty a odpovědnost za škodu 

(1) Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč, 
jestliže nezahájí provádění díla v termínu sjednaném ve Smlouvě.  

(2) Jestliže bude Zhotovitel v prodlení s předáním díla v termínu provedení díla podle čl. 4 této 
Smlouvy, bude povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % ze sjednané ceny 
díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.  

(3) Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý 
prokazatelně zjištěný případ nedodržení pořádku na staveništi.  

(4) Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč, jestliže 
neupozorní písemně Objednatele na nesoulad mezi dokumentací o zakázce a právními či 
jinými předpisy v případě legislativní změny, která nastala po zahájení staveních prací. 

(5) Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu, pokud nebude průběžně pořizovat 
fotodokumentaci stavebních a zejména zakrývaných prací dle článku 10 odst. 5 a článku 11 
odst. 8 a 9 této Smlouvy, a to ve výši 2.000 Kč za každý jednotlivý případ. 

(6) V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště se Zhotovitel zavazuje uhradit 
smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý i započatý den prodlení. 

(7) Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý případ 
prodlení s odstraněním vady zapsané ve stavebním deníku. Pokuta bude vyúčtována až poté, 
kdy Zhotovitel zjištěné nedostatky zapsané Objednatelem nebo jeho zástupcem ve stavebním 
deníku ve stanoveném termínu neodstraní. 

(8) Jestliže dojde k převzetí díla dle čl. 13 odst. 6 této Smlouvy a Zhotovitel neodstraní drobné 
vady či nedodělky uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, 
Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu 5.000 Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je 
v prodlení a za každý den prodlení. 

(9) Pokud Zhotovitel neodstraní v záruční době vytčenou vadu ve sjednaném termínu dle čl. 14 
odst. 8, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý i započatý 
den prodlení s odstraněním každé oznámené vady až do termínu jejího odstranění.  

(10) Jestliže Zhotovitel poruší čl. 14. odst. 9, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 
5.000 Kč za každý i započatý den prodlení s odstraněním každé oznámené havárie až do 
termínu jejího odstranění. 

(11) Smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši 
vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.  

(12) Nedohodnou-li si smluvní strany něco jiného, zaplacením smluvních pokut dohodnutých v této 
Smlouvě není dotčena povinnost smluvní strany závazek splnit.  

(13) Smluvní pokuty budou mezi smluvními stranami účtovány na základě řádného daňového 
dokladu se splatností 15 dnů. 

(14) Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo jiným subjektům nebo 
dojde ke škodě z důvodu neplnění podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo jiných norem 
nebo z této Smlouvy, je Zhotovitel povinen, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do třiceti 
dnů od oznámení rozsahu a charakteru škod, tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak 
finančně nahradit. Odpovědnost nahradit škodu se vztahuje rovněž na úhradu jakýchkoliv 
finančních sankcí (pokut, penále) uložených příslušnými orgány státní správy Objednateli za 
porušení povinností způsobených Zhotovitelem. 

(15) Zhotovitel rovněž odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze 
strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které Zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla. 

16. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle 

(1) Vlastníkem prováděného díla jako celku, jakož i jeho jednotlivých součástí je od počátku 
provádění díla Objednatel.  
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(2) Nebezpečí škody na jednotlivých součástech díla dle této Smlouvy, jakož i na díle jako celku 
nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby předání a převzetí řádně dokončeného díla mezi 
Zhotovitelem a Objednatelem.  

(3) Náklady vzniklé v souvislosti s odstraněním škody na díle vzniklé v době trvání odpovědnosti 
Zhotovitele nese Zhotovitel a tyto náklady nemají vliv na sjednanou cenu za splnění předmětu 
této Smlouvy. 

17. Pojištění díla 

(1) Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobených jeho činností včetně možných 
škod pracovníků zhotovitele, a to až do výše hodnoty díla. Stejné podmínky je zhotovitel 
povinen zajistit u svých subdodavatelů. Porušení této povinnosti je považováno za podstatné 
porušení této Smlouvy s právem Objednatele od ní odstoupit. 

(2) Náklady na pojištění nese Zhotovitel. 
(3) Doklady o pojištění je povinen Zhotovitel předložit Objednateli na požádání.  

18. Odstoupení od Smlouvy, zánik Smlouvy 

(1) Tato Smlouva zaniká: 

 písemnou dohodou smluvních stran; 

 písemným odstoupením.  
(2) Při ukončení Smlouvy dohodou jsou smluvní strany povinny vzájemně si vypořádat své 

závazky, zejména si vrátit věci předané k provedení díla, vyklidit staveniště a uhradit veškeré 
splatné peněžité závazky podle Smlouvy; zánikem Smlouvy rovněž nezanikají práva na již 
vzniklé (splatné) majetkové sankce podle Smlouvy. 

(3) Není-li dohodnuto jinak, Objednatel, nad rámec obecné úpravy dle platných právních 
předpisů, je také oprávněn písemně odstoupit od Smlouvy, pokud Zhotovitel, po předchozím 
písemném upozornění Objednatele: 

 poruší smluvní povinnosti, které spočívají zejména v tom, že Zhotovitel provádí dílo vadně 
a v rozporu s touto Smlouvou i po uplynutí stanovené lhůty k nápravě 

 nepřevezme staveniště v termínu sjednaném ve Smlouvě 

 bezdůvodně přeruší provedení díla na dobu delší jak 3 pracovní dny 

 je v prodlení s dokončením díla (jeho části) a řádným a bezvadným předáním Díla po dobu 
delší než 30 dnů  

 nedbá opakovaně (minimálně třikrát) pokynů Objednatele  

 nevede stavební deník  
(4) Jestliže Objednatel odstoupí od Smlouvy, uhradí Zhotoviteli účelně vynaložené náklady na 

základě protokolu o stavu provedení díla, který musí obsahovat zejména soupis veškerých 
uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od Smlouvy.  

(5) Protokol o stavu provedení díla vyhotoví Zhotovitel a uvede v něm dle položkového rozpočtu 
finanční hodnotu dosud provedeného díla. V případě, že Objednatel s finanční hodnotou díla 
nesouhlasí, nechá vypracovat příslušný znalecký posudek soudním znalcem na náklady 
Zhotovitele.  

(6) Jestliže dojde k odstoupení od Smlouvy v době provádění díla, Objednatel výše uvedené 
účelně vynaložené náklady Zhotoviteli uhradí po dokončení díla náhradním Zhotovitelem. 
Pokud náklady, které náhradním dokončením díla vzniknou Objednateli, přesáhnou zůstatek 
ceny, kterou zbývá uhradit Zhotoviteli, je Objednatel oprávněn předmětný rozdíl vymáhat na 
Zhotoviteli jako dluh. 

(7) V případě odstoupení od Smlouvy se na dosud zhotovené práce k provedení díla přiměřeně 
vztahují ujednání o zárukách z této Smlouvy. 

(8) Zhotovitel je oprávněn písemně odstoupit od Smlouvy, pokud je Objednatel v prodlení 
s předáním staveniště po dobu delší než 15 dnů. 

(9) Každá ze smluvních stran je také oprávněna po předchozím oznámení písemně odstoupit od 
Smlouvy, pokud: 

 na majetek druhé smluvní strany bylo zahájeno insolvenční řízení, 

 druhá smluvní strana vstoupí do likvidace, 
(10) Za den odstoupení od Smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení 

oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně. Odstoupením od Smlouvy se 
Smlouva ruší nikoliv od počátku, nýbrž ode dne odstoupení od Smlouvy. 

(11) Odstoupením od Smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní 
pokuty a na náhradu škody. 
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19. Závěrečná ustanovení 

(1) Jestliže tato Smlouva nestanoví něco jiného, řídí se právní vztahy smluvních stran z ní 
vyplývající příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a ostatními právními předpisy 
České republiky.  

(2) Jakékoliv spory mezi stranami budou řešeny věcně a místně příslušným soudem České 
republiky. 

(3) Veškeré změny či doplnění této Smlouvy mohou být provedeny pouze písemným dodatkem 
podepsaným oběma smluvními stranami, který bude nedílnou součástí této Smlouvy. 

(4) Zhotovitel nemůže bez souhlasu Objednatele postoupit svá práva a povinnosti ze Smlouvy na 
třetí osobu. 

(5) Tato Smlouva je závazná jak pro smluvní strany, tak pro jejich případné právní nástupce. 
(6) Smluvní strany se dohodly že, v případě doručování zásilky prostřednictvím držitele poštovní 

licence bude nevyzvednutá zásilka v úložní době, považována za úspěšně doručenou, se 
všemi právními důsledky, třetím dnem ode dne prokazatelného odeslání zásilky. 

(7) Stane-li se některé ustanovení Smlouvy neplatným, zůstávají ostatní ustanovení Smlouvy 
v platnosti v plném znění a smluvní strany se zavazují k doplnění Smlouvy ve smyslu co 
možná nejbližším neplatným ustanovením. 

(8) Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, každá smluvní strana 
obdrží po jednom vyhotovení. 

(9) Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním celého znění Smlouvy, včetně příloh 
a dodatků. 

(10) Přílohy této Smlouvy jsou její nedílnou součástí. 
(11) Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 
(12) Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena 

podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni za nápadně 
nevýhodných podmínek. Autentičnost této Smlouvy potvrzují svým podpisem. 

 
V ……………….dne……….. 
 
 
 

 
 

…………………………………………… 
Podpis Zhotovitele 

V Uherském Brodě dne………… 
 
 
 
 
 

…………………………………………… 
Podpis Objednatele 

 

Přílohy k této Smlouvě: 

 Příloha č. 1 Harmonogram prováděných prací 

 Příloha č. 2 Položkový rozpočet – střecha  

 Příloha č. 3 Položkový rozpočet – hromosvod  
 

 

 


