

SMLOUVA O DÍLO

o dodávce projektových prací a inženýrských činností, uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále „Občanský zákoník“)
Smluvní strany
	1.1. Objednatel:
	Dobrovolný svazek obcí Kladská stezka

	Adresa sídla:
	Česká Skalice, Třída T. G. Masaryka 80, 552 03

	Zastoupený:
	Ing. Zuzanou Jungwirthovou, předseda

	IČO:
	04708733


(dále jen "objednatel").

	1.2. Zhotovitel:
	Hauckovi, s.r.o.

	Adresa sídla/místa podnikání:
	Zlíč 73, Česká Skalice, 552 03

	Zastoupený:
	Ing. Kateřina Šestáková Haucková

	IČO:
	28779533

	DIČ:
	CZ278779533


(dále jen "zhotovitel").
1.3. Objednatel ustanovuje zástupce pro jednání takto:
· Zástupce při jednáních ve věcech:
· a) smluvních	Ing. Zuzana Jungwirthová – předseda
· b) technických	Ing. Tomáš Valášek, Ing. Lenka Šmotková
1.4. Zhotovitel ustanovuje zástupce pro jednání takto:
· Zástupce při jednáních ve věcech:
	a) smluvních	Ing. Kateřina Šestáková Haucková
	b) technických	Ing. Kateřina Šestáková Haucková
Osoby zastupující objednatele a zhotovitele lze měnit pouze písemným dodatkem k této smlouvě.
0. Zhotovitel prohlašuje, že se řádně seznámil se všemi předloženými a dostupnými podklady a předmětem díla, a že toto vše považuje za zcela dostatečné k definování způsobu provedení předmětu díla, termínů, lhůt a ceny uvedených v této smlouvě.
Předmět smlouvy
Zhotovitel se na základě vítězné nabídky ze dne 20.3 2025 zavazuje k provedení prací dle čl. 2 a 3 této smlouvy na akci:
„Kladská stezka, úsek Jaroměř – Rychnovek II. etapa“
Předmětem díla dle této smlouvy je zpracování a zajištění:
Projektové přípravy (PP) – Jedná se o zajištění zpracování hydrogeologického průzkumu, inženýrsko-geologického průzkumu, výškopisného a polohopisného zaměření v JTSK stávajícího území v rozsahu potřebném pro vypracování dalších stupňů projektové dokumentace. Součástí projektové přípravy je dále přepracování již zpracované studie do konečné podoby, která bude podklad pro zpracování dalších stupňů PD.
Dokumentace pro povolení stavby (DSP) – Předmětem této části zakázky je zpracování dokumentace pro povolení stavby, zpracování veškerých částí dokumentace pro povolení záměru v rozsahu dle přílohy č. 1 k vyhlášce č. 227/2024 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění


[bookmark: _GoBack]pozdějších předpisů, včetně vypracování všech potřebných příloh k PD, zajištění veškeré inženýrské činnosti pro získání všech stanovisek účastníků, dotčených osob a orgánů potřebných k vydání povolení stavby, zpracování žádosti o povolení záměru a její podání na místně příslušný stavební úřad a propočet stavebních nákladů. Dokumentace pro povolení stavby bude předána ve 3 (třech) vyhotoveních v tištěné podobě a v 1 (jednom) vyhotovení v elektronické podobě na CD (dokumenty na CD budou ve formátech *.doc, *.xls, *.pdf,*. jpg, *.bmp, nebo v jiném běžně užívaném formátu, a zároveň i ve formátu *.dwg). V dokumentaci pro povolení stavby nesmí být obsaženy žádné konkrétní názvy zejména materiálů, technologií nebo značek příznačných pro určitého dodavatele.
Dokumentace pro provádění stavby (DPS) – Předmětem této části zakázky je zpracování dokumentace pro provádění stavby, zpracování veškerých částí dokumentace pro provádění stavby v rozsahu dle přílohy č. 2 k vyhlášce č. 227/2024 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, zpracování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a kontrolního ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr dle Vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v platném znění. Dokumentace pro provádění stavby bude předána v 6 (šesti) vyhotoveních v tištěné podobě a v 1 (jednom) vyhotovení v elektronické podobě na CD (dokumenty na CD budou ve formátech *.doc, *.xls, *.pdf,*. jpg, *.bmp, nebo v jiném běžně užívaném formátu, a zároveň i ve formátu *.dwg). Součástí tištěné a elektronické podoby bude i samostatně zpracovaný oceněný rozpočet a rozpočet slepý (výkaz výměr), který bude použit pro potřeby zadávacího řízení na výběr zhotovitele. V dokumentaci pro provádění stavby nesmí být obsaženy žádné konkrétní názvy zejména materiálů, technologií nebo značek příznačných pro určitého dodavatele.
Autorský dozor – Součástí výkonu autorského dozoru je zejména účast na kontrolních dnech (předpoklad 1x za 14 dní), poskytování vysvětlení k DPS, posuzování návrhů účastníků výstavby, spolupráce na přípravě podkladů pro případná změnová řízení, dopracování detailů konstrukcí na základě požadavků zhotovitele stavby, spolupráce s BOZP, TDI a dalšími účastníky stavby, účast na předání a převzetí stavby, účast na kolaudaci. Předpokládaný rozsah činnosti dle tohoto bodu je 100 hodin.
Rozsah činností je uvedeno v příloze č. 1
Podkladem pro provedení prací je studie: 
STEZKA JAROMĚŘ – RYCHNOVEK, II. ETAPA - STUDIE TRASY. 
Počátek zpracování jednotlivých stupňů projektové dokumentace stavby a dalších činností předmětné investiční akce bude dán podpisem smlouvy o dílo. 
Minimálně 14 dní před uplynutím termínů pro odevzdání jednotlivých stupňů projektové dokumentace je zhotovitel povinen odevzdat objednateli 1 kontrolní paré tištěné projektové dokumentace příslušného stupně včetně elektronické podoby na CD způsobe dle bodu 8.1 a 8.2, a umožnit tak objednateli kontrolu prováděného díla před jeho převzetím.
Zhotovitel si zajistí sám na vlastní náklady všechny technické prostředky potřebné pro realizaci díla.
Projektová dokumentace bude zpracována autorizovanou osobou (zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě) pro dopravní stavby. 
Rozsah a obsah díla
Rozsah a obsah, jakož i členění díla je popsán v bodě 2 této smlouvy.
Projektová dokumentace bude řešit kompletní novostavbu cyklostezky Rychnovek II. Předpokládaná cena investiční akce je 14 000 000,- Kč bez DPH.
Součástí řešení a zpracování projektové dokumentace jsou rovněž činnosti, které nejsou výše uvedené, ale o kterých uchazeč ví, nebo podle svých odborných zkušeností vědět má, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla třeba.
Čas plnění
Zhotovitel zahájí práci na předmětu díla – Projektové přípravě do 10 dnů od podpisu této smlouvy.
Termín předání dokončené projektové dokumentace je uveden v této smlouvě dle požadavků objednatele a nabídky zhotovitele:
Předání všech podkladů v rámci projektové přípravy (PP)
· do 3 měsíců od podpisu smlouvy
Předání PD pro povolení stavby (DSP)
· do 6 měsíců od podpisu smlouvy
Podání žádosti o stavební povolení
· Do 2 měsíců od předání PD
Předání PD pro provádění stavby (DPS)
· do 1 měsíce od vydání pravomocného stavebního povolení.
Příslušný stupeň projektové dokumentace je předán okamžikem, kdy objednatel potvrdí převzetí kompletní dokumentace protokolem dle bodu 8.3 této smlouvy.
Lhůty dle čl. 4.2 se prodlužují v těchto případech:

Pokud objednatel nepředá podklady nebo nezajistí dohodnutou součinnost dle podmínek dohodnutých dle bodu 9 této smlouvy, a to o dobu prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti, 
Dojde-li k prodlení pro neúčast objednatele na jednáních, kde jsou zhotovitelem nezastupitelní, a to o dobu, která uplyne od jednání, kterého se objednatel nezúčastnil do doby, než se objednatel takového jednání zúčastní.
Cena za dílo
Cena za zhotovení díla podle čl. 2 a 3 této smlouvy o dílo je stanovena na základě vítězné nabídky zhotovitele do zadávacího řízení, která byla zpracována na základě zadávacích podmínek objednatele.
Smluvní cena za dílo obsahuje veškeré náklady nutné k realizaci předmětu díla a činí:
	PP
	95.000,-
	Kč bez DPH

	DSP
	211.000,-
	Kč bez DPH

	DPS
	85.000,-
	Kč bez DPH

	Autorský dozor
	15.000,-
	Kč bez DPH

	DPH 21%
	85.260,-
	Kč

	Cena celkem 
	491.260,-
	Kč vč. DPH



Součástí ceny díla je odměna zhotovitele za poskytnutí licence dle čl. 11. této smlouvy.
Vícetisky požadované objednatelem nad rámec této smlouvy budou účtovány zhotovitelem ve výši nepřesahující obvyklé náklady na reprografické práce. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele objednatelem požadované vícetisky poskytnout.
Pokud dojde v průběhu zpracování díla ze zákona ke změně pravidel účtování výše daně z přidané hodnoty, bude její výše upravena dle platných předpisů ke dni povinnosti přiznat daň.
Zaplacení ceny
Dílo dle bodu 2.2 bude hrazeno po jeho řádném dokončení a předání objednateli postupem dle čl. 8.
Odměna za činnost dle bodu 2.2.2 bude uhrazena po úplné kompletaci dokladové části a podání žádosti o stavební povolení.
Objednatel nebude poskytovat zálohu na plnění předmětu smlouvy.
Platba dle bodu 6.1 bude hrazena na základě faktury zhotovitele. Podkladem pro její vystavení je protokol o předání a převzetí příslušné části díla. Úhradu provede objednatel bezhotovostním převodem ve prospěch běžného účtu zhotovitele uvedeného v čl. 1 smlouvy. Splatnost faktury se sjednává 30 dní od doručení objednateli, přičemž v pochybnostech se má, že byla doručena třetí den po odeslání.
Úhrada bude probíhat v české měně, rovněž veškeré cenové údaje budou uváděny v české měně.
Faktury musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a dále zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění.
V případě, že daňový doklad nebude obsahovat shora uvedené náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit ho ve lhůtě splatnosti zhotoviteli na doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti (v celé délce) začne plynout dnem doručení opraveného daňového dokladu objednateli.
Při prodlení s platbami ze strany objednatele do 1 měsíce nebude zhotovitel požadovat po objednateli zákonné úroky z prodlení ani žádné jiné sankce. Při prodlení delším než 1 měsíc nebudou po objednateli požadovány vyšší sankce, než zákonné úroky z prodlení.
O dobu prodlení zhotovitele s poskytováním jakéhokoli plnění dle této smlouvy se automaticky prodlužuje splatnost vystavené faktury, která nebyla dosud objednatelem uhrazena.
Činnost dle bodu 2.2.4 bude hrazena dle skutečného rozsahu na základě hodinové sazby, uvedené v bodě 5.5 této smlouvy.
Povinnosti zhotovitele
Zhotovitel bude při zpracování díla vycházet z již zpracovaných a objednatelem schválených podkladů. Dojde-li v průběhu zpracování k odlišnému způsobu řešení, bude o této skutečnosti předem písemně informovat objednatele a bude nadále jednat ve shodě s ním.
V průběhu prací a před předáním objednateli je zhotovitel povinen:
Průběžně konzultovat a odsouhlasovat doposud zpracovanou dokumentaci s objednatelem na pravidelných kontrolních dnech v sídle objednatele nejméně 1 x měsíčně, pokud nebude na kontrolních dnech dohodnuto jinak. Jednání se na straně zhotovitele vždy musí účastnit osoba, oprávněná jednat ve věcech technických dle ustanovení odst. 1.4 této smlouvy a v případě jeho nepřítomnosti osoba, oprávněná jednat ve věcech smluvních dle ustanovení odst. 1.4 této smlouvy.
Zapracovat veškeré připomínky vzešlé z územního a stavebního řízení do příslušného stupně projektové dokumentace do 14 kalendářních dnů od jejich obdržení.
Poskytnout součinnost při zodpovídání dotazů dodavatelů v průběhu zadávacího řízení na zhotovitele stavby. Zhotovitel je povinen odpovědět na písemný dotaz objednatele v průběhu zadávacího řízení do 2 pracovních dnů.
Provést kontrolu rozpočtu vítězné nabídky v zadávacím řízení.
Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat kvalitu plnění a dodržování termínů. Pokud zástupce objednatele zjistí, že práce jsou prováděny nekvalitně, v rozporu s platnou legislativou nebo podmínkami této smlouvy, je oprávněn uplatnit požadavek nápravy. Zhotovitel je povinen zjednat nápravu a určit urychlená opatření k zjednání nápravy neprodleně, nejpozději však do 3 dnů.
Zhotovitel je povinen při realizaci předmětu této smlouvy dodržovat veškeré platné právní předpisy, platné bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Zhotovitel je povinen zajistit předmět smlouvy v souladu s podmínkami této smlouvy. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel a je povinen je objednateli nahradit.
Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele, pokud nejsou v rozporu s právními předpisy.
Předání a převzetí díla
Po ukončení prací na příslušné části díla dle bodů 4.2.1, 4.2.2 a 4.2.4 předá zhotovitel objednateli jedno paré kompletní tištěné projektové dokumentace včetně elektronické podoby (ve formátech dle bodu 8.4) na elektronickém nosiči ke schválení. Předání bude dokladováno písemnou formou oboustranně odsouhlaseným zápisem. Objednatel nejpozději do 14 dnů písemně vyrozumí zhotovitele o případných výhradách, či zda přijímá dílo bez výhrad.
Nevyjádří-li se objednatel do 14 dnů, má se za to, že je příslušná část díla schválena.
Po schválení díla předá zhotovitel objednateli projektovou dokumentaci v rozsahu, stanoveném níže. Dokončení díla ze strany zhotovitele dle termínu a jeho předání a převzetí bude dokladováno písemnou formou oboustranně odsouhlaseným protokolem o předání a převzetí díla.
Projektovou dokumentaci v příslušném stupni předá zhotovitel objednateli v počtu a formátech dle odstavce 2.2 této smlouvy o dílo.
Objednatel není povinen převzít dílo vykazující jakékoli vady či nedodělky. Převezme-li objednatel dílo s vadami či nedodělky, zhotovitel se je zavazuje odstranit ve lhůtě uvedené v protokolu o předání a převzetí, a nebude-li v něm lhůta uvedena, ve lhůtě 2 týdnů.
Pokud objednatel dílo či jeho část nepřevezme, bude přejímací řízení považováno za neuskutečněné a zhotovitel s objednatelem určí nový termín přejímacího řízení.
Příslušná část inženýrské činnosti je ukončena vydáním pravomocného stavebního povolení.
Činnost autorského dozoru je ukončena předáním a převzetím dokončené stavby bez vad a nedodělků.
Osoby oprávněné k předání a převzetí díla:
za objednatele:	Ing. Zuzana Jungwirthová
za zhotovitele:	Ing. Kateřina Šestáková Haucková
Součinnost objednatele
Zhotovitel má v den podpisu smlouvy k dispozici veškeré podklady dle bodu 2.3 této smlouvy, jejichž převzetí podpisem této smlouvy zhotovitel stvrzuje. 
Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli veškeré informace a podklady, které v průběhu přípravy stavby získá, a které by mohly ovlivnit průběh provádění díla. Tyto informace a podklady předá objednatel neprodleně po jejich získání.
Objednatel se zavazuje zajistit včasné a řádné financování díla dle této smlouvy.
Záruky za dílo
Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy bude zhotovený podle uzavřené smlouvy, že po dobu záruky bude mít vlastnosti dojednané v této smlouvě a jinak vlastnosti obvyklé, a že bude v souladu s platnými technickými normami a právními předpisy. Odpovědnost za vady díla se řídí podle § 1914 a následujícího občanského zákoníku.
Zhotovitel poskytuje záruku za zpracování předmětu díla bez vad a nedodělků co do rozsahu a kvality technického řešení díla, a co do rozsahu a kvality vypracovaného výkazu výměr, který bude součástí předmětu plnění dle této smlouvy.
Záruční doba pro záruky poskytované na činnosti provedené v rozsahu dle této smlouvy na provedené dílo, nebo i část díla, se sjednává po dobu 60 měsíců od řádného dokončení a předání díla dle této smlouvy objednateli. Po tuto dobu má objednatel právo dle své volby požadovat bezplatné odstranění zjištěných vad díla nebo slevu z ceny díla, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Bezplatným odstraněním vady se rozumí přepracování nebo úprava projektové dokumentace tak, aby odpovídala této smlouvě. Pokud objednatel zvolí odstranění vady, je zhotovitel povinen zahájit bezplatné odstraňování oprávněně reklamované vady neprodleně a odstranit ji v co nejkratším možném termínu, nejpozději však do 10 dnů ode dne doručení reklamace objednatele.
Jestliže zhotovitel neodstraní oprávněně reklamované vady ve lhůtě uvedené v bodě 10.3 této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny díla nebo provést odstranění sám nebo provedením odstranění pověřit jinou (třetí) osobu. Veškeré náklady na odstranění vad vynaložené objednatelem je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 5 dnů ode dne doručení faktury - daňového dokladu. Tímto se zhotovitel nezbavuje odpovědnosti za dílo jako celek ani jeho jednotlivých částí. 
Zhotovitel nezodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od objednatele v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto podkladů nemohl zjistit nebo na ně objednatele upozornil a objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestliže zhotovitel tuto nevhodnost nemohl zjistit.
Zhotovitel odpovídá za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby podle jím zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení, včetně vlivů na životní prostředí.
V případě škody způsobené vinou vady díla objednateli na stavebních objektech, majetku, ztrátě dobrého jména, nesplněním povinností objednatele vůči třetím stranám, případně souvisejícím provozu, se zhotovitel zavazuje objednateli na jeho výzvu škodu bezodkladně objednateli nahradit v plném rozsahu.
Zhotovitel dále prohlašuje, že má sjednáno platné pojištění odpovědnosti za škody způsobené případnou vadou projektu ve výši 2.000.000,- Kč a že bude uvedené pojištění po celou dobu trvání této smlouvy udržovat pojištění v platnosti. Kopie pojistné smlouvy je přílohou této smlouvy.
Ostatní ujednání
Veškerou dokumentaci a plnění je zhotovitel povinen zpracovat a poskytnout v souladu s platnými technickými předpisy, normami a právními předpisy.
Zhotovitel se dále zavazuje, že dílo bude vytvořeno v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, a že užíváním díla objednatel neporuší žádné právo třetí osoby.
Zhotovitel uděluje objednateli výlučnou licenci po dobu autorskoprávní ochrany díla i jeho částí podléhající autorskoprávní ochraně, užít je, a to všemi způsoby užití ve smyslu § 12 autorského zákona, které přichází vzhledem k charakteru díla v úvahu, pro území celého světa. Úplata za poskytnutí licence je součástí ceny za dílo.
Objednatel, či jiná jím pověřená osoba, je i bez souhlasu zhotovitele oprávněn upravit či měnit dílo nebo jeho část vč. dokončení díla či jeho části.
Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nebude vůči objednateli požadovat dodatečnou odměnu.
Objednatel není povinen majetková práva využít.
Zánikem objednatele  přechází výkon majetkových práv k dílu na jeho právního nástupce.

Smluvní pokuty, odstoupení od smlouvy
Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu za prodlení s provedením jakékoli z částí díla dle čl. 4 této smlouvy ve sjednaných termínech, a to ve výši 0,5 % z ceny části díla včetně DPH, ohledně něhož se zhotovitel ocitnul v prodlení, za každý den prodlení.
V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním vad nebo nedodělků dle bodu 8.5 této smlouvy se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu nebo nedodělek a den prodlení.
Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli za zvlášť hrubé porušení povinností zhotovitele, kterým se rozumí nedodržení postupu dle bodu 7.1 nebo nezjednání nápravy v termínu dle bodu 7.3 této smlouvy, smluvní pokutu ve výši 30 % z ceny díla vč. DPH, ohledně níž došlo k porušení povinností.
Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu na účet objednatele do 21 (dvacetijedna) kalendářních dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. Objednatel je oprávněn, zejména v případě, kdy zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí smluvní pokutu, započítat své nároky na smluvní pokutu vůči jakýmkoli pohledávkám zhotovitele vůči objednateli.
Pokud není v ostatních ustanoveních smlouvy řečeno jinak, zaplacení smluvní pokuty zhotovitelem nezbavuje zhotovitele závazku splnit povinnosti dané mu touto smlouvou včetně povinnosti náhrady škody, a to náhrady škody v plné výši.
Objednatel i zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případě, je-li na majetek druhé strany prohlášen konkurs nebo je-li tento návrh zamítnut pro nedostatek majetku, nebo druhá strana vstoupila do likvidace.
Objednatel je bez dalšího oprávněn odstoupit od této smlouvy vedle případů v jiných ustanoveních této smlouvy v případě níže uvedeného porušení smlouvy zhotovitelem:
· prodlení s provedením jakékoli části díla delším 30 dnů oproti termínu uvedenému v této smlouvě;
· zvlášť hrubé porušení povinnosti zhotovitelem dle bodu 12.3 této smlouvy,
· porušení jakékoliv jiné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy nebo neplnění jiných ustanovení této smlouvy, pokud nedojde ke zjednání nápravy ani v dodatečné lhůtě dané ke zjednání nápravy dané objednatelem.
Zhotovitel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy vedle případů v jiných ustanoveních této smlouvy v případě prodlení objednatele s úhradou ceny za dílo či její části přesahující 6 měsíců.
Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně; účinky odstoupení nastávají dnem doručení odstoupení druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se smluvních pokut, licenční ujednání, pokud má objednatel zájem na dalším užívání díla či jeho části a dále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po odstoupení.
Odstoupením od smlouvy není dotčeno vlastnické právo objednatele k těm částem díla, ke kterým v souladu s touto smlouvou již nabyl vlastnické právo a je oprávněn je užívat a objednatel má nárok na zaplacení ceny díla, na kterou mu do doby zániku smlouvy odstoupením vznikl nárok, to vše za předpokladu, nesdělí-li objednatel do 7 dnů ode dne zániku smlouvy odstoupením jinak. Objednatel je ve lhůtě dle předchozí věty oprávněn sdělit zhotoviteli, že o poskytnuté plnění nemá nadále zájem. V takovém případě objednatel vrátí do 14 dnů ode dne zániku smlouvy odstoupením veškeré plnění, které již obdržel a ke kterému již nabyl vlastnické právo, pokud je možné jej vrátit, zhotoviteli a zhotovitel vrátí ve stejné lhůtě objednateli již obdrženou část ceny díla. Tím budou smluvní strany vzájemně vypořádány a žádná z nich nemá nárok na žádné další plnění či kompenzaci. Odstoupením od smlouvy zaniká povinnost zhotovitele provést dílo ve zbývajícím rozsahu a povinnost objednatele zaplatit za něj dohodnutou cenu díla. Pokud o to do 7 dnů ode dne zániku smlouvy odstoupením objednatel požádá, je zhotovitel povinen předat do 14 dnů ode dne zániku smlouvy odstoupením objednateli tu část nebo části díla, na kterých již zhotovitel zahájil práce, ale ještě nebyly dokončeny, a to bez ohledu na stupeň jejich rozpracovanosti. Objednatel se zavazuje za poskytnuté plnění dle předchozí věty zaplatit zhotoviteli úplatu určenou poměrně dle stupně rozpracovanosti z ceny příslušné části díla, pokud smlouva zanikla z důvodů přičitatelných objednateli či z důvodů nepřičitatelných ani jedné smluvní straně. Pokud smlouva zanikla odstoupením z důvodů přičitatelných zhotoviteli, objednatel uhradí za poskytnuté plnění zhotoviteli úplatu určenou poměrně dle stupně rozpracovanosti z ceny příslušné části díla poníženou o 20 %, nejvýše však částku 80 % příslušné části díla. Tím budou smluvní strany vzájemně vypořádány a žádná z nich nemá nárok na žádné další plnění či kompenzaci.
Tuto smlouvu nelze ukončit výpovědí. 

Společná ustanovení
Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle, resp. jeho části, až do dne předání a převzetí díla objednatelem.
Vlastnické právo k dílu přechází na objednatele předáním a převzetím díla od zhotovitele.
Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran.
K návrhům dodatků této smlouvy se smluvní strany zavazují vyjádřit písemně do 14 dnů od doručení návrhu dodatku druhé straně. Po stejnou dobu je tímto návrhem vázána strana, která jej podala.
Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců obou stran.
Závěrečná ustanovení
Vztahy v této smlouvě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
Zhotovitel se zavazuje, že v souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, poskytne subjektům provádějícím audit a kontrolu všechny nezbytné informace týkající se dodavatelských činností dle této smlouvy.
Zhotovitel se zavazuje poskytnout na žádost objednatele veškeré dokumenty týkající se zakázky dle této uzavřené smlouvy. Zároveň se zhotovitel zavazuje po dobu 10 let od ukončení plnění k archivaci veškerých písemných dokladů týkajících se plnění předmětu smlouvy. Zároveň je zhotovitel povinen poskytnout objednateli, popř. jiným osobám, které objednatel určí, veškeré požadované informace, dokladovat svoji činnost. Zhotovitel je povinen přenést tento závazek i na své poddodavatele.
Zhotovitel je povinen poskytnout součinnost a potřebné doklady a strpět kontrolu v souladu s platnou národní legislativou ze strany oprávněných orgánů veřejné správy. 
Zhotovitel podpisem této smlouvy plně akceptuje uveřejňování informací a dokumentů na profilu zadavatele související s touto veřejnou zakázkou dle platného znění ZZVZ a prováděcích předpisů.
Veškeré spory vyplývající z této smlouvy budou řešeny před příslušným soudem.
Obě smluvní strany se zavazují, že neprodleně druhé smluvní straně oznámí veškeré změny v příslušných údajích, uvedených v čl. 1 této smlouvy. Smluvní strana, která tuto povinnost nesplní, odpovídá za škody vzniklé nesplněním této povinnosti.
Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních.
Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
Obě smluvní strany prohlašují, že smlouva odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, a že došlo k dohodě v celém jejím rozsahu. Na důkaz toho připojují své podpisy.
Uzavření smlouvy bylo schváleno Valnou hromadou dne 24.4.2025 usnesením č. 16/2025. 
Příloha č. 1 – Cenová nabídka ze dne 20.3.2025

V České Skalici dne 9.5.2025	V České Skalici dne 24.4.2025

Za zhotovitele:	Za objednatele:




………………………………..	……………………………….............
Ing. Kateřina Šestáková Haucková, jednatel		Ing. Zuzana Jungwirthová, předseda
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