

REKAPITULACE STAVBY

Kód: POSP818-2024
Stavba: Šternberk, výstavba chodníku před domy 67, 67A ulice Jívavská

KSO: 822 29

Místo: Šternberk

CZ-CPV: 45233142-6

CC-CZ: 2112

Datum: 12. 11. 2024

CZ-CPA: 42.11.10

Zadavatel:

Město Šternberk

IČ:

00299529

DIČ:

CZ00299529

Uchazeč:

Ing. Tomáš král

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

ing. Petr Doležel

IČ:

45186677

DIČ:

CZ6008091309

Zpracovatel:

ing.Pospíšil Michal

IČ:

DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH			647 984,81
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	647 984,81	136 076,81
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			784 061,62

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	POSP818-2024		
Stavba:	Šternberk, výstavba chodníku před domy 67, 67A ulice Jívavská		
Místo:	Šternberk	Datum:	12. 11. 2024
Zadavatel:	Město Šternberk	Projektant:	ing. Petr Doležel
Uchazeč:	Ing. Tomáš král	Zpracovatel:	ing.Pospíšil Michal

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		647 984,81	784 061,62
1	chodník	604 984,81	732 031,62
1-1	chodník - soupis prací	604 984,81	732 031,62
2	VON - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY	43 000,00	52 030,00
2-1	VON - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY- soupis prací	43 000,00	52 030,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Šternberk, výstavba chodníku před domy 67, 67A ulice Jívavská
Objekt: 1 - chodník
Soupis: 1-1 - chodník - soupis prací

KSO: 822 23

Místo: Šternberk

Zadavatel: Město Šternberk

Uchazeč: Ing. Tomáš Král

Projektant: ing. Petr Doležel

Zpracovatel: ing.Pospíšil Michal

CC-CZ: 2112

Datum: 12. 11. 2024

IČ: 00299529

DIČ: CZ00299529

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

IČ: 45186677

DIČ: CZ6008091309

IČ:

DIČ:

Poznámka: Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky

Cena bez DPH		604 984,81	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	604 984,81	21,00%	127 046,81
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	732 031,62

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Šternberk, výstavba chodníku před domy 67, 67A ulice Jívavská
Objekt: 1 - chodník
Soupis: 1-1 - chodník - soupis prací

Místo: ŠternberkDatum: 12. 11. 2024

Zadavatel: Město ŠternberkProjektant: ing. Petr Doležel


Uchazeč: Ing. Tomáš KrálZpracovatel: ing.Pospíšil Michal

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	604 984,81
HSV - Práce a dodávky HSV	594 445,45
001 - zemní práce	83 408,17
57 - Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné	75 383,99
059 - kryty poz.komunikací - dlažba	248 664,02
81 - Potrubí z trub betonových	1 926,52
91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	18 263,25
96 - Bourání konstrukcí	166 799,50
M - Práce a dodávky M	10 539,36
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	10 539,36

PČ Typ		Kód	Popis	MJ
84	M	3457135R	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 100/120mm, HDPE+LDPE s protahovacím lankem	m
PP		trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 100/120mm, HDPE+LDPE s protahovacím lankem		
VV		položka výkazu výměr 29		
VV		6,4*1,1		



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Šternberk, výstavba chodníku před domy 67, 67A ulice Jívavská
Objekt: 2 - VON - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY
Soupis:

2-1 - VON - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY- soupis prací

KSO: 82229

Místo: Šternberk

Zadavatel:

Město Šternberk

Uchazeč:

Ing. Tomáš král

Projektant:

ing. Petr Doležel

Zpracovatel:

ing.Pospíšil Michal

CC-CZ: 21121

Datum: 12. 11. 2024

CZ-CPA: 42.11.20

IČ: 00299529

DIČ: CZ00299529

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

IČ: 45186677

DIČ: CZ6008091309

IČ:

DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky

Cena bez DPH		43 000,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	43 000,00	21,00%	9 030,00
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	52 030,00

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Šternberk, výstavba chodníku před domy 67, 67A ulice Jívavská
Objekt: 2 - VON - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY
Soupis:

2-1 - VON - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY- soupis prací

Místo:	Šternberk	Datum:	12. 11. 2024
Zadavatel:	Město Šternberk	Projektant:	ing. Petr Doležel
Uchazeč:	Ing. Tomáš král	Zpracovatel:	ing.Pospíšil Michal

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	43 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	43 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	19 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	5 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	19 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ
11	K	0121031R1	Vytýčení inženýrských sítí	Kč
	PP		Vytýčení inženýrských sítí	
	P		<i>Poznámka k položce:</i>	
			<i>Vytýčení inženýrských sítí dotčených nebo souvisejících se stavbou před nebo v průběhu výstavby</i>	
	VV		"vytýčení stávajících inž. sítí" 1,0	
12	K	042503000	Technické požadavky na výrobky	Kč
	PP		Technické požadavky na výrobky	
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/042503000	
	VV		1	
	VV		Součet	
13	K	079002001	Ostatní provozní vlivy	Kč
	PP		Ostatní provozní vlivy	
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/079002001	
	VV		1	
	VV		Součet	