
*KUMSX035ZBVM*
OBJEDNÁVKA č. 0440/2025/DSH/O

Odběratel Dodavatel

IČ: 70890692 DIČ: CZ70890692 IČ: 47673168 DIČ: CZ47673168

Moravskoslezský kraj Moravskoslezské Investice a
Development, a.s.

28. října 2771/117 Na Jízdárně 1245/7

70200 Ostrava 70200 Ostrava

Vyřizuje: Vyřizuje:

Telefon: Telefon:

Odbor: Odbor dopravy

Objednáváme u Vás:

realizaci činností souvisejících s rozvojem drážní infrastruktury v Moravskoslezském kraji dle požadavků
(SPECIFIKACE_DRAZNI_INFRASTRUKTURA_2025-26) uvedených v příloze, která je nedílnou součástí této objednávky
schválené RK dne 14.4.2025 Usnesením č. 15/833.

Aktivity realizované na základě objednávky:
1) Koncepce transformace báňských vleček na Karvinsku a Frýdecko-Místecku a koordinace přípravy tramvajové trati
Ostrava – Karviná,
2) Volnočasové aktivity na báňských vlečkách,
3) Koncepce revitalizace drážní infrastruktury a rozvoje metropolitní tramvajové sítě v Moravskoslezském kraji,
4) Příprava tramvajové trati Ostrava – Karviná,

výstupy aktivit 1)-3) budou předloženy a vyúčtovány v termínu do 30. 11. 2025.
Dílčí plnění a průběžné vyúčtování aktivity 4) bude přeloženo v termínu do 30. 11. 2025, finálních výstupy a vyúčtování do
30. 4. 2026.
Objednávka je realizována na základě Rámcové smlouvy o spolupráci při realizaci některých činností regionálního rozvoje
Moravskoslezského kraje, ev. č. 02179/2015/RRC ve znění dodatku č. 7 této smlouvy, uzavřené se společností
Moravskoslezské Investice a Development, a.s.

Datum požadovaného splnění: 30.4.2026

Přílohy: SPECIFIKACE_DRÁZNI_INFRASTRUKTURA_2025-26

UPOZORNĚNÍ: Úhrada faktury se provádí 30. kalendářní den od data doručení faktury.

Povinnost zaplatit cenu je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
Odběratel uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uvedené na
faktuře uhradí v termínu splatnosti této faktury stanoveném dle objednávky přímo na osobní depozitní účet dodavatele vedený u místně příslušného správce
daně v případě, že:
a) dodavatel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněn v aplikaci „Registr plátců DPH“ jako nespolehlivý plátce, nebo
b) dodavatel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v insolvenčním řízení
c) bankovní účet dodavatele určený k úhradě plnění uvedený na faktuře nebude správcem daně zveřejněn v aplikaci „Registr plátců DPH“.
Odběratel nenese odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně dodavateli v souvislosti s potenciálně pozdní
úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této daně.
Dodavatel prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve
znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády), nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl
představující alespoň 25% účast společníka v obchodní společnosti. Dodavatel bere na vědomí, že pokud je uvedené prohlášení nepravdivé, bude smlouva
považována za neplatnou.

MAX. CENA CELKEM (vč. DPH) 7 780 000,00 Kč

Datum:

Upřednostňujeme zasílání faktur elektronicky.

e-mail pro zasílání faktury: posta@msk.cz

Název datové schránky: moravskoslezsky kraj

Identifikátor datové schránky: 8x6bxsd

Číslo výdajového účtu : 27-1650676349/0800 Šimoňáková Šárka Ing., 1. náměstkyně hejtmana
kraje
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Specifikace předmětu objednávky č. 0440/2025/DSH/O 
 
Objednáváme u Vás realizaci činností v souladu s Rámcovou smlouvou č. 02179/2015/RRC, 
ve znění dodatku č. 7 této smlouvy o spolupráci při realizaci některých činností regionálního rozvoje 
Moravskoslezského kraje na období 2025/2026, dle následujících požadavků: 
 
 
Aktivity kraje - rozvoj drážní infrastruktury kraje na období 2025/2026 

 
1) Koncepce transformace báňských vleček na Karvinsku a Frýdecko-Místecku 

a koordinace přípravy tramvajové trati Ostrava – Karviná (0,22 mil. Kč vč. DPH) 
a. Řízení projektového týmu PKPCI a MSK, ustaveného pro plnění výše uvedeného Memoranda. 
b. Analýza majetku PKPCI dle předpokládaného budoucího využití, zejména pro: 

i. Nákladní doprava 
ii. Volnočasové účely 
iii. Trasa tramvajové trati 

c. Ostatní rozvojové projekty (např. strategické průmyslové parky) 
d. Analýza využití báňských vleček pro nákladní dopravu pro připravované průmyslové zóny, 

zejména strategické průmyslové parky Nad Barborou, Lazy a také ostatní důlní areály – 
brownfieldy. 

e. Analýza využití báňských vleček pro osobní volnočasovou dopravu s důrazem na rozvoj 
elektromobility, také pro přeshraniční spojení (např. Cieszyn). 

f. Analýza a určení majetku stávajících vleček nezbytného pro výstavbu tramvajové trati Ostrava 
– Karviná. 

g. Aktivní jednání s dotčenými samosprávami o jednotlivých záměrech, zjištění jejich potřeb, 
požadavků, možností. 

h. Průběžná komunikace s vlastníky dotčené drážní infrastruktury v ohledu investičního plánování 
a realizací akcí. 

i. Koordinační jednání s vlastníky a stakeholdery. 
 
Výstupy: 

- Průvodní zpráva s provedenými analýzami, doklady z jednání a koordinace 
- Schéma tratí PKPCI podle účelu využití – grafický výstup 
- Soupis dotčeného nemovitého majetku a případně movitého majetku nezbytného pro uvedené 

účely 
 
2) Volnočasové aktivity na báňských vlečkách (0,20 mil. Kč vč. DPH) 
Koordinace rozvoje volnočasových aktivit na uhelných drahách v úrovni poskytovaných služeb a rozvoje 
infrastruktury uhelných drah mezi MSK, MSID a PKPCI. 

a. Koordinace s rozvojem cyklostezek s využitím bývalých drážních těles uhelných drah mezi MSID, 
starosty dotčených obcí a PKP 

b. Koordinace mezi PKPCI, MSID a NPU na dole Michal směřující ke zvýšení zájmu o hornickou 
historii 

c. Koordinace činností s případným zadáním urbanistické studie na lokalitě Josefova Jáma   
d. Podpora volnočasových aktivit na uhelných drahách v příhraničním styku ČR a PL mezi PKP, 

MSID a polskými partnery 
e. Návrh řešení nástupišť na klíčových rozvojových lokalitách – Důl Michal, Doubrava/Dinopark, 

Gabriela, Dolní oblast Vítkovice  
 
Výstupy: 

- Závěrečná zpráva 
- Technická studie provedení nástupišť: 
- Umístění, základní údaje 
- Informace o investorovi a případných partnerech projektů, stakeholderech 

o Návrh nositelů projektů – investorů 
o Základní informace o investorovi (název, IČO, sídlo, kontaktní osoba) 
o Základní požadavky na zpracovatele dokumentace  
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- Charakteristika řešených lokalit  
o Řešené lokality – Důl Michal, Doubrava/Dinopark, Gabriela, Dolní oblast Vítkovice 
o Stručný popis jednotlivých lokalit 
o Popis možných technických řešení nástupišť a výběr varianty 
o Realizovatelnost nástupišť – soulad s územním plánem, případné střety s ochranou 

přírody a krajiny, památkovou ochranou, dotčená technická infrastruktura 
- Technické řešení projektu 

o Stavebně-technická část projektu (zejména směrové poměry, výškové poměry) 
o Neinvestiční řešení projektu 

- Náklady a návrh financování projektu 
o Propočty nákladů  
o Předpokládaná forma financování  

- Předpokládaný harmonogram realizace projektu  
o Předpokládaný časový plán jednotlivých dílčích projektů  

- Riziková analýza 
o Popis hlavních rizik projektu, míra jejich závažnosti  
o Plánovaná opatření nezbytná k eliminaci rizik projektu 

- Dokladová část studie 
o Vzorové listy 
o Předběžné stanovisko vlastníka dráhy 
o Předběžné stanovisko NPU Michal 

 
3) Koncepce revitalizace drážní infrastruktury a rozvoje metropolitní tramvajové sítě v 

Moravskoslezském kraji (2,91 mil. Kč vč. DPH) 
a. Zpracování rozboru dopravní poptávky (cestujících i nákladů) v oblasti v CHKO Jeseníky mezi 

Malou Morávkou, Karlovou Studánkou a Vrbnem pod Pradědem a vazbou na Ovčárnu, návrh 
konstrukce dopravního systému  

b. Zajištění studie proveditelnosti dopravního spojení mezi Karlovou Studánkou/Malou Morávkou a 
Ovčárnou, vyřešení návaznosti na stávající dopravní síť 

c. Zpracování rozboru dopravní poptávky cestujících v oblasti mezi Ostravou a Hlučínskem a 
vazbou na Opavu, návrh konstrukce dopravního systému (tramvaj, vlak, elektrobus nebo 
trolejbus)  

d. Zajištění koncepce odborných posudků a expertíz (spolupráce s odbornými ústavy na vysokých 
školách – spolupráce na diplomových pracích s tématy v rámci Moravskoslezského kraje 

e. Průběžná komunikace s hlavními stakeholdery a příprava projektu „Beskydský okruh“ 
f. Příprava návrhů na vylepšení regionálních železničních tratí včetně strategického výhledu s 

důrazem na rozvoj elektromobility v souladu s uzavřeným memorandem mezi MSK, SŽ a MD ČR 
dle již zpracovaných analytických závěrů a dopravních modelů. 

 
Výstupy: 

- Závěrečná zpráva 
- Studie proveditelnosti 
- Zápisy z jednání 

 
4) Příprava tramvajové trati Ostrava – Karviná (2,30 mil. Kč vč. DPH v roce 2025 a 2,15 

mil. Kč v roce 2026) 
a. Převzetí a vyhodnocení stávajících podkladů 
b. Sestavení řídicího týmu a pracovní skupiny, vedení pravidelných jednání 
c. Prověření požadavků na územní plánování, dopravní a technickou infrastrukturu – spolupráce 

se správci (zejména PKP Cargo International, ŘSD, SSMSK, Dopravní podnik Ostrava, KODIS, 
Veolia/ČEZ) a majetkoprávní vztahy v území 

d. Koordinace vedení trasy s dalšími záměry (zejména s ohledem na připravované průmyslové 
zóny), definice problémových míst a případných vyvolaných investic 

e. Poskytnutí součinnosti při přípravě aktualizace Zásad územního rozvoje MSK za účelem 
stanovené nového dopravního koridoru pro tramvajovou trať 

f. Příprava zadání pro záměr projektu s předpokládaným obsahem (s využitím předpisů správců 
železnic): 

o Identifikační údaje projektu 
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o Návaznost na schválené koncepce a programy 
o Popis stávajícího stavu a zdůvodnění nezbytnosti realizace projektu 
o Požadavky na technické řešení 
o Specifikace stavebních objektů a provozních souborů na základě stávajících podkladů 

zpracováním souhrnné dokumentace včetně doplnění dokumentace v nezbytných 
úsecích 

o Specifikace potřebných průzkumů pro další stupeň projektové dokumentace 
(inženýrskogeologický, hydrogeologický, důlní, biologický, archeologický a další) 

o Požadavky na inteligentní dopravní systémy (ITS) 
o Územně technické podmínky 
o Majetkoprávní vztahy 
o Hodnocení navrhovaného řešení z hlediska environmentálních vlivů 
o Požadavky na zabezpečení budoucího provozu a údržby a dělení nákladů dle druhu 

majetku 
o Zpracování harmonogramu projektu (stanovení nutných kroků přípravy akce, jejich 

popis, odhad časové a finanční náročnosti) 
o Výpočet stavebních nákladů projektu pomocí cenových normativů 
o Shrnutí hodnocení ekonomické efektivnosti projektu / shrnutí hodnocení výsledků a 

dopadů projektu 
g. Zajištění zpracování záměru projektu (zastupování zadavatele při realizaci smlouvy na 

zpracování záměru projektu, kontrola smluvních závazků, odborný dohled). 
 
Výstupy: 

- Zápisy z jednání 
- Návrh záměru projektu 
- Záměr projektu  
- Shrnující závěrečná zpráva 

 
 
 
Rozvoj drážní infrastruktury v Moravskoslezském kraji – rozdělení aktivit v čase včetně výstupů 
 
Termín finálního plnění aktivit 1) - 3) do 30. 11. 2025 
Termín dílčího plnění aktivity 4) v rozsahu doložení dosavadních výsledků aktivity (zejména základní 
údaje, návaznost na jiné plány, současný stav, požadavky na technické řešení, stavební záměry, 
podmínky v území a majetkové vztahy) do 30. 11. 2025 
Termín finálního plnění aktivity 4) (předání celého díla):  do 31. 3. 2026 
Cena dle ceníku RS: 6.429.752 Kč bez DPH, DPH 21%, 7.780.000 Kč včetně DPH, max. 75% čerpání 
v roce 2025 
Financování: na základě doručené faktury za zpracování předmětu objednávky, kterou zašle 
zhotovitel objednateli po předání a schválení předmětu objednávky na základě předávacího protokolu. 
První splátka bude fakturována formou zálohové platby ve výši max. 60 % ceny, následné fakturace 
proběhnou po předání a schválení předmětu objednávky na základě skutečně vynaložených výdajů. 
Fakturace je v souladu s platebními podmínkami rámcové smlouvy. 
 


