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SMLOUVA O DÍLO 

 

uzavřená dle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

v platném znění, na akci: 

 

„Modernizace osobo-nákladního výtahu ve Středním křídle“ 

 

Smluvní strany: 

 

Správa Pražského hradu 

se sídlem: Hrad I. nádvoří č.p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1 

právní forma: příspěvková organizace 

Zřizovací listina č.j. 401.495/93 z 19.4.1993 

zastoupena: Pavlem Vyhnánkem, M.A., ředitelem 

IČO: 49366076 

DIČ: CZ49366076 

bankovní spojení: xxxxxxxxxx 

číslo účtu: xxxxxxxxxx 

plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

EURO VÝTAHY s.r.o. 

 se sídlem: Dlouhá 717/40, Staré Město, 110 00 Praha 1  

zastoupena: Jakubem Vymyslickým, jednatelem 
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bankovní spojení: xxxxxxxxxx  
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společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze 

pod spisovou značkou oddíl C, vložka 164532 

plátce DPH 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“): 
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Preambule 

Tato smlouva se uzavírá na základě výběru nejvhodnější nabídky na podlimitní veřejnou 

zakázku na stavební práce vyhlášenou v jednacím řízení bez uveřejnění pod názvem akce 

„Modernizace osobo-nákladního výtahu ve Středním křídle“ v souladu s § 53 zákona č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, pod č.j. SPH 189/2025 (dále také 

jen „zadávací řízení“). Podmínky zadávacího řízení a nabídka zhotovitele jsou závazné po 

celou dobu trvání tohoto smluvního vztahu a v otázkách výslovně neuvedených touto smlouvou 

se smluvní strany budou řídit těmito dokumenty. 

I. 

Předmět plnění 

1. Předmětem plnění je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo, tj. stavební práce 

spočívající v modernizaci atypického osobo-nákladního výtahu v objektu Středního křídla 

Nového paláce Pražského hradu (pozemek parc. č. 1, jehož součástí je stavba č.p. 1, katastrální 

území Hradčany, obec Praha). 

Na místě původního výtahu, technicky již zastaralého a poruchového, bude realizován nový 

výtah, za použití stávající výtahové šachty, který bude odpovídat všem požadavkům 

stanoveným platnou legislativou. Nový výtah bude lanový o nosnosti 1000 kg. Posílen bude 

přívodní silnoproudý kabel výtahu, nově bude vybavena strojovna výtahu. Výměna výtahu 

bude spočívat ve výměně kompletní technologie stávajícího výtahu za novou. Kabina výtahu 

bude realizována také zcela nově. 

Původní výtah bude demontován a následně bude provedena montáž nového výtahu.  Stavebně 

budou zvětšeny dveřní otvory. V souvislosti s tím dojde k zásahu do zdiva, mramorového 

obkladu a dlažby. Veškeré bourací práce budou prováděny postupným rozebíráním a 

s maximální opatrností s ohledem na historické prostory objektu.  

 

Součástí předmětu plnění je také provedení všech potřebných zkoušek a revizí. 

 

Zhotovitel si před zahájením stavebních prací provede kontrolu a vlastní zaměření konstrukcí 

pro potvrzení výchozích předpokladů projektové dokumentace, kterou má zhotovitel 

k dispozici a která byla součástí Výzvy k jednání a podání nabídky v rámci jednacího řízení  

bez uveřejnění (dále jen „Výzva“) k veřejné zakázce, ze které vzešlo uzavření této smlouvy, 

jako příloha č. 1. Objednatel k tomu poskytne zhotoviteli veškerou potřebnou součinnost. 

Následně zpracuje výrobní dokumentaci výtahu. Zpracování této výrobní dokumentace je také 

součástí díla. Veškerá výrobní dokumentace, kterou bude zhotovitel zpracovávat, musí být 

odsouhlasena objednatelem a jeho generálním projektantem. Objednatel se nejpozději do 14 

dnů vyjádří k předložené výrobní dokumentaci. Výtah bude vyroben a namontován zásadně dle 

této schválené výrobní dokumentace. 

Bližší specifikace předmětu plnění 

Podrobný rozsah plnění je specifikován v  projektové dokumentaci, dále pak v příloze č. 1 této 

smlouvy  - Závazném stanovisku vydaném Odborem památkové péče Kanceláře prezidenta 

republiky č.j. SPH 1777/2023 ze dne 30. srpna 2023, v příloze č. 2 této smlouvy – Stavebním 

povolení vydaném Odborem stavebního řádu Magistrátu hlavního města Prahy, č.j. MHMP 

2315424/2023 ze dne 9. listopadu 2023, v příloze č. 3 této smlouvy – nabídkovém rozpočtu 

zhotovitele ze dne 7. 2. 2025, jež vychází ze soupisu prací uveřejněného v rámci zadávacího 

řízení. 

Projektovou dokumentaci zpracoval Ing. Václav Hrabík, místem podnikání xxxxxxxxxxx, IČO 

16935039. 
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Součástí předmětu plnění je také zpracování podrobné dokumentace skutečného provedení 

stavby v listinné a elektronické podobě dle „Pokynů pro zpracování dokumentace skutečného 

provedení stavby“, se kterými se zhotovitel seznámil v rámci zadávacího řízení, a zpracování 

podrobné fotodokumentace průběžného provádění díla a zakrytých částí (kterou bude moci 

objednatel dále využít v rámci své činnosti, popř. dále zpracovat), vše dvakrát v listinné podobě 

a jedenkrát v elektronické podobě, včetně vypracování příslušných zpráv, dále zpracování 

zápisů o individuálním a komplexním vyzkoušení předávaných zařízení, o provedených 

revizních, provozních a jiných zkouškách, předepsaných ČSN, ČSN EN, případně určenými 

normami, projektovou dokumentací, výrobci, technickými předpisy a obecně závaznými 

právními předpisy, zpráv o užívání jednotlivých technologií, popřípadě materiálu a částí stavby 

a doporučení postupu pravidelné údržby.  

Součástí díla je také zaškolení odpovědných pracovníků objednatele v ovládání a v obsluze 

instalovaných zařízení, vyproštění z výtahu, seznámení zástupců objednatele s provozními 

podmínkami a způsobem provádění technické údržby (provozovat výtah budou moci pouze 

proškolené osoby na základě karty – blíže viz. Projektová dokumentace). Podrobný uživatelský 

manuál pro obsluhu instalovaných zařízení bude součástí dokladové části dokumentace 

skutečného provedení stavby. 

Vše dále jen „dílo“. 

Délka záruční doby na provedené práce a nově instalovaný výtah včetně řídící jednotky bude 

činit 60 měsíců od řádného předání. 

2. Součástí předmětu plnění dle této smlouvy je také provádění záručního servisu výtahu včetně 

řídící jednotky po dobu trvání záruky, tj. po dobu 60 měsíců, na vlastní náklady (cena za 

provádění tohoto záručního servisu, včetně potřebného materiálu nutného k řádnému provedení 

záručního servisu, je součástí ceny díla). Záruční servis zahrnuje zejména provádění 

pravidelných odborných prohlídek a kontrol provozuschopnosti a odborných zkoušek po dobu 

trvání záruky dle doporučení výrobce na zachování záruky a řádnou funkčnost díla a zejména 

v rozsahu dle normy ČSN, tj. odborná prohlídka v rozsahu dle ČSN 27 4002 v intervalu 4x 

ročně, odborná zkouška v rozsahu dle ČSN 27 4007 v intervalu 1x za 3 roky.  

V rámci tohoto záručního servisu bude poskytována objednateli také nepřetržitá dispečerská a 

vyprošťovací služba (včetně výjezdu a vyproštění osob z výtahu), tj. nonstop ve smyslu 24/7 

(tj. 24 hodin / 7 dní v týdnu), přičemž reakce vyprošťovací služby bude okamžitá, tj. dostavení 

se na místo poruchy výtahu a provedení vyproštění osoby/ nákladu z výtahu musí být zajištěna 

nejdéle do 60 minut.  (dále jen “nepřetržitá a dispečerská služba”) 

Vše dále jen „záruční servis“. 

3. Objednatel dále požaduje, aby zařízení staveniště a probíhající práce na předmětu plnění a 

provádění záručního servisu nepoškodily, neznečistily či jinak neovlivnily přilehlé prostory 

schodiště, stěny, kamenné dlažby, okna, dveře, mříže, prvky výzdoby, které nejsou přímo 

dotčeny pracemi  dle této veřejné zakázky, dále pak ani nádvoří, příjezdové cesty, sousední 

nemovité věci, apod. nedotčené pracemi dle této smlouvy a aby tyto prostory byly dostatečné 

přikryty, utěsněny či na nich byla učiněna jiná opatření zamezující jejich poškození. Stavba 

bude prachotěsně oddělena od ostatních prostor a to s možností kontroly staveniště 

objednatelem a Útvarem pro ochranu prezidenta ČR (dveře).  Staveniště musí odpovídat svým 

vzhledem místu, na kterém se nachází.  V případě znečištění přístupových tras je zhotovitel 

povinen znečištění odstranit na svoje náklady a uvést prostor do původního stavu.  

4. Rozsah a bližší specifikace díla a záručního servisu je uvedena v  
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- Výzvě na výběr zhotovitele evidované pod č.j. SPH 189/2025 včetně případných doplnění 

v rámci vysvětlení a dalších oznámení; 

- Pokynech pro zpracování dokumentace skutečného provedení stavby; 

- příloze č. 1 této smlouvy – Závazném stanovisku vydaném Odborem památkové péče 

Kanceláře prezidenta republiky č.j. SPH 1777/2023 ze dne 30. srpna 2023; 

- příloze č. 2 této smlouvy - Stavebním povolení vydané Odborem stavebního řádu Magistrátu 

hlavního města Prahy, č.j. MHMP 2315424/2023 ze dne 9. listopadu 2023; 

- příloze č. 3 této smlouvy – nabídkovém rozpočtu zhotovitele ze dne 7. 2. 2025, který vychází 

ze soupisu prací objednatele uveřejněného v rámci zadávacího řízení; 

- projektové dokumentaci, kterou zpracoval Ing. Václav Hrabík, místem podnikání 

xxxxxxxxxxxxxx, IČO 16935039. 

5. Objednatel klade velký důraz na nutnost té nejvyšší jakosti prováděných prací a očekává 

připravenost zhotovitele k provedení díla ve sjednaném rozsahu a době plnění. 

6. Předmět této smlouvy (tj. dílo a záruční servis) bude proveden v souladu s podmínkami 

zadávacího řízení a zhotovitelem předloženou nabídkou. Veškeré dokumenty k zadávacímu 

řízení jsou uloženy u objednatele pod č.j. SPH 189/2025. 

7. Zhotovitel podpisem této smlouvy stvrzuje, že se v rámci zadávacího řízení seznámil se 

všemi podklady poskytnutými objednatelem v zadávacím řízení, že jsou mu známy a že jim 

porozuměl. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k plnění této smlouvy v rozsahu a v 

termínech určených objednatelem v zadávacím řízení, že má zajištěny techniky požadované 

objednatelem, kteří se budou podílet na plnění předmětu této smlouvy po celou dobu jeho 

provádění. 

Zhotovitel je povinen práce a dílo provést v souladu s projektovou dokumentací, respektive 

odsouhlasenou výrobní dokumentací.  

8. Za řádně a včas provedené a řádně předané dílo a za řádně prováděný záruční servis po dobu 

trvání záruky se objednatel zavazuje zhotoviteli uhradit cenu stanovenou v této smlouvě. 

 

II. 

Doba a místo plnění 

1. Zhotovitel provede dílo sjednané v článku I. odst. 1 této smlouvy v termínech: 

- zahájení plnění – po nabytí účinnosti této smlouvy . 

- k předání staveniště v místě plnění dojde dne 1.7. 2025. Termín je neměnný. 

Zhotovitel je povinen nejpozději do konce května 2025 předložit objednateli doklady 

uvedené v článku V. odst. 11, písm. k), odst. 16 a 17 této smlouvy. Nedojde-li 

k předložení těchto dokladů ve výše uvedeném termínu, nebude zhotoviteli předáno 

staveniště. Objednatel je zároveň v takovém případě oprávněn od této smlouvy 

odstoupit. Dojde-li k předání výše uvedených dokladů později než v uvedeném termínu, 

není objednatel povinen předat zhotoviteli staveniště dříve než 5 dnů od řádného předání 

uvedených dokladů. Takové prodloužení předání staveniště však nemá vliv na termín 

splnění díla.  

- Termín splnění díla– dílo jako celek bude zhotoveno a předáno objednateli nejpozději 

do 10.9. 2025 (včetně provedení potřebných zkoušek, revizí, předání všech dokladů a 

dokumentů a konečnému předání díla). 
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Objednatel upozorňuje zhotovitele, že termín splnění díla je pro objednatele 

nepřekročitelný zejména s ohledem na následný státně reprezentační a 

společenský provoz prostor a výtahu jako takového, tj. 30.9.2025 je třeba, aby byl 

výtah zkolaudovaný, v provozu a plně funkční (zajištění kolaudace není součástí díla 

a zajišťuje ji objednatel). Objednatel očekává připravenost zhotovitele k provedení 

díla tak, aby dílo bylo řádně provedeno ve stanoveném období. Objednatel 

předpokládá, že nabídka zhotovitele, kterou obdržel v rámci zadávacího řízení, ze 

kterého vzešla tato smlouva, je v souladu s touto skutečností a je této skutečnosti 

přizpůsobena. 

Objednatel poskytne nezbytnou součinnost zhotoviteli k zaměření výtahu na místě, resp. 

v místě jeho umístění, ke kterému dojde v termínu stanoveném po vzájemné dohodě 

objednatele se zhotovitelem, a to dle potřeb zhotovitele a možností objednatele s ohledem na 

aktuální využití příslušných prostor. 

Objednatel se zavazuje nejpozději do 14 dnů vyjádřit ke zhotovitelem předložené výrobní 

dokumentaci. 

2. Pracovní doba na staveništi při provádění díla se předpokládá v pracovní dny od 6:00 do 

18:00 hodin, nebude-li v průběhu realizace díla mezi smluvními stranami dohodnuto jinak. 

Pohybovat se v prostorách Středního křídla Nového královského paláce mimo staveniště bude 

zhotovitel, popř. jeho pracovníci, vždy s doprovodem pracovníka objednatele. 

Zásobování stavby bude probíhat v pracovní dny od 6:00 do 9:00 hodin a následně od 17:00 do 

21:00 hodin, nebude-li stanoveno v průběhu realizace díla jinak, vždy však s předchozím 

souhlasem objednatele (nutno se přizpůsobit státně-reprezentačnímu provozu Pražského 

hradu). Parkování vozidel na II. nádvoří nebude umožněno. 

3. Nedílnou přílohou č. 4 této smlouvy je harmonogram provádění díla, zpracovaný 

zhotovitelem. 

4. Zhotovitel bude provádět záruční servis sjednaný v článku I. odst. 2 této smlouvy po celou 

dobu trvání záruky, tj. po dobu 60 měsíců od předání díla, a to v pravidelných intervalech, 

z toho 4 x ročně odborná prohlídka (vždy jednou za 3 měsíce)  a 1x za 3 roky odborná zkouška. 

První provedení záručního servisu – odborné zkoušky a odborné prohlídky - bude mezi 

smluvními stranami dohodnuto při řádném převzetí díla (viz. dále v této smlouvě). Nepřetržitá 

dispečerská a vyprošťovací služba (včetně výjezdu a vyproštění osob z výtahu), která je 

součástí záručního servisu bude poskytována nepřetržitě nonstop ve smyslu 24/7 (tj. 24 hodin / 

7 dní v týdnu), přičemž reakce vyprošťovací služby, tj. dostavení se na místo poruchy výtahu a 

provedení vyproštění osoby/ nákladu z výtahu musí být zajištěno nejdéle do 60 minut. 

Poskytování nepřetržité dispečerské a vyprošťovací služby bude zahájeno dnem řádného 

předání díla.  

5. Místem plnění díla je sídlo objednatele – areál Pražského hradu – Střední křídlo Nového 

královského paláce, obec Praha. Místo plnění je součástí areálu Pražského hradu, národní 

kulturní památky. Místem plnění jsou i další prostory zhotovitele, ve kterých budou probíhat 

jiné práce, které nebudou prováděny v areálu Pražského hradu (např. zhotovení technologické 

části výtahu). 

K místu plnění v areálu Pražského hradu bude vjezd vozidel stavby následující – ulicí U 

Prašného mostu na II. nádvoří a I. nádvoří. Bližší podmínky jsou specifikovány v článku VI. 

této smlouvy. 

6. Předmět plnění bude prováděn za plného provozu (jak běžného ze strany objednatele a 

dalších uživatelů, tak návštěvnického, co se týče využití přilehlých prostor) Nového 
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královského paláce. Při provádění prací bude nutné respektovat a řídit se provozem v areálu 

Pražského hradu (státně-reprezentační, bezpečnostní apod.).  

Vzhledem k místu plnění a charakteru prostor a skutečnosti, že v areálu Pražského hradu bude 

probíhat návštěvnický provoz, je zhotovitel povinen dbát zvýšené opatrnosti a je povinen 

maximálně dbát na zajištění a bezpečnost stavby (včetně zamezení vstupu neoprávněných osob 

na staveniště, popř. do zařízení staveniště) a dodržovat podmínky provozu v rámci zásobování 

stavby. 

III. 

Cena předmětu plnění zhotovitele 

1. Cena předmětu plnění zhotovitele je stanovená dohodou smluvních stran a výsledkem 

zadávacího řízení, dle nabídkového rozpočtu zhotovitele tvořícího nedílnou součást této 

smlouvy jako příloha č. 3, činí: 

Cena předmětu plnění, tj. cena díla včetně ceny záručního servisu činí bez DPH:

 5.164.683,82 Kč  

 (slovy: pětmilionůjednostošedesátčtyřitisícešestsetosmdesáttři koruny české a 

osmdesátdva haléře)  

 

Zhotovitel je plátcem DPH, přičemž DPH bude stanovena v aktuální platné zákonné 

sazbě v souladu s platnými právními předpisy. 

 

Režim DPH:  (vyberte, popřípadě doplňte): 

- DPH odvádí objednatel v režimu přenesení daň. povinnosti dle § 92e zákona o DPH 

 

Jsou-li předmětem plnění zhotovitele práce a služby spadající do režimu přenesení daňové 

povinnosti (§ 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění), je 

zhotovitel povinen vystavit fakturu za provedení předmětu plnění na základě platné právní 

úpravy zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a objednatel je 

oprávněn v takovém případě uhradit zhotoviteli cenu bez DPH a výši DPH odvést dle platných 

právních předpisů. Plnění bude použito pro ekonomickou činnost objednatele. 

2. Cena předmětu plnění uvedená v předchozím odstavci je ujednána pevnou částkou, přičemž 

v souladu s § 2620 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, nemůže ani 

objednatel ani zhotovitel žádat změnu ceny proto, že si provedení předmětu plnění vyžádalo 

jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno, za předpokladu, že je předmět plnění 

prováděn v souladu se zadávacími podmínkami.   

3. Vznikne-li při provádění díla potřeba provést dodatečné stavební práce, které nebyly 

objednatelem předvídané nad rámec kvalitativních postupů a parametrů uvedených v oceněném 

soupisu prací (příloha č. 3 této smlouvy – nabídkový rozpočet zhotovitele), budou tyto práce 

zadány v souladu s platnými právními předpisy, zejména nikoli však výhradně v souladu se 

zákonem o zadávání veřejných zakázek (zákon č. 134/2016 Sb., v platném znění). Případné 

objednatelem vyžádané vícepráce či vícepráce vyvolané a objednatelem předem odsouhlasené 

budou před jejich zahájením zapisovány do stavebního deníku a zároveň do změnového listu a 

před jejich započetím bude mezi smluvními stranami uzavřen písemný dodatek. Pokud se 

vyskytnou vícepráce (práce a dodávky neobsažené v nabídkovém rozpočtu zhotovitele), budou 

tyto vícepráce oceněny dle ceníku KROS4 (s výjimkou víceprací, kterým odpovídají práce a 

dodávky obsažené v nabídkovém rozpočtu zhotovitele, takové vícepráce budou oceněny dle 

jednotkové ceny uvedené v nabídkovém rozpočtu zhotovitele), ocenění víceprací podléhá 

odsouhlasení zástupcem objednatele. Cena díla může být zvýšena, jen pokud se smluvní strany 
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dohodnou na rozšíření rozsahu nebo objemu díla (vícepráce), a to vždy jen v souladu se 

zákonem o zadávání veřejných zakázek. Toto zvýšení ceny či změna rozsahu provádění díla 

musí být uzavřeno písemně ve formě dodatku k této smlouvě a podpisem potvrzeno 

oprávněnými zástupci smluvních stran, v opačném případě není možno cenu změnit. Zhotovitel 

bude veden snahou a zájmem o maximální hospodárnost a ekonomickou výhodnost celkového 

řešení, proto bude potlačovat jakékoliv neoprávněné a bezdůvodné zakládání tak zvaných 

vyvolaných investic. Smluvní strany nepřipouštějí podstatnou změnu díla ve smyslu § 222 

zákona o zadávání veřejných zakázek.   

4. Případné zúžení rozsahu nebo objemu díla (méněpráce) bude zapisováno do stavebního 

deníku a zároveň do změnového listu a bude odečteno z celkové ceny díla v písemném dodatku 

této smlouvy. Zhotovitel má právo fakturovat z celkové ceny díla jen práce a dodávky skutečně 

provedené a zástupcem objednatele odsouhlasené.  

5. V případě odsouhlasených víceprací/méněprací vypracuje zhotovitel rozpočet na 

vícepráce/méněpráce a předloží ho objednateli k odsouhlasení (vícepráce budou oceněné 

v souladu s odst. 3 tohoto článku, méněpráce dle nabídkového rozpočtu zhotovitele - příloha č. 

3). Dále bude postupováno, jak je výše uvedeno. 

 

IV. 

Fakturační podmínky 

1. Cena předmětu plnění (tj. cena díla včetně ceny záručního servisu) bude uhrazena na 

základě řádného daňového dokladu vystaveného zhotovitelem po řádném provedení 

kompletního díla a jeho předání bez vad a nedodělků a po předání všech dokladů a dokumentů 

dle článku X. odst. 2 této smlouvy. Zálohy objednatel neposkytuje.  

2. Daňový doklad bude vystaven se všemi zákonnými náležitostmi včetně uvedení čísla účtu 

používaného pro ekonomickou činnost zhotovitele, na který má být platba poukázána a který 

je zároveň registrován v Registru plátců DPH dle § 96 zákona o DPH. Splatnost daňového 

dokladu se stanovuje na 21 dní od doručení objednateli. Pokud nebude daňový doklad splňovat 

zákonné náležitosti včetně čísla účtu používaného pro ekonomickou činnost registrovaného 

v Registru plátců DPH nebo nebude vystaven na základě objednatelem odsouhlaseného 

oceněného soupisu skutečně provedených prací, má objednatel právo na jeho vrácení, přičemž 

splatnost nového daňového dokladu bude opět stanovena na 21 dní (zhotovitel je v takovém 

případě – vrácení daňového dokladu – povinen vystavit daňový doklad nový, a to nejpozději 

do 5 dnů od vrácení). Cena bude uhrazena bankovním převodem na účet zhotovitele uvedený 

na daňovém dokladu, který je zároveň registrován v Registru plátců DPH. V případě, že je 

zhotovitel plátce DPH, není objednatel oprávněn uhradit cenu předmětu plnění na jiný bankovní 

účet než ten, který je registrován v Registru plátců DPH. 

V případě, že se bude jednat o poskytnutí činností podléhajících režimu přenesení daňové 

povinnosti dle § 92e zákona o DPH, je zhotovitel povinen tuto skutečnost u jednotlivých 

činností uvést společně s přesnou identifikací číselného kódu činnosti dle klasifikace produkce 

CZ-CPA 41-43. V takovém případě zhotovitel uvede základ daně a její výši, kterou odvádí 

zhotovitel a základ daně a její výši, kterou odvádí objednatel. 

3. Po dokončení díla vystaví objednatel daňový doklad jako vyúčtování za zhotovitelem 

odebranou elektrickou energii a vodu, jako i případné smluvní pokuty, úroky z prodlení, 

nenahrazené náklady na zhotovitelem včas neodstraněných škod a náhrady škod. Splatnost 

daňového dokladu se sjednává na 21 dní. Smluvní strany se dohodly, že je možné vykonat 

vzájemné započtení daňových dokladů. 
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4. Daňové doklady bude zhotovitel zasílat objednateli elektronicky na e-mail: posta@hrad.cz, 

popř. do jeho datové schránky, popřípadě je možné daňový doklad v listinné podobě fyzicky 

předat do podatelny objednatele nebo jej zaslat poštou na adresu sídla objednatele. 

 

V. 

Podmínky provádění díla a záručního servisu 

1. Zhotovitel provede dílo a záruční servis na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době. 

Nebezpečí škody na zhotovené věci (na předmětu díla) nebo na předmětu záručního servisu 

přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem splnění díla či provedením každého 

jednotlivého záručního servisu. Zhotovitel se zavazuje provádět předmět plnění této smlouvy 

s odbornou péčí. Zároveň zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se staveništěm a místem plnění 

před podpisem této smlouvy a prohlašuje, že je schopen dílo zhotovit v termínech a způsobem 

předvídaným v této smlouvě. Provádění díla v místě plnění na Pražském hradě bude probíhat 

v pracovní době od 6:00 do 18:00 hodin v pracovní dny, nebude-li mezi smluvními stranami 

sjednáno jinak (dále také jen „pracovní doba“). 

Jakékoliv hlučné práce a práce se kterými je spojena odstávka médií (elektrické energie, vody, 

apod.) budou prováděny po odsouhlasení doby jejich provádění, termín musí být odsouhlasen 

ze strany objednatele alespoň 5 pracovních dnů předem. 

2. Zhotovitel je vázán pokyny objednatele v plném rozsahu. Pro případ nevhodných pokynů či 

příkazů bude postupováno v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, v platném znění, zejména § 2594 a násl. 

Kontaktní osoba odpovědná za technické věci a osobou vykonávající technický dozor 

objednatele je zaměstnanec Správy Pražského hradu (dále jen SPH) xxxxxxxxx(dále jen TDO), 

tel.:xxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx  

Kontaktní osoba za zhotovitele je xxxxxxxx, tel.: xxxxxxx, e-mail: xxxxxxx 

Změnu kontaktní osoby oznámí smluvní strana druhé smluvní straně zápisem ve stavebním 

deníku.  

Termíny pravidelných kontrolních dní budou stanoveny po vzájemné dohodě smluvních stran. 

3.  Objednatel v rámci plnění díla je oprávněn jmenovat také externí technický dozor stavebníka 

(dále jen „externí TDS“) a samostatného koordinátora BOZP, kterými budou externí osoby 

odlišné od objednatele, zhotovitele a dalších osob propojených se zhotovitelem. Zhotovitel je 

povinen při provádění díla umožnit činnost tohoto externího TDS a samostatného koordinátora 

BOZP. 

4.  Zhotovitel je povinen při provádění díla úzce spolupracovat s objednatelem. Zhotovitel se 

dále zavazuje při provádění díla umožnit činnost příslušných pracovníků dozoru projektanta, 

BOZP a PO, samostatného koordinátora BOZP, Odboru památkové péče Kanceláře prezidenta 

republiky, jakož i dalších dotčených orgánů a institucí a dbát jejich pokynů a připomínek 

k provádění díla. Činnost těchto pracovníků na staveništi bude vždy zaznamenána ve stavebním 

deníku. U pokynů a připomínek majících vliv na rozsah prováděného díla (tj. změnu díla) 

je zhotovitel povinen vyčkat na vyjádření objednatele, případná změna díla bude řešena 

v souladu s ustanoveními této smlouvy.  

5. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo a záruční servis s maximální šetrností k objektům i 

prostředí Pražského hradu a sousedících nemovitých věcí, to znamená udržovat staveniště 

(zařízení staveniště bude součástí staveniště), okolí i přístupové trasy v čistém, upraveném 

stavu, staveniště protiprašně uzavřít a případná nezbytná znečištění průběžně odstraňovat. 
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Zhotovitel zajistí prachotěsné oddělení stavby od zbývajících prostor, s možností kontroly 

staveniště (tj. dveře). Způsob a vzhled zakrytí staveniště (popř. zařízení staveniště) musí být 

předem odsouhlasen objednatelem. Každý pracovník a každé zařízení bude po celou dobu práce 

či výskytu na Pražském hradě viditelně označen/o názvem či logem zhotovitele (tj. u 

poddodavatelů označení generálního zhotovitele). Označení bude jednotné pro všechny 

pracovníky. Každý pracovník bude mít u sebe po celou dobu provádění díla na Pražském 

hradě tzv. dočasný průkaz ke vstupu vydaný objednatelem. 

Všichni pracovníci zhotovitele pohybující se na staveništi jsou povinni podrobit se identifikační 

kontrole na vyžádání zástupce objednatele, případně na vyžádání příslušníků bezpečnostních 

složek (Hradní stráž, Útvar pro ochranu prezidenta České republiky - ÚOP). 

6. Provádění díla a záručního servisu bude podřízeno státně – reprezentačnímu provozu 

Pražského hradu a/či bezpečnostnímu či jinému provozu. To znamená, že zhotovitel není 

oprávněn uplatňovat finanční požadavky na úhradu nákladů za prostoje. Pokud TDO oznámí 

zhotoviteli, a to i telefonicky, počátek a konec přerušení či omezení prací z některého výše 

uvedených důvodů, finanční požadavky za prostoje nelze uplatňovat. O přerušení/zastavení 

prací bude proveden záznam do stavebního deníku s uvedením důvodu přerušení a jeho počátku 

a konce. Nezastavení prací se považuje za porušení smlouvy a objednatel má právo na úhradu 

smluvní pokuty uvedené v článku IX. této smlouvy.  

7. Zhotovitel se zavazuje, že veškerá činnost při provádění předmětu plnění bude prováděna 

tak, aby nedošlo k poškození ani ohrožení stávajících architektonických a historických prvků.  

8. Zhotovitel je povinen respektovat a řídit se vyjádřením Kanceláře prezidenta republiky – 

Odboru památkové péče, které tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, projektovou dokumentací, se 

kterou se seznámil, stejně tak je povinen respektovat a řídit se podmínkami pro provádění díla 

stanovenými v dalších dokumentech, které tvoří přílohy této smlouvy. 

9. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy (v rámci zadávacího řízení) řádně 

seznámil s níže uvedenými interními předpisy, které se zavazuje při provádění předmětu plnění 

v areálu Pražského hradu dodržovat: 

− Směrnice č. 01/04/2011 k zajištění požární ochrany 

− Směrnice č. 7/2024 o režimu vstupů a pohybu osob ve veřejnosti nepřístupných 

objektech a prostorách Pražského hradu 

− Rozhodnutí vedoucího Kanceláře prezidenta republiky č. 151121, kterým se upravuje 

režim vstupu pro veřejnost do areálu Pražského hradu 

− Dopravní řád – vybraná ustanovení, rozměry bran 

− Pokyny pro zpracování dokumentace skutečného provedení stavby 

− Směrnice č. 01/02/2018 o zpracování osobních údajů 

− Směrnice č. 01/01/2017 ustanovující systém řízení a prevence rizik. 

S výše uvedenými řídícími akty i se všemi dalšími, které budou zhotoviteli předány jako 

závazné, je zhotovitel povinen seznámit své zaměstnance a třetí subjekty (zejména 

poddodavatele), které se budou podílet na předmětu plnění a mají se zhotovitelem smluvní 

vztah a zavázat je k jejich dodržování. V případě změny některého vnitřního předpisu či vydání 

nového vnitřního předpisu se zhotovitel zavazuje upravit způsob provádění předmětu plnění 

v souladu se zněním takového vnitřního předpisu a řídit se jím, a to od okamžiku, kdy bude 

s novým předpisem či změnou vnitřního předpisu seznámen. 

10. Jakékoli přepojení či práce, se kterými souvisí nutná odstávka vody, elektřiny a dalších 

energií či obdobných služeb, bude provedeno výhradně v nočních hodinách po předchozím 
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nahlášení minimálně pět pracovních dní předem a předchozím odsouhlasení konkrétního 

termínu objednatelem (data i času), nebude-li objednatelem určeno jinak. 

11. V rámci bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je zhotovitel povinen plnit m.j. tyto 

povinnosti: 

a) Řádně seznámit pracovníky, kteří se budou podílet na provádění díla a záručního 

servisu, s příslušnými bezpečnostními, požárními, hygienickými a ekologickými 

předpisy, jejichž znalost je nutná k řádnému a bezpečnému provedení díla a záručního 

servisu. 

b) Dodržovat pracovně-právní předpisy (zejména nikoliv však výhradně zákoník práce a 

zákon o zaměstnanosti – v platném znění), bezpečnostní, požární, hygienické a 

ekologické předpisy. 

c) Používat při provádění díla a záručního servisu přístroje, stroje a zařízení, jejichž stav 

odpovídá požadavkům příslušných technických a bezpečnostních předpisů a jsou na 

nich prováděny pravidelné kontroly a revize dle požadavků příslušných technických a 

bezpečnostních předpisů, popř. požadavků od výrobce. 

d) Rozmístit bezpečnostní sdělení, tabulky a barevné značení zdrojů nebezpečí na jemu 

přiděleném staveništi. 

e) V případě nebezpečí, které by mohlo ohrozit zdraví nebo životy osob nebo způsobit 

provozní nehodu nebo poruchu technických zařízení, ihned přerušit práci, upozornit 

ihned objednatele a podle možnosti upozornit všechny osoby, které by mohly být tímto 

nebezpečím ohroženy. O přerušení práce musí být zhotovitelem proveden zápis. 

f) Respektovat při provádění díla ochranná pásma inženýrských sítí uložených pod zemí 

a nad zemí. 

g) Zajistit pro své pracovníky vybavení osobními ochrannými pracovními prostředky 

podle rizik, kterým budou vystaveni při provádění díla a záručního servisu a kontrolovat 

jejich používání. Dále je povinen vybavit všechny osoby, které s jeho vědomím vstupují 

na staveniště osobními ochrannými pracovními prostředky odpovídající ohrožení, které 

pro tyto osoby z provádění díla vyplývá. Za bezpečnost a ochranu zdraví těchto osob 

v prostoru staveniště odpovídá zhotovitel v plné míře. 

h) Odpovídat za pořádek a čistotu na svém staveništi a neznečišťovat prostory užívané 

společně s objednatelem nebo jinými zhotoviteli, resp. prostory, které nejsou součástí 

staveniště a slouží jako přístupová cesta ke staveništi, popř. se staveništěm sousedí. 

Zhotovitel musí v případě znečištění okamžitě uvedené prostory uklidit. Zhotovitel 

nesmí v těchto prostorách ani dočasně bez vědomí a bez předchozího souhlasu 

objednatele skladovat ani odkládat žádný materiál, suť ani předměty. 

i) Vykonávat veškeré odborné práce pouze těmi svými pracovníky nebo pracovníky svých 

poddodavatelů, majícími příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci těchto pracovníků 

je zhotovitel povinen na požádání objednatele doložit. 

j) Nepoužít žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. 

k) Nejpozději do konce května 2025 je zhotovitel povinen předložit objednateli: 

- předpokládaný průměrný počet pracovníků na 1 den stavby.  

l) Seznámit se a dodržovat plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, který 

je součástí projektové dokumentace k dílu, případně, který mu bude předán, dojde-li 

k jeho aktualizaci v průběhu provádění díla (tzn. zhotovitel je povinen seznámit se a 

řídit se i aktualizovaným plánem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi). 

m) Smluvní strany se před zahájením prací prokazatelně vzájemně informují o rizicích.  

n) Proškolit všechny pracovníky v oblasti bezpečnosti práce. 

12. Zhotovitel je povinen na základě zákona č. 133/1985 Sb., v platném znění, zajistit požární 

asistenční hlídku při provádění požárně nebezpečných prací minimálně v rozsahu daném touto 
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právní normou. Povolení k provádění požárně nebezpečných prací v areálu Pražského hradu 

vydává pověřený referent BOZP a PO SPH tel.: +420 778 761 004. 

13. Vykonává-li zhotovitel při provádění prací činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím a 

zvýšeným nebezpečím vzniku požáru (viz dále), je povinen v dostatečném předstihu před 

zahájením prací určit podmínky požární bezpečnosti dle vnitřního předpisu objednatele 

Směrnice č. 01/04/2011 k zajištění požární ochrany. Opatření, vyplývající z výše uvedeného 

vnitřního předpisu je zhotovitel povinen předložit pověřenému referentovi BOZP a PO SPH v 

dostatečném předstihu před zahájením prací k vyhodnocení. Pověřený referent BOZP a PO SPH 

stanovuje v písemném zápisu podmínky provádění těchto prací a zhotovitel je povinen se těmito 

podmínkami řídit. Pověřený zástupce zhotovitele pak po celou dobu provádění prací vystavuje 

denní příkazy k provádění prací se zvýšeným požárním nebezpečím, resp.  zvýšeným 

nebezpečím vzniku požáru, ve kterých konkretizuje požárně bezpečnostní opatření k 

prováděným pracím. Denní příkazy vystavuje na formulářích, které obdrží od pověřeného 

referenta BOZP a PO SPH. Specifikace činností se zvýšeným požárním nebezpečím je uvedena 

v příloze č. 4 výše uvedeného vnitřního předpisu. V případě pochybnosti o zařazení 

provozovaných činností, rozhoduje o začlenění pověřený referent BOZP a PO SPH tel.: 

+420 778 761 004. 

14. Zhotovitel je povinen při provádění díla a záručního servisu způsobem touto smlouvou 

stanoveným dodržovat ČSN, ČSN EN, případně určené normy, které se tímto stanovují za 

závazné, rozhodnutí, stanoviska, vyjádření a.j. veřejnoprávních orgánů a organizací, platné 

právní předpisy ČR a přímo použitelné předpisy EU. Pokud porušením smluvních povinností, 

ČSN, ČSN EN, případně určených norem, rozhodnutí, stanovisek, vyjádření a.j. 

veřejnoprávních orgánů a organizací či právních předpisů ČR a/či přímo použitelných předpisů 

EU vznikne jakákoli škoda, hradí ji v plném rozsahu. 

15. Provádění stavebních prací v areálu Pražského hradu je podmíněno vydáním karet tzv. 

dočasného průkazu ke vstupu Odborem bezpečnostním Kanceláře prezidenta republiky (dále 

také jen „karty“). Tyto karty se zavazuje zhotovitel protokolárně převzít a při přejímacím řízení 

vrátit objednateli.  Karta bude vydána každému pracovníkovi zhotovitele, který se bude 

pohybovat v areálu Pražského hradu při provádění díla. Karta bude vydána na základě 

předloženého výpisu z evidence Rejstříku trestů fyzických osob bez záznamu daného 

pracovníka, takový výpis nesmí být starší 90 dnů ke dni předložení. Nevrácení, byť i jen jedné 

karty se považuje za porušení smlouvy a objednatel má právo na úhradu smluvní pokuty 

uvedené v článku IX. této smlouvy za každou nevrácenou kartu. Jednotliví pracovníci se budou 

denně před vstupem na staveniště identifikovat prostřednictvím dočasného průkazu ke vstupu. 

Pracovníci jsou povinni se identifikovat prostřednictvím dočasného průkazu ke vstupu i na 

vyžádání bezpečnostních složek působících v areálu Pražského hradu. 

16. Zhotovitel se zavazuje nejpozději do konce května 2025 předložit jmenný seznam 

pracovníků (s uvedením č. OP/cestovního dokladu, data narození, bydliště, průkazové 

fotografie každého pracovníka) určených k provádění díla v místě provádění díla. Přílohou 

seznamu budou výpisy z evidence Rejstříku trestů fyzických osob pro každého z pracovníků, 

ne starší 90 dnů ke dni předložení. Do prostoru předmětu provádění díla může být umožněn 

vstup pouze osobám, kterým byl vydán dočasný průkaz ke vstupu. Zhotovitel se zavazuje 

provádět dílo výhradně v souladu s předloženým seznamem pracovníků. Zhotovitel se 

zavazuje, že provede příslušnou část předmětu díla těmi pracovníky, které uvede v tomto 

seznamu, a že je seznámí s dalšími řídícími akty a pokyny objednatele k provádění díla. 

V průběhu provádění díla se zhotovitel zavazuje při jakékoliv změně na seznamu pracovníků 

předložit objednateli seznam nový, aktualizovaný. Aktualizace seznamu bude objednateli 

předložena nejméně 5 pracovních dnů před účinností takové změny. Přílohou nového seznamu 



Stránka 12 z 22 

 

bude rovněž výpis z evidence Rejstříku trestů fyzických osob (ne starší 90 dnů ke dni 

předložení) a průkazová fotografie pro nového pracovníka, popř. další doklady stanovené touto 

smlouvou, pokud se jedná o soby, kterým bude dle této smlouvy třeba vydat dočasný průkaz ke 

vstupu. Půjde-li o změnu v osobě technika, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval část 

kvalifikace v zadávacím řízení evidovaném u objednatele pod č.j. SPH 2773/2024 (viz. níže), 

předloží zhotovitel společně s aktualizovaným seznamem a případným výpisem z evidence 

Rejstříku trestů fyzických osob také platné doklady prokazující splnění kvalifikace zhotovitele 

v příslušném rozsahu.  

17. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli seznam všech poddodavatelů, kteří se budou 

podílet na plnění smlouvy a který bude vycházet ze seznamu poddodavatelů uvedených 

v nabídce zhotovitele podané do zadávacího řízení, popř. prohlášení, že poddodavatele 

nebude pro plnění dle této smlouvy využívat, a to nejpozději do konce května 2025. 

V seznamu zhotovitel uvede identifikační údaje každého poddodavatele a specifikuje, jakou 

část díla bude daný poddodavatel provádět. Bez tohoto seznamu/prohlášení nebude zahájeno 

plnění díla. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo výhradně v souladu s předloženým seznamem 

poddodavatelů. V případě změny poddodavatele, popř. zapojení poddodavatele dosud 

neprovádějícího plnění dle této smlouvy, se zhotovitel zavazuje o takové změně informovat 

objednatele nejméně 5 pracovních dnů před účinností takové změny a předložit objednateli 

nový, aktualizovaný seznam poddodavatelů. Půjde-li o změnu v osobě poddodavatele, 

prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval část kvalifikace (v rámci a za podmínek 

stanovených v zadávacím řízení evidovaném u objednatele pod č.j. SPH 189/2025, předloží 

společně s oznámením o změně a aktualizovaným seznamem poddodavatelů také platné 

doklady prokazující splnění kvalifikace zhotovitele v příslušném rozsahu a čestné prohlášení 

poddodavatele dle přílohy č. 11 Výzvy poskytnuté v rámci zadávacího řízení zhotoviteli 

evidovaného u objednatele pod č.j. SPH 189/2025. Zhotovitel bude při provádění díla a 

záručního servisu řádně koordinovat práce svých poddodavatelů a odpovídá objednateli 

v plném rozsahu za veškeré části díla a záručního servisu provedené poddodavateli tak, jako by 

tyto části provedl sám. Porušení této povinnosti zhotovitelem bude považováno za podstatné 

porušení této smlouvy. 

18. Zhotovitel se zavazuje, že osobou, která bude za zhotovitele při provádění díla vykonávat 

funkci stavbyvedoucího (tj. osobu pověřenou vedením stavby), bude vykonávat pouze a 

výhradně osoba uvedená v nabídce zhotovitele, popřípadě osoba, která splňuje požadavky 

objednatele na kvalifikaci této osoby vykonávající pozici stavbyvedoucího při provádění díla 

(tj. kvalifikační požadavek objednatele uvedený v zadávacím řízení evidovaným u objednatele 

pod č.j. SPH 189/2025). Pokud dojde ke změně v osobě stavbyvedoucího, musí se jednat opět 

o osobu odborně způsobilou v rozsahu stanoveném objednatelem, zhotovitel následně předloží 

objednateli platné doklady prokazující splnění kvalifikace zhotovitele v příslušném rozsahu a 

další dokumenty o kvalifikaci nového stavbyvedoucího, bude-li o ně objednatelem požádán, 

dále bude zhotovitel postupovat podle odst. 16 a 17 (bude-li stavbyvedoucí poddodavatelem 

zhotovitele) tohoto článku. 

19. Zhotovitel či osoby, prostřednictvím kterých dílo a záruční servis provádí, jsou povinni 

chovat se tak, aby v souvislosti s jejich činností, vyplývající z této smlouvy, nedošlo k ohrožení 

či/a poškození dobrého jména objednatele, prezidenta republiky, Kanceláře prezidenta 

republiky nebo Pražského hradu. 

20. Osobní údaje předané objednateli dle odst. 16 tohoto článku za účelem vytvoření karty 

pracovníka dle odst. 15 tohoto článku budou po zpracování předány Kanceláři prezidenta 

republiky pro zajištění vstupu do areálu Pražského hradu. Tyto osobní údaje, popř. i jiné (např. 

nikoliv však výhradně RZ vozidel pro zajištění vjezdu do areálu Pražského hradu, apod.) 
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zpracovává objednatel pouze po dobu a za účelem naplnění této smlouvy. Zhotovitel se 

zavazuje informovat své zaměstnance nebo osoby, jejichž osobní údaje předává, o zpracování 

těchto údajů objednatelem v rozsahu daném touto smlouvou. Všeobecné nakládání a 

zpracovávání osobních údajů vyplývá z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 

ze dne 27. dubna 2016, zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a dále pak z 

vnitřních předpisů objednatele – Směrnice č. 01/02/2018 o zpracování osobních údajů. 

21. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění plnění dle této smlouvy dodržovat platné 

právní předpisy zejména nikoliv však výhradně v oblasti bezpečnosti práce, požárních předpisů, 

hygieny a ekologie, v oblasti pracovně-právní a z nich vyplývající povinnosti. V případě, že 

bude zhotovitel využívat poddodavatelské plnění pro zajištění předmětu dle této smlouvy, je 

povinen hradit řádně a včas pohledávky vzniklé v souvislosti s řádným plněním povinností 

jednotlivých poddodavatelů. 

22. Odpad vzniklý v rámci plnění dle této smlouvy zhotovitel zlikviduje v souladu s platnými 

právními předpisy o odpadech mimo areál Pražského hradu. Odpad bude pytlován. Se 

stavebním záborem na II. nádvoří Pražského hradu se nepočítá, možná bude pouze vykládka a 

nakládka materiálu, konstrukce výtahu a odpadu, a to v souladu s podmínkami vjezdu (viz. dále 

v této smlouvě), případě nutnosti bude zřízen krátkodobě a vždy po předchozím odsouhlasení 

objednatelem. Zhotovitel bude povinen zejména dbát na co největší vytřídění - separaci 

vzniklého odpadu tak, aby jej bylo možné dále recyklovat a následně i využít. Bližší podmínky 

pro nakládání se vzniklým odpadem upravuje projektová dokumentace a příloha č. 2 této 

smlouvy. 

 

VI. 

Staveniště 

1. Objednatel předá zhotoviteli konkrétní prostor pro provedení díla dle této smlouvy (dále jen 

„staveniště“) zápisem o předání a převzetí staveniště. Staveniště musí odpovídat svým 

vzhledem místu, na kterém se nachází. Způsob, druh a vzhled zakrytí staveniště a jeho 

zabezpečení si vyhrazuje objednatel odsouhlasit. Část staveniště – vlastní šachta výtahu a 

prostor před vstupy do šachty – bude oddělena od budovy prachotěsnými příčkami v rámci 

kterých budou umístěny dveře umožňující kontrolu daného prostoru. Klíče od těchto dveří bude 

mít k dispozici ÚOP, které je vždy před začátkem pracovní doby na staveništi vydá zhotoviteli 

a po skončení pracovní doby zase převezme od zhotovitele. Zhotovitel je po skončení prací 

povinen zabezpečit vstup na staveniště tak, aby bylo zabráněno vzniku újmy na zdraví a/či 

životě třetích osob a zvířat a zejména před neoprávněným vstupem na staveniště či do jeho 

prostoru. 

Zhotovitel, resp. jeho pracovníci, se mohou v prostorách Nového královského paláce Pražského 

hradu pohybovat pouze po přístupových trasách vedoucích ke staveništi, v jiných prostorách je 

pohyb zakázán. 

2. Mechanické zabezpečení staveniště (jeho uzamykání) bude zajišťovat zhotovitel vždy po 

ukončení prací v daném dni, stejně tak jeho odemykání při zahájení prací. Klíče budou vždy 

odevzdávány na klíčnici ÚOP Pražského hradu.    

Zhotovitel je povinen zajistit vstup do prostoru staveniště, tak aby bylo zabráněno 

neoprávněnému vniknutí nepovolaných osob a zvířat. V případě narušení prostoru staveniště 

(případně zařízení staveniště) je zhotovitel povinen okamžitě informovat Operační středisko 

ÚOP na telefonním čísle 974831000 a současně osobu TDO.  
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Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi ochranu proti srážkové vodě, zamrzání přívodů apod. 

vlivům, které by mohly způsobit či by způsobily škody a dále se zavazuje staveniště řádně 

označit v souladu s platnými právními předpisy. 

Při zásobování staveniště bude vždy stavební materiál, nářadí, zařízení apod. zkontrolován 

(bezpečnostní prohlídka provedená pracovníky ÚOP), teprve po provedení bezpečnostní 

prohlídky bude umožněno jeho vnesení do areálu Pražského hradu, popřípadě přímo do Nového 

královského paláce. 

3. Zápis o předání a převzetí staveniště bude obsahovat minimálně tyto údaje: 

a) Identifikaci smluvních stran a osob (včetně uvedení funkcí a odbornosti), které se předání a 

převzetí staveniště účastnily. 

b) Datum uskutečnění předání a převzetí staveniště a dobu jeho trvání. 

c) Ostatní skutečnosti, které mohou mít vliv na realizaci stavby nebo kterými může být 

realizace stavby ovlivněna.  

d) Záznam o předání napojovacích míst elektrické energie a vody, přičemž bude zároveň 

dohodnut způsob měření a úhrady elektrické energie a vody. Po instalaci měřidel při 

napojení budou zaznamenány aktuální stavy měřidel (měřiče si obstará zhotovitel). 

e) Jména, funkce a odbornost osob, které za objednatele či zhotovitele staveniště předávají či 

přebírají.  

f) Bližší podmínky zabezpečení staveniště. 

4. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla využívat pouze prostory staveniště a nevyužívat 

prostory, které nejsou dotčeny stavebními pracemi dle této smlouvy, přilehlé nemovité věci a 

nedomáhat se bez souhlasu objednatele či jiného vlastníka vstupu na jakékoli pozemky, 

instalace nebo infrastruktury, které nejsou součástí staveniště.  

5. Zhotovitel se zavazuje provádět práce na předmětu díla a záruční servis tak, aby nedošlo 

k poškození, znečištění či jinému ovlivnění zejména nádvoří, příjezdových cest, sousedních 

nemovitých věci, kamenné dlažby, oken, dveří, mříží, apod., které jsou nedotčené pracemi dle 

této smlouvy a aby tyto prostory byly dostatečné přikryty, utěsněny či na nich byla učiněna jiná 

opatření zamezující jejich poškození.  

6. Zhotovitel se zavazuje k termínu splnění díla dle článku II. této smlouvy uvést do náležitého 

stavu staveniště a předat ho zároveň s dílem objednateli. 

7. Ve vnitřních prostorách Nového královského paláce je výslovný zákaz kouření. Otevřený 

oheň smí být používán pouze za dodržení podmínek uvedených v této smlouvě. 

 

 

VII. 

Dokumentace stavby a kontrola provádění díla 

1. Objednatel bude průběžně kontrolovat provádění díla zejména formou kontrolních dnů, 

které budou stanoveny dohodou smluvních stran. Smluvní strany se zavazují zajistit účast svého 

odpovědného zástupce, autorského dozoru, TDS, TDO,  příslušných zástupců památkové péče, 

BOZP a PO, samostatného koordinátora BOZP, dalších zástupců objednatele, kontrolních 

orgánů a je-li to vhodné také dalších dotčených osob na kontrolním dnu. Kontrolní den může 

být také iniciován jednou ze smluvních stran, přičemž v takovém případě se smluvní strany 

zavazují dohodnout v co nejbližší době na konkrétním termínu uskutečnění kontrolního dnu.  

2. O průběhu a závěrech kontrolního dnu se vyhotoví záznam, který vyhotoví TDS a podepíšou 

ho oprávnění zástupci obou smluvních stran, přičemž opatření uvedená v zápisu jsou pro 

smluvní strany závazná, za podmínky, že jsou v souladu s touto smlouvou. V opačném případě 
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musí být tato opatření schválena statutárními zástupci smluvních stran, a to výhradně formou 

sjednanou touto smlouvou pro její změnu. Podstatná zjištění či závěry ovlivňující stavbu, apod. 

se zaznamenají také ve stavebním deníku.  

3. Objednatel je oprávněn prostřednictvím svých zástupců, zejména TDS, TDO, popřípadě také 

dalších osob uvedených v odst. 1 tohoto článku kdykoli v průběhu provádění díla toto 

provádění díla kontrolovat. Zhotovitel se pro takový případ zavazuje objednateli či dalším 

osobám vykonávajícím kontrolu dle předchozí věty umožnit vstup na staveniště (včetně 

zařízení staveniště) a do veškerých prostor, které souvisejí s prováděním díla (a zajistit účast 

odpovědných zástupců zhotovitele a umožnit objednateli kontrolu, zda je dílo prováděno řádně 

a v souladu s touto smlouvou. 

4. Zhotovitel se zavazuje u částí díla, které budou v průběhu postupu prací zakryty, včas, 

nejpozději však tři pracovní dny předem, objednatele, tj. zejména TDS, TDO, e-mailem a 

zápisem do stavebního deníku vyzvat k provedení kontroly takových částí díla. Pokud tak 

zhotovitel neučiní, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a ponese 

náklady s tím spojené. Konkrétní termín takové kontroly smluvní strany mezi sebou dohodnou 

bez zbytečného odkladu. O takové kontrole zakrývaných částí díla se vyhotoví zápis ve 

stavebním deníku, který bude obsahovat souhlas objednatele se zakrytím předmětných částí 

díla. Obdobně bude postupováno také v případě kontroly a zkoušek kvality. Zhotovitel je 

zároveň povinen před zakrytím částí díla průběh prací a těchto zakrytých částí dokumentovat 

(včetně podrobné fotodokumentace) a zakreslit jejich skutečné provedení a zaměření. 

5. Zhotovitel je povinen a touto smlouvou se zavazuje vést stavební deník v souladu s touto 

smlouvou a zákonem č. 283/2021 Sb., stavebním zákonem, v platném znění, a prováděcí 

vyhláškou č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb (zejména § 10 a přílohou č. 12 této vyhlášky), 

a to ode dne zahájení díla, respektive ode dne řádného předání a převzetí staveniště, až do 

řádného provedení a předání díla objednateli dle smlouvy, respektive do odstranění vad a 

nedodělků zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby, a to v originále a dalších třech 

kopiích (platí pro každý ze stavebních deníků). (v této smlouvě také jen „stavební deník“) 

6. Zhotovitel je povinen vést v příslušném stavebním deníku čitelné záznamy denně a uvádět 

v něm podrobně údaje a skutečnosti předepsané právními předpisy (zejména vyhláškou č. 

131/2024 Sb. o dokumentaci staveb) a další údaje související s prováděním díla či skutečnosti 

rozhodné pro plnění smlouvy (zejména údaje o časovém postupu prací, o jakosti těchto prací 

apod.). TDS a TDO objednatele jsou oprávněni provést ve stavebním deníku také záznam, 

veškeré záznamy je zástupce objednatele, respektive TDS či TDO oprávněn připodepsat. 

7. Stavební deník k tomuto předmětu díla je považován mezi smluvními stranami za 

veřejnoprávní dokument a nebude mít charakter soukromoprávního smluvního dokumentu, 

který by jakkoli měnil podmínky uvedené v této smlouvě. 

8. Denní záznamy ve stavebním deníku dle předchozích odstavců se zavazuje zhotovitel 

zapisovat v den, jehož se záznamy týkají, nejpozději do konce dne následujícího. Neúplné 

vedení stavebního deníku může být důvodem pro uplatnění smluvní pokuty uvedené v článku 

IX. této smlouvy. Za zhotovitele budou záznamy ve stavebním deníku provádět osoby určené 

právním předpisem, zastupované svými zmocněnci. Seznam těchto osob se uvede na 

identifikačních stranách stavebního deníku včetně podpisového a parafového vzoru takové 

osoby.  

9. Stavební deník se zhotovitel zavazuje mít neustále na staveništi k dispozici a zpřístupnit ho 

kdykoli objednateli a všem oprávněným osobám, a to v rozsahu stanoveném právními předpisy. 

Objednatel má právo kdykoli nahlížet do stavebního deníku a zhotovitel se zavazuje mu takové 

nahlížení umožnit, přičemž při provádění díla se zavazuje první kopii každého záznamu předat 
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TDS. Po skončení provádění díla se zhotovitel zavazuje předat originál stavebního deníku 

objednateli. Zároveň je objednatel oprávněn k záznamům uvedeným ve stavebním deníku 

uvádět svá stanoviska. 

10. Zhotovitel se zavazuje mimo stavební deník vést Knihu docházky včetně evidence 

jednotlivých pracovníků zhotovitele a pracovníků jeho poddodavatelů, kteří se na staveništi 

v průběhu každého jednotlivého dne nacházejí či nacházeli. Zároveň se zhotovitel zavazuje vést 

na staveništi Knihu návštěv, do které je zhotovitel povinen zapisovat veškeré osoby, které 

vstoupí na staveniště, a které nejsou zároveň pracovníky zhotovitele či jeho poddodavatelů a 

TDS objednatele.  

 

VIII. 

Odpovědnost za škody, bankovní záruka 

1. Zhotovitel odpovídá za veškerou újmu, majetkovou i nemajetkovou, vzniklou objednateli z 

důvodu porušení povinností zhotovitele stanovených touto smlouvou nebo právními předpisy. 

Zhotovitel rovněž odpovídá za veškerou újmu způsobenou objednateli v souvislosti 

s prováděním díla třetími osobami (zaměstnanci, poddodavateli či dalšími osobami), stejně, 

jako by ji způsobil sám.   

Zhotovitel se povinnosti k náhradě škody nemůže zprostit. Smluvní strany se dohodly, že 

ustanovení § 2913 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, se pro 

účely stanovení rozsahu náhrady škody vzniklé v důsledku porušení povinností zhotovitele 

podle této smlouvy nepoužije. 

2. Škody, za které odpovídá podle odst. 1 tohoto článku zhotovitel, odstraní zhotovitel na 

vlastní náklady ve lhůtě do 14 kalendářních dní od zjištění škody, nebude-li sjednáno jinak. V 

případě, že tak neučiní nebo odstranění nebude možné, je povinen náhradu škody uhradit 

objednateli v plné výši a v neomezeném rozsahu, a to do 30 kalendářních dnů od doručení 

vyúčtování zpracovaného objednatelem.  

3. Zhotovitel poskytl objednateli před podpisem této smlouvy jako jistotu na řádné plnění 

svých povinností dle této smlouvy a/či k úhradě případných vzniklých škod, a to ve formě 

bankovní záruky ve výši 500.000,- Kč (slovy: pětsettisíc korun českých). Bankovní záruka je 

vydána bankou, která má povolení ČNB působit jako banka na území České republiky podle 

zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, v platném znění. Bankovní záruka musí být neodvolatelná, 

bezpodmínečná a na první vyžádání. Svá práva z uvedené bankovní záruky je objednatel 

oprávněn uplatnit při neplnění jednoho či více závazků zhotovitele podle této smlouvy a/či 

způsobené škodě objednateli (zejména nesplnění závazků při provádění díla, smluvní pokuty, 

vzniklé škody či úroky z prodlení, řádně neuhrazené sankce vyplývající z porušení smlouvy a 

dalších řádně neuhrazených poskytnutých služeb objednatelem). Objednatel v takovém případě 

písemně vyzve banku, která uvedenou bankovní záruku poskytla, ke splnění jejích závazků z 

této bankovní záruky, přičemž ve výzvě uvede výši své takto zajištěné pohledávky vůči 

zhotoviteli. Banka, která uvedenou bankovní záruku poskytla, není oprávněna uplatňovat vůči 

objednateli námitky ohledně jejích povinností vyplývajících z této bankovní záruky. 

4. Platnost bankovní záruky uvedené odst. 3 tohoto článku bude do 30. dne po termínu řádného 

předání díla bez vad a nedodělků, resp. jeho poslední části, a je podmíněna předložením sdělení 

objednatele o zproštění banky všech povinností vyplývajících pro ni z bankovní záruky, 

nebude-li platnost bankovní záruky ukončena vyplacením zaručené částky, popř. uplynutím 

doby, na kterou je sjednána podle toho, která z uvedených skutečností nastane dříve. Po dobu 

sporného řešení škody či její výše dle článku X. odst. 4 této smlouvy je zhotovitel povinen 

prodloužit platnost bankovní záruky až do doby předpokládaného vydání odborného nálezu či 
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expertního vyjádření znalce (článek X. odst. 4 této smlouvy) a její prodloužení objednateli 

doložit, a to odesláním do datové schránky objednatele bez zbytečného odkladu po jejím 

prodloužení. Stejně tak je zhotovitel povinen prodloužit platnost bankovní záruky i v případě 

uzavření dodatku k této smlouvě, jež bude upravovat termín splnění díla a tuto skutečnost 

objednateli doložit nejpozději ke dni podpisu dodatku způsobem uvedeným v tomto odstavci. 

 

IX. 

Sankce, odstoupení od smlouvy 

1. Pro případ nedodržení smluvního termínu splnění díla bez vad a nedodělků z jiných, nežli 

objednatelem vyvolaných příčin, sjednává se smluvní pokuta ve výši 100.000,- Kč (slovy: 

jednostotisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení. Výše smluvní pokuty je sjednána 

v uvedené výši zejména s ohledem na zásadní a závazné uvedení termínu splnění díla, přičemž 

případné včasné nesplnění způsobí objednateli značné provozní potíže (i ve smyslu státně-

reprezentačním) a ztráty. Zhotovitel byl na tuto skutečnost důrazně upozorněn a svoji nabídku 

této skutečnosti přizpůsobil. Právo objednatele na náhradu škody v plné výši není ujednáním o 

smluvní pokutě dotčeno. 

2. Pro případ nedodržení smluvního termínu pro poskytnutí záručního servisu - provedení 

odborné prohlídky nebo odborné zkoušky dle této smlouvy z jiných než objednatelem 

vyvolaných příčin nebo pro případ nedodržení smluvního termínu pro poskytnutí záručního 

servisu – nepřetržité dispečerské a vyprošťovací služby dle této smlouvy se sjednává smluvní 

pokuta ve výši 1.000,- Kč (slovy: jedentisíc korun českých) Právo objednatele na náhradu škody 

v plné výši není ujednáním o smluvní pokutě dotčeno. 

3. Pro případ jakéhokoliv porušení povinností stanovených touto smlouvou ze strany 

zhotovitele, není-li touto smlouvou stanovena pokuta jiná, je zhotovitel povinen zaplatit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,-Kč (slovy: dvacettisíc korun českých) za každý 

případ porušení povinností vyplývajících z této smlouvy. 

4. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků, které se vyskytly při převzetí 

díla oproti lhůtám, jež byly objednatelem stanoveny či mezi smluvními stranami písemně 

dohodnuty, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 15.000,- Kč 

(slovy: patnácttisíc korun českých) za každou vadu či nedodělek a i započatý den prodlení. 

5. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad uplatněných objednatelem v záruční době, 

je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu a to v případě výskytu havarijní vady 

dle článku XI. odst. 7 písm. a) této smlouvy ve výši 1.500,- Kč (slovy: jedentisícpětset korun 

českých) za každou havarijní vadu a i byť jen započatý den prodlení a v případě výskytu běžné 

vady dle článku XI. odst. 7 písm. b) této smlouvy ve výši 1.000,- Kč (slovy: jedentisíc korun 

českých) za každou běžnou vadu a i byť jen započatý den prodlení. 

6. Pro případ nevracení karty externího pracovníka dle článku V. odst. 15 této smlouvy 

sjednává se smluvní pokuta ve výši 5.000,- Kč (slovy: pěttisíc korun českých) za každou řádně 

nevrácenou kartu. 

7. Pro případ prodlení zhotovitele s náhradou škody podle článku VIII. odst. 2 této smlouvy se 

zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý 

započatý den prodlení. 

8. Smluvní pokuty nemají vliv na případnou náhradu škody v plné výši a smluvní strany tak 

mezi sebou vylučují použití ustanovení § 2050 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

v platném znění. 
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9. Pro případ prodlení objednatele s úhradou ceny díla se sjednává úrok z prodlení ve výši dle 

nařízení vlády č. 351/2013 Sb., v platném znění, z dlužné částky za každý den prodlení. 

10. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, neprovádí-li zhotovitel dílo v 

souladu s touto smlouvou, a to ani po písemném upozornění objednatele ve lhůtě jím určené 

k nápravě nebo nepostupuje-li zhotovitel při plnění smlouvy s odbornou péčí. Neplnění těchto 

povinností zhotovitelem se považuje za podstatné porušení smlouvy. Dále je objednatel 

oprávněn od smlouvy odstoupit, nepředloží-li zhotovitel ve lhůtě uvedené v této smlouvě 

výrobní dokumentaci dle článku II. odst. 1 této smlouvy a/či článku V. odst. 11, písm. k), odst. 

16 a/či odst. 17 této smlouvy. Objednatel je rovněž oprávněn od této smlouvy odstoupit, zjistí-

li, že zhotovitel jednal v rozporu s ustanovením článku XII. odst. 5 této smlouvy. 

11. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, je-li objednatel v prodlení s proplacením 

faktur delším než 60 kalendářních dní nebo neposkytuje-li součinnost, a to ani po písemném 

upozornění zhotovitele ve lhůtě jím určené k nápravě. Neplnění těchto povinností se považuje 

za podstatné porušení smlouvy. 

12. Odstoupením od smlouvy smlouva zaniká, když projev vůle oprávněné strany odstoupit od 

smlouvy je doručen druhé straně. 

13. Objednatel si vyhrazuje právo v případě podstatného porušení smlouvy, zejména nedodržení 

pokynů objednatele, lhůt stanovených v této smlouvě, vyjádření, která tvoří přílohy této 

smlouvy, závěrů z kontrolních dnů či provádění díla prostřednictvím osob, které nebyly ze 

strany objednatele odsouhlaseny ve smyslu ustanovení článku V. této smlouvy, nedodržení 

doporučených postupů příslušných organizací a institucí požadovat okamžité zastavení prací 

a/či odstoupit od smlouvy. 

14. Objednatel je oprávněn započítat smluvní pokuty, úroky z prodlení, nenahrazené náklady na 

odstranění zhotovitelem včas neodstraněných škod a náhrady škod přímo proti fakturované 

částce. 

X. 

Splnění díla 

1. Dílo je splněno protokolárním předáním a převzetím řádně provedeného díla bez vad a 

nedodělků, předáním a převzetím příslušných dokumentů specifikovaných v článku I. této 

smlouvy a v odst. 2 tohoto článku, a to dnem skončení přejímacího řízení v zápisu o předání a 

převzetí. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele minimálně 5 pracovních dnů před 

plánovaným předáním a převzetím díla zápisem ve stavebním deníku, termín předání a převzetí 

díla musí být ze strany objednatele odsouhlasen.  

2. Skončení přejímacího řízení díla je mj. podmíněno předáním všech potřebných dokladů a 

dokumentů v českém jazyce.  

Jedná se zejména o tyto doklady a dokumenty: 

- originály všech stavebních deníků, 

- revizní zprávy,  

- prohlášení o shodě pro stanovené výrobky dle příslušných nařízení vlády (např. nař. vl. 

č. 163/2002 Sb.) s náležitostmi danými těmito předpisy, 

- zápisy o individuálním a komplexním vyzkoušení předávaných zařízení, o provedených 

revizních, provozních a jiných zkouškách, předepsaných ČSN, ČSN EN, případně 

určenými normami, výrobci, technickými předpisy a obecně závaznými právními 

předpisy,  

- veškeré záruční listy a záruční podmínky, včetně certifikátů pro delší záruky 

garantované výrobcem,  
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- Kniha výtahu - kompletní dokumentace, 

- servisní knížka, pokud se vydává, 

- dokumentace skutečného provedení stavby a fotodokumentace průběžného provádění 

díla dle článku I. této smlouvy, 

- harmonogram provádění stanovených servisních úkonů na instalovaných zařízeních 

(obsah a četnost) na celý průběh záruční lhůty, 

- případné karty externích pracovníků, 

- doklady o ekologické likvidaci odpad. 

Bez těchto dokladů a dokumentů nelze považovat dílo za řádně dokončené a schopné předání 

a převzetí. Předložení všech těchto dokladů a dokumentů samo o sobě neznamená, že je dílo 

považováno za řádně dokončené a schopné předání a převzetí. 

3. Pokud se objednatel sám o své vůli rozhodne převzít dílo s vadami či nedodělky, sjednává 

se pro tento případ smluvní pokuta za všechny vady a nedodělky v paušální výši 60.000,- Kč 

(slovy: šedesáttisíc korun českých) denně, která nastupuje místo smluvní pokuty sjednané 

v článku IX. odst. 1 této smlouvy, a to od skončení řízení až do doby odstranění poslední z nich. 

Převzetí díla s vadami či nedodělky znamená skončení přejímacího řízení, ale neznamená 

splnění díla, protože povinnost řádně provést dílo nezaniká. Splnění díla v tomto případě 

nastává odstraněním poslední z vad a nedodělků. Nebezpečí škody v případě převzetí díla s 

vadami či nedodělky spočívá nadále na straně zhotovitele a ze zhotovitele na objednatele přejde 

až okamžikem splnění díla. 

4. Nedojde-li ke shodě o obsahu předávacího protokolu nebo v případě relevantní námitky 

objednatele, a to zejména v otázkách způsobení škody a její výše, bude bez odkladu povolán 

soudní znalec, na němž se smluvní strany dohodnou. Tento soudní znalec pak rozhodne o tom, 

zda došlo ke škodě, zda za tuto škodu odpovídá zhotovitel a jaká je její výše. Smluvní strany se 

tímto výslovně zavazují bezvýhradně respektovat tento odborný nález nebo expertní vyjádření 

podle zásad spravedlnosti. Veškeré náklady na vyhotovení znaleckého posudku nebo spojené 

s tímto postupem nese ta strana, která neměla ve sporu úspěch. 

 

XI. 

Odpovědnost za vady, záruka za jakost 

1. Dílo má vady, jestliže není provedeno způsobem touto smlouvou stanoveným, neodpovídá 

technickým normám (ČSN, ČSN EN, případně určeným normám), stanoveným za závazné, 

rozhodnutím, stanoviskům, vyjádřením a.j. veřejnoprávních orgánů a organizací a právním 

předpisům ČR a přímo aplikovatelným předpisům EU. Za vadu jsou dále považovány takové 

vady materiálů a výrobků, případně nekvalitně provedené práce, které znamenají estetické, i 

když ne funkční snížení úrovně díla. 

2. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku za jakost v trvání 60 měsíců, která 

počíná dnem splnění díla.  

U zařízení a výrobků, u kterých výrobce garantuje delší záruční dobu, než je výše uvedená, platí 

záruční doba garantovaná výrobcem. Zhotovitel se zavazuje před předáním díla tato zařízení a 

výrobky specifikovat a předložit k nim záruční listy či certifikáty s vyznačenou délkou záruční 

doby. 

3. Případné vady díla, uplatněné u zhotovitele za trvání záruční doby, odstraní zhotovitel 

zdarma (tj. na vlastní náklady, přičemž to zahrnuje veškeré náklady na odstranění vady, tj. 

například i náklady na dopravu, čas, náhradní díly, apod.)  v době objednatelem stanovené nebo 

v době smluvními stranami dohodnuté. Vzhledem k charakteru místa plnění souhlasí zhotovitel, 
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aby objednatel provedl nebo zajistil provedení nezbytných oprav na náklady zhotovitele, aniž 

tím dojde k narušení záruk. 

4. Zhotovitel přebírá záruku, že záruční servis provede bez vad, které by mohly narušit plnou 

funkčnost výtahu a jeho řídící jednotky, který je součástí díla, jeho bezpečnost či ho poškodit a 

že budou provedeny tak, aby byl zajištěn jeho bezpečný provoz (tj. zejména v souladu s ČSN). 

5. Objednatel se zavazuje vady, které se vyskytnou v záruční době uplatnit přímo u zhotovitele, 

a bude tak učiněno písemně na adrese sídla zhotovitele uvedeného v záhlaví této smlouvy, nebo 

e-mailem na adrese info@eurovytahy.cz, nebo v rámci datové zprávy odeslané zhotoviteli do 

jeho datové schránky, dle volby objednatele. 

6. Po čas záruční doby odpovídá zhotovitel objednateli za veškeré vady zhotoveného díla, 

ledaže prokáže, že vady byly způsobeny neodbornými zásahy objednatele nebo třetí osoby. 

7. V případě výskytu: 

a) havarijní vady (tj. vady, která brání řádnému provozu výtahu či řídící jednotky, který je 

předmětem díla), která je posouzena jako záruční vada, je zhotovitel povinen nastoupit 

k provedení této havarijní opravy bezprostředně od nahlášení objednatelem a provést 

odstranění takové vady do 60 minut od jejího nahlášení objednatelem, nebude-li vzhledem 

k charakteru vady dohodnuto vzájemně jinak.  

b) běžné vady (tj. jiná než havarijní vada, zejména závada, u které jsou základní provozní 

funkce /např. v nouzovém režimu/ výtahu či řídící jednotky nedotčeny), která je posouzena jako 

záruční vada, je zhotovitel povinen nastoupit k provedení této havarijní opravy do 2 hodin 

od nahlášení objednatelem a provést odstranění takové vady nejpozději do 30 dnů od jejího 

nahlášení objednatelem, nebude-li vzhledem k charakteru vady dohodnuto vzájemně jinak. 

Posouzení charakteru a rozsahu vady díla bude určovat kvalifikovaný zaměstnanec objednatele. 

Zhotovitel se zavazuje respektovat určení vady objednatelem, není-li posouzení vady ve 

zjevném nepoměru ke skutečnému charakteru vady. 

 

XII. 

Závěrečná ujednání 

1. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly 

svěřeny smluvním partnerem a které byly výslovně za tímto účelem označeny, nezpřístupní 

třetím osobám bez jeho předchozího písemného souhlasu a ani tyto informace nepoužijí pro 

jiné účely než pro plnění podmínek této smlouvy, a to po celou dobu trvání smlouvy i po jejím 

skončení, a to až do doby, než se tyto informace stanou obecně známé. To neplatí v případě, 

kdy objednateli vznikne povinnost výše uvedené informace poskytnout podle právních 

předpisů, a dále, bude-li o tyto informace požádán svým zřizovatelem. Zhotovitel je povinen 

k ochraně tohoto obchodního tajemství zavázat i osoby, které použije k provedení díla. Smluvní 

strany sjednávají, že smlouva v uvedeném znění, může být kteroukoli ze smluvních stran 

zveřejněna v souladu s platnými právními předpisy. 

2.  Smluvní strany sjednávají, že si budou písemnosti dle této smlouvy zasílat na kontakty, 

které jsou pro konkrétní jednání uvedené v této smlouvě či na adresu sídla smluvní strany. 

Smluvní strany také sjednávají, že si mohou platně zasílat jakákoli písemná právní jednání dle 

této smlouvy i do příslušné datové schránky formou datové zprávy (je třeba aktivace služby 

poštovní datová zpráva). Takové doručení, je-li v souladu s platnými právními předpisy, se 

považuje za platné doručení písemnosti dle této smlouvy. Smluvní strany sjednávají, že se na 

doručení písemností dle této smlouvy uplatní příslušné domněnky dojití dle § 573 zákona č. 

89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a dle § 18a zákona č. 300/2008 Sb., o 

elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, v platném znění. 
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3. Zhotovitel prohlašuje, že je řádně pojištěn, a to především v souladu s obecnými pojistnými 

podmínkami pojištění odpovědnosti za škody vznikající z veškerých omylů, opomenutí 

či nedbalosti při výkonu činností v rámci smlouvy; toto pojištění musí být způsobilé krýt 

vzniklou škodu v okamžiku, kdy škodní událost nastala a byla oznámena jako událost pojistná, 

a to alespoň ve výši pokrývající plnou hodnotu díla dle článku III. odst. 1 písm. a) této 

smlouvy. Smluvní strany mezi sebou vylučují limitaci náhrady škody, zhotovitel se zavazuje 

uhradit objednateli škodu v plné výši, i když pojistná smlouva bude krýt pouze část nákladů 

souvisejících se škodou. Zhotovitel se zároveň zavazuje udržovat tuto pojistnou smlouvu 

v platnosti po celou dobu provádění díla, a to i v případě, že dojde ke změně v rozsahu či povaze 

díla. Na vyžádání objednatelem se zhotovitel zavazuje předložit objednateli platnou pojistnou 

smlouvu, popř. pojistný certifikát o uzavřené platné pojistné smlouvě, splňující podmínky 

tohoto odstavce bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 kalendářních dnů. 

4. V případě ukončení smlouvy vyrovnají smluvní strany vzájemné nároky a povinnosti, které 

budou mezi nimi existovat nejdéle ve lhůtě tří měsíců, přičemž zhotovitel především předá 

objednateli veškerá plnění sjednaná dle této smlouvy, která do ukončení platnosti smlouvy 

provedl či zhotovil, pokud mu byla nebo bude za tato plnění poskytnuta objednatelem úhrada 

plynoucí z této smlouvy, či mají být poskytnuta objednateli bezplatně. Objednatel uhradí 

zhotoviteli veškeré nedoplatky za uskutečněná plnění zhotovitele, na které mu dle této smlouvy 

vznikne při ukončení smlouvy nárok.  

5. Zhotovitel není oprávněn postoupit či převést práva, povinnosti, závazky a pohledávky z této 

smlouvy třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 

6. Otázky touto smlouvou výslovně neupravené, se budou řídit příslušným ustanovením 

právních předpisů, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 

Smluvní strany sjednávají, že zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu 

§ 1765 a § 1766 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 

7. Ukončením smlouvy nejsou dotčeny nároky na náhradu újmy (i nemajetkové), na zaplacení 

smluvních pokut a další sankční nároky (např. úroky z prodlení). 

8. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze formou vzestupně číslovaných 

písemných dodatků, za předpokladu úplné bezvýhradné shody na jejich obsahu, bez připuštění, 

byť nepatrných odchylek, podepsaných oběma oprávněnými zástupci smluvních stran, 

jakákoliv ústní ujednání o změnách této smlouvy budou považována za právně neplatná a 

neúčinná. 

9. Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech. Po podpisu obdrží každá ze smluvních stran 

jeden stejnopis.  

10. Smluvní strany mohou tuto smlouvu vypovědět v následujících případech: 

a) Objednatel je oprávněn smlouvu vypovědět, pokud zhotovitel neplní dílo nebo záruční 

servis řádně nebo včas v souladu s touto smlouvou. 

b) Zhotovitel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět, pokud mu objednatel řádně 

neposkytuje potřebnou součinnost k řádnému provedení díla nebo v případě neuhrazení 

ceny díla v souladu s touto smlouvou. 

Výpověď musí být písemná. Výpovědní doba se sjednává v délce 10 dnů a počíná běžet dnem 

doručení výpovědi smluvní straně. Bude-li podána výpověď (bez ohledu na to, která ze 

smluvních stran ji podá), je zhotovitel v rámci výpovědní doby povinen zakonzervovat dílo v 

místě jeho provádění, resp. na staveništi tak, aby nedocházelo ke škodám na majetku 

objednatele a sepsat zprávu o stavu díla ke dni podání výpovědi (co bylo provedeno – 

dokončeno, v jaké je fázi, atp.).  



Stránka 22 z 22 

 

11. V případě soudního sporu mezi smluvními stranami, strany sjednávají místně příslušným 

soud objednatele dle jeho sídla v Praze. 

12. Zhotovitel není oprávněn uvádět informace o činnosti vykonávané pro objednatele dle této 

smlouvy třetím osobám (reference) bez předchozího výslovného písemného souhlasu 

objednatele. Při uvádění reference nesmí zhotovitel poškodit dobré jméno objednatele a dalších 

subjektů uvedených v článku V. odst. 19 této smlouvy.  

13. Smlouva je uzavřena podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti nabývá 

dnem jejího uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/22015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, 

v platném znění.  Uveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jejím 

podpisu objednatel. Objednatel v registru smluv uveřejní i jakoukoliv změnu uzavřené 

smlouvy. 

Seznam příloh 

- příloha č. 1 – Závazné stanovisko vydané Odborem památkové péče Kanceláře prezidenta 

republiky č.j. SPH 1777/2023 ze dne 30. srpna 2023, 

- příloha č. 2 – Souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru vydaného Odborem 

stavebního řádu Magistrátu hlavního města Prahy, č.j. MHMP 2315424/2023 ze dne 9. 

listopadu 2023 

- příloha č. 3 – nabídkový rozpočet zhotovitele ze dne 6.2.2025 

 

 

 
 

V Praze dne ………………… Pražský hrad dne………………….. 

 

 

 

……………………………..  ……………………………..  

 Jakub Vymyslický Pavel Vyhnánek, M.A. 

 Jednatel ředitel 

 EURO VÝTAHY s.r.o. Správa Pražského hradu 

 za zhotovitele za objednatele 

 

 

 


