

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi níže uvedenými smluvními stranami

I. Smluvní strany

Objednatel: **Brněnské komunikace a.s.**
se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno – Štýřice
IČO: 60733098
DIČ: CZ60733098
bankovní spojení: [REDAKCE]
účet č.: [REDAKCE]
zapsán dne 1. 1. 1995 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 1479
zastoupen Ing. Ludkem Borovým, generálním ředitelem, na základě plné moci
ve věcech běžného plnění smlouvy
[REDAKCE]
[REDAKCE]
[REDAKCE]
středisko 3100 – středisko správy komunikací
číslo smlouvy: 3100 - 25 000 219

a

Zhotovitel: **SIMOST, s.r.o.**
se sídlem Jižní náměstí 32/15, 619 00 Brno
IČO: 46995803
DIČ: CZ46995803
bankovní spojení: [REDAKCE]
účet č.: [REDAKCE]
zapsán dne 01. 04. 1993 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl C, vložka 8943
zastoupen Bc. Jakubem Malíkem, jednatelem společnosti
ve věcech běžného plnění smlouvy Bc. Jakubem Malíkem, jednatelem společnosti
ve věcech technických Bc. Jakubem Malíkem, jednatelem společnosti
číslo smlouvy: 614/2025

II. Předmět smlouvy

- (1) Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele údržbu pěší rampy, která vede z rampy mostu Otakara Ševčíka ev. č. 42-011.2 na tramvajovou zastávku Krásného, dle podmínek této smlouvy a zadávacích podmínek veřejné zakázky malého rozsahu včetně přílohy s názvem „**Stavební údržba pěší rampy u tramvajové zastávky Krásného**“, v jejímž rámci je tato smlouva uzavírána (dále jen „dílo“).

Dílem je zhotovení takto definovaných částí díla:

a) Stavba „Stavební údržba pěší rampy u tramvajové zastávky Krásného“

Stavbou je provedení údržby pěší rampy, která vede z rampy mostu Otakara Ševčíka ev. č. 42-011.2 na tramvajovou zastávku Krásného. Údržba spočívá v opravě a sanaci opěrných zdí, výměně zábradlí, pochozí plochy a odvodnění.

b) Dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen „DSPS“)

1. DSPS zhotovitel vyhotoví v souladu s právními předpisy a se směrnicí objednatele Mp-SU3200-01 „Postupu pro přebírání dokumentace skutečného provedení staveb“ (dále také „Směrnice“). Zaměřování podzemních částí stavby bude provedeno před zakrytím, jak je stanoveno v § 13, odst. 6 vyhlášky č. 31/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a ve směrnici Mp-SU3200-01 „Předpis pro vyhotovení geodetické dokumentace skutečného provedení staveb“, odst. 3.1.1.3. Zhotovitel uvede informaci o zaměření podzemních částí stavby do stavebního deníku dle: „Náležitostí a způsobu vedení stavebního deníku a jednoduchého záznamu o stavbě“ ve smyslu Přílohy č. 16, Stavební deník, oddíl B, odst. 2., písmeno h) vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.

2. DSPS bude předána 1x v tištěné podobě. Veškerá tištěná vyhotovení DSPS budou ověřena úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem (ÚOZI). Výsledek geodetického zaměření bude ověřen osobou oprávněnou k ověřování výsledků zeměměřických činností dle zákona č. 200/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

3. DSPS bude rovněž předána elektronicky vždy na jednom dat CD nebo DVD, přičemž na každém z nosičů bude DSPS zapsána ve formátu *.pdf a zároveň i v obecně rozšířeném přepisovatelném formátu (textová část *.doc nebo *.docx, *.xls nebo *.xlsx, výkresová část ve formátu *.dgn).

4. Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci k užití DSPS k dalšímu zpracování a pořizování rozmnoženin. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu, objednatel je oprávněn postoupit licenci třetí osobě, k čemuž se zhotovitel zavazuje udělit objednateli souhlas. Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn licenci v daném rozsahu udělit.

5. V případě, že DSPS mění či zavádí polohopisnou situaci v exteriéru (tj. mimo budovu), zahrnuje provedení DSPS i zpracování a zajištění vložení (předání) zákonem stanovených dat a informací (údajů) do digitální technické mapy kraje ve smyslu zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a předání těchto dat a informací (údajů) objednateli v souboru v aktuálně platné verzi jednotného výměnného formátu. Zhotovitel je povinen předat objednateli při předání a převzetí DSPS Protokol o přijetí podkladu pro zápis změny v digitální technické mapě kraje ve smyslu zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, a ve smyslu zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, nebo písemné prohlášení autorizovaného zeměměřického inženýra podle zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, že realizace DSPS neobsahuje zákonem stanovená data a informace (údaje), které tvoří obsah digitální technické mapy kraje, a které podléhají vložení (předání) do digitální technické mapy kraje ve smyslu příslušných právních předpisů.

c) Geodetické zaměření stavby

1. Geodeticky bude zaměřeno skutečné provedení stavby a veškeré dotčené inženýrské sítě včetně stavbou odkrytých, ale nepřekládaných inženýrských sítí. Více uvedeno ve Směrnici. V případě, že

se na stavbě prolné plnění více zhotovitelů, je zhotovitel povinen zaštitit kompletní geodetické zaměření.

2. Výsledek geodetického zaměření stavby bude předán nejpozději při dokončení stavby, a to 2 x v listinné podobě a 1 x elektronicky na nosiči dat CD, či DVD.

3. Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci ke hmotně zachycenému výsledku geodetického zaměření stavby. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu. Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn licenci v daném rozsahu udělit.

(dále také „dílo“ a „stavba“).

- (2) Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré podklady nezbytné k řádnému provedení díla.
- (3) Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas. Dílo je provedeno úplně a bezvadně, odpovídá-li této smlouvě a je-li způsobilé ke svému účelu použití. Dílo je provedeno včas, jsou-li všechny jeho části dle této smlouvy jako úplné a bezvadné předány objednateli ve lhůtách touto smlouvou sjednaných.
- (4) Dílo bude provedeno tak, aby bylo způsobilé k obvyklému užívání, a v souladu se zadáním díla, čímž je v řazení dle závaznosti:
 - soupis prací,
 - projektová dokumentace pro provádění stavby zpracovaná projekční a inženýrskou kanceláří DOSING-Dopravoprojekt Brno group, spol. s r.o., Kounicova 271/13, 602 00 Brno; IČ: 18824943,
 - přehledná situace stavby,
 - písemné pokyny objednatele,
 - technické normy vztahující se k materiálům a činnostem prováděných na základě této smlouvy,
 - technické kvalitativní podmínky.

III.

Lhůty plnění a místo plnění

- (1) Provádění díla bude zahájeno: ihned po účinnosti smlouvy.
- (2) Provádění stavby bude zahájeno: do 5 dnů ode dne předání staveniště.
- (3) Dokončení stavby: do 75 dnů od zahájení stavby.
- (4) Převzetí díla včetně dokladové části: do 20 dnů ode dne dokončení stavby.
- (5) Místo plnění: Brno.
Dřívější plnění je možné.
- (6) Při provádění díla je zhotovitel povinen maximálně účelně zkrátit průběh realizace prací tak, aby od započetí prací do jejich ukončení nedocházelo ke zbytečným neopodstatněným časovým prodlevám.

IV.

Cena díla

- (1) Cena díla byla dohodou smluvních stran stanovena bez DPH na 2 849 125,00 Kč.
- (2) Práce, jejichž provedení je předmětem této smlouvy, spadají dle § 92a a § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, do režimu přenesené daňové povinnosti. Povinen přiznat a zaplatit daň je objednatel.
- (3) Uvedená cena je nejvýše přípustná a nelze ji zvýšit ani pod vlivem změny cen vstupů nebo jiných vnějších podmínek. Ke změně ceny může dojít pouze v případě dodatečných změn v rozsahu díla odsouhlasených oběma smluvními stranami.
- (4) Cena zahrnuje veškeré náklady a vedlejší výkony nutné k řádnému provedení díla (zejména náklady na vytyčení podzemních sítí, odvoz vytěženého materiálu, uložení přebytečné zeminy, zpracování geodetického zaměření, poplatky a nájemné za plochu pro zařízení staveniště, náklady na zřízení,

provoz a údržbu a vyklizení staveniště, náklady související s veškerými zkouškami, náklady na kompletaci, zaškolení obsluhy apod.).

- (5) Přesný položkový rozpočet na dílo tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

V.

Platební podmínky

- (1) Objednatel uhradí smluvní cenu na základě faktury vystavené zhotovitelem po řádném provedení díla a po jeho úspěšném předání a převzetí, na základě soupisu skutečně provedených prací potvrzeného oběma smluvními stranami.
- (2) Faktura je daňovým dokladem a musí být vystavena v souladu s § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje dodat fakturu objednateli na email: [REDAKCE] nebo na adresu společnosti Brněnské komunikace a.s., Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno – Štýřice.
- (3) Zhotovitel se zavazuje na daňovém dokladu pro platbu ceny díla uvádět pouze bankovní účet, který určil správci daně ke zveřejnění v registru plátců a identifikovaných osob. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že pokud bude na daňovém dokladu uveden jiný bankovní účet než ten, který je zveřejněn správcem daně v registru plátců a identifikovaných osob, objednatel je oprávněn provést úhradu daňového dokladu na tento účet zveřejněný podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a nebude tak v prodlení s úhradou ceny díla. Pokud by objednateli vzniklo ručení v souvislosti s neplněním povinnosti zhotovitele vyplývajících ze zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, má objednatel nárok na náhradu všeho, co za zhotovitele v souvislosti s tímto ručením plnil.
- (4) Objednatel je oprávněn vrátit fakturu zhotoviteli až do data její splatnosti, jestliže obsahuje neúplné nebo nepravdivé údaje. Při nezaplacení takto nesprávně vystavené a doručené faktury není objednatel v prodlení se zaplacením. Zhotovitel je povinen fakturu řádně opravit a doručit ji objednateli s novou lhůtou splatnosti.
- (5) Každá faktura je splatná do 30 dnů od jejího doručení objednateli.
- (6) Zhotovitel je povinen uvádět na všech daňových dokladech (fakturách) číslo objednávky, číslo smlouvy objednatele a číselný kód Klasifikace produkce (CZ-CPA).
- (7) Zálohové platby ani úhrada přiměřené části ceny díla se nesjednávají.

VI.

Předání staveniště

- (1) Objednatel předá zhotoviteli staveniště po obdržení ZUK, nejpozději však do 30 dnů od účinnosti této smlouvy, a to ve stavu způsobilém pro provedení díla.
- (2) O předání staveniště učiní zhotovitel zápis do stavebního deníku. Nebude-li dohodnuto jinak, současně s předáním staveniště budou zhotoviteli předány i veškeré potřebné doklady pro zahájení provádění díla.
- (3) Zhotovitel je povinen seznámit se před zahájením provádění díla s rozmístěním podzemních vedení a v průběhu provádění díla je vhodným způsobem přeložit nebo chránit, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.
- (4) Povolení potřebná k užívání pozemních komunikací a ostatních veřejných ploch dotčených prováděním díla je zhotovitel povinen opatřit na vlastní náklady.
- (5) Zhotovitel se zavazuje na své náklady udržovat na staveništi pořádek a čistotu a v průběhu provádění díla odstraňovat odpady a nečistoty jeho činností vzniklé. Dojde-li v průběhu provádění díla ke znečištění přilehlých komunikací nebo jiných ploch, je zhotovitel povinen znečištění odstranit na své náklady a bez zbytečného odkladu. Rovněž je zhotovitel povinen odstranit na své náklady i veškerá poškození takových komunikací nebo ploch, vzniklá v přímé souvislosti s činnostmi zhotovitele.

- (6) Zhotovitel je povinen dodržovat po celou dobu provádění prací právní a technické podmínky vyplývající ze závazných právních předpisů, vyhlášek a norem, zvláště v oblasti bezpečnosti práce za mimořádných podmínek při provozu silničních vozidel dle technických podmínek MDS č. 66 „Zásady pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích“, bezpečnostní, požární a hygienické předpisy a dále pak požadavky a podmínky vyplývající z vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen dodržovat zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů, zejména při uspořádání staveniště dle § 2 uvedeného nařízení vlády.
- (7) Objednatel nezajišťuje vytýčení sítí, energii, zařízení staveniště, zvláštní užívání komunikace, uzavírku ani dopravní značení. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi a s prováděním díla bude nutné umístit nebo přemístit dopravní značky dle předpisů o pozemních komunikacích, zajišťuje toto rovněž zhotovitel na svůj náklad.
- (8) Zhotovitel je povinen informovat objednatele v dostatečném předstihu, a není-li to možné, tak bezodkladně poté, co se o takové skutečnosti doví, o výskytu osob na staveništi, s výjimkou zaměstnanců objednatele a zhotovitele projektanta, osob při výkonu veřejné správy, případně dalších osob, o kterých to objednatel určí.
- (9) Dojde-li v průběhu provádění díla k zásahu do pozemní komunikace, je zhotovitel povinen zabezpečit pracovní místa na pozemní komunikaci plně v souladu se vzorovými výkresy dle TP 66 – Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích.
- (10) Bude-li v průběhu provádění díla nutné realizovat práce v celém profilu obousměrné pozemní komunikace, je zhotovitel povinen rozdělit průběh prací tak, aby nejdříve provedl a dokončil práce na jedné polovině vozovky a teprve následně realizoval prováděné práce na druhé polovině vozovky.

VII.

Stavební deník

- (1) Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník, do kterého je povinen zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a o jejich jakosti, zdůvodnění případných odchylek od projektové dokumentace, klimatické podmínky apod., a dále údaje potřebné pro posouzení průběhu díla orgány státní správy pro účely státního stavebního dohledu a dalších činností uložených právními předpisy.
- (2) Zápisy do stavebního deníku činí osoba pověřená zhotovitelem, a to vždy v den, kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Dále mohou do stavebního deníku činit zápisy oprávnění zaměstnanci objednatele a zpracovatele projektové dokumentace a oprávněné orgány státní správy. Denní zápisy se vyhotovují ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou smluvní stranu.
- (3) Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a je oprávněn dle potřeby připojovat svá stanoviska.
- (4) Jestliže je k dennímu záznamu potřebné stanovisko druhé smluvní strany, musí být do deníku zapsáno do tří dnů.
- (5) Zápisy ve stavebním deníku nelze v žádném případě považovat za změnu smlouvy.

VIII.

Technický dozor

- (1) Technický dozor objednatele je oprávněn kontrolovat dodržování projektů, technických norem, smluvních podmínek a právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. O výsledcích kontrol provádí zápis do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých závad.

- (2) Technický dozor objednatele je oprávněn nařídit přerušení prací, jestliže tak nemůže okamžitě učinit oprávněný zástupce zhotovitele a jestliže je ohrožena bezpečnost díla, zdraví nebo životy osob na staveništi nebo hrozí-li jiné vážné nebezpečí. Dále je technický dozor objednatele oprávněn nařídit přerušení prací v případě jiného závažného důvodu na straně Objednatele. Není-li přerušení prací způsobeno jednáním zhotovitele či porušením jeho povinnosti, o dobu přerušení prací se automaticky prodlužují termíny a lhůty k provedení díla. V takovém případě není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě, postačí zápis ve stavebním deníku.
- (3) V případě, že technický dozor objednatele nebo jiná k tomu oprávněná osoba (např. oblastní inspektorát práce) přeruší práce z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; toto přerušení nemá vliv na termíny či lhůty k provedení díla. V případě, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto smlouvou, a ani přes písemné upozornění v zápise z kontrolního dne nebo ve stavebním deníku nesjedná nápravu, je technický dozor objednatele oprávněn přerušit práce na stavbě nebo její části; toto přerušení nemá vliv na termíny či lhůty k provedení díla. Ze stejných důvodů jako technický dozor objednatele je oprávněn nařídit přerušení prací i objednatel.
- (4) Technický dozor objednatele není oprávněn ke kontrole a zásahům do hospodářské činnosti zhotovitele.
- (5) Technickým dozorem objednatele je [REDAKCE]
- (6) Ke změně osoby vykonávající technický dozor objednatele postačuje písemné sdělení objednatele adresované zhotoviteli.

IX.

Oprávněné osoby smluvních stran

- (1) Oprávněnou osobou objednatele je správce stavby. Správce stavby je oprávněn činit veškerá právní jednání dle této smlouvy, správce stavby však není oprávněn uzavírat dodatky k této smlouvě.
- (2) Oprávněnou osobou zhotovitele je stavbyvedoucí. Stavbyvedoucí je oprávněn k veškerým právním jednáním dle této smlouvy, stavbyvedoucí však není oprávněn uzavírat dodatky k této smlouvě.
- (3) Stavbyvedoucím je [REDAKCE].

X.

Další povinnosti smluvních stran

- (1) Zhotovitel je povinen použít materiály v souladu s platnými technickými předpisy.
- (2) Zhotovitel odpovídá za to, že po dobu plnění smlouvy bude splňovat veškeré podmínky účasti v zadávacím řízení veřejné zakázky.
- (3) Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva ke kontrole musí být písemná, nejméně dva pracovní dny předem. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen umožnit objednateli dodatečnou kontrolu na své náklady.
- (4) Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle ustanovení § 1765 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- (5) Ve lhůtách dle čl. III. této smlouvy je zhotovitel povinen:
- zajistit úplnou nebo částečnou uzavírku dotčených komunikací,
 - zajistit BOZP,
 - použít materiály I. jakostní kvality,
 - zajistit, aby veškeré stavební a montážní práce byly provedeny podle platných norem ČSN, TP a ZTKP,
 - respektovat podmínky uvedené ve vyjádřeních příslušných dotčených orgánů.

XI.

Předání a převzetí díla

- (1) Předání a převzetí prostoru staveniště, předání a převzetí díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je zjištění skutečného stavu v prostoru staveniště, dokončené stavby či předání a převzetí díla. Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí díla osoby vykonávající funkci technického dozoru investora, případně také autorského dozoru projektanta.
- (2) O předání a převzetí prostoru staveniště, předání a převzetí díla je objednatel povinen sepsat protokol, který bude datován a podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Tím nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele vést stavební deník v souladu s právními předpisy. Soupis ojedinělých drobných vad stavby bude uveden v protokolu o předání v převzetí dokončené stavby.
- (3) Pro účely této smlouvy je stavba dokončena tehdy, je-li stavba bez vad, nebo vykazuje-li stavba ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky ani její užívání podstatným způsobem neomezuje. Do dokončení stavby je zhotovitel povinen provést veškerá plnění na základě této smlouvy, není-li v této smlouvě stanoveno jinak.
- (4) U předávacího řízení je zhotovitel povinen doložit veškeré potřebné doklady, a to zejména:
 - zápisy o provedených revizních a provozních zkouškách,
 - zápisy o kontrole prací a konstrukcí zakrytých v průběhu provádění díla,
 - souhrnnou zprávu zhotovitele,
 - originál stavebního deníku,
 - průkazy kvality stavebních materiálů a stavebních dílů,
 - projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby v jednom vyhotovení a v elektronické podobě dle čl. II. této smlouvy,
 - geodetické zaměření skutečného provedení stavby odsouhlasené geodetem objednatele ve dvou vyhotoveních dle čl. II. této smlouvy.
- (5) Předání a převzetí bude sepsáno a potvrzeno předávacím protokolem vyhotoveným za součinnosti obou smluvních stran. V předávacím protokolu bude rovněž uvedeno, v jaké lhůtě je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a uvést ho do stavu sjednaného v projektové dokumentaci. Není-li lhůta uvedena, je zhotovitel povinen vyklidit staveniště do pěti dnů ode dne předání díla.

XII.

Záruka na dílo

- (1) Zhotovitel je povinen k náhradě případné újmy na majetku nebo na zdraví vzniklé při realizaci díla objednateli nebo třetí osobě.
- (2) Zhotovitel je povinen být pojištěn proti újmám způsobeným jeho činností na majetku a na zdraví třetích osob. Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování díla pojištěn do výše odpovídající možné výši újmy. Pro účely tohoto ustanovení se činnost subdodavatelů považuje za činnost zhotovitele. Zhotovitel na výzvu předloží doklady o pojištění.
- (3) Práva objednatele z vad díla:
 - 3.1 Vady díla jsou odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti předmětu díla k naplnění účelu této smlouvy.
 - 3.2 Objednateli vznikají práva z vad, které má dílo v době předání a převzetí.
 - 3.3 Smluvní strany se dohodly, že délka promlčecí lhůty pro uplatnění nároků objednatele z práv z vad, které má dílo v době předání a převzetí, se prodlužuje na 10 let.
 - 3.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele odstranění vad písemně. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je odstranění vady uplatňováno, nedohodnou-li se strany jinak.
 - 3.5 Smluvní strany sjednávají, že vady díla může objednatel vytknout zhotoviteli kdykoliv ve lhůtě dvou let počítané od převzetí díla objednatel. Jedná-li se o skrytou vadu, prodlužuje se lhůta k jejímu vytknutí na pět let od převzetí díla objednatel. Přitom platí, že objednatel není povinen

vady vytýkat bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil nebo při náležité pozornosti zjistit měl, nýbrž kdykoli v průběhu těchto sjednaných lhůt (tedy i vytknutí vady, které nebylo učiněno bez zbytečného odkladu poté, kdy objednatel vadu zjistil či zjistit měl, je včasné, bylo-li zároveň učiněno v tímto odstavcem sjednané lhůtě).

3.6 Převzetí díla objednatel bez výhrad nemá vliv na pozdější možnost uplatnění jakýchkoli vad díla objednatel, ani objednatel nezabývá práva z vadného plnění ani možnosti domáhat se u soudu uspokojení těchto práv; ustanovení § 2605 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

(4) Záruka za jakost:

4.1 Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku

- Záruka za veškerá plnění **60 měsíců**.

4.2 Záruční doba začne běžet dnem podpisu protokolu o předání díla.

4.3 Zhotovitel je povinen odstranit vady díla, tj. odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti předmětu díla k řádnému užívání, které se projeví v průběhu trvání záruční doby. Zhotovitel není povinen odstranit vady díla způsobené po předání a převzetí díla objednatel, třetí osobou, nebo vyšší mocí.

4.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele práva z poskytnuté záruky písemně. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je vada uplatňována, nedohodnou-li se strany jinak.

4.5 Objednatel je oprávněn vady ze záruky vytknout kdykoliv v době trvání záruční doby díla. Vady díla, které vzniknou v době posledních tří měsíců trvání záruční doby, je možné zhotoviteli vytknout až do tří měsíců od skončení záruční doby díla. Přitom není objednatel povinen vytýkat vady bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil nebo při náležité pozornosti zjistit měl, nýbrž kdykoliv v průběhu těchto sjednaných lhůt (tedy i vytknutí vady, které nebylo učiněno bez zbytečného odkladu poté, kdy objednatel vadu zjistil či zjistit měl, je včasné, bylo-li zároveň učiněno v tímto odstavcem sjednané lhůtě).

XIII.

Další ujednání

(1) Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění této smlouvy s odbornou péčí a zavazuje se dodržovat právní a technické předpisy a ostatní podmínky uložené mu smlouvou nebo veřejnoprávními orgány a dále zejména tato ustanovení:

- § 100 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů,
- nařízení vlády č. 390/2021 Sb., o bližších podmínkách poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků, ve znění pozdějších předpisů,
- nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů,
- nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů, tak, aby byla zajištěna bezpečnost pracovníků zhotovitele a třetích subjektů a aby nebyla ohrožována bezpečnost silničního provozu a bezpečnost provozu pěších po celou dobu provádění díla.

(2) Zhotovitel je povinen upozornit objednatel bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatel nebo pokynů daných mu objednatel, jestliže zhotovitel mohl nebo měl jejich nevhodnost zjistit při vynaložení odborné a potřebné péče. Zhotovitel není oprávněn dovolávat se nevhodné povahy pokynů vyplývajících z technické zprávy, situace a soupisu prací, které byly součástí zadávacích podmínek dané veřejné zakázky.

(3) Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění této smlouvy průběžně, zhotovitel je povinen ke kontrole poskytnout potřebnou součinnost.

- (4) Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla trvalou přítomnost stavbyvedoucího nebo jiného oprávněného zástupce v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen zajistit, aby v celém průběhu provádění díla odpovídala osoba stavbyvedoucího požadavkům objednatele vyjádřeným v zadávacích podmínkách pro zadání této zakázky.
- (5) Zjistí-li zhotovitel při provádění stavby skryté překážky týkající se věci, na níž má být provedena oprava nebo úprava, nebo místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení stavby způsobem určeným v této smlouvě, je zhotovitel povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu objednateli oznámit a navrhnout změnu zadání stavby. Do dosažení dohody o změně zadání stavby je zhotovitel oprávněn provádění díla v nezbytném rozsahu a na nezbytně nutnou dobu přerušit.
- (6) Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění k činnosti v rozsahu této smlouvy a je účasten pojištění z odpovědnosti za újmu vzniklou jinému v souvislosti s realizací díla.
- (7) Zhotovitel je povinen postupovat při nakládání s odpady v souladu se svými povinnostmi vyplývajícími ze zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.
- (8) Zhotovitel je povinen plnit veškeré zákonné povinnosti v oblasti BOZP ve smyslu § 101 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, ve vazbě na zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, zejména zakotvené v § 16 písm. b) tohoto zákona, a prováděcí nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je dále povinen zajistit zejména dodržování veškerých bezpečnostních, hygienických a ekologických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy.
- (9) Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků realizující sjednané plnění dle této smlouvy, nebo se pouze s vědomím zhotovitele zdržujících na stanovišti, přitom je povinen všechny tyto osoby vybavit ochrannými pracovními pomůckami. Dále je povinen provést u svých pracovníků vstupní školení o BOZP a o požární ochraně, jakož i zajistit, aby byla taková školení provedena i u svých subdodavatelů a jejich pracovníků. Tato školení je povinen průběžně obnovovat a kontrolovat u veškerých pracovníků znalosti o BOZP a o požární ochraně.
- (10) Zhotovitel je povinen provádět vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad dodržováním všech zásad BOZP a požární ochrany. Přitom je povinen dbát pokynů koordinátora BOZP objednatele a poskytnout mu veškerou zákonem upravenou součinnost k zajištění povinností v oblasti BOZP.
- (11) Dojde-li v rámci plnění této smlouvy či při činnostech s ní souvisejících k jakémukoliv úrazu, je zhotovitel povinen zabezpečit jeho vyšetření a sepsání příslušného záznamu o takové události. Objednatel je povinen poskytnout za tímto účelem zhotoviteli nezbytnou součinnost.
- (12) Zhotovitel i objednatel jsou povinni se navzájem informovat o tom, že se dostali do úpadku ve smyslu § 3 zák. č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, ve znění pozdějších předpisů.
- (13) Bude-li v průběhu provádění díla zhotovitel zasahovat do inženýrských sítí uložených v silničním pozemku, na němž je dílo prováděno, je povinen nutné zásahy s majiteli těchto sítí samostatně projednat. O takové skutečnosti je povinen předem informovat objednatele a odsouhlasit s ním další postup. K uvedenému následnému jednání s majiteli sítí včetně uzavření smlouvy o provedení a hrazení přeložky objednatel zhotovitele tímto výslovně zmocňuje.
- (14) Zhotovitel prohlašuje, že neumožňuje výkon nelegální práce ve smyslu zák. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a ani neodebírá žádné plnění od osoby, která by výkon nelegální práce umožňovala. V případě, že se toto prohlášení ukáže v budoucnu nepravdivým a vznikne ručení objednatele ve smyslu zák. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, má objednatel nárok na náhradu všeho, co za zhotovitele v souvislosti s tímto ručením plnil.
- (15) Zhotovitel je povinen seznámit okolí stavby se základními informacemi o jejím průběhu (termín stavby, obchůzní trasy, uzavírky, změna svozu odpadu, kdo je investor, objednatel a zhotovitel, nadměrná prašnost apod.), přičemž přitom bude postupovat podle pokynu objednatele (zejména se týká obsahu, formy a dosahu informačního sdělení).

XIV. Sankční ujednání

- (1) Jestliže se objednatel bezdůvodně opozdí s platbou ceny díla, může po něm Zhotovitel požadovat uhradit úrok z prodlení ve výši 0,2 % z dlužné částky i za každý den prodlení.
- (2) Objednatel může po Zhotoviteli požadovat a Zhotovitel se v případě takového uplatnění ze strany Objednatele zavazuje Objednateli zaplatit tyto smluvní pokuty:
- 2.1 Ve výši 5.000,- Kč za každé porušení závazků zhotovitele se zahájením prací na zhotovení stavby či díla, a to za každý i započatý den prodlení, vyjma situace, kdy zahájení prací objektivně zcela brání zvláště nepříznivé klimatické podmínky.
- 2.2 Ve výši 5.000,- Kč z ceny za zhotovení stavby bez DPH za porušení závazku zhotovitele s dokončením stavby a jejím předání objednateli ve sjednané lhůtě, a to za každý započatý den prodlení.
- 2.3 Ve výši 5.000,- Kč za každé porušení závazků zhotovitele s odstraněním drobných vad ve sjednané lhůtě, a to za každý i započatý den prodlení.
- 2.4 Ve výši 10.000,- Kč za každé porušení závazku zhotovitele s odstraněním reklamovaných záručních vad ve sjednané lhůtě, a to za každý i započatý den prodlení, jedná-li se o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí újmy velkého rozsahu (havárie); nejedná-li se o takovou vadu, je možné požadovat smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení s jejím odstraněním.
- 2.5 Ve výši 5.000,- Kč za každý den prodlení v případě nedodržení lhůty sjednané k úplnému vyklizení staveniště.
- 2.6 Ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti zhotovitele při výkonu činností stavbyvedoucího, a to i opakovaně.
- 2.7 Ve výši 5.000,- Kč v případě, že zhotovitel poruší své povinnosti dle čl. X až XIII. nebo čl. XVI., a to za každé takové porušení.
- 2.8 V případě, že koordinátorem BOZP při jeho návštěvě staveniště bude prokázáno, že více pracovníků zhotovitele porušuje předpisy BOZP či plán BOZP, provede koordinátor BOZP o této skutečnosti zápis do stavebního deníku. Na základě takového zápisu může být zhotoviteli udělena smluvní pokuta ve výši 10 000,- Kč. Koordinátor BOZP následně vyhotoví zprávu o udělení pokuty, doloží ji průkaznou fotodokumentací a doručí ji zhotoviteli.
- 2.9 Ve výši 50.000,- Kč v případě nesplnění nápravných opatření navržených koordinátorem BOZP a odsouhlasených objednatelům ve stanovené lhůtě.
- 2.10 Ve výši 20.000,- Kč za porušení povinnosti Zhotovitele být pojištěn či předložit doklad o pojištění podle této smlouvy, a to za každý případ a každý den trvání porušení uvedené povinnosti Zhotovitele.
- 2.11 Ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení zhotovitele se splněním povinnosti maximálního účelného zkrácení průběhu realizace prací tak, aby od započetí prací do jejich ukončení nedocházelo ke zbytečným neopodstatněným časovým prodlevám.
- 2.12 Ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení zhotovitele se splněním povinnosti zabezpečit v případě zásahu do pozemní komunikace pracovní místa na pozemní komunikaci plně v souladu se vzorovými výkresy dle TP 66 – Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích.
- 2.13 Ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení zhotovitele se splněním povinnosti rozdělit průběh prací tak, aby v případě realizace prací v celém profilu obousměrné pozemní komunikace nejdříve provedl a dokončil práce na jedné polovině vozovky a teprve následně realizoval prováděné práce na druhé polovině vozovky.
- 2.14 Dojde-li ze strany zhotovitele k porušení smluvní povinnosti, která není výslovně zajištěna smluvní pokutou, může po zhotoviteli objednatel uplatňovat smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý případ takového porušení smluvní povinnosti.

- 2.15 V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným dokončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
- 2.16 Sjednané smluvní pokuty / úroky z prodlení zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně újma.
- 2.17 Smluvní pokuty budou hrazeny na základě výzvy objednatele. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé újmy. Náhradu újmy lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši.
- (3) Vlastnické právo k dílu nabývá objednatel postupně tak, jak dílo v důsledku provádění prací narůstá. Nebezpečí škody na věci přechází na objednatele okamžikem předání a převzetí díla. Objednatel nenese nebezpečí škody na díle po dobu svého prodlení.

XV.

Odstoupení od smlouvy

- (1) Objednatel má právo na odstoupení od smlouvy v případě jejího podstatného porušení ze strany zhotovitele. Pro účely odstoupení od smlouvy se za podstatné porušení smlouvy považuje zejména:
- a) vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu objednatele vady neodstraní ve lhůtě výzvou stanovené,
 - b) provádění díla osobami, které nejsou náležitě kvalifikované a odborně způsobilé
 - c) prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením provádění díla o více než 10 dní,
 - d) prodlení zhotovitele s předáním staveniště zpět objednateli o více než 10 dní,
 - e) zastavení prací na díle o více jak 15 kalendářních dní, pokud není v souladu se zněním této smlouvy stanoveno jinak,
 - f) skutečnost, že zhotovitel není pojištěn v souladu s touto smlouvou,
 - g) porušování předpisů bezpečnosti práce, bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích a předpisů o životním prostředí a odpadovém hospodaření,
 - h) zjistí-li se, že v nabídce zhotovitele k související veřejné zakázce byly uvedeny nepravdivé údaje,
 - i) zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka,
 - j) z důvodů uvedených v ust. § 223 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
- (2) Smluvní strany sjednávají, že zhotovitel od této smlouvy nemůže odstoupit z důvodů vymezených v ustanovení § 2595 občanského zákoníku a ani v případě nepodstatného porušení smlouvy ze strany objednatele dle ustanovení § 1978 občanského zákoníku. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit pouze v následujících případech, které se považují za podstatné porušení smlouvy:
- a) prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 90 kalendářních dnů,
 - b) úpadek objednatele ve smyslu § 3 zák. č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, ve znění pozdějších předpisů,
 - c) prodlení objednatele s předáním prostoru staveniště či jiných podstatných dokladů pro plnění smlouvy o více než 90 kalendářních dnů.
- (3) Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemnou formou. V takovém případě nastávají účinky odstoupení od smlouvy dnem, ve kterém smluvní straně dojde oznámení o odstoupení ve smyslu § 570 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Od smlouvy je možné odstoupit jak bez zbytečného odkladu, tak i v případě, pokud důvod, pro který je odstupováno, stále přetrvává.
- (4) Odstoupením od smlouvy nezaniká vzájemná sankční odpovědnost stran ani povinnost k náhradě způsobené újmy.

XVI. Důvěrnost informací

- (1) Smluvní strany jsou si vědomy toho, že v rámci plnění smlouvy:
 - si mohou vzájemně poskytnout informace, které budou považovány za důvěrné (dále důvěrné informace),
 - mohou jejich zaměstnanci získat přístup k důvěrným informacím druhé strany.
- (2) Veškeré důvěrné informace zůstávají výhradním vlastnictvím předávající strany. S výjimkou plnění této smlouvy, se obě strany zavazují nepublikovat žádným způsobem důvěrné informace druhé strany, nepředat je třetí straně ani svým vlastním zaměstnancům a zástupcům s výjimkou těch, kteří s nimi potřebují být seznámeni, aby mohli splnit smlouvu. Obě strany se zároveň zavazují nepoužít důvěrné informace druhé strany jinak než za účelem plnění smlouvy nebo uplatnění svých práv z této smlouvy.
- (3) Nedohodnou-li se smluvní strany výslovně jinak, považují se za důvěrné implicitně všechny informace, které jsou a nebo by mohly být součástí obchodního tajemství, tj. například popisy nebo části popisů technologických procesů a vzorců, technických vzorců a technického know-how, informace o provozních metodách, procedurách a pracovních postupech, obchodní nebo marketingové plány, koncepce a strategie nebo jejich části, nabídky a všechny další informace, jejichž zveřejnění přijímající stranou by předávající straně mohlo způsobit újmu.
- (4) Pokud jsou důvěrné informace poskytovány v písemné podobě anebo ve formě textových souborů na počítačových médiích, je předávající strana povinna upozornit přijímající stranu na důvěrnost takového materiálu jejím vyznačením alespoň na titulní stránce.
- (5) Ustanovení tohoto článku není dotčeno ukončením účinnosti smlouvy z jakéhokoliv důvodu a jeho účinnost skončí nejdříve pět (5) let po ukončení účinnosti této smlouvy.

XVII. Závěrečná ustanovení

- (1) Vztahy v této smlouvě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- (2) Smluvní strany berou na vědomí, že společnost Brněnské komunikace a.s. je povinna dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- (3) Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá zveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- (4) Žádná ze smluvních stran není oprávněna postoupit práva či pohledávky nebo převést závazky z této smlouvy vyplývající na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. Práva i povinnosti ze smlouvy přecházejí na právní nástupce obou stran. Obě strany jsou povinny informovat se navzájem o takových změnách.
- (5) Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neužijí § 2606, § 2609, §§ 2620 – 2622 a § 2629 odst. 1 občanského zákoníku.
- (6) Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.
- (7) Případné obchodní zvyklosti, týkající se sjednaného či navazujícího plnění, nemají přednost před smluvními ujednáními, ani před ustanoveními zákona, byť by tato ustanovení neměla donucující účinky.
- (8) Odkazuje-li tato smlouva na již neúčinný právní předpis, použije se ten právní předpis, který tento neúčinný právní předpis nahradil, je-li takový. Zejména tak bude postupováno po vydání nových prováděcích právních předpisů, jak je předjíráno v § 332a zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.
- (9) Smlouva nabude platnosti dnem jejího podpisu druhou smluvní stranou a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel. Automatické prodloužení účinnosti této smlouvy se nesjednává.

(10) Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.

(11) Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, bezvýhradně souhlasí s jejím obsahem a že ji uzavírají ze své vážné a svobodné vůle, prosté omylu. Na důkaz toho připojují podpisy svých oprávněných zástupců.

Přílohy:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet


Příloha č. 2: Seznam poddodavatelů zhotovitele

Za objednatele:


Za zhotovitele:

V Brně dne 13. 05. 2025

V Brně dne 28. 04. 2025



Ing. Luděk Borový
generální ředitel
na základě plné moci



Bc. Jakub Malík
jednatel společnosti

•

Příloha č. 1: Položkový rozpočet

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2025_02
Stavba: SO 253 - Pěší rampa

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 28.04.2025
Zadavatel:	IČ:
	DIČ:
Účastník:	IČ: 46995803
SIMOST, s.r.o.	DIČ: CZ46995803
Projektant:	IČ:
DOSING, Kounicova 271/13, Brno 602 00	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:

Poznámka: Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH		2 849 125,00
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Výše daně 598 316,25
	12,00%	
Cena s DPH		3 447 441,25



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPOISŮ PRACÍ

Kód: 2025 02

Stavba: SO 253 - Pěší rampa

Místo:

Datum:

29.04.2025

Zadavatel:

Projektant:

DOSING, Kounicova
271/13, Brno 602 00

Účastník:

SIMOST, s.r.o.

Zpracovatel:

[REDACTED]

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem


SO 253	Pěší rampa	2 849 125,00	3 447 441,25	STA
		2 849 125,00	3 447 441,25	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: SO 253 - Pěší rampa
Objekt: SO 253 - Pěší rampa
KSO:
Místo:
Zadavatel:
Účastník: SIMOST, s.r.o.
Projektant: DOSING, Kounicova 271/13, Brno 602 00
Zpracovatel:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 28.04.2025
IČ:
DIČ:
IČ: 46995803
DIČ: CZ46995803
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH	2 849 125,00	
DPH základní snížená	Základ daně 2 849 125,00 0,00	Sazba daně 21,00% 12,00%
Cena s DPH	Výše daně 598 316,25 0,00	
	V CZK	3 447 441,25



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:	SO 253 - Pěší rampa		Datum:	29.04.2025		
Objekt:	SO 253 - Pěší rampa			Projektant: DOSING, Kounicova 271/13, Brno 602 00		
Místo:				Zpracovatel: [REDACTED]		
Zadavatel:						
Účastník:	SIMOST, s.r.o.					
Kód dílu - Popis				Cena celkem [CZK]		

Náklady stavby celkem			2 849 125,00		
HSV - Práce a dodávky HSV			2 670 357,88		
1 - Zemní práce			358 508,00		
2 - Zakládání			186 613,32		
3 - Svislé a kompletní konstrukce			582 200,00		
5 - Komunikace pozemní			142 538,00		
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní			40 740,00		
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání			1 188 498,40		
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot			87 179,76		
998 - Přesun hmot			84 080,40		
PSV - Práce a dodávky PSV			28 611,80		
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům			6 039,80		
767 - Konstrukce zámečnické			22 572,00		
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady			150 155,32		
VRN1 - Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce			150 155,32		

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: SO 253 - Pěší rampa
Objekt: SO 253 - Pěší rampa

Místo:
Datum: 29.04.2025
Zadavatel: DOSING, Kounicova 271/13, Brno 602 00
Účastník: SIMOST, s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová souslava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

2 849 125,00
2 670 357,88

D 1 Zemní práce								
1	K	111211201	Odstanění křovin a stromů s odstraněním kořenů ručně průměru kmene do 100 mm jakékoliv plochy v rovině nebo ve svahu o sklonu přes 1:5 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/111211201 "odstranění všech křovin v prostoru pěší rampy" "plocha svahu podél silnice a podél zdi" 99,0 "plocha svahu mezi rampami" 82,0 "plocha podél zdi k opěře" 21,0 Součet	m2	202,000	150,00	30 300,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC W W W W W W								
2	K	113107122	Odstanění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107122 "odstranění podkladní vrstvy pod stávajícím chodníkem" 114,0	m2	114,000	450,00	51 300,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC W W W								
3	K	113107142	Odstanění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živých, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107142 "odstranění živického povrchu původního chodníku" 114,0	m2	114,000	450,00	51 300,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC W W W								
4	K	122111101	Odkopávky a prokopávky ručně zapážené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/122111101 "odkopání zeminy podél zdi (zalomená a směrem k opěře mostu) - do hloubky cca 0,30m, sklon 1:1 - pro provedení otryskání a sanace" "materiál bude použit ke zpětnému zásyvu" "odkopání podél zdi" (26+14)*0,1 "odkopání podél zdi" 4,000	m3	4,000	1 800,00	7 200,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC W W W W								
5	K	131113701	Hloubení nezapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 soudržných https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/131113701 "odkopání zeminy pod původním chodníkem do požadované úrovně a odkop podél svahu podél přímé části rampy pro uložení žabovek" "materiál bude rozprostřen v prostoru rampy" "odkopávky pod chodníkem" 114,0*0,05 "odkop svahu pro žlabovky" 31,0*0,2 Součet	m3	11,900	2 500,00	29 750,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC W W W W W W								
6	K	131213701	Hloubení nezapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m3	2,000	2 500,00	5 000,00	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online	PSC	W	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/131213701					
			"výkopy pro vsakovací jímky, materiál z výkopů rozprostřít v prostoru rampy"		2,000			
			"vsakovací jímka" 1,0*1,0*1,0*2					
7	K	132112131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horní třídě těžitelnosti I skupiny 1 a 2 soudržných	m3	25,600	2 500,00	64 000,00	CS ÚRS 2025 01
Online	PSC	W	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132112131					
			"výkop pro odbourání stávajícího betonového pasu se zábradlím - odkopání na úroveň zákl. spáry nového ŽB pasu"		25,600			
			"materiál bude použitý ke zpětnému zásypu"					
8	K	132112331	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horní třídě těžitelnosti I skupiny 1 a 2 soudržných	m3	8,000	2 500,00	20 000,00	CS ÚRS 2025 01
Online	PSC	W	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132112331					
			"výkop (v rubu) pro odbourání stávající zdi v místě praskliny (cca 2x2x2m) - odkopání na úroveň základu"		8,000			
			"materiál bude použitý ke zpětnému zásypu"					
9	K	174111101	"výkop za opěrnou zdi v místě opravy praskliny" 2*2*2 Zásyp sypaninou z jakékoliv hominy ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	m3	37,600	1 100,00	41 360,00	CS ÚRS 2025 01
Online	PSC	W	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174111101					
			"zásyp podél nového ŽB pasu" 32,0*0,8		25,600			
			"zásyp za rubem opěrné zdi v místě opravy praskliny" 2*2*2		8,000			
			"zásyp podél zdi" (26+14)*0,1		4,000			
			Součet		37,600			
10	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	2,000	1 100,00	2 200,00	CS ÚRS 2025 01
Online	PSC	W	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/175111101					
			"výplň vsakovacích jímek ze SD 32/63" (1,0*1,0*1,0)*2		2,000			
			"kamenivo těžené hrubé frakce 32/63	t	4,000	440,00	1 760,00	CS ÚRS 2025 01
11	M	58333688	2*2 Přepočtené koeficientem množství		4,000			
12	K	181411133	Založení travníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového na svahu přes 1:2 do 1:1	m2	202,000	25,00	5 050,00	CS ÚRS 2025 01
Online	PSC	W	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181411133					
			"založení travníku v ploše rampy pro pěši"		99,000			
			"plocha svahu podél silnice a podél zdi" 99,0		82,000			
			"plocha svahu mezi rampami" 82,0		21,000			
			"plocha podél zdi k opěře" 21,0		202,000			
			Součet					
13	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	4,040	200,00	808,00	CS ÚRS 2025 01
			202*0,02 Přepočtené koeficientem množství		4,040			
14	K	182311123	Rozproštění a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 ručně při souvislé ploše, II. vrstvy do 200 mm	m2	202,000	240,00	48 480,00	CS ÚRS 2025 01
Online	PSC	W	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/182311123					
			"rozproštění zeminy v ploše rampy, použit materiál uložený v místě rampy"		99,000			
			"plocha svahu podél silnice a podél zdi" 99,0		82,000			
			"plocha svahu mezi rampami" 82,0		21,000			
			"plocha podél zdi k opěře" 21,0		202,000			
			Součet					
D		2	Zakládání				186 613,32	
15	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m	m2	15,000	40,00	600,00	CS ÚRS 2025 01
Online	PSC	W	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/213141111					
			"vyložení vsakovacích jímek geotextilií 300g/m2, rezerva 50% na přesahy" 5,0*2,0*1,5		15,000			
			geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	17,768	90,00	1 599,12	CS ÚRS 2025 01
16	M	69311081	15*1,1845 Přepočtené koeficientem množství		17,768			
17	K	274313511	Zaklady z betonu prostého pasy betonem neprokládaného tř. C 12/15	m3	2,586	9 100,00	23 532,60	CS ÚRS 2025 01
Online	PSC	W	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/274313511					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
W			"podkladní beton C12/15, tl. 100mm a š. 600mm pod nový ŽB pás, podkladní beton pro odvodňovací žlab podél zdi"			1,921 0,665 2,586		
			"podkladní beton pod nový ŽB pás" 32,015*0,6*0,1					
			"podkl. beton odvodňovacího žlabu" 13,3*0,05					
			Součet					
18	K	274313711	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25	m3	0,900	9 100,00	8 190,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/274313711					
W			"podkladní beton C20/25n-XF3 v tl. 150mm pod dlažbu z lomového kamene" 6*0,15		0,900			
19	K	274322611	Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3	7,716	9 100,00	70 215,60	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/274322611					
W			"ŽB pás z betonu C30/37-XF o rozměrech 0,4x0,6m, dl. 32m pro upevnění zábradlí na přímé části rampy" 32,15*0,4*0,6		7,716			
20	K	274351121	Bednění základů pasů rovné zřízení	m2	39,060	1 200,00	46 872,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/274351121					
W			"ŽB pás z betonu C30/37-XF o rozměrech 0,4x0,6m, dl. 32m pro upevnění zábradlí na přímé části rampy" 32,15*(0,6*2)+0,4*0,6*2		39,060			
21	K	274351122	Bednění základů pasů rovné odstranění	m2	39,060	200,00	7 812,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/274351122					
22	K	274361821	Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,772	36 000,00	27 792,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/274361821					
W			"betonářská ocel nového ŽB pasu - předpoklad 100kg/m3" 7,716*0,1		0,772			
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				582 200,00	
23	K	311322611	Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné odolného proti agresivnímu prostředí tř. C 30/37	m3	2,200	35 000,00	77 000,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/311322611					
W			"dobetonávka zdi, vč. římsy v místě opravy praskliny / nové dilatační spáry - beton C30/37-XF-4" 2,2*1		2,200			
24	K	311351121	Bednění nadzákladových zdi nosných rovné oboustranné za každou stranu zřízení	m2	7,500	1 200,00	9 000,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/311351121					
W			2,5*1,5*2		7,500			
25	K	311351122	Bednění nadzákladových zdi nosných rovné oboustranné za každou stranu odstranění	m2	7,500	200,00	1 500,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/311351122					
26	K	311361821	Výztuž nadzákladových zdi nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblič z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,220	36 000,00	7 920,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/311361821					
W			"betonářská výztuž dobetonávky zdi, vč. římsy - předpoklad 100kg/m3" 2,2*0,1		0,220			
27	K	34817111R	Osazení mostního ocelového zábradlí přímo do betonu říms	m	57,950	8 400,00	486 780,00	
W			"dodávka a montáž ocelového zábradlí se svislou výplní - předpoklad 60kg/m, PKO dle PD, barva nátěru RAL 7045 telešedá"					
W			"zábradlí na betonovém pasu" 32,8		32,800			
W			"zábradlí na zalomené části zdi" 25,15		25,150			
W			Součet		57,950			
D	5		Komunikace pozemní				142 538,00	
28	K	564201111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopisku ŠP s rozproštěním, vložení a zhuštění plochy přes 100 m2, po zhuštění tl. 40 mm	m2	110,000	100,00	11 000,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564201111					
W			"pískový podsyp pod dlažbu tl. 30mm" 110,0		110,000			
29	K	564750011	Podklad nebo kryt z kamenná hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozproštěním a zhuštěním plochy přes 100 m2, po zhuštění tl. 150 mm	m2	110,000	280,00	30 800,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564750011					
W			"podkladní vrstva za ŠDa 8/16 tl. 150mm" 110,0		110,000			
30	K	594511113	Klady dlažby z lomového kamene lomatsky upraveného v ploše vodorovné nebo ve sklonu na plocho tl. do 250 mm, bez vyplnění spár, s provedením lože tl. 50 mm z betonu	m2	6,000	2 400,00	14 400,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/594511113					
W			"opevnění svahu z lomového kamene tl. 200mm do betonu C20/25n-XF3, tl. 150mm" 6,0		6,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
31	M	58381088	kámen lomový upravený třída I pro zdivo rigolové pískovce	t	2,160	2 500,00	5 400,00	CS ÚRS 2025 01
	W		6,0*0,2*1,8		2,160			
32	K	596811122	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic do 0,09 m2 (bez zámků), pro plochy přes 100 do 300 m2	m2	110,000	440,00	48 400,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/596811122					
	W		"betonová dlažba nového chodníku rampy - rozměr a odstín dlažby shodný s dlažbou na tramvajové zastávce!" 110,0		110,000			
33	M	59246110	dlažba skladebná betonová 200x200mm tl 60mm tryskaný povrch	m2	112,200	290,00	32 538,00	CS ÚRS 2025 01
	W		110*1,02 Přepočtené koeficientem množství		112,200			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				40 740,00	
34	K	622142001	Pletivo vnějších ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu stěn	m2	97,000	420,00	40 740,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622142001					
	W		"dovyztužení kotvené sanační malty (např. kompozitní síťovina) na pohledových plochách zdi, vč. kotvení k podkladu" 34,0+63,0		97,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 188 498,40	
35	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zařízením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	20,000	350,00	7 000,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/916231213					
	W		"chodníkové obruby tl. 100mm vč. lože"		16,000			
	W		"obruby podél sklonu a vsakovací jímky u zalomené části rampy" 6+6+4		4,000			
	W		"obruby u vsakovací jímky" 4		20,000			
	W		Součet		20,400	145,00	2 958,00	CS ÚRS 2025 01
36	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	20,400	145,00	2 958,00	CS ÚRS 2025 01
	W		20*1,02 Přepočtené koeficientem množství		20,400			
37	K	931992111	Výplň dilatačních spár z polystyrenu pěnového, tloušťky 20 mm	m2	2,200	420,00	924,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/931992111					
	W		2,2*1,0		2,200			
38	K	931994102	Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely těsnícím pásem povrchovým, spáry dilatační	m	2,200	440,00	968,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/931994102					
	W		2,2		2,200			
39	K	931994132	Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem silikonovým spáry dilatační do 4,0 cm2	m	2,200	380,00	836,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/931994132					
	W		2,2		2,200			
40	K	931994172	Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely pásem izolačním bitumenovým a asfaltovaným šířky do 500 mm spáry dilatační	m	2,200	420,00	924,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/931994172					
	W		2,2		2,200			
41	K	935112111	Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zařízením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z betonu prostého z betonových příkopových tvárníc šířky do 500 mm	m	31,000	870,00	26 970,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/935112111					
	W		"betonové žlabovky š. 400mm do lože z betonu C20/25-XF3" 31,0		31,000			
42	M	59227054	žlabovka příkopová betonová 500x500x130mm	m	31,000	65,00	2 015,00	CS ÚRS 2025 01
43	K	935113211	Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem betonového šířky do 200 mm	m	13,300	750,00	9 975,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/935113211					
	W		"betonový odvodňovací žlab š. 150mm s mřížkou - délka cca 13,3m" 13,3		13,300			
44	M	59227126	žlab odvodňovací s roštem bez spádu dna monolitický z polymerbetonu pro vysoké zatížení š 150mm	m	13,300	2 400,00	31 920,00	CS ÚRS 2025 01
45	K	962052211	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu přes 1 m3	m3	9,866	4 900,00	48 343,40	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/962052211					
	W		"bourání odfazané části zdi v místě praskliny - plocha cca 2,2m2 - šířka 1,0m"					
	W		"bourání zdi v místě praskliny" 2,2*1		2,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		"bourání bet. pasu" 31,94*0,4*0,6		7,666			
	W		Součet		9,866			
46	K	977131116	Vrty přilepovými vrtáky do cihelného zdiva nebo prostého betonu průměru přes 16 do 20 mm	m	9,600	1 800,00	17 280,00	CS ÚRS 2025 01
	Online	PSC	https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/977131116					
	W		"vrty do betonu dl. 150mm pro vlepení výztuže pro napojení" 0,15*64		9,600			
47	K	977131291	Vrty přilepovými vrtáky do cihelného zdiva nebo prostého betonu Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru	m	9,600	100,00	960,00	CS ÚRS 2025 01
	Online	PSC	https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/977131291					
	W		"vrty do betonu dl. 150mm pro vlepení výztuže pro napojení" 0,15*64		9,600			
48	K	977211114	Řezání konstrukcí stěnovou pilou betonových nebo železobetonových průměru řezané výztuže do 16 mm hloubka řezu přes 420 do 520 mm	m	9,000	3 400,00	30 600,00	CS ÚRS 2025 01
	Online	PSC	https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/977211114					
	W		"řezání stávající betonové zdi a římsy - plocha cca 2,2m2"		9,000			
	W		2,25*2*2					
49	K	985121122	Tryskání degradovaného betonu stěn, rubu kleneb a podlah vodou pod tlakem přes 300 do 1 250 barů	m2	376,000	180,00	67 680,00	CS ÚRS 2025 01
	Online	PSC	https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985121122					
	W		"otryskání povrchu říms vysokotlakým vodním paprskem v tl. 5mm, případně ruční dočištění ocelovými kartáči"		279,000			
	W		"délka tryskaných říms 99+56m, tryskaný povrch cca 1,8m2/m" (99+56)*1,8					
	W		"otryskání povrchu opěrné zdi vysokotlakým vodním paprskem v tl. 20-30mm, případně dočištění ocelovými kartáči"		97,000			
	W		"plocha tryskání dle zaměření CAD" 34,0+63,0		376,000			
	W		Součet					
50	K	985131311	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	376,000	180,00	67 680,00	CS ÚRS 2025 01
	Online	PSC	https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985131311					
	W		"otryskání povrchu říms vysokotlakým vodním paprskem v tl. 5mm, případně ruční dočištění ocelovými kartáči"		279,000			
	W		"délka tryskaných říms 99+56m, tryskaný povrch cca 1,8m2/m" (99+56)*1,8					
	W		"otryskání povrchu opěrné zdi vysokotlakým vodním paprskem v tl. 20-30mm, případně dočištění ocelovými kartáči"		97,000			
	W		"plocha tryskání dle zaměření CAD" 34,0+63,0		376,000			
	W		Součet					
51	K	985311113	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 20 do 30 mm	m2	97,000	2 050,00	198 850,00	CS ÚRS 2025 01
	Online	PSC	https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985311113					
	W		"reprofilace povrchu zdi sanační maltou v tl. max. 30mm ve 100% povrchové plochy, včetně aplikace spojovacího můstku"		97,000			
	W		34,0+63,0					
52	K	985311311	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně rubu kleneb a podlah, tloušťky do 10 mm	m2	279,000	1 370,00	382 230,00	CS ÚRS 2025 01
	Online	PSC	https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985311311					
	W		"reprofilace povrchu říms sanační maltou v tl. max. 5mm ve 100% povrchové plochy vč. aplikace spojovacího můstku"		279,000			
	W		(99,0+56,0)*1,8					
53	K	985312111	Stěrka k vyrovnaní ploch reprofilovaného betonu stěn, tloušťky do 2 mm	m2	97,000	420,00	40 740,00	CS ÚRS 2025 01
	Online	PSC	https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985312111					
	W		"sjednocující a ochranná stěrka povrchu zdi, plocha sanace dle zaměření v CADu"		97,000			
	W		34,0+63,0					
54	K	985312131	Stěrka k vyrovnaní ploch reprofilovaného betonu rubu kleneb a podlah, tloušťky do 2 mm	m2	279,000	420,00	117 180,00	CS ÚRS 2025 01
	Online	PSC	https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985312131					
	W		"sjednocující a ochranná stěrka povrchu říms, délka sanovaných říms 99 +56m, povrch cca 1,8m2/m"		279,000			
	W		(99,0+56,0)*1,8					
55	K	985321211	Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na epoxidové bázi stěn, líce kleneb a podhledů	m2	48,500	550,00	26 675,00	CS ÚRS 2025 01
	Online	PSC	https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985321211					
	W		"ochrana obnažené výztuže po otryskání povrchu zdi, plocha tryskání dle zaměření CAD, předpoklad aplikace v max. 50% plochy"					
	W		(34+63)*0,5		48,500			
56	K	985321212	Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na epoxidové bázi rubu kleneb a podlah	m2	139,500	550,00	76 725,00	CS ÚRS 2025 01
	Online	PSC	https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985321212					

PČ	Type	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		"ochrana obnažené výztuže po otrýskání povrchu římsy, délka tryskání říms 99,0+56,0m, tryskaný povrch cca 1,8m2/m, předpoklad apl. v max. 50% plochy"		139,500			
	W		(99+56)*1,8*0,5					
57	K	985321911	Ochranný náěr betonářské výztuže Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru	m2	188,000	20,00	3 760,00	CS ÚRS 2025 01
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985321911					
	W		(34+63)*0,5		48,500			
	W		(99+56)*1,8*0,5		139,500			
	W		Součet		188,000			
58	K	985321912	Ochranný náěr betonářské výztuže Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	188,000	20,00	3 760,00	CS ÚRS 2025 01
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985321912					
59	K	985331113	Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru cementovou aktivovanou maltou průměr výztuže 12 mm	m	19,200	1 100,00	21 120,00	CS ÚRS 2025 01
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985331113					
	W		"64 trnů"					
	W		0,3*64		19,200			
60	M	13021013	tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 12mm	t	0,017	25 000,00	425,00	CS ÚRS 2025 01
	W		19,2*0,00091 *Přepočtené koeficientem množství		0,017			
	D	997	Doprava suti a vybouraných hmot				87 179,76	
61	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovřádáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	50,008	100,00	5 000,80	CS ÚRS 2025 01
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221551					
	W		50,008		50,008			
62	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovřádáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	950,152	15,00	14 252,28	CS ÚRS 2025 01
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221559					
	W		50,008		50,008			
	W		50,008*19 *Přepočtené koeficientem množství		950,152			
63	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovřádáním na vzdálenost do 1 km	t	42,408	100,00	4 240,80	CS ÚRS 2025 01
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221571					
	W		114,0*0,06*1,2		8,208			
	W		114,0*0,15*2,0		34,200			
	W		Součet		42,408			
64	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovřádáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	805,752	15,00	12 086,28	CS ÚRS 2025 01
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221579					
	W		114,0*0,06*1,2		8,208			
	W		114,0*0,15*2,0		34,200			
	W		Součet		42,408			
	W		42,408*19 *Přepočtené koeficientem množství		805,752			
65	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	42,408	150,00	6 361,20	CS ÚRS 2025 01
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221611					
	W		114,0*0,06*1,2		8,208			
	W		114,0*0,15*2,0		34,200			
	W		Součet		42,408			
66	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	26,320	350,00	9 212,00	CS ÚRS 2025 01
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221861					
	W		26,320		26,320			
67	K	997221862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	22,692	400,00	9 076,80	CS ÚRS 2025 01
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221862					
	W		"bourání zdi v místě praskliny" 2,2*1		2,200			
	W		"bourání bet. pasu" 31,94*0,4*0,6		7,666			
	W		Mezisoučet		9,866			
	W		9,866*2,3		22,692			

PČ	Typ	Kód	Popis		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		Cenová soustava	
68	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do katalogu odpadů pod kódem 17 05 04		t	34,200	500,00	17 100,00	CS	ÚRS 2025	01
	Online	PSC	https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221873								
	W		114,0*0,15*2,0			34,200					
69	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do katalogu odpadů pod kódem 17 03 02		t	8,208	1 200,00	9 849,60	CS	ÚRS 2025	01
	Online	PSC	https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221875								
	W		114,0*0,06*1,2			8,208					
D	998		Přesun hmot					84 080,40			
70	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždovým dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu		t	140,134	200,00	28 026,80	CS	ÚRS 2025	01
	Online	PSC	https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/99823011								
71	K	998223094	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždovým Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 5000 m		t	140,134	100,00	14 013,40	CS	ÚRS 2025	01
	Online	PSC	https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/99823094								
72	K	998223095	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždovým Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších 5000 m přes 5000 m		t	420,402	100,00	42 040,20	CS	ÚRS 2025	01
	Online	PSC	https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/99823095			420,402					
	W		140,134*3 'Přepočtené koeficientem množství								
D	PSV		Práce a dodávky PSV					28 611,80			
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					6 039,80			
73	K	711112002	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem lakem asfaltovým		m2	4,480	180,00	806,40	CS	ÚRS 2025	01
	Online	PSC	https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711112002								
	W		2,8*1,6			4,480					
74	M	11163152	lak hydroizolační asfaltový		t	0,002	55 000,00	110,00	CS	ÚRS 2025	01
	W		4,48*0,00041 'Přepočtené koeficientem množství			0,002					
75	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S		m2	4,480	450,00	2 016,00	CS	ÚRS 2025	01
	Online	PSC	https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711142559								
	W		2,8*1,6			4,480					
76	M	62832001	pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze skleněné rohože typu V60 s jemnozrnným minerálním posypem tl 3,5mm		m2	5,470	420,00	2 297,40	CS	ÚRS 2025	01
	W		4,48*1,221 'Přepočtené koeficientem množství			5,470					
77	K	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m		t	0,030	10 000,00	300,00	CS	ÚRS 2025	01
	Online	PSC	https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998711101								
78	K	998711194	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 1000 m		t	0,030	7 500,00	225,00	CS	ÚRS 2025	01
	Online	PSC	https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998711194								
79	K	998711199	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 1000 m		t	0,570	500,00	285,00	CS	ÚRS 2025	01
	Online	PSC	https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998711199			0,570					
	W		0,03*19 'Přepočtené koeficientem množství								
D	767		Konstrukce zámečnické					22 572,00			
80	K	767161814	Demontáž zábradlí do suti rovného nerozebratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 kg		m	62,700	360,00	22 572,00	CS	ÚRS 2025	01
	Online	PSC	https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767161814								
	W		"odstranění stávajícího ocelového zábradlí se svislou výplní, předpokládá se odřezání, rozřezání na kusy a následný odvoz k výkopu šrotu"								
	W		"přímá rampa" 37,3								
	W		"zalomená rampa" 25,4								


PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W		Součet		62,700			
D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				150 155,32	
D	VRN1	Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce				150 155,32	
81	K 012303000	Zeměměřičské práce při provádění stavby		1,000	25 000,00	25 000,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/012303000	...				
82	K 013244000	Dokumentace pro provádění stavby		1,000	125 155,32	125 155,32	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/013244000	...				

Příloha č. 2: Seznam poddodavatelů zhotovitele

seznam osob, s jejichž pomocí hodlá dodavatel veřejnou zakázku plnit (poddodavatelé)				
veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce			část plnění VZ, kterou hodlá dodavatel zadat poddodavateli	podíl na plnění VZ (v %)
„Stavební údržba pěší rampy u tramvajového zastávky Krásného“				
1.	název	---	---	---
	sídlo/místo podnikání	---		
	IČ	---		

Uchazeč prohlašuje, že veškeré stavební práce provede vlastními kapacitami.

V Brně dne 28. 04. 2025



.....
Bc. Jakub Malík
jednatel společnosti
SIMOST, s.r.o.