

Město Stříbro

N A B Í D K A

REKONSTRUKCE TRAVNATÉHO FOTBALOVÉHO HŘIŠTĚ

**Zpracování projektové dokumentace v úrovni DPZ
s prováděcími detaily, VV a Rozpočtem stavby**

**Vypracoval:
CGDA s.r.o.**

duben 2025

NABÍDKA

Rekonstrukce fotbalového hřiště

OBSAH

1. Identifikační údaje
2. Rozsah nabízených služeb
3. Podklady před zahájením práce
4. Harmonogram
5. Cena
6. Platební podmínky, ostatní

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Objednatel:

Název: Město Stříbro
Jméno: Martin Záhoř
Adresa: Masarykovo nám. 1,
249 01 Stříbro
Mobil: +420 778 540 740
E-mail: zahor@mustribro.cz

Zhotovitel:

Název: CGDA s.r.o.
Jméno: [redacted]
Adresa: U Průhonu 40, 170 00 Praha 7
Mobil: [redacted]
E-mail: [redacted]

ROZSAH NABÍZENÝCH SLUŽEB

Předmětem nabídky a rozsahu nabízených služeb je vypracování úplné projektové dokumentace včetně návazností na okolí pro akci Rekonstrukce fotbalového hřiště s přírodním trávníkem fotbalového hřiště ve sportovním areálu města Stříbro

Ve stupni:

- DPZ (Dokumentace pro povolení záměru) vč. VV a rozpočtu stavby. Dokumentace DPZ s prováděcími detaily

Tisky:

- 3x autorizované paré

Předpokládaný rozsah dokumentace:

Ze schůzky dne 15.4. 2025 ve Stříbře vyplynul následující rozsah záměru:

Projektová dokumentace bude vypracována v rozsahu pro povolení záměru s prováděcími detaily pro provedení stavby, s VV a Rozpočtem v oceňovacím systému stavebních prací URS 2025. Na základě dokumentace bude realizovatelné provedení výběrového řízení na zhotovitele a podání žádosti o dotaci, např. NSA.

Rozsah kompletní rekonstrukce sportovního fotbalového travnatého hřiště podle doporučení FAČR (KSHP), resp. ČSN:

- kompletní rekonstrukce konstrukčních vrstev hrací plochy včetně technologie drenážního systému
- Nový drenážní systém bude připojen do stávajícího přepadu u stávajících akumulčních jámek. Vody z drenážního systému budou dále likvidovány stávajícím způsobem. Za tímto účelem ověří objednatel přesné umístění a hloubku přepadového potrubí u akumulčních nádrží. Pro vedení drenážního potrubí pod atletickým oválem bude realizován podvrt
- rozměry hrací plochy zůstávají stávající
- nové brankové konstrukce a nové sloupy s ochrannými sítěmi
- objednatel zajistí ručně kopané sondy v ploše hřiště v dostatečném počtu a hloubce profilu, aby bylo možné určit jednotlivé konstrukční vrstvy stávající skladby a materiály
- součástí projekčních prací je také rekonstrukce sektoru pro hod koulí v severní části atletického oválu.

CGDA s.r.o. | U Průhonu 40, Praha 7 Holešovice

IČO: 279 145 77

Rekonstrukce fotbalového hřiště Město Stříbro

- Fotbalové hřiště bude výškově upraveno tak, aby navazovalo na stávající obrubník atletického oválu a drenážní žlab na jeho vnitřním okraji
- Vrchní travnatá vrstva (travní drn) bude odstraněna odděleně, aby po provedení rekultivace tohoto biologického materiálu jej bylo možné využít k dalšímu zpracování
- Součástí dodávky prací je také realizace výškopisu a polohopisu areálu. Provedení bude koordinováno s objednatelem tak, aby v den provedení zaměření byla také připravena ověřovací sonda stávajícího přepadového potrubí, aby bylo možné přesně určit jeho polohu i výškové umístění

PODKLADY PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ

- DPZ
- Půdní průzkum konstrukčních vrstev stávajícího fotbalového hřiště
- Zpřesnění dalších požadavků investora před zahájením prací
- Zpřesnění majetkoprávních vztahů a pozemkových vztahů v rozsahu potřebném pro zpracování dokumentace
- Výkres stávajících sítí technické infrastruktury v předmětném území sportovního areálu, kde bude realizována rekonstrukce plochy

HARMONOGRAM / PŘEDÁNÍ

Předpokládaný termín:

- Vypracování a odevzdání DPZ nejpozději do konce října 2025.
- Předání v elektronické podobě PDF, DOC, XLSX
- 3x tištěné autorizované paré

CENA

Nabízená cena za projekční práce vychází z předpokládané realizační ceny díla a je ohodnocena na 2,0% z předpokládané ceny díla.

Předpokládaná cena díla: min. 10 mio CZK

Projekční práce - nabídka:

1.	DPZ (Dokumentace pro povolení záměru)	140 000,- bez DPH
2.	Rozpočet stavby	35.000,- bez DPH
3.	Výškopis a polohopis	25.000,- bez DPH

CELKOVÁ CENA	200.000,- bez DPH
DPH	42.000,-
CELKOVÁ CENA S DPH	242.000,- vč DPH

Upřesnění možných víceprací:

V případě dalších víceprací, budou-li předmětem doobjednání nad rámec rozsahu uvedeného v této nabídce, budeme účtovat hodinovou sazbou: 950 Kč/hodina. Fakturovat se bude dle výpisu skutečně odpracovaných hodin a z předloženého cestovního výkazu. Jakékoliv vícepráce budou předem sjednány mezi objednatelem a zhotovitelem. (Například při mimořádném výjezdu ke stavbě, potřeby zaměření, po dohodě s objednatelem apod.). Vícepráce mohou být realizovány pouze na základě písemné objednávky

- V ceně nejsou zahrnuté průzkumy a jiné podklady, vyžadované dotčenými orgány státní správy nebo stavebním úřadem.

PLATEBNÍ PODMÍNKY, OSTATNÍ

Pro projektovou dokumentaci:

30% s předáním zaměření výškopisu a polohopisu území (60.000,- CZK + DPH)

70% s odevzdáním projektové dokumentace včetně VV a Rozpočtu (140.000,- + DPH)

Splatnost faktur je 14 dní od vystavení.

Velice děkujeme za možnost zpracování nabídky a těšíme se na spolupráci!



, jednatel