

Smlouva o dílo

č. objednatele DPMO/2025/70/041,
č. zhotovitele 2025-007-SOD; HEG: ZKZL001533.000

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění

I. Smluvní strany

1. Dopravní podnik města Olomouce, a.s.

Koželužská 563/1, 779 00 Olomouc

IČ: 476 76 639

adresa datové schránky: mtsdrnx

zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 803

zastoupený: Ing. Jaroslavem Michálíkem, předsedou představenstva

Mgr. Petrem Kocourkem, MBA, LL.M., členem představenstva

(dále jen objednatel)

a

2. Elektroline a.s.

K Ládví 1805/20, Kobylisy, 184 00 Praha 8

IČ: 45312338

zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9880

adresa datové schránky: 2z4dvf6

zastoupený: Václavem Svobodou, místopředsedou představenstva a Michaelem Šnajdrem,

členem představenstva

(dále jen zhotovitel)

II. Předmět díla

1. Zhotovitel se na základě této smlouvy zavazuje na své náklady a nebezpečí provést pro objednatele dílo dále specifikované v této smlouvě a objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo od zhotovitele převzít a zaplatit mu cenu za provedení díla.
2. Dílem dle této smlouvy je **Oprava havarijního stavu napájecích kabelů MR Východ – NK35, NK36 – Etapa I.** v rozsahu a podle:
 - 2.1. Výzvy k podání nabídky na podlimitní sektorovou veřejnou zakázku na stavební práce, ze dne **1.4.2025**;
 - 2.2. projektové dokumentace pro provedení stavby s názvem „Oprava havarijního stavu napájecích kabelů MR Východ – NK35. NK36 – Etapa I.“ zpracované projektantem společností ReViTest CZ s.r.o., se sídlem Sokolovská 87/95, Karlín, 186 00 Praha v září 2024, která obsahuje výkresovou část, soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazů výměr (dále rovněž jen „PROJEKT“), která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako její samostatná příloha číslo 1;
 - 2.3. zhotovitelem oceněných výkazů výměr z PROJEKTU, které tvoří nedílnou součást této smlouvy jako její samostatná příloha číslo 2;
 - 2.4. nabídky zhotovitele jako dodavatele, jehož nabídka byla vybrána objednatelem jako zadavatelem jako nabídka nejvhodnější v zadávacím řízení uvedeném v odstavci 2.1. výše ze dne 1.4.2025.
3. Zhotovitel zabezpečí na svůj náklad a své nebezpečí všechny související plnění a práce tvořící předmět díla.

4. Součástí díla dále tvoří:
 - 4.1. Zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich porušení během stavby a jejich zpětné předání jednotlivým správcům sítí.
 - 4.2. Vypracování revizní zprávy a průkazu způsobilosti a jejich předání objednateli nejpozději ke dni zahájení předávání díla ve 2 tištěných vyhotovení a v jednom elektronickém vyhotovení (ve formátu doc., pdf. nebo jpg.) na vhodném datovém nosiči.
 - 4.3. Provedení veškerých předepsaných zkoušek včetně vystavení dokladů o jejich provedení a jejich předání objednateli nejpozději ke dni zahájení předávání díla ve 2 tištěných vyhotovení a v jednom elektronickém vyhotovení (ve formátu doc., pdf. nebo jpg.) na vhodném datovém nosiči.
 - 4.4. Předložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě apod., které jsou nezbytné k vydání průkazu způsobilosti kabelové sítě tramvajové tratě a jejich předání objednateli nejpozději ke dni zahájení předávání díla ve 2 tištěných vyhotovení a v jednom elektronickém vyhotovení (ve formátu doc., pdf. nebo jpg.) na vhodném datovém nosiči.
 - 4.5. Provedení geodetického zaměření skutečného provedení stavby a jeho předání zadavateli nejpozději do 60-ti dnů od zahájení předávání díla ve 3 tištěných vyhotovení a v jednom elektronickém vyhotovení (ve formátu doc., pdf. nebo jpg.) na vhodném datovém nosiči.
 - 4.6. Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu dle přílohy č. 7 vyhlášky č. 499/2006 Sb. ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb.; ve smyslu § 125 odst. 6 stavebního zákona č. 183/2006 Sb., a dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. a její předání objednateli nejpozději ke dni zahájení předávání díla ve 2 tištěných vyhotovení a v jednom elektronickém vyhotovení (ve formátu doc., pdf. nebo jpg.) na vhodném datovém nosiči.
 - 4.7. Provedení celkového úklidu stavby a staveniště, který zahrnuje kompletní a úplné vyčistění stavby, staveniště a jejich okolí, a to v takovém rozsahu, který umožní okamžité užívání bez provádění jakéhokoli dalšího úklidu ze strany objednatele.
5. Součástí díla je i provedení všech předepsaných zkoušek, které vyplývají z právních předpisů a (nebo) z předané dokumentace.
6. Jako součást díla je zhotovitel povinen také vypracovat a zhotovit (zajistit vypracování a zhotovení) návody potřebné pro řádnou obsluhu, provoz a údržbu díla nebo jednotlivých částí díla. Všechny doklady budou vyhotoveny v českém jazyce.

III.

Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla dnem podpisu smlouvy.
2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo jako celek a předat předmět díla objednateli bez vad a nedodělků nejpozději do 28.11.2025 (nejpozději však 31.1. 2026).
3. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli nejméně pět kalendářních dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání objednateli. Objednatel je povinen nejpozději do tří kalendářních dnů od tohoto oznámení zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
4. Zhotovitel je povinen provést dílo v termínech uvedených v Harmonogramu postupu provádění prací a dodávek, který tvoří nedílnou součást této smlouvy jako její příloha číslo 3.

IV.

Předání a převzetí díla

1. Smluvní strany se dohodly, že o předání a převzetí díla sepiší předávací protokol, ve kterém uvedou zejména datum předání a převzetí díla.
2. K podpisu předávacího protokolu jsou oprávněny osoby, které mají právo jednat ve věcech

technických, resp. provozních na základě svého pracovního zařazení či pověření.

V.

Cena díla a platební podmínky

1. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že celková cena za dílo podle této smlouvy činí
16.438.657,63 Kč
(slovy šestnáctimilionůčtyřistatřicetostisícšestsetpadesátsedm korun šedesáttří haléřů) bez DPH.
Tato cena je konečná a může být zvýšena pouze po předchozí dohodě obou smluvních stran formou písemného dodatku ke smlouvě, bude-li současně dohodnuta změna předmětu díla.
2. Zhotovitel, jako plátce daně z přidané hodnoty, připočítá k dohodnuté ceně daň z přidané hodnoty v sazbě odpovídající zákonné úpravě v době, kdy bylo zdanitelné plnění uskutečněno.
3. Dohodnutá cena díla zahrnuje veškeré práce a plnění zhotovitele, k nimž se podle této smlouvy zavázal.
4. V průběhu provádění díla má zhotovitel právo na zaplacení prací, které řádně a bez vad provedl vždy za každé 3 kalendářní měsíce. Podkladem pro platbu je splátkový list. Před vystavením splátkového listu vyhotoví odpovědný pracovník zhotovitele soupis provedených prací a dodávek a tento bude překontrolován, schválen a podepsán odpovědným pracovníkem objednatele. Bez tohoto dokladu není možné splátkový list vystavit a zhotovitel nemá právo na jeho zaplacení.
5. Ve splátkovém listu bude zejména označení objednatele a zhotovitele, číslo splátkového listu a částka splátky. Ke splátkovému listu bude přiložen potvrzený soupis provedených prací a dodávek.
6. Po předání a převzetí hotového díla zhotovitel vystaví konečnou fakturu. Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu, obchodní listiny a bude v ní uvedeno také číslo této smlouvy, datum splatnosti a datum vystavení a od celkové fakturované částky budou odečteny jednotlivé zaplacené splátky. Za den uskutečnění zdanitelného plnění je považován den předání a převzetí díla.
7. Splátkový list i faktura jsou splatné do patnácti dnů od jejího doručení objednateli.
8. V případě, že splátkový list či faktura nebudou obsahovat dohodnuté náležitosti nebo budou obsahovat chybné náležitosti, je objednatel oprávněn je vrátit do data její splatnosti. V takovém případě je zhotovitel povinen vystavit nový splátkový list nebo fakturu s novou lhůtou splatnosti.
9. V případě, že zhotovitel bude v době splatnosti faktury označen jako nespolehlivý plátce podle ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, nebo bude na faktuře uveden jiný než tzv. určený účet podle § 96 citovaného zákona, je objednatel oprávněn uhradit daň z přidané hodnoty z fakturovaných plnění zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a citovaného zákona.

VI.

Vady díla

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání objednateli a po dobu sjednané záruky za jakost. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě.
2. Zhotovitel odpovídá i za vady díla, které vznikly až po jeho předání (přechodu nebezpečí), jestliže tyto vady byly způsobeny prokazatelně porušením jeho povinností.
3. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče vhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně objednatele písemně upozornil a objednatel na

jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.

VII. Záruka

1. Zhotovitel poskytuje na dílo (jako celek) zhotovené podle této smlouvy záruku za jakost díla v délce 60 měsíců. Záruční doba začíná běžet od okamžiku, kdy objednatel dílo převezme.
2. Objednatel je povinen zjištěné vady písemně oznámit zhotoviteli bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamací) odešle na adresu zhotovitele uvedenou v bodě I. této smlouvy. V reklamaci musí být vady popsány a případně uvedeno, jak se projevují. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
3. Zhotovitel je povinen do tří dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává a sdělit, v jakém termínu a jakým způsobem budou vady odstraněny.
4. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady, nejpozději do patnácti dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
5. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady ani do dvaceti dnů po obdržení reklamace objednatelem, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.
6. Zhotovitel zaručuje objednateli deklarovanou životnost kabelové sítě (dobu ekonomicky přiměřené životnosti kabelovodu) v trvání 240 měsíců od měsíce předání a převzetí díla.

VIII. Práva a povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.
2. Zhotovitel je povinen provést dílo v rozsahu, jakosti a provedení, které určuje tato smlouva.
3. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a požadavků na jeho vlastnosti a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.
4. Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud v této smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.
5. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
6. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit.
7. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré ČSN, případně jiné normy a bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.
8. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Rovněž tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.

9. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však dvacet dnů před předáním díla, soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k provedení díla.
10. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to až do výše ceny díla. Stejně podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých subdodavatelů. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit objednateli.
11. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetí osobě z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit (nejpozději do patnácti dnů) a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
12. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho částí třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Pokud objednatel provádění díla nebo jeho částí třetí osobou odsouhlasí, má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
13. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za ně záruku, jako by je prováděl sám.
14. Zhotovitel je povinen zajišťovat bezpečnost, ochranu zdraví a protipožární ochranu při provádění díla v souladu s příslušnými platnými bezpečnostními, hygienickými a protipožárními předpisy, jakož i bezpečnostními předpisy objednatele. O těchto předpisech budou předem vhodně poučeny osoby, které budou vykonávat pracovní činnost na pracovištích nebo zařízeních objednatele.

IX.

Práva a povinnosti objednatele

1. Objednatel je povinen řádně, včas a bez vad a nedodělků provedené dílo převzít.
2. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel na své náklady odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem.

X.

Vlastnické právo a nebezpečí škody

1. Pro vznik vlastnického práva k předmětu díla se uplatní zákonná úprava, zejm. pak ustanovení §§ 2599 – 2603 zák. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku.
2. Nebezpečí škody na věci nese od počátku zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi zhotovitelem a objednatелеm.
3. Veškeré náklady vzniklé v souvislosti s odstraněním škody na díle nese zhotovitel a tyto náklady nemají vliv na sjednanou cenu díla.
4. Je-li předmětem díla oprava, úprava či údržba věci, nepřechází na zhotovitele vlastnické právo k věci ani nebezpečí škody na věci. Převzal-li zhotovitel věci do opatrování, odpovídá jako skladovatel.
5. Jestliže zhotovitel zhotovuje věc u objednatele na jeho pozemku nebo na pozemku, který objednatel opatřil, nenese objednatel nebezpečí škody za zhotovené věci a není jejím vlastníkem.

XI.

Změna smlouvy

1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran, formou vzestupně číslovaných dodatků.

2. Nastanou-li u některých ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je tato strana povinná to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
3. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.

XII.

Ukončení smluvního vztahu

1. Smluvní strany mohou tuto smlouvu ukončit písemnou dohodou nebo jednostranným písemným odstoupením jedné nebo druhé smluvní strany od smlouvy z důvodu jejího podstatného porušení.
2. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno druhé smluvní straně. Smluvní strana, které bylo odstoupení od smlouvy doručeno, se k němu musí bez zbytečného odkladu (nejpozději do deseti dnů) písemně vyjádřit. Ve vyjádření uvede, zda důvody odstoupení uznává či nikoli. Pokud důvody odstoupení neuznává, musí své stanovisko řádně zdůvodnit.
3. Smluvní strany pokládají následující skutečnosti za podstatné porušení smlouvy:
 - 3.1. předmět díla je ve stavu, který neumožňuje jeho řádné užívání (provoz);
 - 3.2. zhotovitel je v prodlení s dokončením díla po dobu delší než 15 kalendářních dnů;
 - 3.3. objednatel je v prodlení s placením díla za období delší než dva měsíce.
4. V případě, že bude smluvními stranami odsouhlasena účinnost odstoupení od smlouvy nebo bude účinnost odstoupení od smlouvy nalezena soudem, smluvní strany provedou inventarizaci doposud provedených prací a přijatých plateb, a to do deseti dnů od sdělení či zjištění účinků odstoupení od smlouvy.

XIII.

Smluvní pokuta

1. V případě prodlení zhotovitele s dodáním díla má objednatel právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1% z celkové ceny díla za první den prodlení. Za každý další den prodlení se smluvní pokuta zvyšuje o 0,1 % až do pátého dne na úroveň 0,5 %.
2. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury za dodané dílo má zhotovitel právo na zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,1 % z nezaplacené částky faktury za každý den prodlení.
3. V případě prodlení s odstraněním reklamovaných vad má objednatel právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení.
4. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody, která vznikla v příčinné souvislosti s důvodem, na jehož základě je smluvní pokuta účtována a vymáhána.
5. Smluvní pokuta musí být druhé smluvní straně písemně vyúčtována a vyúčtování jí musí být doručeno s uvedením výše smluvní pokuty a jejího důvodu.

XIV.

Uveřejnění smlouvy v registru smluv

1. Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva včetně všech jejích dodatků bude uveřejněna objednatelem v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Zhotovitel se zavazuje dodat objednateli do tří dnů od podpisu smlouvy verzi smlouvy určenou ke zveřejnění tak, aby bylo chráněno obchodní tajemství zhotovitele, a zároveň aby byla smlouva a její dodatky z hlediska zákona o registru smluv účinná.
3. Pokud nebude smlouva dle bodu XIV.2. dodána, platí, že smlouva se zveřejní celá.
4. Za zveřejnění smlouvy včetně jejích dodatků v souladu se zákonem o registru smluv odpovídá objednatel.

XV.

Závěrečná ustanovení

1. V případě, že na jedné nebo na druhé smluvní straně nastanou změny (například změna sídla, změna jednajících osob atd.), je povinná smluvní strana, u níž došlo k těmto změnám, uvedené změny druhé smluvní straně písemně oznámit. Pokud tak neučiní, odpovídá druhé smluvní straně za vzniklou škodu.
2. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze dohodou smluvních stran formou písemných číslovaných dodatků.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech včetně všech jejích příloh, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom z nich.
4. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
 - Příloha č.1 PROJEKT – projektová dokumentace pro provedení stavby s názvem „Oprava havarijního stavu napájecích kabelů MR Východ – NK35, NK36 – Etapa I.“, zpracovaná projektantem společností ReViTest CZ s.r.o. se sídlem Sokolovská 87/95, Karlín, 186 00 Praha v září 2024, která obsahuje výkresovou část, soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazů výměr
 - Příloha č.2 Zhotovitelem oceněné výkazy výměr z PROJEKTU
 - Příloha č.3 Harmonogram postupu provádění prací a dodávek
5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran a smluvní strany ujednávají, že jejich vzájemná práva a povinnosti vzniklé z této smlouvy se ode dne její účinnosti budou řídit zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.
6. Smlouva, na niž se se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
7. Smluvní strany se dohodly, že uveřejňovat smlouvy v registru smluv, podle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv bude objednatel. Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, uzavřená smlouva se zveřejní celá.
8. Smluvní strany se dále dohodly, že § 577 zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, se nepoužije. Určení množství, časového, územního nebo jiného rozsahu v této smlouvě je pevně určeno autonomní dohodou smluvních stran a soud není oprávněn do smlouvy jakkoli zasahovat.
9. Dle § 1765 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník na sebe obě smluvní strany převzaly nebezpečí změny okolností. Před uzavřením smlouvy strany zvážily plně hospodářskou, ekonomickou i faktickou situaci a jsou si plně vědomy okolností smlouvy. Tuto smlouvu tedy nelze měnit rozhodnutím soudu.
10. V souladu s § 4 odst. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, kdy se má za to, že každá svéprávná osoba má rozum průměrného člověka i schopnost užívat jej s běžnou péčí a opatrností a že to každý od ní může v právním styku důvodně očekávat, strany posoudily obsah této smlouvy a neshledávají jej rozporným, což stvrzují svým podpisem, jak následuje.

V Olomouci

**Ing. Jaroslav
Michalík**

Digitálně podepsal
Ing. Jaroslav Michalík
Datum: 2025.05.12
08:09:41 +02'00'

Ing. Jaroslav Michalík
předseda představenstva
Dopravní podnik města Olomouce, a.s.
za objednatele

**Mgr. Petr
Kocourek,
MBA, LL.M.**

Digitálně podepsal Mgr.
Petr Kocourek, MBA,
LL.M.
Datum: 2025.05.12
07:36:25 +02'00'

Mgr. Petr Kocourek, MBA, LL.M.
člen představenstva
Dopravní podnik města Olomouce, a.s.
za objednatele

V Praze

**Václav
Svoboda**

Digitálně podepsal
Václav Svoboda
Datum: 2025.05.12
15:01:15 +02'00'

Václav Svoboda
místopředseda představenstva
Elektroline, a.
za zhotovitele

**Michael
Šnajdr**

Digitálně podepsal
Michael Šnajdr
Datum: 2025.05.13
17:06:52 +02'00'

Michael Šnajdr
člen představenstva
Elektroline, a.s.
za zhotovitele

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava havarijního stavu napájecích kabelů MR Východ - NK35, NK36 - ETAPA I.
Objekt: 01.2 - SO 01 MR Východ - Zeyerova (VON)

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Olomouc	Datum:	3. 10. 2024
Zadavatel:		IČ:	
Dopravní podnik města Olomouce, a.s.		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	
		DIČ:	
Projektant:		IČ:	
ReViTest CZ s.r.o.		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
ReViTest CZ s.r.o.		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH	
DPH základní snížená	
Cena s DPH	

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava havarijního stavu napájecích kabelů MR Východ - NK35, NK36 - ETAPA I.

Objekt:

01.2 - SO 01 MR Východ - Zeyerova (VON)

Místo:

Olomouc

Datum:

3. 10. 2024

Zadavatel:

Dopravní podnik města Olomouce, a.s.

Projektant:

ReViTest CZ s.r.o.


Zhotovitel:

Zpracovatel:

ReViTest CZ s.r.o.

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava havarijního stavu napájecích kabelů MR Východ - NK35, NK36 - ETAPA I.

Objekt: 01.2 - SO 01 MR Východ - Zeyerova (VON)

Misto: Olomouc

Zadavatel: Dopravní podnik města Olomouce, a.s.

Zhotovitel:

Datum: 3. 10. 2024

Projektant: ReViTest CZ s.r.o.

Zpracovatel: ReViTest CZ s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
1	K	030001000	Zařízení staveniště					
2	K	044002000	Revize + Průkaz způsobilosti UTZ/E					
3	K	049203000	Náklady stanovené zvláštními předpisy					
	P		Poznámka k položce: Zvláštní užívání komunikace					
4	K	053103000	Místní poplatky					
	P		Poznámka k položce: Žábery chodníků a míst komunikací					
5	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou					
	W		1 "geod. vytyčení kabel.trasy"					
	W		Součet					
6	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě					
	W		1" geodetická dokumentace pro VB na KÚ"					
	W		Součet					
7	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby					
8	K	01325402R	Inženýrská činnost					
	W		1" inž.činnost ke kolaudaci"					
	W		Součet					
9	K	034303000	Dopravní značení na staveništi					
	P		Poznámka k položce: Posuvné dopravní značení dle požadavku MMO					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava havarijního stavu napájecích kabelů MR Východ - NK35, NK36 - ETAPA I.
Objekt: 02.1 - SO 02 Trasa na pozemku ČD-Telematika

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Olomouc	Datum:	3. 10. 2024
Zadavatel:		IČ:	
	Dopravní podnik města Olomouce, a.s.	DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	
		DIČ:	
Projektant:		IČ:	
	ReViTest CZ s.r.o.	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
	ReViTest CZ s.r.o.	DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH	
DPH základní snížená	
Cena s DPH	

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava havarijního stavu napájecích kabelů MR Východ - NK35, NK36 - ETAPA I.

Objekt:

02.1 - SO 02 Trasa na pozemku ČD-Telematika

Místo:

Olomouc

Zadavatel:

Dopravní podnik města Olomouce, a.s.

Zhotovitel:

Datum:

3. 10. 2024

Projektant:

ReViTest CZ s.r.o.

Zpracovatel:

ReViTest CZ s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava havarijního stavu napájecích kabelů MR Východ - NK35, NK36 - ETAPA I.

Objekt: 02.1 - SO 02 Trasa na pozemku ČD-Telematika

Místo: OlomoucDatum: 3. 10. 2024

Zadavatel: Dopravní podnik města Olomouce, a.s.Projektant: ReViTest CZ s.r.o.

Zhotovitel:Zpracovatel: ReViTest CZ s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
1	K	460172112	Hloubení kabelových rýh strojně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek ostatních rozměrů v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3					
VV			"hloubka * šířka * délka" 1 * 1,6 * 75					
2	K	460162112	Hloubení kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek ostatních rozměrů v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3					
VV			"hloubka * šířka * délka * 2xMK" 0,5*0,6*75*2					
3	K	460771123	Osazení kabelových multikanálů plastových včetně osazení, utěsnění a spojování do rýhy, bez výkopových prací s obsypem z písku 9-cestných					
4	M	58331351	kamenivo těžené drobné frakce 0/4					
5	M	345730010	multikanál z HDPE 9W-42/CZ základní 1118 mm					
6	M	345730040	multikanál těsnící vložka G-9W/CZ					
7	K	469981111	Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích dopravní vzdálenost do 1 000 m					
8	K	469981211	Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 1000 m					
VV			108*10					
9	K	460452112	Zásyp kabelových rýh strojně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu ostatních rozměrů z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3					

Časový harmonogram stavby

"Oprava havarijního stavu napájecích kabelů MR Východ - NK35, NK36 - Etapa I."

Popis pracovní činnosti	od 1.8.2025 do 28.11.2025			
	srpen	září	říjen	listopad
Podpis smlouvy, předání staveniště	→			
Vytýčení inženýrských sítí, příprava staveniště	→			
Hloubení kabelových rýh, demontáž dlážděných povrchů	→	→	→	
Dodávka a osazení multifunkčních kanálů		→	→	
Kabelového lože	→	→	→	
Hloubení jam pro protlaky		→	→	
Řízený zemní protlak		→	→	
Dodávka a montáž DOÚO		→	→	
Montáž hliníkových a měděných kabelů		→	→	
Montáž rozpojovacích skříní		→	→	
Přepojení napájecích kabelů			→	→
Zásyp jam, rýh sypaninou se zhutněním		→	→	→
Demontáže	→	→		
Odvoz sutí a uložení odpadu na skládku	→	→	→	→
Finální povrchy			→	→
Ostatní drobné stavební práce	→	→	→	→
Úprava terénu		→	→	→
Bettra systém HSD, HRD		→	→	
Doplnění dokumentac skut. provedení stavby			→	→
Revize, zkoušky, UTZ				→
Předání , převzetí stavby, PZ				→