

DÍLČÍ SMLOUVA

Číslo související Rámcové dohody: 01UT-000240

Číslo dílčí smlouvy: **80SD001159**

ISPROFIN/ISPROFOND: 5001560003

Název související veřejné zakázky: „TDI - D3 Zvýšení nejvyšší povolené rychlosti na dálnici D3 na 150 km/hod osazení proměnných značek“

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „**Dílčí smlouva**“):

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4-Krč
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
právní forma: státní podnik
zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: A 80478 vedenou u Městského soudu v Praze
bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupeno: [REDACTED]
kontaktní osoba
ve věcech technických: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
(dále jen „**ŘSD**“)

a

společnost „Pontex/PGP – RD telematika – 2023“,

tvořená společníky:

Pontex, spol. s r.o., vedoucí společník

se sídlem: Na hřebenech II 1718/10 140 00 Praha 4 - Nusle
IČO: 407 63 439
DIČ: CZ40763439 (plátce DPH)
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 2994
právní forma: společnost s ručením omezeným
bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupen: [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

kontaktní e-mail: [REDACTED]

a

PRAGOPROJEKT a.s., společník

se sídlem: K Ryšance 1668/16, 147 00 Praha 4

IČO: 452 72 387
DIČ: CZ45272387
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze oddíl B, vložka 1434
právní forma: akciová společnost
zastoupen: [REDACTED]
[REDACTED]
kontaktní e-mail: [REDACTED]

(dále jen „Dodavatel“)

(dále společně jen „Smluvní strany“)

1. Tato Dílčí smlouva byla uzavřena na základě Rámcové dohody uzavřené mezi Smluvními stranami dne 29. 2. 2024 postupem předvídaným v Rámcové dohodě a v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
2. Práva a povinnosti Smluvních stran a ostatní skutečnosti výslovně neupravené v této Dílčí smlouvě se řídí Rámcovou dohodou, případně zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3. Dodavatel se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy dodat ŘSD následující Plnění:

Zajištění výkonu technického dozoru investora pro potřeby realizace VZ 80SD000967 „D3 Zvýšení nejvyšší povolené rychlosti na dálnici D3 na 150 km/hod“

rozsah Plnění: **dle přílohy č. 1 této Dílčí smlouvy**

4. ŘSD se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy zaplatit Dodavateli Cenu Plnění stanovenou dle přílohy č. 2 této Dílčí smlouvy obsahující jednotkové ceny jednotlivých položek dodávaného Plnění, přičemž jednotková cena každé položky dodávaného Plnění bude vynásobena množstvím skutečně odebraného množství dané položky Plnění.
5. ŘSD použije přijaté plnění pro účely určené k ekonomické činnosti a ve vztahu k danému plnění vystupuje jako osoba povinná k DPH.
6. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD na následující místo: **Specifikováno v příloze č. 1 v odst. 1 této dílčí smlouvy.**
7. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD od výzvy ŘSD po dobu realizace stavby: **Specifikováno v příloze č. 1 v odst. 3.**
8. V případě, že Plnění dle Dílčí smlouvy nebude realizováno prostřednictvím členů realizačního týmu Dodavatele či pokud Dodavatel nebude dodržovat své povinnosti plynoucí z článku IX. Rámcové dohody, jedná se o podstatné porušení Dílčí smlouvy a ŘSD je oprávněno od Dílčí smlouvy odstoupit.
9. Pojmy (zkratky) použité v Dílčí smlouvě s velkými počátečními písmeny mají význam odpovídající jejich definicím v Rámcové dohodě.
10. Tato Dílčí smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.

11. Nedílnou součástí této Dílčí smlouvy jsou její přílohy:

1. Podrobná technická specifikace předmětu plnění;
2. Položkový rozpočet plnění;
3. Seznam poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění Dílčí smlouvy;
4. Prohlášení o odborném personálu;
5. Předávací protokol k Dílčí smlouvě - vzor;
6. Společné čestné prohlášení – vzor.

12. Dodavatel podpisem této Dílčí smlouvy v souladu s Článkem 5k odst. 1 Nařízením Rady (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině potvrzuje, že

- a. není ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
- b. není z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn jakýmkoli ruským státním příslušníkem nebo fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku¹,
- c. nejedná jménem nebo na pokyn jakéhokoli ruského státního příslušníka nebo fyzické či právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,
- d. žádný z poddodavatelů, kterým dodavatel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, nebo poddodavatel, pokud se budou podílet na plnění této Dílčí smlouvy podílem vyšším než 10 % Ceny Plnění, není ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
- e. žádný z poddodavatelů, kterým dodavatel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, nebo poddodavatel, pokud se budou podílet na plnění této Dílčí smlouvy podílem vyšším než 10 % Ceny Plnění, není z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn jakýmkoli ruským státním příslušníkem nebo fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku²,
- f. žádný z poddodavatelů, kterým dodavatel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, nebo poddodavatel, pokud se budou podílet na plnění této Dílčí smlouvy podílem vyšším než 10 % Ceny Plnění, nejedná jménem nebo na pokyn jakéhokoli ruského státního příslušníka nebo fyzické či právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,
- g. žádné finanční prostředky, které obdrží za plnění této Dílčí smlouvy, nepoužije v rozporu s mezinárodními sankcemi uvedenými v § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, zejména, že tyto finanční prostředky přímo ani nepřímo nezprístupní osobám, subjektům či orgánům s

¹ Platí, že vlastnické podíly se sčítají. To znamená, že dodavatel v případě, že dva nebo více jeho vlastníků, držitelů či osob ovládajících, pokud jejich podíl v součtu přesáhne 50 % podílu dodavatele, je považován za vlastněný ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku

² DTTO

nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech³ v souvislosti s konfliktem na Ukrajině nebo v jejich prospěch.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO DÍLČÍ SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Podpsal

Datum: 2025.04.28 11:39:56
+02'00'

³ Zejména, ale nikoli výlučně, v přílohách nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, resp. ve vnitrostátním sankčním seznamu vydaném podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů.

PŘÍLOHA Č. 1

PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Výkon Technického dozoru investora

Akce: „D3 Zvýšení nejvyšší povolené rychlosti na dálnici D3 na 150 km/hod“

1. Místo stavby:

Dálnice D3

2. Technický dozor investora bude zajišťovat zejména následující činnosti:

- a) kontrolovat, zda je stavba prováděna v souladu se zadáním stavby (zejména smlouvou o dílo), technickými a právními normami,
- b) průběžně kontrolovat, zda jsou práce prováděny řádně, zejména, zda jsou zachovány veškeré předepsané postupy, zkoušky a revize, zda je práce prováděna náležitě kvalifikovanými a odpovědnými osobami apod.,
- c) kontrolovat provedené práce, které budou dalším postupem zakryty,
- d) kontrolovat, zda práce probíhají v souladu s věcným a finančním harmonogramem prací uvedeným ve smlouvě, zda zejména není ohroženo zdárné plnění lhůt uvedených v harmonogramu,
- e) kontrola a schvalování správnosti a připomínkování Technologických postupů a Kontrolních a zkušebních plánů; kontrola dokladů materiálů zabudovaných do stavby
- f) kontrolovat věcnou správnost zjišťovacích protokolů o provedených pracích a soupisu provedených prací,
- g) kontrola dopravně inženýrských opatření
- h) kontrolovat dodržování stanovené pracovní doby
- i) kontrolovat vedení stavebního deníku, pravidelně se do stavebního deníku vyjádřit ke kvalitě provedených prací,
- j) organizovat a řídit kontrolní dny,
- k) kontrolovat zhotovitele stavby při provádění předepsaných zkoušek a revizí,
- l) předkládat objednateli návrh na změny oproti zadání stavby, a to bezodkladně, kdy se o nutnosti provedení změn doví,
- m) kontrolovat dodržování předpisů na úseku životního prostředí a odpadového hospodářství,
- n) kontrola kompletnosti a úplnosti závěrečné zprávy zhotovitele včetně kontroly správnosti vyhodnocení provedených zkoušek
- o) na vyzvu objednatele se účastnit veškerých jednání státních orgánů,
- p) je povinen prostudovat projektovou dokumentaci stavby ve všech stupních. TDI odsouhlasí realizační dokumentaci stavby a předá ke schválení objednateli stavby,
- q) po dokončení stavby zkontrolovat dokumentaci skutečného provedení stavby

vč. zaměření skutečného stavu.

Výkon funkce na výše uvedené stavbě bude probíhat dle Metodického pokynu MD ČR - Výkon stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací MD-OPK č.j. 51/2019-120-TN/1 ze dne 16.7.2019 s účinností od 1.8.2019 ve znění Dodatku č. 1 MD-OSI, č.j. 999/09-910-IPK/1 ze dne 17.12.2009 s účinností od 1.1.2010 v platném znění + změna Metodického pokynu č.1 a č.2. Dále dle směrnice GR č.10/2018. Dále ostatní platné a účinné předpisy objednatele.

Termínový předpoklad plnění výše zahrnuje práci při realizaci stavby. Samotná činnost Technického dozoru investora bude zahrnovat ještě tzv. papírovou činnost – kontrolu a kompletnost Závěrečné zprávy, vyhodnocení provedených zkoušek, kontrolu dokumentace skutečného provedení stavby vč. zaměření – vše potřebné pro předání a převzetí stavby.

3. Termín plnění:

Plnění započne na základě výzvy Objednatele. Do dvou týdnů od doručení výzvy Objednatele předá Dodavatel rámcový harmonogram plnění. Termín plnění od výzvy ŘSD po dobu realizace stavby (předpoklad 12 měsíců). Plnění probíhá v koordinaci na postupu stavebních prací dodávaných Zhotovitelem VZ 80SD000967 „D3 Zvýšení nejvyšší dovolené rychlosti na dálnice D3 na 150 km/h osazení proměnných značek“ Předpoklad zahájení prací duben 2025.

PŘÍLOHA Č. 2
POLOŽKOVÝ ROZPOČET PLNĚNÍ
(TVOŘÍ SAMOSTATNOU PŘÍLOHU)

Soupis prací

TDI - D3 - Zvýšení nejvyšší dovolené rychlosti na dálnici D3 na 150 Km/hod - osazení proměnných značek

pořadové číslo položky	popis položky	MJ	počet MJ	cena MJ	cena celkem	
1.	Seznámení se s podklady k realizaci stavby, s projektovou dokumentací stavby ve všech stupních, s obsahem smluv a obsahem povolení stavby, odsouhlasení realizační dokumentace stavby a předání ke schválení objednateli stavby	den	3			
2.	Odevzdání staveniště zhotoviteli a zabezpečení zápisu do stavebního deníku		1			
3.	Evidence a průběžné vyhodnocování výsledků všech provedených zkoušek a měření.		6			
4.	Kontrola správnosti a připomínkování Technologických postupů a Kontrolních a zkušebních plánů; kontrola dokladů materiálů zabudovaných do stavby		6			
5.	Cinnost TDI na stavbě		120			
	a) -kontrola, zda je stavba prováděna v souladu se zadáním stavby (zejména smlouvou o dílo), technickými a právními normami					
	b) - průběžná kontrola, zda jsou práce prováděny řádně, zejména, zda jsou zachovány veškeré předepsané postupy, zkoušky a revize, zda je práce prováděna náležitě kvalifikovanými a odpovědnými osobami					
	c) -kontrola provedených prací, které budou dalším postupem zakryty					
	d) - kontrola, zda práce probíhají v souladu s věcným a finančním harmonogramem prací uvedeným ve smlouvě, zda není ohroženo zejména zdárné plnění lhůt uvedených v harmonogramu					
	e) - kontrola vedení stavebního deníku, pravidelné vyjádření se do stavebního deníku - ke kvalitě provedených prací					
	f) - kontrola zhotovitele stavby při provádění předepsaných zkoušek a revizí					
	g) - kontrola dodržování předpisů na úseku životního prostředí a odpadového hospodářství					
h) - předkládání návrhů na změny oproti zadání stavby objednateli, a to bezodkladně, kdy se o nutnosti provedení změn dozví, informování pověřeného pracovníka objednatele; kontrola správnosti dokladů ZBV						
6.	Kontrola věcné správnosti zjišťovacích protokolů o provedených pracích a soupisu provedených prací		8			
7.	Kontrola kompletnosti a úplnosti závěrečné zprávy zhotovitele včetně kontroly správnosti vyhodnocení provedených zkoušek	6				
8.	Přejímací řízení, včetně protokolárního převzetí stavby a vypracování zprávy TDI k přejímce	4				
9.	Kontrola odstraňování vad, nedodělků a nedostatků zjištěných při přebírání v dohodnutých termínech	4				
10.	Kontrola dokumentace skutečného provedení stavby vč. zaměření skutečného stavu	6				
11.	Rezerva	21				
Cena celkem za celkový počet MJ člověkodenní (pol. 1-11)			185			
DPH 21%						
Cena celkem vč.DPH						

Cena celkem bez DPH	185		1 258 000,00 Kč
DPH 21%			264 180,00 Kč
Cena celkem vč.DPH			1 522 180,00 Kč

Podepsal: _____

PŘÍLOHA Č. 3
SEZNAM PODODAVATELŮ

Společnost **Pontex/PGP – RD telematika – 2023**

zastoupená vedoucím společníkem, Společností:

Pontex, spol. s r.o.

se sídlem: Na hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha 4 - Nusle

IČO: 407 63 439

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 2994,

jakožto dodavatel veřejné zakázky na služby **TDI - D3 Zvýšení nejvyšší povolené rychlosti na dálnici D3 na 150 km/hod**, v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam poddodavatelů, včetně uvedení, kterou část bude každý z poddodavatelů plnit:

Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení	IČO (pokud bylo přiděleno) a sídlo	Část veřejné zakázky, kterou bude plnit

„NETÝKÁ SE“ – nepředpokládáme využití poddodavatelů!

PŘÍLOHA Č. 4

PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU

Společnost **Pontex/PGP – RD telematika – 2023**

zastoupená vedoucím společníkem, Společností:

Pontex, spol. s r.o.

se sídlem: Na hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha 4 - Nusle

IČO: 407 63 439

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 2994,

jakožto dodavatel veřejné zakázky na služby **TDI - D3 Zvýšení nejvyšší povolené rychlosti na dálnici D3 na 150 km/hod**⁴, (dále jen dodavatel), tímto prohlašuje, že níže uvedený odborný personál dodavatele se bude podílet na realizaci služby **TDI - D3 Zvýšení nejvyšší povolené rychlosti na dálnici D3 na 150 km/hod**⁴

Funkce⁴	Příjmení¹	Jméno¹
Projektant Elektro	██████	████
Dopravní inženýr	██████	██████
Technický pracovník inženýringu	██████	██████
Specialista technického dozoru investora – část elektro	██████	██

⁴ Dodavatel uvede funkce a osoby, které se budou podílet na realizaci služby. Tyto osoby budou shodné s osobami uvedenými v jeho nabídce „Zajištění externích poradenských kapacit na veřejnou zakázku ŘSD pro projekty z oblasti dopravní telematiky – část 5 – Projektová příprava“ s č. 01UT-000029.

PŘÍLOHA Č. 5
PŘEDÁVACÍ PROTOKOL – VZOR

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem Čerčanská 2023/12 140 00 Praha 4-Krč

IČO: 65993390

(dále jen „**ŘSD**“)

a

Společnost Pontex/PGP – RD telematika – 2023

zastoupená vedoucím společníkem, Společností:

Pontex, spol. s r.o.

se sídlem: Na hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha 4 - Nusle

IČO: 407 63 439

(dále jen „**Dodavatel**“)

tímto potvrzují, že níže uvedeného dne, měsíce a roku:

1. Dodavatel odevzdal a ŘSD od něj převzalo následující Plnění:

druh Plnění: [bude doplněno]

množství / rozsah: [bude doplněno]

specifikace Plnění (např. výrobce, model, typ, značka): [bude doplněno]

2. Společně s Plněním Dodavatel odevzdal a ŘSD od něj převzalo následující Dokumentaci vztahující se k Plnění: [bude doplněno]

3. ŘSD uvádí, že:

a) výše uvedené Plnění bylo převzato ŘSD bez zjevných vad.

b) výše uvedené Plnění bylo převzato ŘSD s následujícími zjevnými vadami: [bude doplněno]

4. Tento předávací protokol se podepisuje ve dvou vyhotoveních s tím, že jeden stejnopis je určen pro ŘSD a jeden stejnopis je určen pro Dodavatele.

V Praze dne _____

V Praze dne _____

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

[jméno zástupce ŘSD]

Pontex/PGP – RD telematika – 2023

PŘÍLOHA Č. 6

SPOLEČNÉ ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ K DÍLČÍ SMLOUVĚ

Společnost Pontex, spol. s r.o.
se sídlem: Na hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha 4 - Nusle
IČO: 407 63 439

Společnost PRAGOPROJEKT, a.s.
se sídlem: K Ryšance 1668/16, 147 00 Praha 4
IČO: 452 72 387

jakožto dodavatelé „**Pontex/PGP – RD telematika – 2023**“, tímto čestně prohlašují, že oni, ani jejich poddodavatelé se v souvislosti s plněním Dílčí smlouvy:

- a) nepodíleli na vypracování zadávacích podmínek veřejné zakázky k uzavření této Dílčí smlouvy

Digitálně podepsal: 

Datum: 29.04.2025 13:03:22 +02:00