
SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „občanský zákoník“) 

PD Chlazení kanceláří a zasedacích místností (dnes též 
kanceláře)— objekt A,B,C 

Číslo smlouvy: 0165/2025/SOD/OMI 

Smluvní strany: 

Město Beroun 
Sídlo: Husovo nám. 68, Beroun-Centrum, 266 01 Beroun 

Zastoupené: Ing. Jindrou Novou, vedoucí odboru majetku a investic Městského úřadu Beroun 

IČO: 00233129, DIČ: CZ00233129 
Bankovní spojení: PPF banka, a.s. 

Č. účtu: 2012150064/6000 
Kontaktní osoba ve věcech technických: 

Ing. Jindra Nová, vedoucí odboru majetku a investic Městského úřadu Beroun 
tel. 311 654 230, e-mail: omi@muberoun.cz 

Ing. Romana Radová, technik odboru majetku a investic Městského úřadu Beroun 
tel. 311 654 234, e-mail: omi2@muberoun.cz 

  

  

dále jen „objednatel“ — na straně jedné 

a 

LUCIDA s.r.o. 

zastoupená jednatelem Ing. Josefem Stankem 

Sídlo: Marie Cibulkové 356/34, Praha 4-Nusle, PSC 140 00 
IČO: 25651099, DIČ CZ25651099 
Bankovní spojení: ČSOB Praha 4 
Č. účtu: 129373238/0300 
Právní forma: 112 — Společnost s ručením omezeným 

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 58149 

věcech technických: Ing. Josef Stanko, tel.:  [jžš€ěe © e-mail: 

2 TTS <. 
dale jen „zhotovitel“ — na straně druhé 

objednatel a zhotovitel dále společně též jako „smluvní strany“ 

1.1. 

1.2. 

1.3. 

1.4. 

Předmět smlouvy 

Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele 

dílo tak, jak je definováno dále, a závazek objednatele dílo převzít a zaplatit cenu, to vše za podmínek 

uvedených v této smlouvě. 

Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý ke splnění všech svých závazků podle této smlouvy, 

a to sohledem na předmět plnění, jak je uveden níže, a že je oprávněn plnit předmět smlouvy 

a disponuje všemi potřebnými oprávněními a povoleními vyžadovanými platnými právními předpisy. 

Dílo spočívá ve zpracování projektové dokumentace pro stavbu označenou jako „Chlazení kanceláří 

a zasedacích místnosti — objekt A,B,C“ (dále jen „dokumentace“ nebo jen „PD“), konkrétně ve 
zpracování projektové dokumentace pro povolení stavby a zajištění kompletního inZenyringu, t. j. 

zajištění potřebných stanovisek DOSS a správců IS, zapracování připomínek, podání žádosti o 

povolení záměru podle zákona č. 283/2021 Sb. stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „stavební zákon“), na základě plné moci, a zpracování dokumentace pro provádění stavby, resp. 

pro výběr zhotovitele, jak je specifikováno níže. 

Dokumentace bude řešit stavební části objektu vč. statiky, dozaměření objektu, akustické studie, a 

koordinaci spol. částí projektu vybudování chlazení kanceláří a zasedacích místností (dnes též 
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kanceláře) v části 3.NP objektu A, v části 3.NP objektu B, v části 1.NP, 2.NP a 3.NP objektu C Měů 

Beroun. 

1.5. | Zpracování dokumentace:   

1.5.1 Dokumentace bude zpracována dle současných českých technických a uživatelských standardů 

a norem, dle obecně závazných právních předpisů, této smlouvy, podkladů od objednatele a dle 

písemných pokynů a požadavků objednatele v rámci průběžných jednání. 

1.5.2 Dokumentace pro povolení stavby (dále jen „DPS“) a dokumentace pro provádění stavby (dále jen 

„PDPS“) budou zpracovány dle vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb. 

1.5.3 DPS bude vyhotovena v jednom (1) autorizovaném provedení v tištěné (listinné) podobě a také 

v. digitální podobě, která bude odpovídat požadavkům na žádost o povolení stavby a na 

dokumentaci pro povolení stavby dle aktuálně platných a účinných právních předpisů v době podání 

žádosti o povolení stavby. 

1.5.4 Současně s PDPS bude vyhotoven podrobný položkový rozpočet a výkaz výměr (dále též jen 
„soupis prací a výkaz výměr“), který bude podkladem pro ocenění v zadávacím řízení pro výběr 

zhotovitele stavby (PDPS a soupis prací a výkaz výměr dále společně také jen „zadávací 

dokumentace stavby“ nebo jen „ZDS“). Dále bude zpracován také oceněný soupis prací - položkový 

rozpočet projektanta ke stanovení předpokládané ceny díla pro zadávací řízení na zhotovitele 

stavby. PDPS bude zpracována v takových podrobnostech, aby byla postačující pro realizaci stavby, 

a bude v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky 
na stavební práce a soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších 

předpisů, aby ji bylo možné využít pro výběr zhotovitele stavby. 

1.5.5 Podrobný položkový rozpočet nákladů na realizaci stavby vycházející ze soupisu prací a výkazu 

výměr bude rozčleněn na stavební práce, dodávky a služby dle platných účetních předpisů a bude 

zpracován dle cenové soustavy ÚRS nebo RTS. Ve výkazu výměr nesmí být uvedeny konkrétní 

názvy výrobků a odkazy na obchodní firmy, názvy a specifická označení zboží, resp. ochranné 
známky. 

1.5.6 PDPS bude vyhotovena v celkem pěti (5) autorizovaných provedeních v tištěné (listinné) podobě 

a také v digitální podobě ve formátech: výkresová část ve formátu *dwg a “pdf, textová část ve 

formátu *doc(x) a *pdf a tabulková část ve formátu *xIs(x) a *pdf. 

PDPS bude vyhotovena a předána objednateli nejdříve v jednom (1) tištěném (listinném) 

autorizovaném provedení (paré č. 1) a vdigitální podobě pro potřeby zadávacího řízení na 

zhotovitele stavby. Zbývající čtyři (4) tištěná (listinná) autorizovaná provedení (paré č. 2 — 5) budou 

vyhotovena po ukončení zadávacího řízení na zhotovitele stavby, a to z důvodu případných 
připomínek nebo nutných úprav v průběhu zadávacího řízení. 

1.5.7 Soupis prací a výkaz výměr bude vyhotoven v jednom (1) provedení v tištěné (listinné) podobě a 

také v digitální podobě v otevřeném formátu *xIs(x), a to zvlášť jako neoceněný soupis prací 

s výkazem výměr, kde budou anonymizovány všechny osobní údaje, a zvlášť jako položkový 

rozpočet a oceněný soupis prací s výkazem výměr (oceněný položkový rozpočet). 

1.5.8 Veškeré související podklady a průzkumy, které jsou nezbytné pro zpracování dokumentace a pro 

řízení o vydání povolení stavby, si zhotovitel zajistí sám s tím, že související náklady jsou zahrnuty 
do ceny díla. Výsledky potřebných průzkumů budou zapracovány do dokumentace. 

1.5.9 Před zahájením prací na dokumentaci si zhotovitel provede předprojektovou přípravu a záměr 

projedná s dotčenými orgány a správci sítí. Podmínky dotčených orgánů a správců sítí vyplývající 

z jejich vyjádření budou zapracovány do dokumentace. V dokladové části budou doložena veškerá 
stanoviska a vyjádření k dokumentaci. 

1.5.10 Součástí zpracování dokumentace ve stupni pro provádění stavby, resp. ZDS, je rovněž spolupráce 

s administrátorem veřejné zakázky objednatele na zhotovitele stavby, s technickým dozorem 

investora a koordinátorem BOZP při přípravě zadávacích podmínek na dodavatele stavebních prací 

pro zadávací řízení na výběr zhotovitele stavby, případná úprava PDPS, jejíž nutnost vyvstala 

v průběhu zadávacího řízení na zhotovitele stavby (např. na základě žádostí o vysvětlení zadávací 

dokumentace) a technická pomoc objednateli. 

1.5.11Technická pomoc zhotovitele objednateli při zadávacím řízení na zhotovitele stavby bude spočívat 

ve spolupráci s objednatelem při přípravě, průběhu a vyhodnocení tohoto zadávacího řízení, vč. 

spolupráce při přípravě odpovědí na žádosti o dodatečné informace a o vysvětlení zadávací 

dokumentace, které objednatel obdrží v průběhu zadávacího řízení na zhotovitele stavby a při 

posuzování nabídkových cen v nabídkách účastníků tohoto řízení. 
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1.6. Inženýrská činnost: 
  

1.6.1 Součástí předmětu plnění je rovněž inŽenýrská činnost spočívající v zajištění vydání povolení stavby 
na základě plné moci udělené objednatelem jako stavebníkem, včetně zajištění veškerých příloh 

k žádosti o povolení stavby, souhlasných stanovisek a vyjádření dotčených orgánů a správců sítí, 

a předání pravomocného povolení stavby a oznámení stavebního úřadu o ověření projektové 

dokumentace a štítku obsahujícího identifikační údaje o povolené stavbě dle § 197 odst. 3 

stavebního zákona objednateli. 

1.6.2 Zhotovitel podá úplnou žádost o povolení stavby se všemi zákonnými součástmi dle aktuálně 

platných a účinných právních předpisů v době podání této žádosti na příslušném stavebním úřadě a 

bude spolupracovat se stavebním úřadem v průběhu řízení tak, aby příslušné povolení bylo vydáno 
v co nejkratším možném termínu a bez zbytečných průtahů z důvodů nečinnosti na straně 
zhotovitele. 

1.6.3 Součástí výkonu inženýrské činnosti a ceny za tuto činnost je i zapracování případných požadavků 

stavebního úřadu nebo dotčených orgánů na doplnění nebo úpravu dokumentace a připomínek 

účastníků řízení do dokumentace v průběhu tohoto řízení. 

1.7. Provedením díla se rozumí řádné zhotovení předmětu díla podle platných právních předpisů 

a technických norem, nabídky zhotovitele na projektovou činnost a inženýring ze dne 28. 2. 2025 (dále 

jen „nabídka zhotovitele“ nebo „cenová nabídka“) a této smlouvy a jeho předání objednateli. Nedílnou 

součástí řádného provedení díla je předání všech dokladů souvisejících s řádným provedením díla 
objednateli. 

1.8. Součástí provedení díla jsou všechny relevantní činnosti stanovené platnými právními předpisy 

i práce v tomto článku smlouvy nespecifikované, které však jsou k řádnému provedení díla nezbytné 

a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenosti měl, nebo mohl vědět. Provedení 

těchto prací však v žádném případě nezvyšuje touto smlouvou sjednanou cenu díla. 

1.9. Pokud jsou k řádnému a včasnému splnění požadavků objednatele uvedených v této smlouvě 

potřebné i další kontrolní, poradenské, technické, administrativní anebo další služby v této smlouvě 

výslovně neuvedené, které jsou obvykle spojeny s provedením obdobného díla, je zhotovitel povinen 

tyto další služby na své náklady obstarat či provést bez dopadu na výši ceny. 

1.10 Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele převést celý závazek provedení díla na jiného 

zhotovitele. 

2. Podmínky provádění díla, práva a povinnosti smluvních stran, součinnost 

2.1 Objednatel předá zhotoviteli nejpozději do jednoho týdne od podpisu této smlouvy veškeré výchozí 

podklady pro provedení díla dle této smlouvy a zavazuje se poskytnout zhotoviteli veškerou nezbytnou 

součinnost a zhotovitelem požadované informace a podklady k řádnému a včasnému provedení díla. 

2.2 | Zhotovitel se zavazuje provést dílo svědomitě, řádně a včas, s nejvyšší možnou odbornou péčí 

a v souladu se zájmy a pokyny objednatele, platnými právními předpisy, pravidly bezpečnosti 

a platnými technickými normami (ČSN a EN) bez ohledu na to, zda jsou závazné či nikoli, a dle 

podmínek sjednaných touto smlouvou. 

2.3 Zhotovitel si zajistí na vlastní náklady podklady potřebné pro provedení díla dle této smlouvy, které mu 

nebyly předány objednatelem, neboť je tento nemá k dispozici, a bez zbytečného odkladu sdělit 
objednateli skutečnosti, které by mohly ohrozit průběh plnění této smlouvy. 

2.4 | Zhotovitel bude provádět dílo na základě pokynů objednatele a je vždy povinen jednat v souladu 

s těmito pokyny. Od pokynů objednatele se může odchýlit pouze v případě, kdy obdrží předem 

písemný souhlas objednatele, kterým schválí, že zhotovitel bude jednat podle vlastního uvážení, nebo 

pokud je takové odchýlení nutné v případě nouze, kdy je třeba chránit zájmy objednatele a obdržení 

předchozího písemného souhlasu objednatele nelze rozumně požadovat. Pokud pokyny vydané 

objednatelem zhotoviteli budou nevhodné pro účely včasného a řádného provedení díla dle této 

smlouvy nebo budou v rozporu s platnými právními předpisy nebo požadavky orgánů státní správy a 

dotčených osob, je zhotovitel neprodleně po obdržení takového pokynu povinen na to písemně 

upozornit objednatele, jinak bude odpovědný za veškeré škody způsobené provedením takového 

pokynu. Jestliže i přes písemné upozornění zhotovitele o nevhodnosti pokynu bude objednatel 

v písemném pokynu trvat na jeho dodržení, zhotovitel bude povinen takový pokyn provést, nebude 

však odpovědný za škodu způsobenou jeho provedením. 
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2.5 

2.6 

2.7 

2.8 

2.9 

2.10 

2.11 

Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla a zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo 

v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn žádat po zhotoviteli odstranění vad vzniklých vadným 

prováděním díla. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli provádění této kontroly. 

V průběhu zpracování bude dokumentace konzultována s objednatelem a minimálně 1 týden před 

předáním objednateli, ještě ve fázi rozpracovanosti, bude zaslána elektronicky objednateli k možnému 
připomínkování a odsouhlasení. 

Zhotovitel se zavazuje, že bude při plnění smlouvy postupovat v koordinaci, spolupráci a pravidelné 

komunikaci s objednatelem, a to v maximálním možném rozsahu. 

Zhotovitel na výzvu objednatele poskytne dokumenty, které při plnění smlouvy získá, pokud tyto 

bezprostředně souvisí s předmětem plnění a také veškeré další informace, dokumenty a vysvětlení 

týkající se postupu při plnění smlouvy. 

Bez zbytečného odkladu, nejpozději však do patnácti (15) dnů, po předání poslední dokumentace dle 

této smlouvy zhotovitel shromáždí záznamy a předá objednateli veškeré dokumenty, listiny, 
korespondenci, výkresy, programy a údaje (v tištěné a elektronické formě) týkající se přípravy a 

zpracování dokumentace. Zároveň je zhotovitel povinen vrátit objednateli veškeré předměty a 

dokumenty, které od objednatele v souvislosti s příslušnou prací obdržel, a to ve stejné výše uvedené 

lhůtě. 

Zhotovitel je oprávněn si zjednat na své vlastní náklady poddodavatele (podzhotovitele) pro účely 

plnění smlouvy za předpokladu, že v takovém případě bude zhotovitel odpovědný objednateli za 

jakoukoli takto prováděnou část svých povinností vyplývajících ze smlouvy, jako kdyby je plnil sám. 

Obě smluvní strany se zavazují, že budou v průběhu provádění díla spolupracovat tak, aby bylo 

úspěšně provedeno. Zejména se zavazují vzájemně se bezodkladně informovat o všech 

skutečnostech, které by mohly ohrozit provedení díla a podle svých možností a sil účinně 

spolupracovat na odstranění všech vzniklých překážek. 

3. Realizační tým 

3.1 

3.2 

3.3 

3.4 

3.5 

Služby, které jsou předmětem této smlouvy, budou poskytovány prostřednictvím realizačního týmu. 

Hlavním projektantem je Ing. Josef Stanko, číslo autorizace ČKAIT 0002847. Hlavním úkolem této 
osoby je koordinace zhotovení dokumentace a dohled nad jejím zhotovováním. 

Zhotovitel je oprávněn nahradit hlavního projektanta jiným hlavním projektantem jen s předchozím 

písemným souhlasem objednatele. Nový hlavní projektant musí splňovat minimálně stejnou 

odbornost jako nahrazovaný hlavní projektant. 

Zhotovitel odpovídá za plnění závazků členy realizačního týmu, jako by je plnil sám. Jakékoli určení, 
pokyn, inspekce, prohlídka, testování, souhlas, schválení nebo podobné konání nebo opomenutí 

učiněné členem realizačního týmu bude mít stejné účinky jako by bylo učiněno zhotovitelem samým. 

Zhotovitel je povinen vybavit členy realizačního týmu potřebnými pravomocemi k tomu, aby mohli 

zhotovitele zastupovat v souvislosti s prováděním díla, zejména aby byli oprávněni přijímat pokyny 
objednatele. 

4. Místo a doba plnění 

4.1 

4.2 

Místem plnění této smlouvy je sídlo objednatele, které je současně místem stavby a provozovna 

zhotovitele. 

Doba plnění: 

4.2.1 Zhotovitel je povinen zahájit provádění díla bez zbytečného odkladu po podpisu této smlouvy. 

4.2.2 Zhotovitel je povinen dokončit a předat objednateli DSP do 3 měsíců od podpisu smlouvy. 

4.2.3 Zhotovitel je povinen dokončit a předat objednateli DZS, t j. PDPS, vč. soupisu prací a výkazu 

výměr, v jednom (1) tištěném (listinném) provedení a také v digitální podobě nejpozději do jednoho 

měsíce ode dne nabytí právní moci povolení stavby. 

4.2.4 Zhotovitel je povinen zapracovat případné úpravy PDPS, jejichž nutnost vyvstala v průběhu 

zadávacího řízení na zhotovitele stavby, a vyhotovit finální podobu PDPS po těchto úpravách do 

deseti (10) pracovních dnů po ukončení zadávacího řízení na zhotovitele stavby. PDPS v takovéto 
upravené podobě, resp. bez úprav, pokud žádné úpravy nebylo nutné provést, je zhotovitel povinen 

předat objednateli ve čtyřech (4) tištěných (listinných) provedeních (paré č. 2 — 5) a v případě, ze 

budou provedeny úpravý PDPS, také v digitálním provedení, po vyzvání objednatelem s určením 

termínu a místa předání, přičemž lhůta pro předání nebude kratší než deset (10) kalendářních dnů. 
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4.2.5 Zhotovitel je povinen dokončit inženýrskou činnost do 5 měsíců od předání DSP objednateli. 

43 

4.4 

4.5 

V případě omezení postupu prací vlivem objednatele nebo z důvodů, které nevznikly jednáním, 

opomenutím případně nečinností zhotovitele (např. vyšší moc), mohou být v případě vzájemné 

dohody smluvních stran dodatkem k této smlouvě posunuty příslušné termíny plnění dle odst. 4.2. 

výše, a to na základě odsouhlaseného návrhu zhotovitele. 

Zhotovitel je povinen dočasně přerušit na základě písemného pokynu objednatele provádění díla 

a na základě písemného pokynu objednatele opět pokračovat v jeho provádění. Příslušné termíny 

plnění dle odst. 4.2. výše se v takovém případě prodlužují o dobu, kdy zhotovitel dílo na základě 

pokynu objednatele neprováděl. Takováto změna termínu nevyžaduje uzavření dodatku ke smlouvě. 

Objednatel se zavazuje převzít řádně dokončený předmět díla, resp. jeho část, i před dohodnutým 

termínem plnění. 

5. Cena díla a platební podmínky 

5.1 

5.2 

5.3 

5.4 

Dohodnuta cena dila, kterou zaplati objednatel zhotoviteli za provedeni dila, je stanovena na zakladé 

nabídky zhotovitele a činí celkem 285.000 Kč bez DPH, samostatně DPH 59.850 Kč a 344.850 Kč vč. 

DPH, z toho: 

a) cena za DSP včetně statiky, dozaméfeni objektu a koordinace spol. částí projektu a 

akustickou studii činí 175.000 Kč bez DPH, samostatně DPH 36.750 Kč a 211.750 Kč vč. 

DPH 

b) cena za kompletní inženýrskou činnost činí 42.000 Kč bez DPH, samostatně DPH 8.820 Kč a 

50.820 Kč vč. DPH 

c) cena za zpracování PDPS, resp. dokumentace pro výběr zhotovitele stavby, činí 68.000 Kč 

bez DPH, samostatně DPH 14.280 Kč a 82.280 Kč vč. DPH 

Zhotovitel prohlašuje, že dohodnutá cena zahrnuje veškeré náklady, které bude třeba nutně nebo 

účelně vynaložit zejména pro řádnou a včasnou realizaci díla, jakož i pro řádné a včasné splnění 

souvisejících závazků zhotovitele při zohlednění veškerých rizik a vlivů, o kterých Ize v průběhu 
realizace díla či souvisejících závazků uvažovat, jakož i přiměřený zisk zhotovitele. 

Smluvní strany se dohodly, že cenu díla dle odst. 5.1 této smlouvy je možné změnit v případě 
dodatečných služeb požadovaných objednatelem a neobsažených v nabídce zhotovitele a této 

smlouvě (vícepráce) nebo v případě prací, které oproti nabídce zhotovitele nebo této smlouvě 

nebudou objednatelem požadovány (méněpráce). Změna ceny díla musí být předem odsouhlasena 

smluvními stranami (v případě víceprací před jejich provedením) a musí být o ní uzavřen dodatek ke 

smlouvě. 

Cena díla bude uhrazena na základě faktur zhotovitele. Zhotovitel je oprávněn provést fakturaci ceny, 
resp. její části, dle odst. 5.1 výše objednateli takto: 

5.4.1 Cenu za DSP včetně statiky, dozaměření objektu a koordinace spol. částí projektu a akustickou 

studii uvedenou v odst. 5.1 písm. a) výše je zhotovitel oprávněn fakturovat ke dni podpisu protokolu 

o předání a převzetí DSP. 

5.4.2 Cenu za inženýrskou činnost uvedenou v odst. 5.1 písm. b) výše je zhotovitel oprávněn fakturovat ke 

dni předání stavebního povolení objednateli a jeho potvrzení objednatelem na kopii tohoto 

stavebního povolení. 

5.4.3 Cenu za zpracování PDPS, resp. dokumentace pro výběr zhotovitele stavby, uvedenou v odst. 5.1 

5.5 

5.6 

5.7 

písm. c) výše je zhotovitel oprávněn fakturovat ke dni podpisu protokolu o předání a převzetí PDPS, 

resp. dokumentace pro výběr zhotovitele stavby. 

Objednatel je povinen uhradit cenu díla, resp. její část, dle faktury zhotovitele ve lhůtě 30 dnů od jejího 

doručení objednateli. Cena bude objednatelem uhrazena bezhotovostním převodem na bankovní účet 

zhotovitele uvedený ve faktuře. Cena se považuje za uhrazenou v den odepsání fakturované částky z 

bankovního účtu objednatele ve prospěch bankovního účtu zhotovitele uvedený ve faktuře. 

Faktura bude objednateli zaslána v listinné podobě na adresu sídla objednatele uvedenou v této 
smlouvě, nebo v elektronické podobě do datové schránky objednatele ID DS: 2gubtg5 nebo e-mailem 

na e-mailovou adresu fo2@muberoun.cz.   

Faktura zhotovitele musí splňovat náležitosti účetního dokladu dle platných předpisů České republiky. 

V případě nesplnění této povinnosti je objednatel oprávněn fakturu zhotoviteli vrátit a lhůta splatnosti 
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faktury přestává jejím vrácením běžet. Po doručení nové faktury obsahující všechny náležitosti počne 

běžet nová lhůta její splatnosti. 

6. Předání a převzetí díla 

6.1 

6.2 

6.3 

6.4 

6.5 

Dokumentace bude před předáním zaslána objednateli k připomínkování dle odst. 2.6 výše. 

Dokumentace, resp. její části a další doklady dle této smlouvy budou zhotovitelem předány objednateli 

(zástupci objednatele ve věcech technických) osobně v sídle objednatele, o čemž bude sepsán 

protokol o předání a převzetí dokumentace, není-li dále stanoveno jinak. 

DSP bude předána v jednom (1) autorizovaném provedení v tištěné (listinné) podobě a také v digitální 

podobě, a to takové, vjaké bude přiložena k žádosti o povolení stavby podané příslušnému 

stavebnímu úřadu a která bude v souladu s požadavky na žádost o povolení stavby a na dokumentaci 

pro povolení stavby dle aktuálně platných a účinných právních předpisů v době podání žádosti o 

povolení stavby. DSP vdigitální podobě bude předána na flash disku vloženém do tištěného 
vyhotovení a pevně spojené s jeho deskami, pokud se zhotovitel se zástupcem objednatele ve věcech 
technických nedohodnou na jiném způsobu předání. 

ZDS, t j. PDPS s výkazem výměr a soupisem prací, bude objednateli předána v jednom (1) 

autorizovaném provedení v tištěné (listinné) podobě (paré č. 1 PDPS) a také v digitální podobě na 

flash disku 1, které bude obsahovat dokumenty k zadávacímu řízení na zhotovitele stavby, t. j. 
kompletní PDPS pouze ve formátech *pdf a *dwg (polohopis v systému JTSK — výškopis v Bpv) a také 

neoceněný soupis prací s výkazem výměr v otevřeném souboru *xls (x), kde budou anonymizovany 

všechny osobní údaje, a na flash disku 2, které bude obsahovat veškeré textové a tabulkové soubory 
PDPS v editovatelných formátech *doc (x) a “xls (x) a také položkový rozpočet a oceněný soupis prací 

s výkazem výměr v otevřeném formátu *xls (x). Oba flash disky budou vloženy do tištěného 

vyhotovení a pevně spojené s jeho deskami, pokud se zhotovitel se zástupcem objednatele ve věcech 
technických nedohodnou na jiném způsobu předání. 

Paré č. 2— 5 PDPS v autorizované tištěné (listinné) podobě, s již zapracovanými případnými úpravami 

dle odst. 4.2.4 výše, budou předána objednateli (zástupci objednatele ve věcech technických) osobně 

vsídle objednatele nebo na místě objednatelem určeném po ukončení zadávacího řízení na 

zhotovitele stavby. V případě, že byly provedeny úpravy PDPS dle odst. 4.2.4 výše, bude upravená 

PDPS předána také v digitálním provedení na flash disku, které bude vloženo do tištěného paré č.2 a 

pevně spojené s jeho deskami, pokud se zhotovitel se zástupcem objednatele ve věcech technických 

nedohodnou na jiném způsobu předání. 

7 Odpovědnost za vady, jakost, záruční podmínky 

71 

72 

73 

74 

75 

76 

Zhotovitel odpovídá za to, že projektová dokumentace bude provedena v souladu s příslušnými 

právními předpisy, platnými technickými normami vztahujícími se na prováděné dílo dle této smlouvy a 

v souladu s touto smlouvou tak, že ji objednatel bude moci použít při přípravě a realizaci stavby a při 

výběru jejího zhotovitele. 

Zhotovitel zaručuje, že dodané dílo bude mít po celou záruční doby požadované vlastnosti dle 

příslušných obecně závazných předpisů a technických norem platných v době jeho zhotovení a 

zadání objednatele. Zhotovitel odpovídá za škodu, která vznikne objednateli při následné realizaci 

stavby na základě zhotovitelem zpracované projektové dokumentace, pokud by její příčinou byly 
chyby a nedostatky této projektové dokumentace. Zhotovitel neodpovídá za odchylky od projektové 

dokumentace, ke kterým došlo při provádění stavby, které neschválil (§ 162 odst. 4 stavebního 

zákona). 

Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny pokyny danými mu objednatelem, pokud 

objednatele na jejich nevhodnost upozornil a objednatel i přesto na plnění takových pokynů písemně 

trval. 

Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na projektovou dokumentaci v celém rozsahu plnění dle této 
smlouvy a odpovídá za všechny vady, které se vyskytnou na díle (nebo části díla) v době jeho předání 

a dále v záruční době. 

Záruční doba počíná běžet předáním díla (nebo části díla) zhotovitelem objednateli a trvá po dobu pěti 

(5) let. Odpovědnost zhotovitele dle stavebně právních předpisů není dotčena. 

Objednatel je povinen oznámit vadu díla (dílčího plnění) zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté, co se 
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7.7 

7.8 

7.9 

7.10 

7.11 

7.12 

o ní dověděl, a to písemně (datovou schránkou, příp. prostřednictvím držitele poštovní licence) nebo 

e-mailem u kontaktní osoby zhotovitele. Kontaktní osoby zhotovitele i objednatele budou stanoveny v 

předávacím protokolu o předání a převzetí díla (dílčího plnění). 

V případě vady projektové dokumentace ujednávají smluvní strany právo objednatele požadovat a 

povinnost zhotovitele poskytnout bezplatné odstranění vad. 

Zhotovitel je povinen odstranit vadu díla bezodkladně, nejpozději však ve lhůtě stanovené 

objednatelem, která nebude kratší než 15 (patnáct) kalendářních dnů. Po odstranění vady bude mezi 

smluvními stranami sepsán protokol. Vada je považována za odstraněnou nejdříve oboustranným 

podpisem tohoto protokolu. 

Smluvní strany dále ujednaly, že je objednatel oprávněn odstranění vad provést na účet zhotovitele 
jinou odbornou zhotovitelskou firmou, pokud zhotovitel objednatelem reklamované vady bezodkladně 

neodstraní ve lhůtě dle odst. 7.8 výše. 

Nároky z odpovědnosti za vady nejsou dotčeny nároky na náhradu škody nebo na smluvní pokutu. 

Zhotovitel odpovídá za veškeré vady projektové dokumentace. Pokud bude zhotovitelem stavby plněno 

vadně v důsledku chybné stavební dokumentace, je zhotovitel zavázán společně a nerozdílně se 

zhotovitelem stavby (§ 2630 občanského zákoníku). 

Zhotovitel je povinen být po celou dobu plnění svých závazků z této smlouvy pojištěn; předmětem 

pojistné smlouvy zhotovitele musí být pojištění odpovědnosti za škody způsobené výkonem jeho 

činnosti. Výše pojistné částky pro tento druh pojištění je v minimální výši 1.000.000 Kč (slovy: jeden 

milion korun českých) pro jednu pojistnou událost s max. výší spoluúčasti 10% pro jednu pojistnou 

událost. Zhotovitel předloží pojistnou smlouvu objednateli kdykoliv do tří dnů na jeho vyžádání. 

8 Sankce 

8.1 

8.2 

8.3 

Pro případ porušení povinností smluvních stran dle této smlouvy sjednávají smluvní strany následující 

sankce: 

a) pro případ prodlení zhotovitele s předáním DSP nebo podáním žádosti o povolení stavby 

v dohodnutém termínu dle odst. 4.2.2 výše nebo předáním DZS v dohodnutém termínu dle 

odst. 4.2.3 výše z důvodů na straně zhotovitele smluvní pokutu ve výši 0,05% z fakturované 
částky za každý i započatý den prodlení, 

b) pro případ nesplnění povinnosti zhotovitele odstranit vadu díla ve lhůtě dle odst. 7.8 výše 

smluvní pokutu ve výši 0,05% z fakturované částky projekční činnosti za každý i započatý 

den prodlení, 

c) pro případ prodlení objednatele s úhradou faktury zhotovitele ve lhůtě splatnosti dle odst. 

5.5 výše úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý i započatý den prodlení. 

Objednatel je oprávněn započítat smluvní pokutu proti pohledávce zhotovitele, a to i před datem její 

splatnosti. 

Splatnost smluvní pokuty a úroku z prodlení je dohodnuta na 30 dnů po obdržení daňového dokladu 

(faktury) s jejich vyčíslením a uvedením ustanovení této smlouvy, na základě kterého jsou uplatněny. 

Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za případnou škodu, která objednateli 

či třetím osobám vznikne v souvislosti s prováděním díla a jeho vadami či škodu vzniklou objednateli 
v důsledku porušení povinnosti zhotovitele, ke které se vztahuje smluvní pokuta. 

Odstoupení od smlouvy 

Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě: 

a) opakovaného porušení povinností zhotovitele uvedených v této smlouvě při provádění díla, nebo 

provádění díla zhotovitelem v rozporu se zadáním objednatele a touto smlouvu bez předchozího 

projednání s objednatelem a jeho odsouhlasení, pokud ze strany zhotovitele nedojde k nápravě ani 

po písemné výzvě objednatele ve lhůtě k tomu objednatelem stanovené, která nebude kratší než 7 
(sedm) kalendářních dnů, 

b) prodlení zhotovitele se splněním termínu předání díla, resp. jeho části, dle odst. 4.2.1 až 4.2.4 výše 

delším jak 14 (čtrnáct) kalendářních dnů z důvodů na straně zhotovitele, pokud ze strany 
zhotovitele nedojde k nápravě ani po písemné výzvě objednatele ve lhůtě k tomu objednatelem 

stanovené, která nebude kratší než 7 (sedm) kalendářních dnů, 
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9.2 

9.3 

9.4 

9.5 

c) vydání rozhodnutí o úpadku zhotovitele dle § 136 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech 

jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě: 

a) neposkytnutí potřebné součinnosti nutné k řádnému provedení díla dle této smlouvy objednatelem, 

pokud ze strany objednatele nedojde k nápravě ani po písemné výzvě zhotovitele ve lhůtě k tomu 

zhotovitelem stanovené, která nebude kratší než 7 (sedm) kalendářních dnů, 

b) setrvání objednatele na pokynech, na jejichž nevhodnost ho zhotovitel upozornil, pokud dodržení 

takových pokynů brání řádnému provedení díla dle této smlouvy. 

Odstoupení od smlouvy musi být učiněno písemně, jinak je neplatné. Odstoupení od smlouvý 

je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně s uvedením 

důvodu odstoupení na adresu jejího sídla. 

V případě odstoupení od smlouvy uzavřou smluvní strany písemnou dohodu, v níž vypořádají svá 

práva a závazky k dílu, resp. jeho části, zhotovenému před ukončením této smlouvy. 

Odstoupením od smlouvy nejsou dotčeny nároky na náhradu škody a smluvní pokuty vzniklé 

porušením smlouvy před jejím ukončením. Ujednání smluvních stran týkající se vlastnictví díla a 

cenová ujednání obsažená v této smlouvě pro část díla, kterou zhotovitel do odstoupení realizoval a 

objednatel převzal, jakož i další ujednání, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své 

povaze mají trvat i po ukončení smlouvy, trvají i po odstoupení od smlouvy. 

10 Vlastnické právo k předmětu díla a nebezpečí škody na něm 

10.1 

10.2 

10.3 

Vlastnické právo k dokumentaci, jež nepožívá ochrany podle právních předpisů v oblasti ochrany 

duševního vlastnictví, přechází na objednatele dnem podpisu předávacího protokolu o jejím předání 
a převzetí. 

Podpisem této smlouvy zhotovitel bezůplatně poskytuje objednateli k dokumentaci nevypověditelné, 

výhradní, převoditelné a neomezené právo k vytváření kopií, užívání a zpřístupnění dalším osobám, 

a to nejen dokumentace jako celku, ale i jakékoliv její části, a také jakýchkoliv dokumentů, listin, 

náčrtů, návrhů, změn dokumentace, programů a dat vytvořených nebo poskytnutých zhotovitelem 

na základě této smlouvy, jež požívá nebo může požívat ochrany podle právních předpisů v oblasti 

ochrany duševního vlastnictví, včetně práva upravovat a měnit takováto díla, a to způsobem, který 

nesníží hodnotu díla. Toto právo se uděluje na dobu neurčitou. 

Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nese do řádného protokolárního předání dokončeného díla 

objednateli zhotovitel. 

11 Závěrečná ustanovení 

11.1 

11.2 

11.3 

11.4 

11.5 

11.6 

Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 

uveřejněním v registru smluv. 

Plnění předmětu této smlouvy před její účinností se považuje za plnění podle této smlouvy a práva 

a povinnosti z něj vzniklé se řídí touto smlouvou. 

Veškeré změny a dodatky k této smlouvě jsou možné pouze formou písemných číslovaných dodatků, 
odsouhlasených oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

Tato smlouva může být ukončena písemnou dohodou smluvních stran ke dni uvedenému v dohodě. 

V této dohodě smluvní strany vypořádají i svá práva a závazky k dílu, resp. jeho části, zhotovenému 

před ukončením této smlouvy. 

Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 

Zhotovitel je na základě § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě 

a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou 

povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je povinen poskytnout veškerou 

součinnost při této kontrole. 

Pro případ doručování písemností prostřednictvím provozovatele poštovních služeb se smluvní strany 

dohodly, že pokud některá ze smluvních stran odmítne převzít odeslanou písemnost na adresu jejího 

sídla uvedenou v záhlaví této smlouvy, se má za to, že písemnost byla doručena dnem odmítnutí 
jejího převzetí. Pokud takto doručovanou písemnost některá ze smluvních stran nepřevezme nebo její 

převzetí znemožní, má se za to, že byla doručena třetím (3.) pracovním dnem po odeslání. 
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11.8 Tato smlouva se uzavírá elektronicky v elektronickém vyhotovení. 

11.9 Smluvní strany jsou srozuměny s tím a berou na vědomí, že tato smlouva podléhá uveřejnění 

v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 

Za účelem splnění povinnosti uveřejnění této smlouvy se smluvní strany dohodly, že ji do registru 

smluv zašle město Beroun neprodleně, nejdéle však do 15 dnů ode dne jejího podpisu všemi 

smluvními stranami. Město Beroun zveřejní smlouvu také na svém profilu zadavatele. 

11.10 Smluvní strany prohlašují, Ze skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství 
podle § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení 
jakýchkoliv dalších podmínek. 

11.11 Smluvní strany souhlasí s tím, aby na oficiálních webových stránkách města Beroun (www.mesto- 
beroun.cz) byly zveřejněny veškeré faktury na finanční částku převyšující 50 000 Kč bez DPH, které 

budou na základě této smlouvy, včetně případných dodatků, vystaveny k úhradě městu Beroun, a to 

bez časového omezení, s výjimkou informací, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů 
upravujících svobodný přístup k informacím. 

11.12 Tato smlouva je uzavírána na základě zmocnění v ustanovení článku 13.2. Vnitřní směrnice 

pro zadávání veřejných zakázek č. 3/2019, která byla přijata Zastupitelstvem města Beroun 

usnesením č. 98/2019 ze dne 18. 12. 2019. Město Beroun potvrzuje ve smyslu ustanovení $ 41 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny 
všechny podmínky podmiňující platnost tohoto právního jednání. 

11.13 Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu porozuměly 

a souhlasí s ním a že její uzavření je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle prosté omylu 

a tísně. Na důkaz toho připojují níže své podpisy. 

Příloha: Cenová nabídka ze dne 28. 2. 2025 

  

    

V Praze, dne: V Berouně, dne: 

Za zhotovitele: Za objednatele: 

Digitálně podepsal 
. Digitálně podepsal Ing. Josef Stanko Ing. Jindra ing. Jindra Nova 

Datum: 2025.05.12 Nová Datum: 2025.05.14 

15:06:46 +02'00' ova 06:54:02 +02'00" 

Ing. Josef Stanko Ing. Jindra Nova 
jednatel vedouci odboru majetku a investic 

Městského úřadu Beroun 
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V Praze dne 28.2. 2025 

Doplnění cenové nabídky projektové přípravy záměru 
  

„Chlazení kanceláří a zasedacích místností — Objekt A,B,C v objektu městského úřadu Beroun. 
  

Cenová kalkulace: 

Projekt pro SP stavební časti objektu včetně statiky, dozaměření objektu 

a koordinace spol. částí projektu 

Prováděcí projekt 

Akustická studie 

Stavební povolení — inženýring 

Rozpočet 

Mezisoučet bez DPH 

120 000,-Kč 
50 000,-Kč 
55 000,-Kč 
42 000,-Kč 
18 000,-Kč 

285 000,-Kč 

  

DPH 21% 59 850,-Kč 

Celkem včetně DPH 344 850,-Kč 

Předpokládaný časový průběh zajištění projektových a inženýrských činností: 

Předání projektu pro SP do 3.měsíců od podpisu smlouvy na výše uvedené. 

Předání stavebního povolení do 5. měsíců od předání projektu pro SP. 

Předání prováděcího projektu, včetně výkazu výměr do jednoho měsíce od předání stavebního 

povolení. 

Způsob platby: 

Úhrada projektu pro SP do 14 dnů od předání projektové dokumentace. 

Úhrada inženýringu - stavebního povolení do 14 od jeho předání. 

Úhrada prováděcího projektu včetně výkazu výměr do 14 dnů od jeho předání. 

 


