

Dílčí objednávka č. 2

vystavena na základě rámcové smlouvy o dílo na "Zpracování projektových dokumentací" uzavřené dne 9. 5. 2016

dodavatel	objednatel	osoba oprávněná
Ing. arch. Jiří Horák Dostojevského 2 746 01 Opava IČ: 121 22 173	ČR - Státní úřad inspekce práce Kolářská 451/13 746 01 Opava IČ: 75046962	Ing. arch. Jiří Horák arches@tiscalli.cz +420 602 744 186

Níže uvedené činnosti jsou vyhotoveny v souvislosti s realizací investiční akce č. 013V02200 1001 OIP Středočeský kraj – rekonstrukce budovy na Náměstí Barikád

Objednané činnosti	cena bez DPH	DPH	cena vč. DPH
Dokumentace pro provedení stavby viz příloha RS	310 000,00 Kč	65 100,00 Kč	375 100,00 Kč
Dokumentace pro zadání stavby dodavateli viz příloha RS	70 000,00 Kč	14 700,00 Kč	84 700,00 Kč
Cena celkem za dílčí objednávku	380 000,00 Kč	79 800,00 Kč	459 800,00 Kč

Maximální doba plnění - v souladu s článkem IV rámcové smlouvy

Počet kalendářních dnů pro vyhotovení projektové dokumentace příkládané k žádosti o stavební povolení činí nejdéle **120** kalendářních dní od obdržení objednávky dle čl. II rámcové smlouvy

Počet kalendářních dnů pro vyhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby činí nejdéle **45** kalendářních dní od obdržení objednávky dle čl. II rámcové smlouvy

- Veškeré podmínky neupravené dílčí objednávkou se řídí ustanovením Rámcové smlouvy (dále jen smlouva).
- Vzhledem k předmětu plnění upozorňuje objednatel na dodržení všech ustanovení této smlouvy, především pak dodržení ustanovení čl. III "Předmět plnění". V souladu s ustanovením bodu 1 tohoto článku je dodavatel povinen vždy zajistit v rámci inženýrské činnosti vydání patřičného rozhodnutí dotčených orgánů k předané dokumentaci. Tímto je myšleno předání pravomocného rozhodnutí vztahujícího se k projektové dokumentaci DSP. **Smluvní strany se dohodly, že se objednávka bude považovat za odeslanou okamžikem, kdy Objednatel zašle emailovou zprávu na kontaktní osobu uvedenou Dodavatelem.**

Dodavatel je povinen do 2 pracovních dní vyjádřit své výtky vůči objednavce, jinak se má objednávka za akceptovanou.

- Objednatel dále upozorňuje dodavatele, že v případě fakturace za dodaný předmět plnění je nutné zaslat poslední daňový doklad nejpozději do data **21. 12. aktuálního kalendářního roku**, aby objednatel mohl splnit podmínky smlouvy. Faktura zasláná v pozdějším termínu bude proplacena v následujícím roce po uvolnění nespotřebovaných finančních prostředků tzv. nároků nespotřebovaných výdajů minulého roku. Po uvolnění finančních prostředků (nároků nespotřebovaných výdajů) vyzve objednatel dodavatele k zaslání faktury za předaný předmět plnění. Faktura bude v tomto případě uhrazena v nejkratším možném termínu.

V Opavě dne:

V Opavě dne: 11. 8. 2017

Ing. arch. Jiří Horák

 Mgr. Ing. Rudolf Hahn
generální inspektor
Státního úřadu inspekce práce