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Číslo smlouvy Svazku:   R-S/20/25 
Číslo smlouvy Města:     ________  
Číslo smlouvy VAS:     50/Sml/2025/0070 

 

Rosice, ul. Zbýšovská, Nábřeží – oprava IS a komunikace 
 

SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 

níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami 

 

I. SMLUVNÍ STRANY 
 

1.  OBJEDNATEL 1: Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice   
sídlo: Kounická 1598/78, 66491 Ivančice   
IČ: 49458892   
DIČ: CZ49458892   
statutární zástupce: Lukáš Volánek, DiS., jednatel Svazku, předseda Provozu Rosicko   
  a Jan Šon, člen Správní rady, místopředseda Provozu Rosicko 
zástupce ve věcech technických:  Petr Koch, tel.: +420 731 977 150, e-mail: koch@svazekivancice.cz   
 

(dále jen „Objednatel Svazek“)  
 

2.  OBJEDNATEL 2: Město Rosice 
sídlo: Palackého nám. 13, 66501 Rosice 
IČ: 00282481  
DIČ: Pro účely této smlouvy není plátce DPH 
statutární zástupce: Mgr. Andrea Trojanová, starostka 
zástupce ve věcech technických:  Ing. Jaroslav Šorf, tel.: +420 739 632 163, e-mail: sorf@rosice.cz 
 

(dále jen „Objednatel Město“)  
 

společně v dalším textu rovněž také jen „Objednatelé“ 
 

a 
 

3.  ZHOTOVITEL:  VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. 
sídlo: Soběšická 820/156, 63800  
IČ: 49455842 
DIČ: CZ 49455842 
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod spisovou značkou B 1181 
statutární zástupce: Ing. Jindřich Král, předseda představenstva 
zástupci ve věcech technických: Petr Svoboda, výrobně-technický náměstek ředitele divize Brno-venkov 

ve věcech provádění díla:  ________, tel.: +420 _________, e-mail: _____@vodarenska.cz 
 

(dále jen „Zhotovitel“)  
 

společně v dalším textu rovněž jen „Smluvní strany“ 

 
II. ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ 

 

1. Smlouva je uzavřena v souladu s ustanovením § 11 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), v rámci vertikální spolupráce mezi Objednateli 
a Zhotovitelem.  

 

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s touto smlouvou a platnými právními předpisy. 
 

3. Objednatel se zavazuje provedené dílo v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit sjednanou cenu. 

 
III. PŘEDMĚT DÍLA 
  

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro oba Objednatele Dílo s názvem „Rosice, ul. Zbýšovská a Nábřeží – 
oprava IS a komunikace“ (dále jen „Dílo“), a to dle dále specifikovaných projektových dokumentací 
a dle podmínek stanovených příslušným stavebním povolením a schválením stavebního záměru (dále 
jen „Stavební povolení“), dle podmínek stanovených Smlouvou, a to včetně všech souvisejících prací, 
dodávek a služeb. 

 

2. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí ve sjednaném termínu pro Objednatele Dílo  
a Objednatelé se zavazují dokončené Dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu. 
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3. Zhotovitel se zavazuje pro Objednatele Svazek provést tyto části díla – opravy inženýrských sítí (dále 
jen „Část Díla 1“): 

a) SO 02 Oprava kanalizačního sběrače z materiálu ŽB DN1000 o délce 44,35 m včetně: 
- zrušení stávajícího potrubí BET DN1000 o délce 42,00 m,  
- zrušení stávajícího potrubí PVC DN300 o délce 29,00 m,  
- přepojení stávajících přípojek,  
- opravy dna šachty,  
- dočasného přepojení PP DN300 o délce 6,60 m, 
- dočasného zahrazení odtoku na OK1; 

b) SO 03 Oprava vodovodu sestávající ze tří vodovodních řadů: 
- řad V1 z materiálu PE100-RC SDR11 d160x14.6 mm o délce 167,90 m včetně zrušení 

stávajícího potrubí LT125 o délce 167,30 m a přepojení stávajících přípojek, 
- řad V1.1 z materiálu PE100-RC SDR11 d63x5.8 mm o délce 50,20 m včetně zrušení stávajícího 

potrubí d32 o délce 25,00 m a přepojení stávajících přípojek, 
- řad V1.2 z materiálu PE100-RC SDR11 d63x5.8 mm o délce 42,00 m včetně zrušení stávajícího 

potrubí d32 o délce 25,00 m a přepojení stávajících přípojek; 
c) SO 04 Oprava jednotné kanalizace z materiálu PP SN10 DN250 o délce 29,70 m včetně zrušení 

stávajícího potrubí DN250 o délce 26,50 m včetně přepojení stávajících přípojek; 
d) SO 07 Vedlejší a ostatní náklady IS. 

 

4. Zhotovitel se zavazuje pro Objednatele Město provést tyto části díla – opravy inženýrských sítí (dále jen 
„Část Díla 2“): 

a) SO 01 Rekonstrukce dešťové kanalizace z materiálu ŽB DN800 o délce 134,80 m a ŽB DN1000 
o délce 3,80 m včetně zrušení stávajícího potrubí BET DN800 o délce 138,80 m, zrušení stávajícího 
potrubí BET DN1000 o délce 4,40 m a přepojení stávajících přípojek; 

b) SO 05 Přeložka plynovodu z materiálu PE100-RC SDR17 d110/6.6 mm o délce 25,20 m včetně 
ochranné trubky PE d225mm o délce 11,70 m a zrušení stávajícího plynovodu d110 o délce 22,00 m. 

 

5. Zhotovitel se zavazuje pro Objednatele Město provést tyto části díla – oprava komunikace v ulici 
Zbýšovská (dále jen „Část Díla 3“): 

a) SO 06 Oprava ul. Zbýšovská II. etapa komunikace 
b) SO 06.1 Vedlejší a ostatní náklady komunikace. 

 

6. Část Díla 1 a Část Díla 2 jsou blíže specifikovány v projektové dokumentaci zpracované společností PK 
Švestka s.r.o., se sídlem Národního odboje 147, 66441 Troubsko, IČ: 04827163, (dále též „Projektová 
dokumentace 1“ nebo „Projektant stavby 1“). 
Stavební záměr na stavbu vodního díla (Část Díla 1 a Část Díla 2) schválil Městský úřad Rosice, Odbor 
životního prostředí dne 09.01.2025 pod č.j. MR-C 2535/25-OZP. 

 

7. Část Díla 3 je blíže specifikována v projektové dokumentaci zpracované společností MATULA projekt 
s.r.o., se sídlem Jana Babáka 2733/11, 61200 Brno - Královo Pole, IČ: 10854339, (dále též „Projektová 
dokumentace 2“ nebo „Projektant stavby 2“). 
Společné územní rozhodnutí a stavební povolení vydal Městský úřad Rosice, Odbor dopravy dne 
30.01.2019 pod č.j. MR-C 18392/19-ODO. 

 

8. Součástí Díla je zejména:   
a) dodávka, skladování, zabudování a montáž veškerých dílů, materiálů a zařízení týkajících se Díla;  
b) zajištění a provedení všech opatření organizačního, bezpečnostního a stavebně technologického 

charakteru k řádnému provedení Díla včetně umožnění přístupů obyvatel k nemovitostem v místech 
provádění stavby, a to vše v koordinaci s Objednateli;   

c) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě a provizorních 
příjezdových cest na staveniště s podmínkou zajištění bezpečnosti na nich;   

d) zajištění a provedení všech případných nezbytných průzkumů a posudků nutných pro řádné 
provádění a dokončení Díla;   

e) průběžný odvoz stavebního odpadu vzniklého při realizaci Díla, zajištění jeho dočasného nebo 
trvalého uložení, resp. převzetí těchto odpadů do vlastnictví osoby oprávněné k jejich převzetí podle 
zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, není-li touto osobou přímo 
Zhotovitel, a to včetně předání veškerých dokladů o hospodaření s odpady Objednatelům;   

f) zajištění řádné ochrany stávajících okolních ploch, a to i těch, které nebudou dotčeny stavebními 
pracemi, ale budou sloužit k přepravě či uskladnění materiálu, k zařízení staveniště, před 
znečištěním a poškozením po celou dobu provádění Díla a uvedení všech těchto povrchů dotčených 
prováděním Díla do původního stavu; před započetím prací budou tyto plochy vhodným způsobem 
Zhotovitelem zdokumentovány;   

g) zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, zpracování hodnocení rizikových faktorů  
a ohrožení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců; 

h) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku 
(zejména chodců, cyklistů a vozidel v místech dotčených prováděním Díla);   
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i) zajištění a uhrazení dopravního značení k dopravním omezením, jeho údržba a přemisťování  
a následné odstranění, a to včetně zajištění rozhodnutí o zvláštním užívání komunikací, kde to bude 
vyžadováno; 

j) provedení závěrečného úklidu staveniště a uvedení stavbou dotčených ploch do původního stavu;   
k) provedení individuálních a komplexních zkoušek dokončeného Díla a všech jeho prvků, systémů  

a zařízení včetně vystavení dokladů o jejich provedení;   
l) doložení platných atestů,  certifikátů,  prohlášení  o  shodě  a ostatních  dokladů  potřebných  pro  

možnost  řádného provozování ve  smyslu  platných  a  účinných  právních  předpisů  apod.  a  jejich  
předání Objednatelům ve 3 vyhotoveních v listinné a elektronické podobě (ve formátu PDF a DGN 
nebo DWG); součástí plnění jsou také příslušné revize, kalibrace a případná rozhodnutí o nakládání  
s podzemními vodami během stavby pro snižování hladiny spodní vody;   

m) zajištění potřebných či orgány veřejné správy stanovených opatření a povolení nutných k provedení 
Díla (např. vstupy na pozemky, zvláštní užívání komunikace, nakládání s vodami apod.);   

n) zajištění  geodetického  vytýčení  Díla  a  vytýčení  veškerých  inženýrských  sítí  včetně  aktualizace 
potřebných vyjádření, odpovědnost za jejich neporušení během provádění Díla a zpětné protokolární 
předání jejich správcům, případné ověření polohy sítí kopanou sondou;   

o) geodetické zaměření skutečného provedení Díla, které bude provedeno a ověřeno oprávněným 
zeměměřičským inženýrem podle zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství a o změně a doplnění  
některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve  znění  pozdějších  předpisů, ve 3 vyhotoveních 
v listinné a elektronické podobě (ve formátu PDF a DGN nebo DWG);   

p) zhotovení dokumentace skutečného provedení Díla podle § 4 vyhlášky č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením případných změn oproti 
Projektové dokumentaci a  její  předání  Objednateli  ve 3 vyhotoveních v listinné a elektronické 
podobě (ve formátu PDF a DGN nebo DWG);   

q) účast zhotovitele na svolaných jednáních a řešení vzniklých problémů na Díle v záruční době. 
 

5. Součástí Díla je také přeložka plynárenského zařízení dle Smlouvy o zajištění přeložky plynárenského 
zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících, číslo smlouvy 4000254913 uzavřené mezi vlastníkem 
plynárenského zařízení společností GasNet, s.r.o. a Svazkem vodovodů a kanalizací Ivančice. Zhotovitel 
se podpisem této smlouvy zavazuje respektovat a splnit za Objednatele podmínky realizace přeložky 
plynárenského zařízení specifikované výše uvedenou smlouvou s výjimkou podmínek týkajících se 
zápisu věcného břemene do katastru nemovitostí a úhradou s tím souvisejících nákladů.  

 

6. Rozsah a kvalita Díla jsou dále dány příslušnými ČSN, ČSN EN, právními předpisy platnými a účinnými  
v době provádění  Díla  a  dále  zejména  podmínkami  stanovenými  Stavebními  povoleními  a  dalšími  
rozhodnutími a  vyjádřeními  dotčených  orgánů  veřejné  správy  a  správců  inženýrských  sítí  týkajícími  
se Díla, a dalšími podmínkami Objednatelů sjednanými ve Smlouvě.   

 

7. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré nezbytné doklady, prohlídky a přejímky spojené s prováděním Díla  
a doklady nezbytné pro vydání kolaudačního souhlasu či jiného povolení k užívání Díla (dále jen 
„Kolaudační souhlas“), vyžadované Smlouvou, právními předpisy nebo orgány veřejné správy. 

 

8. Zhotovitel prohlašuje, že před podpisem Smlouvy převzal a seznámil se s Projektovými dokumentacemi  
a místem plnění, a že s ohledem na své znalosti a zkušenosti zhotoví Dílo dle předaných Projektových 
dokumentací tak, aby mohlo být řádně užíváno k účelu, k němuž má být provedeno, přičemž si není 
vědom žádných překážek, které by mu bránily v poskytnutí sjednaného plnění v souladu se Smlouvou.  
Zhotovitel je povinen před započetím prací na Díle zkontrolovat technickou část Projektových 
dokumentací a upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné vady a nedostatky 
Projektových dokumentací. Za správnost a úplnost předaných Projektových dokumentací odpovídají 
Objednatelé.   

 

9. Zhotovitel je povinen v rámci plnění dle Smlouvy provést veškeré práce, dodávky a služby, kterých je 
třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provádění, dokončení a předání Díla, pro vydání Kolaudačního 
souhlasu Díla a k uvedení Díla do trvalého provozu (např. zajištění skládky přebytečného materiálu, odvoz 
tohoto materiálu na skládku, zajištění veškerých zkoušek, revizí, atestů, měření a prohlášení o shodě 
potřebných k vydání Kolaudačního souhlasu pro Dílo, provést úklid staveniště a odstranění zařízení  
staveniště apod.) a zpracovat a předat Objednatelům dokumentaci skutečného provedení Díla.   

 

10. Zhotovitel se zavazuje použít na zhotovení Díla pouze materiály I. jakosti a materiály, které mají kvalitu 
odpovídající jejich použití při provádění Díla, kterou Zhotovitel prokáže Objednatelům nebo Technickému 
dozoru objednatelů (dále jen „TDS“), pokud jej určí, dodacími listy, certifikáty nebo prohlášením o shodě 
od používaných materiálů vystavenými příslušným výrobcem. Tyto dokumenty je Zhotovitel povinen 
předložit Objednatelům nebo TDS před zabudováním příslušných materiálů do Díla.    

 

11. Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci Díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době 
jeho užití známo, že je škodlivý, a to zejména životnímu prostředí nebo zdraví osob. Zhotovitel je povinen 
provádět důslednou kontrolu nakupovaných materiálů, hmot, surovin a dalších věcí potřebných pro plnění 
předmětu Smlouvy a vyžadovat od výrobců a dodavatelů atesty, prohlášení o shodě, certifikáty a záruční 
dokumentaci.   
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12. Změny Díla včetně provedení veškerých víceprací, méněprací, rozšíření či zúžení Díla musí být vždy 
sjednány předem ve formě písemného dodatku k této Smlouvě. Nebude-li písemný dodatek obsahovat 
ujednání o důsledcích sjednaných změn na výši sjednané ceny Díla, jsou Objednatelé povinni bez ohledu 
na sjednané změny Díla zaplatit cenu Díla sjednanou ve Smlouvě, nestanoví-li Smlouva jinak. 

 
IV. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

 

1. Cena Díla dle nabídky Zhotovitele činí celkem 23 555 540,00 Kč bez DPH (slovy Dvacet tři milionů pět 
set padesát pět tisíc pět set čtyřicet korun českých), tj. 28 502 203,40 Kč včetně DPH 21 %, a je 
stanovena a rozdělena mezi Objednatele takto: 

 

Cena Části Díla 1 pro Objednatele Svazek činí celkem 10 994 623,00 Kč bez DPH (slovy Deset milionů 
devět set devadesát čtyři tisíce šest set dvacet tři korun českých), tj. 13 303 493,83 Kč včetně DPH 21 % 
a sestává z následujících dílčích cen jednotlivých stavebních objektů: 
 

Stavební objekt Cena bez DPH Cena včetně DPH 21 % 

SO 02 Oprava kanalizačního sběrače 5 972 184,00 Kč 7 226 342,64 Kč 

SO 03 Oprava vodovodu 3 408 727,00 Kč 4 124 559,67 Kč 

SO 04 Oprava jednotné kanalizace 1 297 512,00 Kč 1 569 989,52 Kč 

SO 07 Vedlejší a ostatní náklady IS 316 200,00 Kč 382 602,00 Kč 

CENA CELKEM 10 994 623,00 Kč 13 303 493,83 Kč 
 

Cena Části Díla 2 a Cena Části Díla 3 pro Objednatele Město činí celkem 12 560 917,00 Kč bez DPH 
(slovy Dvanáct milionů pět set šedesát tisíc devět set sedmnáct korun českých), tj. 15 198 709,57 Kč 
včetně DPH 21 % a sestává z následujících dílčích cen jednotlivých stavebních objektů: 
 

Stavební objekt Cena bez DPH Cena včetně DPH 21 % 

SO 01 Rekonstrukce dešťové kanalizace 6 052 859,00 Kč 7 323 959,39 Kč 

SO 05 Přeložka plynovodu 450 724,00 Kč 545 376,04 Kč 

SO 06 Oprava ul. Zbýšovská II. etapa komunikace 5 919 634,00 Kč 7 162 757,14 Kč 

SO 06.1 Vedlejší a ostatní náklady - komunikace 137 700,00 Kč 166 617,00 Kč 

CENA CELKEM 12 560 917,00 Kč 15 198 709,57 Kč 
 

 Tyto Ceny Díla jsou součtem dílčích cen všech Částí Díla (Část Díla 1, Část Díla 2 a Část Díla 3) a je 
podrobně rozčleněna v položkových rozpočtech (ve Zhotovitelem oceněných výkazech výměr pro každou 
Část Díla samostatně – dále jen „Položkový rozpočet“).    

 

2. Položkovým rozpočtem je Zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, v němž jsou 
Zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich 
celkové ceny pro vymezené množství. 

 

3. Cena Díla je stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná s výjimkami stanovenými ve Smlouvě. 
Úprava Ceny Díla sjednané dle předchozího odstavce je přípustná pouze, je-li tak stanoveno  ve Smlouvě. 

 

4. V Ceně Díla jsou rovněž zahrnuty mimo jiné:   
a) náklady na vybudování, zřízení, zprovoznění, provoz, údržbu, úklid, likvidaci a vyklizení zařízení 

staveniště po celou dobu provádění prací na Díle;   
b) poplatky za zábor veřejného prostranství, pokud jej Zhotovitel potřebuje pro provádění prací na Díle 

včetně případných poplatků či nájemného za zvláštní užívání komunikací;   
c) náklady na účast při jednáních k reklamacím v rozsahu této Smlouvy;   
d) dopravní náklady pro personál Zhotovitele a materiál na stavbu; 
e) náklady na odvoz a likvidaci odpadů vzniklých v souvislosti s prováděním Díla; 
f) cena vypracování veškeré dokumentace skutečného provedení Díla;   
g) náklady na mechanizaci, spotřeba energií a vody a další náklady Zhotovitele nutné pro včasné 

a kompletní provedení Díla dle Smlouvy. 
 

9. Vyskytne-li se při provádění Díla potřeba provést vícepráce, je Zhotovitel povinen provést bez zbytečného 
odkladu přesný soupis všech víceprací, které je nutné provést, včetně jejich ocenění dle následujícího 
odstavce Smlouvy, a tento soupis předložit Objednatelům ke schválení. Bude-li navržený soupis víceprací 
Objednateli schválen, provedou Smluvní strany změnu rozsahu Díla a Ceny Díla dle schváleného soupisu 
víceprací formou dodatku ke Smlouvě v souladu s platnými právními předpisy. Zejména je nutno 
respektovat ustanovení § 222 ZZVZ, které řeší i jiné změny závazků ze smlouvy. 

 

10. Smluvní strany se dohodly na následujícím postupu při výpočtu změny Ceny Díla:   
a) v případě rozšíření objemu již sjednaných prací, dodávek či služeb zpracuje Zhotovitel kalkulaci ceny 

z cen uvedených v Položkovém rozpočtu;   
b) v případě, že se bude jednat o práce, dodávky či služby, které nejsou zahrnuty v Položkovém 

rozpočtu, zpracuje Zhotovitel kalkulaci ceny dle ceníku RTS, a.s. v aktuálně platné cenové úrovni;  
 



-5- 

 

pokud se bude jednat o položky, které nejsou obsaženy v aktuálním ceníku RTS, a.s., použije 
Zhotovitel ceny v místě a čase obvyklé.   

Zhotovitel může předložit i nabídku pro Objednatele výhodnější.   
 

7. Po výpočtu změny Ceny Díla vyhotoví Zhotovitel písemný návrh dodatku ke Smlouvě, jehož obsahem 
bude zejména rozsah změn Díla, změna Ceny Díla včetně detailního položkového rozpočtu a vliv této 
změny na termíny plnění Díla. 

 

8. Objednatelé jsou povinni zaplatit Zhotoviteli a Zhotovitel je oprávněn Objednatelům vyúčtovat pouze Cenu 
Díla dle Zhotovitelem skutečně provedených, dodaných a poskytnutých prací, dodávek a služeb, 
nedohodnou-li se Smluvní strany jinak. 

 

9. Dojde-li v průběhu provádění Díla ke zmenšení rozsahu Díla a Zhotovitel tak neprovede Dílo v celém 
původním dohodnutém rozsahu, má Zhotovitel právo na zaplacení pouze příslušné části Ceny Díla.    

 
V. FAKTURACE A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

 

1. Objednatelé neposkytují zálohy.  
 

2. Objednatelé budou hradit Zhotoviteli Cenu Díla průběžně měsíčně na základě faktur – daňových dokladů 
(dále jen „Faktura“) vystavených za stavební práce, dodávky a služby na Díle provedené, dodané  
a poskytnuté v příslušném kalendářním měsíci pro každého Objednatele samostatně.  
Zhotovitel vystaví za každý měsíc dvě Faktury, a to samostatně pro Objednatele Svazek za Část Díla 1 
a pro Objednatele Město za Část Díla 2 a Část Díla 3.  
Datem uskutečnění zdanitelného plnění (dále jen „DUZP“) je vždy poslední den kalendářního měsíce, za 
který je Faktura vystavována. Po převzetí Díla Objednateli v souladu se Smlouvou vystaví Zhotovitel 
závěrečnou Fakturu vystavenou za stavební práce, dodávky a služby na Díle provedené, dodané  
a poskytnuté od poslední vystavené Faktury do převzetí Díla Objednateli. DUZP u Závěrečné Faktury je 
den protokolárního předání Díla Objednatelům.   

  

3. Faktury vystavené Zhotovitelem musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoDPH“) a náležitosti účetního 
dokladu dle § 11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 

 

4. Faktury vystavené pro Objednatele Svazek za provedení Části Díla 1 budou obsahovat informaci, že 
provedení Díla podléhá režimu přenesení daňové povinnosti v souladu s § 92a a § 92e ZoDPH. 

 

5. Fakturace pro Objednatele Město, který není plátcem DPH, za provedení Části Díla 2 a Části Díla 3 
nebude probíhat v režimu přenesené daňové povinnosti, ale faktury budou vystaveny včetně vyčíslení 
DPH a ceny včetně DPH.  

 

6. Zhotovitel předloží každému z Objednatel před vystavením každé Faktury soupis provedených, dodaných 
a poskytnutých prací, dodávek a služeb oceněných v souladu s Položkovým rozpočtem (dále jen 
„Soupis“). Soupis bude obsahovat rozsah všech prací, dodávek a služeb provedených, dodaných  
a poskytnutých v rámci Díla za období, za které bude Faktura vystavena. Zhotovitel je povinen předložit 
Soupis každému z Objednatelů před vystavením Faktury k odsouhlasení, a to do 3 pracovních dnů od 
DUZP. Faktura může být vystavena až po odsouhlasení Soupisu každého Objednatele. 

 

7. Objednatelé jsou povinni se k Soupisu vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho obdržení. 
Vyjádří-li některý z Objednatelů se Soupisem nesouhlas, projednají Smluvní strany výhrady tohoto 
Objednatele k Soupisu, a Zhotovitel poté předloží Objednateli k vyjádření opravený Soupis.   

 

8. Zhotovitel vystaví Fakturu nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne odsouhlasení Soupisu Objednatelem. 
 

9. Nedílnou součástí Faktury je Soupis podepsaný Objednatelem.  
 

10. Splatnost každé jednotlivé Faktury stanoví Zhotovitel na 30 dnů ode dne jejího doručení Objednateli. 
 

11. Část Ceny Díla vyúčtovaná Fakturou je uhrazena vždy dnem jejího odepsání z bankovního účtu každého 
z Objednatelů. 

 

12. Nebude-li příslušná Faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, nebo bude-li 
chybně stanovena část Ceny Díla nebo jiná náležitost Faktury, jsou Objednatelé oprávněni tuto Fakturu 
vrátit Zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu Faktury 
dle pokynů Objednatele. 

 

 
VI. MÍSTO A TERMÍNY PLNĚNÍ 
 

1. Místem plnění je obec Rosice, katastrální území Rosice u Brna, ulice Zbýšovská a Nábřeží.  
Konkrétní místo je určeno Projektovou dokumentací. 
  

2. Dílo bude prováděno v následujících termínech:   

• Termín předání a převzetí staveniště Zhotovitelem:    05.05.2025. 

• Termín předání a převzetí dokončeného Díla:  nejpozději do  31.12.2025. 
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3. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu nebo 
neúplnost věci nebo podkladu, které mu Objednatelé předali k provedení Díla, nebo na nevhodnou 
povahu nebo neúplnost příkazu, který mu Objednatelé dali (a to i každý z nich zvlášť).    

 

4. Zjistí-li Zhotovitel v průběhu provádění Díla, že nelze dodržet termíny plnění stanovené v odst. 2 tohoto 
článku Smlouvy, je povinen vždy na to Objednatele upozornit. Tím nejsou dotčeny další povinnosti 
Zhotovitele, zejména povinnost zaplatit smluvní pokutu za prodlení s předáním Díla a odpovědnost 
Zhotovitele za škodu.   

 

5. Termíny dle odst. 2 tohoto článku Smlouvy mohou být případně změněny pouze písemným dodatkem ke 
Smlouvě po dohodě obou Smluvních stran a při splnění podmínek § 222 ZZVZ. 

 
VII. STAVENIŠTĚ 

 

1. Zhotovitel  se  zavazuje  převzít  staveniště  od  Objednatelů  v termínu  stanoveném  v článku VI., odst. 
2. Smlouvy. O předání a převzetí staveniště bude sepsán protokol.   

 

2. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním Díla a při užívání 
staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.   

 

3. Zařízení staveniště, včetně zajištění případného odběru všech potřebných energií a vody, si po dobu od 
předání staveniště Zhotoviteli do doby předání staveniště zpět Objednatelům, zajišťuje a hradí Zhotovitel. 

 

4. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytýčení staveniště oprávněnou osobou.  
 

5. Zhotovitel odpovídá za ochranu zdraví a bezpečnost práce všech osob v prostoru staveniště během 
provádění Díla po celou dobu ode dne převzetí staveniště Zhotovitelem do okamžiku předání Díla 
Objednatelům, případně při odstraňování vad Díla přiměřeně i po dobu tohoto odstraňování.  
Po celou dobu provádění Díla zajistí Zhotovitel bezpečnost práce a provozu, zejména dodržování 
veškerých právních předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a požární ochraně na pracovišti 
a o ochraně životního prostředí, a odpovídá za škody vzniklé jejich porušením, případně při odstraňování 
vad Díla přiměřeně i po dobu tohoto odstraňování.   

 

6. Odvod srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště zajišťuje Zhotovitel, a to v souladu  
s platnými právními předpisy.    

 

7. Zhotovitel je povinen skladovat všechny materiály, výrobky, technické vybavení a zařízení dodané na 
staveniště tak, aby nedošlo k jejich ztrátě, odcizení, poškození nebo zničení a je povinen respektovat 
technické podmínky výrobce, jsou-li výrobcem stanoveny.   

 

8. Zhotovitel nese odpovědnost za veškeré škody vzniklé v důsledku činnosti či opomenutí Zhotovitele nebo 
jeho poddodavatelů při plnění Smlouvy nebo v souvislosti s jejím plněním, včetně škod na přilehlých 
pozemcích ve vlastnictví třetích osob. Pro účely Smlouvy se poškozením věcí na pozemcích třetích osob 
rozumí taktéž porušení hranic pozemku a přestupky proti zásadám sousedského soužití vedoucí pouze 
k omezování práv nakládání s majetkem bez vlastního poškození věci.    

 

9. Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat na své náklady odpady  
a nečistoty vzniklé prováděním prací a je povinen staveniště a zařízení staveniště řádně zabezpečit proti 
vniknutí třetích osob a také s ohledem na své potřeby, v souladu s Projektovými dokumentacemi 
a v souladu s dalšími požadavky vyplývajícími ze Smlouvy.    

 

10. Zhotovitel je povinen předávat Objednatelům doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých prováděním 
Díla v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a jeho 
prováděcími předpisy. Přehled odpadů vzniklých činností Zhotovitele při provádění Díla a způsob jejich 
využití nebo odstranění, případně důvody jejich uložení, je Zhotovitel povinen předložit Objednatelům pro 
účely vydání Kolaudačního souhlasu Díla.    

 

11. Zhotovitel je povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti do doby jeho likvidace, nebo stavební 
materiál, nebyl umísťován mimo staveniště.   

 

12. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu po vzniku škody způsobené v průběhu provádění Díla na 
staveništi tuto škodu odstranit.   

 

13. Zhotovitel  je  povinen  staveniště  vyklidit  a  předat  je  Objednatelům  nejpozději  do  30  dnů  od  převzetí  
Díla Objednateli, nebude-li v Předávacím protokolu stanoveno jinak. Smluvní strany sepíší protokol  
o předání a převzetí staveniště zpět Objednatelům.    

 

14. Je-li Zhotovitel povinen provést odstranění vad, je oprávněn ponechat na staveništi vybavení a materiál  
v rozsahu nezbytném pro odstranění vad, přičemž toto vybavení a materiál vyklidí ihned po odstranění 
těchto vad. Vyklizení vybavení a materiálu bude zapsáno do protokolu o odstranění vad Díla. Nevyklidí-li 
Zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, jsou Objednatelé oprávněni zabezpečit vyklizení staveniště 
třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednatelům Zhotovitel.   
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VIII. PODMÍNKY PLNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY 
 

1. Zhotovitel prohlašuje, že je kvalifikovanou osobou pro provádění předmětu Díla, tj. vodohospodářských 
staveb. Tuto svoji kvalifikaci prokazuje odborně způsobilou osobou. 

 

2. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající 
příslušnou kvalifikaci. Tuto kvalifikaci je povinen Zhotovitel na požádání prokázat Objednateli nebo TDS 
do dvou pracovních dnů.  

 

3. Zhotovitel je povinen před zahájením stavebních prací projednat s vlastníky komunikací podmínky užívání 
komunikací při provádění Díla. Zhotovitel bude dodržovat veškeré právní předpisy a rozhodnutí 
příslušných orgánů veřejné moci, které se týkají užívání, čištění a údržby přístupových komunikací na 
staveniště během provádění Díla. 

 

4. Zhotovitel je povinen chránit a udržovat komunikace dotčené prováděním Díla a v souladu s případnými 
požadavky Objednatelů na nich opravovat škody způsobené prováděním Díla. Všechny škody, které 
budou způsobeny při provádění prací Zhotovitelem, budou napraveny Zhotovitelem na jeho vlastní 
náklady. Zhotovitel rovněž uhradí všechny další případné náklady, zejména sankce, náhradu škody nebo 
poplatky z tohoto vyplývající. Zhotovitel prohlašuje, že přístupové komunikace na staveniště jsou 
dostačující pro potřeby plnění předmětu Smlouvy. 

 

5. Zhotovitel je povinen plnit veškeré povinnosti uložené stavebníkovi (Objednatelům) platnými právními 
předpisy, zejména vést ode dne prvního převzetí staveniště stavební deník v souladu se zákonem č. 
283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Stavební zákon“), a souvisejících 
platných a účinných prováděcích předpisů.   

 

6. Do stavebního deníku budou zaznamenávány významné události o průběhu realizace Díla. Stavební 
deník bude k dispozici na staveništi kdykoliv v průběhu pracovní doby osobám oprávněným provádět 
zápisy za Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat s tím, že 
Objednatelé jsou oprávněni kontrolovat Zhotovitelem provedené zápisy a provádět zápisy svých 
požadavků, případně připomínek ke Zhotovitelem provedeným zápisům. 

 

7. Do stavebního deníku jsou oprávněni provádět zápisy za Objednatele také TDS a zástupci Objednatelů 
ve věcech technických, za Zhotovitele pak jeho oprávnění pracovníci nebo zástupci. Objednatelé a TDS 
jsou oprávněni kontrolovat obsah stavebního deníku, potvrdit jeho kontrolu svým podpisem a k zápisům 
připojit svá stanoviska. 

 

8. Zhotovitel je povinen zajistit účast svých pověřených pracovníků při kontrole prováděných prací, kterou 
provádí TDS nebo Objednatelé a při kontrolních prohlídkách předepsaných stavebním úřadem, a činit 
neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad. Výkon tohoto dozoru nezbavuje Zhotovitele 
odpovědnosti za řádné a včasné splnění povinností dle Smlouvy. 

 

9. Zhotovitel je povinen provádět předepsané zkoušky a kontrolní zkoušky a měření. Zhotovitel zajistí 
veškeré přístroje, asistenci, dokumenty a kvalifikované pracovníky pro řádné provedení zkoušek. 
Objednatel nebo TDS jsou oprávněni provádět vlastní zkoušky nezávisle na zkouškách prováděných 
Zhotovitelem a Zhotovitel je v takovém případě povinen poskytnout Objednatelům nebo TDS 
požadovanou či nezbytnou součinnost. Pokud bude zkouškou provedenou Objednateli nebo TDS zjištěn 
nevyhovující výsledek a Zhotovitel doložil pro stejnou zkoušku výsledek vyhovující, jsou Objednatelé nebo 
TDS oprávněni zajistit opakovanou zkoušku na stejný druh zkoušky (např. tlakové zkoušky potrubí) u celé 
již provedené části Díla, a to vše na náklady Zhotovitele. V případě zjištění nevyhovující zkoušky dle 
kontroly prováděné Zhotovitelem zajistí a uhradí veškeré náklady na opakování zkoušky po sjednání 
nápravy také Zhotovitel.  

 

10. Zhotovitel je povinen průběžně zvát Objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryty nebo se 
stanou nepřístupnými. Výzvu ke kontrole je Zhotovitel povinen učinit telefonicky a písemně ve stavebním 
deníku minimálně 3 pracovní dny před zakrytím prací. 

 

11. Nepozve-li Zhotovitel Objednatele na kontrolu dle předchozího odstavce včas nebo pozve-li jej ve zřejmě 
nevhodné době, zejména mimo dobu, kdy je Zhotovitel oprávněn provádět Dílo nebo mimo pracovní den, 
umožní Objednatelům dodatečnou kontrolu a hradí náklady s tím spojené. Před zakrytím všech 
nepřístupných konstrukcí provede Zhotovitel předepsané zkoušky dle ČSN, ČSN EN a případně podle 
typu zakrývaných konstrukcí geodetické zaměření oprávněnou osobou. Odsouhlasení výstupu z tohoto 
měření je mimo jiné podmínkou nutnou k fakturaci.  

 

12. Pokud se Objednatelé na výzvu Zhotovitele učiněnou v souladu s odst. 10 tohoto článku Smlouvy bez 
reakce nedostaví a neprovedou kontrolu takových prací, Zhotovitel o tom pořídí zápis do stavebního 
deníku a bude v realizaci Díla pokračovat. Bude-li některý z Objednatelů dodatečně požadovat odkrytí 
těchto prací, je Zhotovitel povinen takové odkrytí provést na náklad Objednatele, který si toto odkrytí 
vyžádal. Pokud při dodatečné kontrole vyjde najevo, že práce nebyly provedeny řádně, nese veškeré 
náklady na odkrytí těchto prací a odstranění zjištěných vad Zhotovitel. 
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13. Objednatelé nebo TDS jsou oprávněni kontrolovat provádění Díla Zhotovitelem. Zjistí-li, že Zhotovitel 
porušuje svou povinnost vyplývající ze Smlouvy nebo právních předpisů, mohou Objednatelé požadovat, 
aby Zhotovitel zajistil nápravu a prováděl Dílo řádným způsobem.  
Neučiní-li tak Zhotovitel ani v době stanovené Objednateli, mohou Objednatelé bez dalšího odstoupit od 
Smlouvy. Objednatelé nebo TDS jsou oprávněni zejména:   

- kontrolovat, zda jsou práce na Díle prováděny v souladu se Smlouvou, Projektovou dokumentací, 
příslušnými obecně závaznými právními předpisy, ČSN, ČSN EN a rozhodnutími orgánů veřejné 
správy; 

- upozorňovat Zhotovitele zápisem do stavebního deníku na zjištěné nedostatky a kontrolovat termíny 
a způsob jejich odstranění;   

- kontrolovat zakrývané konstrukce;   
- kontrolovat dodržování právních předpisů, směrnic apod.   

 

14. Osobou pověřenou výkonem funkce technického dozoru Objednatelů dle Smlouvy (v textu Smlouvy 
označeni jako TDS) je taková osoba, kterou Objednatelé specifikuje zápisem do stavebního deníku.   

 

15. Objednatelé jmenují koordinátora BOZP, pokud budou naplněny podmínky dle platných a účinných 
právních předpisů, se kterými je spojena povinnost stanovit koordinátora BOZP. 

 

16. Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDS a autorského dozoru (dále jen „AD“) a poskytnout součinnost 
osobám pověřeným výkonem funkce TDS, AD a koordinátora BOZP při provádění Díla. 

 

17. Zhotovitel je povinen odstranit veškeré vady a nedodělky zjištěné při kontrolách Objednatelů, TDS nebo 
AD prováděných dle Smlouvy nebo při kontrolních prohlídkách předepsaných stavebním úřadem do dne 
dohodnutého s Objednateli, TDS nebo AD. Nedodělky je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do dne 
předání Díla Objednatelům. 

 

18. Zhotovitel je oprávněn provádět Dílo každý pracovní den i v dny pracovního volna v době od 7:00 do 
19:00 hod. Ve dnech pracovního volna a klidu je oprávněn provádět Dílo v tomto čase jen za dodržení 
minimalizace hluku a prašnosti. Objednatelé jsou oprávněni v případě svých provozních potřeb dobu, po 
kterou je Zhotovitel oprávněn provádět Dílo, upravit písemným pokynem Zhotoviteli. 

 

19. Je-li k provedení Díla nutná součinnost obou nebo některého z Objednatelů, Zhotovitel informuje 
Objednatele o rozsahu a formě požadované součinnosti alespoň 2 pracovní dny předem a určí mu 
přiměřenou lhůtu k jejímu poskytnutí.  
Zhotovitel není oprávněn odstoupit od Smlouvy z důvodu neposkytnutí součinnosti Objednateli. 

 

20. Žádost o vydání Kolaudačního souhlasu pro Dílo zpracují a podají Objednatelé. Smluvní strany si jsou 
povinny bez zbytečného odkladu poskytnout nezbytnou součinnost a příslušné dokumenty. Zhotovitel je 
zejména povinen předložit Objednatelům veškeré dokumenty nezbytné pro vydání Kolaudačního 
souhlasu v ucelené podobě, a to ke dni předání Díla Objednatelům.   

 
IX. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 
 

1. Zhotovitel je povinen písemně informovat Objednatele a TDS o termínu předání Díla alespoň 15 dnů 
předem.  
 

2. Objednatelé zajistí pozvání TDS k účasti na předání a převzetí Díla.  
 

3. Závazek Zhotovitele provést Dílo podle Smlouvy je splněn jeho včasným dokončením a předáním 
Objednatelům včetně předání veškerých dokladů nezbytných k vydání Kolaudačního souhlasu Díla, 
k užívání Díla, k uvedení Díla do trvalého provozu, a dokladů stanovených Smlouvou, právními  předpisy,  
Stavebním  povolením a rozhodnutími orgánů veřejné správy, tj. zejména:   

a) doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na Díle v souladu se zákonem  
č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcími předpisy;   

b) spolupráce s Objednateli při odstraňování případných vad Díla;   
c) doklady a zápisy o provedení předepsaných zkoušek a měřeních, atesty, certifikáty, prohlášení  

o shodě použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy;   
d) předpisy k jednotlivým technickým zařízením a doklady o předvedení funkčnosti těchto zařízení;   
e) dokumenty vyplývající z podmínek Stavebních povolení vyjma žádosti o vydání Kolaudačního 

souhlasu, kterou si zajistí sami Objednatelé; 
f) stavební deník;   
g) protokoly o výsledku individuálních a komplexních zkoušek;   
h) manipulační a provozní řády, návody k obsluze a návody na provoz a údržbu Díla a dokumentaci 

údržby v českém jazyce, záruční listy, protokoly o zaškolení obsluhy;   
i) fotodokumentaci z průběhu realizace Díla, zejména prací a konstrukcí, které byly dalším postupem 

prací zakryté; 
j) geodetické zaměření dokončeného Díla ve 3 vyhotoveních v listinné a elektronické podobě  

(ve formátu PDF a DGN nebo DWG); 
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k) dokumentaci skutečného provedení Díla ve 3 vyhotoveních v listinné a elektronické podobě  
(ve formátu PDF a DGN nebo DWG); tato dokumentace bude provedena podle Stavebního zákona 
a příslušné prováděcí vyhlášky platné ke dni jejího zpracování.  

    

4. V případě, že obecně závazné právní předpisy, Stavební povolení, jiné povolení, souhlasy, vyjádření 
orgánů veřejné správy či podmínky provozování týkající se Díla nebo platné technické normy předepisují 
provedení zkoušek, revizí, atestů a měření či zajištění prohlášení o shodě týkajících se Díla, je Zhotovitel 
povinen zajistit jejich úspěšné provedení před předáním Díla Objednatelům.  

 

5. Objednatelé Dílo převezme za předpokladu, že je Dílo dokončené, že Dílo odpovídá Smlouvě, je plně 
funkční, a je prosté vad s výjimkou ojedinělých drobných vad nebránících řádnému užívání Díla, ani jeho  
užívání  podstatným  způsobem  neomezují,  a  které  nejsou  nebo  nemohou  být  překážkou  pro  vydání 
Kolaudačního souhlasu pro Dílo. 

 

6. O předání a převzetí Díla bude Smluvními stranami sepsán protokol, který bude obsahovat prohlášení  
o předání a převzetí Díla, zhodnocení prací, dodávek a služeb, soupis zjištěných vad, dohodnuté lhůty  
k jejich odstranění nebo jiná opatření (byla-li dohodnuta) a soupis dokladů předaných Zhotovitelem 
Objednatelům při předání Díla (dále též „Předávací protokol“). Vypracování návrhu Předávacího 
protokolu zajistí Zhotovitel. 

 

7. Zhotovitel se zavazuje řádně odstranit veškeré vady, jež vyplynou z Předávacího protokolu, a to v termínu 
stanoveném v Předávacím protokolu. Nebude-li termín odstranění vady v Předávacím protokolu Díla 
stanoven, je Zhotovitel povinen vadu odstranit nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne oboustranného 
podpisu Předávacího protokolu. O odstranění vad sepíší Smluvní strany protokol. 

 

8. Pokud Zhotovitel vady uvedené v Předávacím protokolu Díla ve lhůtě dle předcházejícího odstavce 
neodstraní, jsou Objednatelé oprávněni zajistit jejich odstranění třetí osobou. Zhotovitel je povinen uhradit 
Objednatelům veškeré jimi účelně vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním vad, která 
Objednatelům vznikla, zejména v podobě vynaložení nákladů na odstranění takových vad. 

 

9. Smluvní strany se dohodly, že podmínky realizace Díla neupravené touto smlouvou se řídí ustanovením 
občanského zákoníku.   

 
X. NABYTÍ VLASTNICKÉHO PRÁVA A PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY 
 

1. Vlastnické právo ke zhotovovanému Dílu mají bez jakýchkoli výjimek od počátku Objednatelé, a to každý 
ke své Části Díla, přičemž vlastnické právo k jakékoliv části Díla či jeho poddodávce přechází na 
Objednatele jejím zabudováním do Díla. Objednatelé zůstávají vlastníky Díla i v případě zániku závazků 
ze Smlouvy jinak než splněním, např. odstoupením některé ze Smluvních stran.   

 

2. Nebezpečí škody na Díle, veškerých výrobcích, technickém vybavení a materiálech určených ke 
zhotovení Díla nebo k zabudování do něj nebo k instalaci v něm, majetku Objednatelů nacházejícího se 
na staveništi a majetku smluvních partnerů Objednatelů poskytujících plnění na staveništi, nese od 
okamžiku převzetí staveniště Zhotovitel. Nebezpečí škody na Díle přechází na Objednatele okamžikem 
převzetí Díla Objednateli, resp. po odstranění všech vad, pokud bylo Dílo předáno s vadami.   

 

3. Smluvní strany sjednávají rozvazující podmínku spočívající ve skutečnosti, že tento smluvní vztah zaniká 
ke dni, kdy Zhotovitel vstoupí do konkurzu nebo do likvidace, nebo kdy zanikne bez likvidace. K tomuto 
dni se stává dosud neprovedené dílo a věci s dílem spojené vlastnictvím Objednatelů, Zhotovitel je 
povinen je vydat do 10 dnů od doručení výzvy Objednatelů spolu s doklady, které měl od Objednatelů 
poskytnuty. V tomto případě přísluší zhotoviteli pouze úhrada skutečně, účelně a prokazatelně 
vynaložených a k datu zániku smluvního vztahu neuhrazených nákladů.   

 

4. Smluvní strany se dohodly, že se použijí ustanovení § 2599 – 2603 Občanského zákoníku a rovněž 
obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením.   

 
XI. VADY DÍLA A ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 
 

1. Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo je provedeno řádně v souladu se Smlouvou, Projektovou dokumentací, 
příslušnými ČSN, ČSN EN a právními předpisy platnými a účinnými v době provádění díla a rozhodnutími 
dotčených orgánů veřejné správy a správců inženýrských sítí týkajících se Díla. Zhotovitel je povinen 
zajistit, aby provedením Díla nebyla porušena práva Objednatelů nebo třetích osob.   
 

2. Zhotovitel poskytuje Objednatelům záruku za jakost Díla, jíž se Zhotovitel zavazuje, že Dílo bude po 
záruční dobu způsobilé pro použití k účelu stanovenému Smlouvou a že si zachová vlastnosti sjednané 
Smlouvou a nebude mít právní vady. Dílo má právní vadu, pokud k němu uplatňuje právo třetí osoba.  
Záruční doba činí na všechny Části Díla 60 měsíců (dále jen „Záruční doba“).  
Záruční doba začíná běžet dnem převzetí Díla Objednateli na základě Předávacího protokolu  
v případě, že Dílo bylo předáno bez vad. V případě, že Dílo bylo předáno s drobnými vadami, počíná 
Záruční doba běžet ode dne odstranění takových vad.   
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3. Dílo bude vadné, nebude-li:   
a) mít při převzetí Objednateli vlastnosti stanovené Smlouvou,   
b) kdykoli v průběhu Záruční doby způsobilé pro použití k účelu stanovenému Smlouvou,  
c) mít kdykoli v průběhu Záruční doby vlastnosti sjednané Smlouvou,   
d) prosté právních vad při převzetí Objednateli nebo kdykoli v průběhu Záruční doby.  

 

4. Objednatelé mají práva z vadného plnění i v případě, jedná-li se o vadu, kterou museli s vynaložením 
obvyklé pozornosti poznat již při převzetí Díla. 

 

5. Zhotovitel nenese odpovědnost za vady způsobené Objednateli nebo třetími osobami, ledaže 
Objednatelé nebo takové osoby postupovaly v souladu s dokumenty nebo pokyny, které obdrželi od 
Zhotovitele. 

 

6. Objednatelé nemají práva z vadného plnění, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na Díle na 
Objednatele vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu Zhotovitel nebo jakákoliv třetí osoba, jejímž 
prostřednictvím plnil své povinnosti vyplývající ze Smlouvy. 

 

7. Zhotovitel odpovídá za vady spočívající v opotřebení Díla, ke kterému do konce Záruční doby vzhledem 
k požadavkům Smlouvy na jakost a provedení Díla nemělo dojít. 

 

8. Odpovídá-li Zhotovitel za vady Díla, mají Objednatelé práva z vadného plnění. 
 

9. Objednatelé, a to i každý z nich zvlášť, budou vady reklamovat u Zhotovitele písemně. Zhotovitel je 
povinen přijetí reklamace bez zbytečného odkladu potvrdit. V reklamaci Objednatelé uvedou popis vady 
nebo uvedou, jak se vada projevuje. 

 

10. Vada je uplatněna včas, je-li písemná forma reklamace odeslána Zhotoviteli nejpozději v poslední den 
Záruční doby nebo je-li mu reklamace sdělena jakoukoli jinou formou v poslední den Záruční doby. 

 

11. Objednatelé mají právo na náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti s oznámením vad 
Zhotoviteli. 

 

12. Zhotovitel je povinen oznámené vady odstranit nejpozději do 15 kalendářních dnů od jejich oznámení 
Objednateli nebo Objednatelem, nebude-li Smluvními stranami písemně dohodnut jiný termín pro 
odstranění vad; to neplatí u vady, která se ukáže jako neopravitelná. 

 

13. Nebude-li vada odstraněna ve lhůtě dle předcházejícího odstavce, mají Objednatelé právo:   
a) zajistit odstranění vady jinou odborně způsobilou osobou nebo 
b) na přiměřenou slevu z Ceny Díla nebo   
c) od Smlouvy odstoupit.   

To neplatí u vady, která se ukáže jako neopravitelná, v takovém případě mají Objednatelé právo na 
přiměřenou slevu z Ceny Díla nebo od Smlouvy odstoupit.   

 

14. Veškeré náklady vzniklé Objednatelům v souvislosti s odstraněním vady způsobem dle předchozího 
odstavce je Zhotovitel povinen Objednatelům uhradit. Zhotovitel se tak zejména zavazuje uhradit cenu 
účtovanou Objednatelům jinou odborně způsobilou osobou dle odst. 13. písm. a) za odstranění vady. 
 

15. Jestliže Objednatelé v oznámení vad (reklamaci) výslovně uvedou, že se jedná o havárii, je Zhotovitel 
povinen zahájit odstraňování vad (havárie) nejpozději do 24 hodin od oznámení vad Objednateli a vady 
(havárii) odstranit v co nejkratším možném termínu, nejpozději však do 48 hodin od oznámení vad 
(reklamace) Objednateli Zhotoviteli. Neprovede-li Zhotovitel odstranění vad (havárie) v uvedené lhůtě, 
jsou Objednatelé oprávněni podle vlastního uvážení vady (havárii) odstranit sami nebo zajistit odstranění 
vady jinou odborně způsobilou osobou. Náklady vzniklé Objednatelům v souvislosti s odstraněním vady 
způsobem dle tohoto odstavce, je Zhotovitel povinen Objednatelům uhradit. Zhotovitel se tak zejména 
zavazuje uhradit cenu účtovanou Objednatelům jinou odborně způsobilou osobou. 

 

16. Zhotovitel je povinen odstranit vadu bez ohledu na to, zda je uplatnění vady oprávněné či nikoli. Prokáže-
li se však kdykoli později, že uplatnění vady Objednateli nebylo oprávněné, tj. že Zhotovitel za vadu 
neodpovídal, jsou Objednatelé povinni uhradit Zhotoviteli veškeré jím účelně vynaložené náklady  
v souvislosti s odstraněním vady. 

 

17. Objednatelé jsou povinni poskytnout Zhotoviteli součinnost nezbytnou k odstranění vady. 
 

18. O odstranění reklamované vady sepíše Zhotovitel protokol, ve kterém Objednatelé potvrdí odstranění 
vady nebo uvedou důvody, pro které považují vadu za neodstraněnou. V protokolu dále Zhotovitel uvede 
způsob odstranění vady a dobu, po kterou byla vada odstraňována. 

 

19. Záruční  doba  u  reklamované  vady  se  prodlužuje  o  dobu  počínající  dnem  oznámení  každé  záruční  
vady Objednateli Zhotoviteli a končící dnem řádného odstranění takové záruční vady. 

 

20. Objednatelé nebo jimi pověřená osoba bude reklamované vady evidovat písemně či elektronicky.  

 
XII. SANKCE 
 

1. Poruší-li Zhotovitel povinnost předat Dílo v době sjednané v článku VI., odst. 2. Smlouvy, je Zhotovitel 
povinen uhradit  Objednatelům  smluvní pokutu  ve  výši  0,1 %  z Ceny  Díla  za  každý  den  prodlení.  
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2. Poruší-li Zhotovitel povinnost odstranit ve sjednané lhůtě vady Díla, je povinen uhradit Objednatelům 
smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč (slovy Jeden tisíc korun českých) za každý den prodlení.  
Prodlení s plněním povinnosti dle předchozí věty je ukončeno dnem, kdy bude zjednána náprava 
Zhotovitelem nebo obstaráním náhradního plnění Objednateli na náklady Zhotovitele.  
Úhradou smluvní pokuty nejsou dotčena práva Objednatelů z vadného plnění Zhotovitele.    
 

3. Poruší-li Zhotovitel povinnost odstranit ve sjednané lhůtě havárii Díla ve smyslu článku XI., odst. 15. 
Smlouvy, je povinen uhradit Objednatelům smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč (slovy Deset tisíc korun 
českých) za každý den prodlení.  
Prodlení s plněním povinnosti dle předchozí věty je ukončeno dnem, kdy bude zjednána náprava 
Zhotovitelem nebo obstaráním náhradního plnění Objednateli na náklady Zhotovitele.  
Úhradou smluvní pokuty nejsou dotčena práva Objednatelů z vadného plnění Zhotovitele.   

 

4. Poruší-li Zhotovitel povinnost vyklidit a předat ve sjednané lhůtě zpět vyklizené staveniště Objednatelům, 
je povinen uhradit Objednatelům smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč (slovy Pět tisíc korun českých) za každý 
den prodlení.   

 

5. Objednatelé jsou oprávněni požadovat náhradu škody a nemajetkové újmy způsobené porušením 
povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, v plné výši.   

 

6. Splatnost smluvních pokut dle Smlouvy bude 14 kalendářních dnů od doručení písemné výzvy k zaplacení 
smluvní pokuty straně povinné.   

 

7. Poruší-li některý z Objednatelů povinnost uhradit Fakturu nebo zaplatit část Ceny Díla ve sjednané době, 
je povinen uhradit Zhotoviteli zákonný úrok z prodlení ve výši dle právních předpisů, nejméně však 0,05 % 
z dlužné částky za každý den prodlení.   

 
XIII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 
 

1. Objednatelé jsou oprávněni od Smlouvy odstoupit z důvodů stanovených právními předpisy nebo 
Smlouvou.  

 

2. Objednatelé jsou oprávněni odstoupit od Smlouvy ohledně celého plnění i v případě, že Zhotovitel již 
zčásti plnil.   

 

3. Objednatelé jsou oprávněni odstoupit od Smlouvy zejména:   
a) bude-li Zhotovitel v prodlení s předáním Díla o více než 30 kalendářních dnů;   
b) ukáže-li se jako nepravdivé jakékoliv prohlášení Zhotovitele uvedené v článku XIV., odst. 1. Smlouvy 

nebo ocitne-li se Zhotovitel ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku;   
c) jestliže Zhotovitel nepřevezme staveniště do 15 dnů od výzvy dle článku VI., odst. 2. Smlouvy;   
d) jestliže Zhotovitel bezdůvodně přeruší provádění Díla;   
e) jestliže Zhotovitel neodstraní v průběhu provádění Díla vady zjištěné Objednateli a uvedené  

v zápisu z kontrolního dne nebo ve stavebním deníku, a to ani v dodatečné lhůtě stanovené písemně 
Objednateli;   

f) jestliže Zhotovitel poruší svoji povinnost uvedenou v článku VIII., odst. 1. Smlouvy. 
 

4. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě odstoupení od Smlouvy budou zejména ujednání  
o odpovědnosti za vady Díla, odpovědnosti za škodu a nemajetkovou újmu a o sankcích trvat i po zániku 
závazků ze Smlouvy.  

 

5. Pokud před dokončením Díla dojde k odstoupení od Smlouvy, předá Zhotovitel nedokončené Dílo 
Objednatelům písemným protokolem podepsaným všemi Smluvními stranami, ve kterém bude popsán 
stupeň rozpracovanosti stavebních prací, a současně předá Objednatelům veškeré dokumenty, zejména 
dokumenty dle článku IX., odst. 3. Smlouvy a jiné listiny vztahující se k Dílu, získané za dobu trvání 
závazků ze Smlouvy, jakož i případné listiny předané Objednateli Zhotoviteli k provedení Díla.    
Po vyhotovení a podepsání tohoto protokolu bude provedeno finanční vyrovnání Smluvních stran. 
Objednatelé uhradí Zhotoviteli provedenou část Díla podle podmínek Smlouvy. Pokud dojde k odstoupení 
od Smlouvy před zahájením stavby, nepřísluší Zhotoviteli žádná úhrada ani náhrada škody.   

 
XIV. PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN 
 

1. Zhotovitel prohlašuje, že není v úpadku ani ve stavu hrozícího úpadku, a že mu není známo, že by vůči 
němu bylo zahájeno insolvenční řízení. Rovněž prohlašuje, že vůči němu není v právní moci žádné  
soudní rozhodnutí, případně rozhodnutí správního, daňového či jiného orgánu na plnění, které by mohlo 
být důvodem zahájení exekučního řízení na majetek Zhotovitele a že mu není známo, že by vůči němu 
takové řízení bylo zahájeno.   

 

2. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 Občanského zákoníku.  
 

3. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Objednatelů Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto 
skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním Smlouvy v Registru smluv v rozsahu a za podmínek 
vyplývajících z příslušných právních předpisů.   
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4. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o kontrole“), povinen 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.  
Zhotovitel je zejména povinen:   

a) poskytnout Objednatelům a subjektům provádějícím kontrolu ve smyslu Zákona o kontrole potřebnou 
součinnost;   

b) řádně  uchovávat  originály  vyhotovení  Smlouvy  včetně  jejích  dodatků,  originály  účetních  dokladů 
a veškerou další dokumentaci a další nezbytné doklady a informace týkající se jeho činností 
souvisejících s poskytovaným plněním dle Smlouvy, a to po dobu 10 let od zániku závazků 
vyplývajících ze Smlouvy; 

c) umožnit po dobu stanovenou v předchozím bodě přístup kontrolou pověřeným osobám do 
Zhotovitelem k podnikání užívaných objektů a na Zhotovitelem k podnikání užívané pozemky  
k ověřování plnění podmínek Smlouvy.   

 

5. Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje uvedené v článku I. Smlouvy odpovídají aktuálnímu stavu 
a že osobami jednajícími při uzavření Smlouvy jsou osoby oprávněné k jednání za Smluvní strany bez 
jakéhokoliv omezení vnitřními předpisy Smluvních stran.   

 

6. Jakékoliv změny údajů uvedených v článku I. Smlouvy, jež nastanou v době po uzavření Smlouvy, jsou 
Smluvní strany povinny bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé Smluvní straně.   

 

7. V případě, že se kterékoliv prohlášení některé ze Smluvních stran uvedené ve Smlouvě ukáže býti 
nepravdivým, odpovídá tato Smluvní strana za škodu a nemajetkovou újmu, která nepravdivostí 
prohlášení nebo v souvislosti s ní druhé Smluvní straně vznikla.   

 
XV. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 
 

1. Zhotovitel bere na vědomí, že TDS nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená. Zhotovitel 
prohlašuje, že on ani osoba s ním propojená nevykonává na předmětné stavbě činnosti TDS. Zhotovitel 
se zavazuje, že se za trvání Smlouvy nestane osobou propojenou s osobou TDS ani jejím právním 
nástupcem, a v případě, že se tak stane, zavazuje se na tuto skutečnost písemně upozornit Objednatele. 
Objednatel má právo v takovém případě od Smlouvy odstoupit.   

 

2. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatelé jsou povinnými subjekty podle zákona č. 106/1999 Sb.,  
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.   

 

3. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním Smlouvy včetně všech případných dodatků a dalších zákonem 
požadovaných skutečností v registru smluv nebo na profilu zadavatele Objednatelů. 

 

4. Zhotovitel je povinen neprodleně písemně informovat Objednatele o skutečnostech majících 
i potencionálně vliv na plnění povinností vyplývajících ze Smlouvy, a není-li to možné, nejpozději 
následující den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo Zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. 
Současně je Zhotovitel povinen učinit veškeré nezbytné kroky vedoucí k eliminaci případné škody hrozící 
Objednatelům, a to zejména obstarat neprodleně náhradní plnění, přičemž je povinen nést případný rozdíl 
ceny.   
 

5. Zhotovitel se zavazuje dodržovat zákonné předpisy o ochraně osobních údajů, povinnost zachovávat 
mlčenlivost osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení 
osobních údajů.   

 

6. Zhotovitel není oprávněn postoupit žádnou svou pohledávku za Objednateli vyplývající ze Smlouvy nebo 
vzniklou v souvislosti se Smlouvou.   
 

7. Zhotovitel není oprávněn provést jednostranné započtení žádné své pohledávky za Objednateli 
vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklé v souvislosti se Smlouvou na jakoukoliv pohledávku Objednatelů za 
Zhotovitelem.   

 

8. Objednatelé jsou oprávněni provést jednostranné započtení jakékoliv své splatné i nesplatné pohledávky 
za Zhotovitelem vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklé v souvislosti se Smlouvou (zejm. smluvní pokutu) 
na splatné i nesplatné pohledávky Zhotovitele za Objednateli.   

 

9. Zhotovitel je povinen chránit Dílo, majetek Objednatelů a majetek sousedící s místem plnění  
a staveništěm a bude odpovědný za škody, které vzniknou z jeho činnosti v souvislosti s prováděním Díla.  
Způsobí-li Zhotovitel při provádění Díla škodu na Díle, jiném majetku Objednatelů nebo majetku třetí 
osoby, bude odpovědný za uvedení v předešlý stav na vlastní náklady, a není-li to dobře možné nebo 
žádá-li to poškozený, pak za náhradu takové škody.   

 

10. Poruší-li Zhotovitel v souvislosti se Smlouvou jakoukoli svoji povinnost, nahradí Objednatelům škodu 
a nemajetkovou újmu z toho vzniklou. Povinnosti k náhradě se Zhotovitel zprostí, prokáže-li, že mu ve 
splnění povinnosti zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle 
na jeho vůli. Překážka vzniklá z osobních poměrů Zhotovitele nebo vzniklá až v době, kdy byl Zhotovitel 
s plněním povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl Zhotovitel povinen překonat, jej však povinnosti 
k náhradě nezprostí.   
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11. Písemnou formou (podobou) se rozumí listina podepsaná oprávněnou osobou Smluvní strany, datová 
zpráva doručená do datové schránky nebo e-mail oprávněné osoby Smluvní strany. 

 
XVI. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

 

1. Veškerá práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající ze Smlouvy se řídí českým právním řádem. 
Smluvní strany se dohodly, že ustanovení právních předpisů, která nemají donucující účinky, mají 
přednost před obchodními zvyklostmi, pokud Smlouva nestanoví jinak. 
 

2. Všechny spory vznikající ze Smlouvy a v souvislosti s ní budou dle vůle Smluvních stran rozhodovány 
soudy České republiky, jakožto soudy výlučně příslušnými. 
 

3. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky. Jakékoli změny Smlouvy učiněné jinou než písemnou 
formou, jsou vyloučeny. 

 

4. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv 
v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve zněním pozdějších předpisů. Zveřejnění 
smlouvy v registru smluv zajistí Objednatel Svazek. 

 

5. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran 
obdrží po jednom výtisku. 

 

6. Tuto smlouvu je možné měnit nebo doplňovat pouze formou písemných číslovaných dodatků schválených 
a podepsaných oběma Smluvními stranami.  

 

7. Tuto smlouvu schválilo předsednictvo Provozu Rosicko Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice na 
jednání dne 29.04.2025. 

 

8. Tuto smlouvu schválila Rada města Rosice na jednání dne 28.04.2025 pod číslem usnesení 
RM/2025/65/8. 

 

9. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že je výrazem jejich pravé  
a svobodné vůle učiněným nikoli v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek, že s jejím obsahem 
souhlasí a na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy.  

 
 
V Rosicích dne 29.04.2025 V Brně dne 05.05.2025 
 

Za Objednatele Svazek Za Zhotovitele  
 
 
 
 
_____________________________________ ____________________________________ 
Lukáš Volánek, DiS. Ing. Jindřich Král 
jednatel Svazku, předseda Provozu Rosicko předseda představenstva  

 
 
 
 
_____________________________________  
Jan Šon  
člen Správní rady, místopředseda Provozu Rosicko  
  
 
 
 
 
 

V Rosicích dne 29.04.2025  
 

Za Objednatele Město  
 
 
 
 
_____________________________________  
Mgr. Andrea Trojanová 
starostka 


