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SMLOUVA O DÍLO 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), mezi: 

Česká televize 
IČO: 00027383, DIČ: CZ00027383 
Kavčí hory, Na Hřebenech II 1132/4, 140 70 Praha 4 
zřízená zákonem č. 483/1991 Sb. o České televizi, nezapisuje se do obchodního rejstříku 
zastoupena: Davidem Břinčilem, ředitelem divize Finance a provoz  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
číslo účtu: 1540252/0800 

(dále jen „Objednatel“) 

a 

LG - DINEX spol. s r.o. 
IČO: 48269972, DIČ CZ48269972 
sídlo: Prosečská 273, Proseč nad Nisou, 468 04 Jablonec nad Nisou 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Ústí nad Labem spisová značka C 4763 
zastoupená: Václav Langr – jednatel 
bank. spojení: Československá obchodní banka, a. s., pobočka Jablonec nad Nisou, č. účtu 
184002392/0300 
tel.: +420 483 712 140 e-mail: lg-dinex@lg-dinex.cz 

(dále jen „Zhotovitel“); 

Zhotovitel a Objednatel se dále společně označují také jako „smluvní strany“ či jednotlivě jako „smluvní 

strana“. Tato Smlouva o dílo dále jen „Smlouva“. 

PREAMBULE 

Tato Smlouva se uzavírá na základě veřejné zakázky vyhlášené objednatelem pod názvem „Výměna 

oken v objektu PST – III. etapa (jižní, východní a severní fasáda)“ (dále jen „Veřejná zakázka“). 

Smlouva se uzavírá na základě a v souladu se zadávací dokumentací Objednatele ze dne 22.03.2025 

a s nabídkou Zhotovitele ze dne 07.04.2025. 

1. PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY 

1.1 Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele Dílo pod souhrnným názvem „Výměna oken 

v objektu PST – III. etapa (jižní, východní a severní fasáda)“, IDEC: 22484837031/4000 (dále 

jen „Stavba“ nebo „Dílo“) spočívající v provedení výměny stávajícího zasklení a otevíravých oken 

v al. pásových okenních sestavách vč. souvisejících stavebních prací na jižní, východní a severní 

fasádě budovy PST, vše specifikované touto Smlouvou a jejími přílohami. Zhotovitel se zavazuje 

Dílo provést v rozsahu uvedeném v této smlouvě a projektové dokumentaci, která tvoří nedílnou 

součást zadávací dokumentace Objednatele k Veřejné zakázce a této Smlouvy jako její Příloha 

č. 3. Účelem této smlouvy je zlepšení tepelně technických vlastností okenních konstrukcí budovy 

PST. 

1.2 Místem plnění je staveniště Stavby, tj. budova PST (objekt 205) v areálu ČT, Na Klaudiánce 

1669/25, 140 00 Praha 4 - Nusle, Česko (dále jen „Staveniště“). 

1.3 Součástí Díla je zejména: 

a) provedení veškerých stavebních prací dle předané projektové dokumentace vypracované 

firmou TPF s.r.o., PSČ 101 00 Praha 10 - Krymská 12/273, IČO: 49713001, projektant 

Ing. Jiří Viktora, č. ČKAIT 0002797 (dále jen „projektová dokumentace“). 
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b) úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, 

včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení Díla, 

dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí 

jejichž provedení je pro řádné dokončení Díla nezbytné (např. zařízení Staveniště, 

bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé Stavby, 

c) vypracování a předání nezbytných výrobních dokumentací a projektové dokumentace 

skutečného provedení Stavby (případně dalších dokladů spojených s Dílem) Objednateli, 

d) zprovoznění Díla a předvedení jeho funkčnosti. 

1.4 Součástí Díla je rovněž: 

a) zřízení, provozování a likvidace zařízení Staveniště, včetně odstranění případných škod na 

majetku Objednatele či třetích osob, pokud takové škody vznikly činností Zhotovitele 

a včetně napojení na inženýrské sítě, 

b) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku 

(zejména chodců a vozidel v místech dotčených Stavbou), 

c) zajištění účinného protiprašného opatření, 

d) ochrana okolní instalované technologie, zařízení a kabelových rozvodů, 

e) zajištění ostrahy Stavby a Staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního 

prostředí, 

f) zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících 

se k Dílu včetně pořízení protokolů) a zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů 

a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době 

provádění a předání Díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality 

a předepsaných technických parametrů Díla. Příslušná dokumentace se předává v českém 

jazyce, 

g) likvidace odpadů zákonným způsobem, zejména odvoz a uložení vybraných hmot 

a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění. Demontovaná původní al. křídla 

a ostatní různý al. materiál (zasklívací profily, přítlačné a krycí lišty) Zhotovitel uloží do 

kontejneru ČT na dvoře areálu; objednatel sám zajistí odvoz a ekologickou recyklaci těchto 

částí. Zhotovitel zajištuje likvidaci odpadů; odpad bude roztříděn dle druhů (zejména EPDM 

těsnění, tmely, obaly), složen do kontejneru a odvezen k druhotnému využití nebo na 

skládku. Samotná izolační dvojskla budou ekologicky likvidována (sběrný dvůr, sklárna) 

a Objednatel bude vyžadovat potvrzení o jejich ekologické / recyklační likvidaci; zhotovitel 

dodá Objednateli příslušná potvrzení nejpozději do skončení záruky. v případě rozporu 

s přílohami smlouvy platí pro likvidaci odpadů toto ustanovení. 

h) uvedení všech povrchů dotčených Stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, 

zeleň, příkopy, propustky apod.). V případě potřeby provedení i opakovaného úklidu 

Staveniště během pracovního dne,  

i) veškeré další práce, činnosti a úkony potřebné pro zhotovení Díla, které Zhotovitel 

vzhledem ke své odbornosti a znalosti Staveniště mohl a měl předpokládat, 

j) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně 

úhrady vyměřených poplatků a případného nájemného. 

1.5 Zhotovitel zhotoví Dílo svým jménem, na vlastní nebezpečí a ve sjednané době. Provedením části 

Díla může Zhotovitel pověřit třetí osobu. Za výsledek případného provedení části Díla třetí osobou 

však odpovídá Zhotovitel stejně, jako by ji provedl sám.  
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1.6 Zhotovitel se zavazuje Dílo provést, a to řádně, včas, úplně, bezvadně, v rozsahu a kvalitě a za 

ostatních podmínek specifikovaných touto Smlouvou a jejími přílohami a dle platné právní úpravy.  

1.7 Zhotovitel se zavazuje, že v rámci provádění Díla provede veškeré práce a dodávky, které jsou ve 

Smlouvě a jejích přílohách obsaženy, bez ohledu na to, zda jsou obsaženy v textové anebo ve 

výkresové části, včetně těch prací, které v dokumentaci sice obsaženy nejsou, ale Zhotovitel je 

může nebo má na základě svých odborných a technických znalostí předpokládat. 

1.8 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s podmínkami stavebního povolení/ohlášení, 

vyžaduje-li se, a požadavky zúčastněných orgánů státní správy, v souladu s požadavky na 

prvotřídní jakost stanovenými příslušnými ČSN (nebo DIN v případě, že příslušné české normy 

neexistují).  

1.9 Objednatel je oprávněn před zahájením provádění Díla či během jeho provádění upravit, zejm. 

zúžit rozsah provádění Díla a Zhotovitel je povinen tato rozhodnutí Objednatele respektovat 

a položky související s prováděním Díla, které nebudou Objednatelem požadovány, neprovádět 

a tím nepožadovat jejich úhradu. 

1.10 Objednatel se zavazuje Dílo, které bude prosté vad, včetně právních vad a nedodělků, převzít za 

podmínek sjednaných v této Smlouvě a zaplatit Zhotoviteli dohodnutou cenu. 

1.11 Zhotovitel se zavazuje zajistit při plnění díla a v souvislosti s ním v celém svém dodavatelském 

řetězci dodržování pracovněprávních předpisů (zejména zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, 

v platném znění a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění) a z nich vyplývajících 

povinností, zejména, že při provádění Díla pro Objednatele neumožní výkon nelegální práce 

vymezené v ust. § 5 písm. e) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění. 

2. DOBA PLNĚNÍ 

2.1 Zhotovitel se zavazuje převzít Staveniště na výzvu Objednatele odeslanou s předstihem, a to 

nejméně 5 kalendářních dnů před termínem vlastního předání a převzetí Staveniště. Zhotovitel 

informuje objednatele o tom, že skleněné výplně byly vyrobeny a jsou připraveny k montáži; poté 

bude zaslaná výzva k převzetí Staveniště. O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Objednatel 

písemný protokol, který obě Smluvní strany podepíší. Za den předání Staveniště se považuje den, 

kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu 

2.2 Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění Díla neprodleně po předání a převzetí Staveniště. 

Celková doba plnění podle této Smlouvy činí 17 týdnů od nabytí účinnosti Smlouvy.  

V rámci této celkové doby plnění se Zhotovitel zavazuje dodržovat následující dílčí doby plnění, 

které zahrne do Harmonogramu dle následujícího ustanovení: do 7 týdnů od nabytí účinnosti této 

Smlouvy zajistí Zhotovitel výrobu skleněných výplní a v dalších 10 týdnech od předání a převzetí 

Staveniště se Zhotovitel zavazuje Dílo provést a dokončit v celém jeho rozsahu.  

 

2.3 Zhotovitel do 7 dnů od účinnosti Smlouvy předá Objednateli Harmonogram výstavby, ve kterém 

bude podrobně specifikováno plnění Zhotovitele, a to po jednotlivých dnech. Objednatel je 

oprávněn kontrolovat provádění Díla dle tohoto Harmonogramu. Případné nedostatky a připomínky 

Objednatele k provádění Díla Zhotovitelem zapíší Smluvní strany do stavebního deníku. Zhotovitel 

se zavazuje tyto připomínky Objednatele respektovat. Harmonogram jsou oprávněny odsouhlasit 

osoby oprávněné jednat ve věcech technických.  

2.4 Konkrétní postup prací bude upřesňován průběžně dle provozních možností a potřeb Objednatele, 

zejména pak s ohledem na povinnost Objednatele zajišťovat veřejnou službu dle zákona 

č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že po předání 
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staveniště dojde k přerušení provádění Díla na základě požadavku Objednatele, smluvní strany se 

dohodly na tom, že se termín provedení Díla se posune o tolik dní, o kolik dní Zhotovitel nemohl 

realizovat Dílo v důsledku přerušení provádění Díla na základě požadavku Objednatele.  

Pokud dojde ze strany Objednatele k přerušení provádění Díla dle tohoto odstavce, Zhotovitel do 

stavebního deníku uvede dobu každého přerušení práce a důvody takového přerušení, přičemž 

tento zápis potvrdí TDI. 

2.5      Vyhrazená změna závazku: Výhrada závazku pro případ přerušení prací kvůli počasí a vyšší moci: 

Objednatel si vyhrazuje možnost povolit Zhotoviteli na základě jeho žádosti doložené objektivními 

skutečnostmi, zejména nepřízní počasí a dalších klimatických jevů včetně případů vyšší moci 

posunout termín pro plnění nebo dokončení Díla, případně plnění díla na určitou dobu přerušit 

3. PODKLADY PRO PROVEDENÍ DÍLA 

3.1 Zhotovitel potvrzuje podpisem této Smlouvy, že se seznámil s následujícími podklady pro 

provedení Díla: 

a) Projektová dokumentace pro provedení Stavby; 

b) Zadávací dokumentace k Veřejné zakázce včetně Soupisu stavebních prací, dodávek 

a služeb (výkaz výměr). 

3.2 Zhotovitel potvrzuje podpisem této Smlouvy, že k datu podpisu Smlouvy; 

a) všechny předané podklady překontroloval, 

b) veškeré nejasné podmínky pro provedení Díla si před podpisem této Smlouvy vyjasnil 

s oprávněnými zástupci Objednatele, 

c) je mu známa situace na Staveništi a jeho okolí, 

d) všechny dodací, technické a jiné podmínky provedení Díla zohlednil v ceně Díla dle této 

Smlouvy, 

e) veškeré své požadavky na Objednatele uplatnil v této Smlouvě s výjimkou případů, které 

při vynaložení veškerého úsilí a odborné péče nemohl předvídat. 

4. STAVENIŠTĚ 

4.1 Staveništěm jako místem provádění Díla ve smyslu čl. 1.2 Smlouvy se rozumí prostor určený 

projektovou dokumentací a vymezený Objednatelem, a to ve smyslu ust.  § 9 zákona č. 283/2021 

Sb., stavebního zákona (dále jen „stavební zákon“).  Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení 

Staveniště, popřípadě oddělená pracoviště oplotí nebo jinak zajistí, a to na vlastní náklady. 

4.2 Objednatel předá Zhotoviteli Staveniště do užívání na dobu trvání provádění Díla, a to v souladu 

s čl. 2 odst. 2.1. Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje dodržet následující pravidla při provádění díla 

přímo v budově (v jednotlivých místnostech): v jeden den vstoupí pracovníci Zhotovitele do 

konkrétní místnosti, provedou během co nejkratší možné doby výměnu skel a všechny úkony 

požadované pro řádné splnění této části díla, a po dokončení výměny skel a úklidu plynule přejdou 

do další místnosti. Výměna skel v jedné místnosti bude probíhat maximálně 1 den. Instalace 

nových skel musí probíhat plynule a s co nejmenším dopadem na práci pracovníků Objednatele. 

4.3 Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele na vznik povinnosti podle ust. § 15 zákona č. 309/2006 

Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „ZoBP“) tak, aby Objednatel mohl učinit příslušné úkony ve lhůtě stanovené 

ZoBP. V případě nedodržení této povinnosti je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli vzniklou 

škodu. 
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4.4 Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení Staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se 

svými potřebami a v souladu se Smlouvou. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci 

a vyklizení zařízení Staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně Díla. 

4.5 Jako součást zařízení Staveniště zajistí Zhotovitel i rozvod potřebných médií na Staveništi a jejich 

připojení na odběrná místa určená Objednatelem. 

4.6 Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřící místa na úhradu jím spotřebovaných energií 

a tyto uhradit. Ustanovení 4.6 je účinné v případě, že Zhotovitel tuto skutečnost bude potřebovat, 

a nedohodne-li se jinak s Objednatelem. Dohoda o odběru energií bude učiněna do stavebního 

deníku. 

4.7 Zhotovitel je povinen užívat Staveniště pouze pro účely související s prováděním Díla a při užívání 

Staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy. 

4.8 Zhotovitel není oprávněn využívat Staveniště k ubytování nebo nocování osob. 

4.9 Zhotovitel je odpovědný za řádné uložení a zabezpečení materiálů, strojů a zařízení v prostoru 

Staveniště. Objednatel nepřebírá odpovědnost za jejich případné ztráty nebo odcizení.  

4.10 Zhotovitel je povinen vyklidit Staveniště a jiné prostory sloužící k ukládání stavebního materiálu 

nebo odpadu ze stavby a upravit jej do původního stavu nejpozději ke dni podpisu předávacího 

protokolu o předání a převzetí Díla. Řádně vyklizené Staveniště a jeho upravení do původního 

stavu je jednou z podmínek podpisu tohoto protokolu.  

5. PLNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY, PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 

5.1 Při plnění předmětu Smlouvy vystupuje Zhotovitel jako samostatný právní subjekt vůči státním 

i kontrolním orgánům a odpovídá za dodržování všech obecně závazných právních předpisů a dále 

vnitřních předpisů Objednatele, zvláště v oblasti požární ochrany (zák. č. 133/1985 Sb., o požární 

ochraně, ve znění pozdějších předpisů a vyhl. č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, ve znění 

pozdějších předpisů), bezpečnosti práce a ochrany majetku. V této souvislosti bude Zhotovitel plnit 

předmět Smlouvy tak, aby nedocházelo k poškozování majetku Objednatele, příp. majetku třetích 

osob, který se nachází v objektech Objednatele, resp. na jeho pozemcích. 

5.2 Zhotovitel se zavazuje respektovat pokyny Objednatele týkající se provádění Díla a upozorňující 

na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele. Objednatel má právo vydávat pokyny 

zejména k: 

a) odvozu materiálů nebo zařízení, které nejsou v souladu se Smlouvou, ze Staveniště a jejich 

nahrazení řádnými a vhodnými materiály nebo zařízením, 

b) zastavení provádění prací, které nejsou v souladu se Smlouvou, výkresy nebo 

specifikacemi, odstranění výsledků těchto prací a jejich řádnému novému provedení. 

V případě nesplnění těchto pokynů Zhotovitelem ve lhůtě v nich stanovené má Objednatel právo 

povolat a zaplatit jiné osoby, které pokyn provedou. Související účelně vynaložené náklady bude 

Objednatel vymáhat od Zhotovitele tak, že je odečte od finanční částky, na kterou vznikl nebo 

vznikne Zhotoviteli na základě Smlouvy nárok. 

5.3 Po celou dobu plnění předmětu Smlouvy povede Zhotovitel o průběhu provádění Díla stavební 

deník (dále jen „Deník“), který bude Objednateli trvale přístupný, a to v místě Stavby, nedomluví-li 

se Smluvní strany na jiném místě. Do Deníku budou zapisovány všechny skutečnosti rozhodné pro 

plnění předmětu Smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění 

vzniklých odchylek a další rozhodné a důležité údaje pro posouzení hospodárnosti celé akce. 
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Nebude-li druhá Smluvní strana reagovat na zápis v Deníku do dvou pracovních dnů, bude tento 

projev považován za její souhlasné stanovisko s tímto zápisem.  

5.4 Zhotovitel a Objednatel se zavazují poskytovat si součinnost potřebnou pro plnění předmětu této 

Smlouvy. 

5.5 Veškeré práce související s prováděním Díla budou podřízeny provozu Objednatele. Objednatel 

bude Zhotoviteli včas poskytovat aktuální informace o plánovaném provozu. Zhotovitel bude 

respektovat případné nečekané změny v provozu Objednatele a v případě potřeby okamžitě přeruší 

práce. V případě potřeby budou práce prováděny ve dnech pracovního klidu a v noci. 

5.6 Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění Díla. V průběhu 

provádění Díla se budou uskutečňovat pravidelné kontrolní dny Stavby, které bude svolávat 

Objednatel; Zhotovitel se zavazuje kontrolních dnů prostřednictvím oprávněné osoby účastnit. 

Z kontrolních dnů budou pořizovány zápisy. Ujednání domluvená a uvedená v zápisu z kontrolního 

dne budou pro obě Smluvní strany závazná. Prostřednictvím těchto ujednání nelze měnit Smlouvu. 

Zhotovitel a Objednatel se dohodli, že při kontrole konstrukcí, které budou dalším postupem v rámci 

provádění Díla zakryty, se bude postupovat takto: Zhotovitel vyzve Objednatele ke kontrole 

konstrukcí 2 pracovní dny před jejich předpokládaným zakrytím. Po provedení kontroly bez výhrad 

Objednatele budou konstrukce Zhotovitelem zakryty.  

Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí Dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel 

oprávněn požadovat po Zhotoviteli odstranění vady vzniklé vadným prováděním a provedení Díla 

řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté 

a postup Zhotovitele by vedl nepochybně k porušení Smlouvy, má Objednatel právo od Smlouvy 

odstoupit.  

5.7 Objednatel má právo provádět měření, fotografovat a natáčet Dílo a Staveniště a v nahlášeném 

termínu provádět po Staveništi a Stavbě případné hosty.  

5.8 Objednatel může požádat Zhotovitele, aby bezodkladně odvolal z práce na Díle jakoukoliv osobu 

zaměstnanou Zhotovitelem nebo jeho poddodavatelem, která dle názoru Objednatele zneužívá 

své funkce nebo je nezpůsobilá či nedbalá v řádném plnění svých povinností nebo jejíž přítomnost 

na Staveništi je považována Objednatelem za nežádoucí, a této osobě nebude bez souhlasu 

Objednatele umožněn přístup na Staveniště. Osoba takto odvolaná z práce na Díle bude 

Zhotovitelem co nejdříve nahrazena jinou osobou. 

5.9 Zhotovitel se zavazuje: 

a) Dílo provést: 

• v požadovaném rozsahu, čase a kvalitě dle této Smlouvy,  

• řádně, odborně a kvalitně v 1. jakostní třídě. K provedení Díla použije materiály 1. 

jakosti, 

• bez vady tak, aby vykazovalo požadované vlastnosti ve smyslu § 145 a násl. stavebního 

zákona (Základní požadavky na stavby), 

b) k provedení Díla použít pouze dodávky odpovídající platným předpisům ČR, 

c) provádění Díla realizovat svými zaměstnanci nebo poddodavatelem s odbornou kvalifikací 

a platným oprávněním pro vykonávané činnosti. Doklady o příslušné kvalifikaci pracovníků je 

Zhotovitel, na požádání Objednatele, povinen kdykoli doložit. V případě, že Zhotovitel 

prokazoval prostřednictvím třetí osoby (poddodavatele) splnění určité části kvalifikace 

v zadávacím řízení k veřejné zakázce, pak se musí taková osoba na plnění předmětu této 

Smlouvy podílet.   v rozsahu deklarovaném v nabídce. Zejména se jedná o osvědčení 
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o odborné způsobilosti k provádění prací ve výškách a nad volnou hloubkou, prokazující že 

držitel osvědčení absolvoval školení a ověření znalostí ve smyslu nařízení vlády 

č. 362/2005 Sb.; toto osvědčení musí mít min. 2 pracovníci Zhotovitele provádějící dílo 

a musí být schopni kdykoli na požádání dané oprávnění Objednateli doložit. 

Doklady o příslušné kvalifikaci pracovníků, resp. doklady prokazující plnění díla v rozsahu 

deklarovaném v písemném závazku, je Zhotovitel, na požádání Objednatele, povinen kdykoli 

doložit, 

d) oznámit Objednateli zápisem do Deníku skryté překážky znemožňující provedení Díla 

dohodnutým způsobem, zjistí-li Zhotovitel tuto skutečnost při provádění Díla a dohodnout 

s Objednatelem další postup, 

e) umožnit po vzájemné dohodě práce na Stavbě i případným dalším kooperujícím přímým 

zhotovitelům Objednatele, 

f) předat včas (minimálně 2 kalendářní dny před začátkem provádění Díla) Objednateli 

seznam zaměstnanců pro montážní a realizační práce včetně požadovaných dat: u všech 

zaměstnanců dodavatelských firem je nutno znát jejich číslo OP, adresu trvalého bydliště, 

u profese svářeč je nutno předat číslo svářečského průkazu a dobu jeho platnosti, 

a zároveň předat seznam vozidel, která se budou v průběhu provádění Díla pohybovat 

v objektu Objednatele, vč. typu vozidla a RZ. Tento seznam a data zašle Zhotovitel e-

mailem na adresu Objednatele,  

g) neprodleně informovat Objednatele o změnách technického stavu objektu, rozvodů 

a dalších okolnostech zjištěných při provádění Díla, 

h) v případě škody způsobené Objednateli nedodržením technologické kázně, nebo vnitřních 

předpisů Objednatele zajistit nápravu vlastními prostředky a vlastním nákladem, případně 

uhradit vyčíslenou finanční škodu v plné výši,  

i) zajistit, aby se zaměstnanci Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů při plnění předmětu 

Smlouvy pohybovali pouze na místech pro ně vyhrazených, 

j) při provádění Díla nepoužít žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je 

škodlivý. Zhotovitel je povinen použít pro provádění Díla jen výrobky, které mají takové 

vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence Stavby byla při běžné údržbě zaručena 

požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, 

ochrana zdraví a životního prostředí a bezpečnost při užívání. Pokud Zhotovitel poruší toto 

ustanovení, je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést okamžitě nápravu 

a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel, 

k) zúčastnit se řízení o udělení jakéhokoli souhlasu nebo povolení, pokud jej přizve k tomu 

příslušný orgán veřejné moci a/nebo Objednatel. V případě, že se Zhotovitel přes řádné 

pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované řízení. Zhotovitel je povinen 

poskytnout Objednateli pro účely řízení nezbytnou součinnost, zejména dodat včas 

doklady. Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu Zhotoviteli kopii shora 

uvedených souhlasů/povolení, pokud jsou v něm stanoveny povinnosti Zhotovitele, 

l) nepoužít ve svých dokumentech, prezentacích či reklamě odkazy na název Objednatele 

nebo jakýkoliv jiný odkaz, který by mohl, byť i nepřímo, vést k identifikaci Objednatele, bez 

předchozího písemného souhlasu Objednatele, 

m) zajistit při provádění Díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických 

opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného Díla, a to v rozsahu 

a způsobem stanoveným příslušnými předpisy; zajistit při provádění Díla dodržování 

podmínek školení o požární ochraně pro objekty Objednatele, a zejména dodržování 

pokynů technika požární ochrany Objednatele a podmínek stanovených ve školení 

o požární ochraně týkajících se povolení k činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím (pro 

potřeby zabránění planého výjezdu jednotky HZS ČT), 
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n) respektovat oprávněné výhrady Objednatele vůči některému ze svých poddodavatelů a po 

dohodě s Objednatelem tohoto poddodavatele nahradit jiným poddodavatelem, 

o) zajistit vhodnost a bezpečnost všech prací a stavebních metod používaných na Staveništi,  

p) spolu s Objednatelem zabezpečit zařízení Staveniště dle platných bezpečnostních norem 

a podle předmětu plnění, 

q) dále se Zhotovitel zavazuje mít na Staveništi minimálně jednu osobu hovořící plynně česky. 

Pokud objednatel v rámci provádění kontroly díla kdykoli během plnění díla zjistí, že na 

staveništi není osoba hovořící česky, učiní o tom záznam, např. do Stavebního deníku.  

5.10 Objednatel se zavazuje: 

a) provést na požádání (v případě potřeby) při nástupu zaměstnanců Zhotovitele na provedení 

Díla instruktáž o specifických bezpečnostních, požárních a provozních předpisech pro dané 

pracoviště, 

b) určit transportní cesty a místa dočasné skládky demontovaného materiálu, 

c) zajistit příslušná povolení požárních techniků Objednatele pro případ požárně 

nebezpečných prací, 

d) řádně a včas plnit své závazky vyplývající z požadavků na vzájemnou součinnost při 

provádění Díla, jak jsou tyto dány platnými právními předpisy a touto Smlouvou, 

e) V případě potřeby poskytnout Zhotoviteli plochu na dolním parkovišti OPC pro umístění 

materiálu nebo stavební buňky. Za případné porušení či odcizení materiálu, nástrojů 

a strojů Objednatel neodpovídá. 

5.11 Technický dozor u díla nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená.  

5.12 Zhotovitel se dále zavazuje, že Objednateli na jeho žádost poskytne seznam poddodavatelů 

podílejících se na provádění díla. 

5.13 Za účelem kontroly férových podmínek v dodavatelském řetězci, zejména dodržování 

pracovněprávních předpisů, dodržování zákonné lhůty splatnosti daňových dokladů a právních 

předpisů týkajících se ochrany životního prostředí a postupu v souladu s dobrými mravy, se 

Zhotovitel zavazuje předložit na vyžádání Objednateli příslušné smlouvy uzavřené mezi 

Zhotovitelem a jeho poddodavateli, podílejícími se na provádění díla, případně jiné dokumenty, ze 

kterých bude vyplývat splnění uvedených požadavků. Zhotovitel je v takovém případě oprávněn 

v dokumentech znečitelnit ustanovení obsahující obchodní tajemství ve smyslu příslušného 

ustanovení občanského zákoníku a osobní údaje ve smyslu Nařízení EU 2016/679 (obecné 

nařízení o ochraně osobních údajů).  

5.14 Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům. 

Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní svého dodavatelského 

řetězce. Veškerá smluvní ustanovení týkající se plateb za plnění související s veřejnou zakázkou 

v rámci dodavatelského řetězce musí obsahovat splatnost faktur nepřesahující 30 dnů od výzvy 

k zaplacení či doručení faktury vystavené po zhotovení stavebních prací či dodání zboží nebo 

poskytnutí služby. 

5.15 Pokud bude Zhotovitel v prodlení delším než 30 dnů se zaplacením jakékoli fakturované částky 

poddodavateli, je Objednatel oprávněn plnit zcela či částečně za Zhotovitele a zaplatit 

poddodavateli přímo, pokud poddodavatel Objednatele o zaplacení požádá a tuto žádost doloží 

doklady, prokazujícími řádné splnění příslušné části závazku a oprávněnost nároku na zaplacení. 

K oprávněnosti nároku poddodavatele si vyžádá Objednatel písemné stanovisko Zhotovitele, který 

je povinen jej doručit Objednateli do 5 pracovních dnů od doručení výzvy Objednatele. Doručeným 

stanoviskem není Objednatel vázán, přihlédne však k němu při rozhodnutí, zda bude za Zhotovitele 

plnit. Pokud v uvedené lhůtě nebude stanovisko Zhotovitele objednateli doručeno, má se za to, že 
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je nárok poddodavatele vůči Zhotoviteli oprávněný. Částka zaplacená poddodavateli přímo 

Objednatelem je pohledávkou Objednatele za Zhotovitelem vzniklou z titulu úhrady splatného 

závazku Zhotovitele vůči poddodavateli a tato platba není předmětem daně z přidané hodnoty. 

Objednatel je oprávněn platbu provedenou přímo poddodavateli započíst proti Zhotovitelem 

nárokovaným splatným i nesplatným pohledávkám z této Smlouvy, anebo vyzvat Zhotovitele 

k zaplacení této částky na účet Objednatele. Pokud Objednatel vyzve Zhotovitele k zaplacení 

částky vyplacené Objednatelem poddodavateli, je Zhotovitel povinen Objednateli tuto částku 

zaplatit nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení výzvy; přílohou výzvy je faktura zaplacená 

poddodavateli. Pokud Zhotovitel nezaplatí v uvedené lhůtě, zavazuje se dále zaplatit Objednateli 

úrok z prodlení ve výši 0,03 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení se zaplacením. 

Pokud Zhotovitel nezaplatí Objednateli příslušnou částku do 30 kalendářních dnů od doručení 

výzvy, je Objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

5.16 Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat dodržování povinností Zhotovitele dle článku 1 odst. 

1.11 Smlouvy, a to i přímo u pracovníků podílejících se na provádění díla dle této smlouvy, přičemž 

Zhotovitel je povinen tuto kontrolu umožnit, strpět a poskytnout Objednateli veškerou nezbytnou 

součinnost k jejímu provedení. To nijak neovlivňuje právo Objednatele obrátit se v případě 

podezření na porušování podmínek výkonu práce při provádění díla dle této smlouvy na příslušné 

orgány státní správy (zejm. příslušný inspektorát práce. 

5.17 Zhotovitel se zavazuje při provádění díla volit postupy směřující nejprve k předcházení vzniku 

odpadů obecně, a pokud již odpady vzniknou, k maximální redukci nevyužitého odpadu, tedy 

zejména se zhotovitel zavazuje selektivně třídit a shromažďovat odděleně veškerý stavební i jiný 

odpad za účelem jeho opětovného použití v nezměněné podobě či v podobě upravené 

v příslušných recyklačních zařízeních. Zhotovitel se v rámci plnění díla zavazuje oddělovat 

nebezpečné či jinak kontaminující odpady jako první a tak, aby nedocházelo ke kontaminaci 

dalších případných odpadů nebo Díla. Zhotovitel též přijme vhodná opatření pro snižování emisí 

prašnosti a pro zabránění kontaminace spodních a povrchových vod při provádění díla. Veškeré 

obaly vzniklé při provádění Díla je Zhotovitel povinen v co největší možné míře roztřídit podle druhu 

a dle možnosti opětovně použít, vrátit výrobci materiálů či odvézt provozovateli sběren obalových 

materiálů. Výše uvedené je Objednatel oprávněn kontrolovat kdykoli v průběhu provádění Díla 

i bezprostředně po předání Díla a je oprávněn vyžádat si od Zhotovitele příslušné dokumenty 

vztahující se k likvidaci, respektive dalšímu využití odpadu; Zhotovitel se zavazuje poskytovat 

Objednateli plnou součinnost a na vyžádání a bez zbytečného prodlení doklady Objednateli 

předložit nebo kopie dokladů zaslat. 

6. CENOVÁ A SANKČNÍ UJEDNÁNÍ 

6.1 Cena Díla byla stanovena jako cena smluvní, nejvýše přípustná, pevná a platná po celou dobu 

provádění Díla; celková cena Díla činí 1.047.166,00 Kč (slovy: jeden milion čtyřicet sedm tisíc 

jedno sto šedesát šest korun českých) bez DPH. Smluvní cena neobsahuje daň z přidané 

hodnoty (DPH), plnění stavebně montážních prací je uskutečňováno v režimu přenesení daňové 

povinnosti dle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „zákon o DPH“). Cena Díla uvedená v tomto odstavci vychází a je v souladu 

s Přílohou č. 1 této Smlouvy. 

6.2 Sjednaná cena v sobě zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele k provedení Díla dle této Smlouvy, tedy 

zejména i pojištění, dopravu na místo plnění, náklady na vyklizení Staveniště, skladování odpadů, 

likvidaci odpadů, obchodní a kompletační přirážky, zhotovení staveništních přípojek, poplatky za 

spotřebované energie a vodu po dobu výstavby, úklid Staveniště a jeho nejbližšího okolí v případě jeho 

znečištění realizací Stavby a zisk Zhotovitele a je v ní zahrnutý očekávaný vývoj cen k datu předání 

Díla. Jednotkové ceny uvedené v soupisu jednotkových cen jsou ceny pevné po celou dobu realizace 
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předmětu Smlouvy. Cenu lze upravit pouze při změně zákonných poplatků nebo změně jiných 

daňových předpisů majících vliv na cenu Díla.   

6.3 Snížení rozsahu požadovaných prací (méněpráce) je možné pouze po předchozím písemném 

souhlasu Objednatele. 

6.4 Fakturace za Dílo jako celek:  

Faktura za provedené Dílo bude vystavena na základě protokolu o předání a převzetí Díla bez vad 

a nedodělků; předávací protokol bude obsahovat soupis provedených stavebních prací a poskytnutých 

služeb a dodávek, který bude oběma Smluvními stranami podepsán před podpisem protokolu 

o předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků. Nedojde-li mezi oběma Smluvními stranami k dohodě 

při odsouhlasení množství či druhu provedených prací, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, 

u kterých nedošlo k rozporu. 

Pokud budou práce přerušeny z klimatických důvodů (počasí, roční období) je Zhotovitel oprávněn 

předat Objednateli část Díla, která je hotová a bez vad, a za tuto část Díla vystavit dílčí fakturu. Ohledně 

stavu této části Díla bude sepsán protokol, který bude nedílnou součástí faktury. Záruka poběží na 

předané Dílo jako celek. 

6.5 Všechny vystavené daňové doklady musí obsahovat číslo této Smlouvy, kompletní název akce 

včetně číselného označení (IDEC) a ostatní pro fakturaci stanovené údaje (zákona o DPH a § 435 

občanského zákoníku). V případě, že faktura nebude obsahovat požadované náležitosti, je 

Objednatel oprávněn vrátit ji Zhotoviteli k opravě/doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí 

lhůty splatnosti, která znovu začne plynout doručením opravené (bezvadné)/doplněné faktury 

Objednateli. 

6.6 Splatnost faktury/faktur za provedení Stavby byla dohodnuta Smluvními stranami na 

30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Za den platby se považuje den 

odepsání fakturované částky z účtu Objednatele. 

6.7 Objednatel nebude poskytovat zálohy, s výjimkou postupu dle článku 5.15. Smlouvy. 

6.8 V případě, že datum splatnosti faktury připadne na sobotu, neděli, 31. 12., státem uznaný svátek 

či den, který není pracovním dnem ve smyslu zákona č. 370/2017 Sb., o platebním styku, ve znění 

pozdějších předpisů, posouvá se datum splatnosti faktury na nejbližší další pracovní den. 

6.9 Sjednává se, že Zhotovitel bude zasílat faktury elektronickou poštou, přičemž je povinen je zasílat 

v PDF formátu ze své e-mailové adresy na e-mailovou adresu Objednatele dle místa plnění na 

adresu: 

- @ceskatelevize.cz pro místo plnění Česká televize Praha, Kavčí hory, Praha 4 

PSČ: 140 70; 

Za den doručení faktury (daňového dokladu) Objednateli se považuje den doručení na jeho e-

mailovou adresu, což je zároveň považováno za souhlas s využitím této formy komunikace. Stejný 

způsob elektronického doručení se použije i v případě, nebude-li faktura obsahovat stanovené 

náležitosti nebo v ní nebudou správně uvedeny údaje a také v případě zasílání opravných 

daňových dokladů. 

6.10 Práce, dodávky a služby, které nebudou během provádění Díla realizovány, nebudou Zhotovitelem 

účtovány a cena za tyto práce, dodávky a služby bude od ceny Díla odečtena. 

6.11 Práce nebo dodávky, které provede Zhotovitel mimo ujednání ve Smlouvě v důsledku svévolného 

odklonu od smluvních podmínek, Objednatel nezaplatí. Zhotovitel musí na vyžádání Objednatele 

ve stanoveném termínu výsledek těchto prací odstranit a uhradit Objednateli náhradu škody, která 

mu tím vznikne. 
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6.12 Ujednání o sankcích: 

a) Pokud Objednatel nedodrží termín splatnosti doručené faktury – daňového dokladu, má 

Zhotovitel právo požadovat po Objednateli úrok z prodlení ve výši 0,03 % z dlužné částky 

za každý započatý kalendářní den tohoto prodlení. 

b) Pokud Zhotovitel nedodrží termín celkové doby plnění dle čl. 2.2 Smlouvy, má Objednatel 

právo požadovat po Zhotoviteli uhrazení smluvní pokuty ve výši 3.000 Kč za každý i 

započatý kalendářní den tohoto prodlení.  

c) Pokud Zhotovitel nedodrží termín převzetí Staveniště uvedený ve výzvě dle čl. 2.1 

Smlouvy, má Objednatel právo požadovat po Zhotoviteli uhrazení smluvní pokuty ve výši 

2.000 Kč za každý i započatý kalendářní den tohoto prodlení.  

d) V případě nesplnění dohodnutého termínu odstranění vad a nedodělků Díla nebo 

odstraňování reklamovaných vad Díla v záruční lhůtě má Objednatel právo požadovat po 

Zhotoviteli uhrazení smluvní pokuty ve výši 3.000 Kč za každý i započatý kalendářní den 

tohoto prodlení.  

e) V případě nerespektování termínů provádění Díla uvedených v Harmonogramu výstavby 

a/nebo zpoždění prací uvedených v Harmonogramu o více než 5 dní oproti termínům 

uvedeným v Harmonogramu (mimo celkovou dobu plnění), je Objednatel oprávněn 

požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu 2.000 Kč za každý i započatý den tohoto 

prodlení. 

f) V případě porušení kterékoliv z povinností Zhotovitele dle čl. 9. Smlouvy je Objednatel 

oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu 3.000 Kč za každý případ takového 

porušení povinnosti a i opakovaně. 

g) V případě porušení povinnosti Zhotovitele podle čl. 5.9, písmeno m) Smlouvy, – zejména 

nenahlášení činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím dispečinku HZS ČT nebo 

nerespektování pokynů technika ČT je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli 

pokutu ve výši 5.000 Kč za každý provedený planý výjezd jednotky HZS ČT. 

h) v případě porušení povinnosti uvedené v čl. 5 odst. 5.9. písm. q) této Smlouvy (česky 

hovořící osoba na staveništi) je objednatel oprávněn požadovat a zhotovitel povinen 

zaplatit smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý i započatý den, kdy na staveništi tato 

osoba nebude zastižena zástupcem Objednatele. 

i) Pro případ nevracení „Průkazu smluvního dodavatele“ dle článku 9. odst. 9.8. této 

Smlouvy sjednává se smluvní pokuta ve výši 400 Kč za každý řádně nevrácený průkaz, 

 

j) V případě porušení kterékoliv z povinností Zhotovitele dle čl. 5. odst. 5.9 písm. c) Smlouvy 

je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu 3 000 Kč za každý 

případ takového porušení povinnosti a i opakovaně. 

  

6.13 Smluvní strana není za prodlení se splněním svých závazků vyplývajících z této Smlouvy 

odpovědna, nemůže-li plnit v důsledku prodlení druhé smluvní strany. Smluvní strana není za 

prodlení se splněním svých závazků vyplývajících z této Smlouvy odpovědna rovněž v případě, že 

smluvní strana prokáže, že jí ve splnění povinnosti ze smlouvy dočasně nebo trvale zabránila vyšší 

moc, tj. mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na její vůli.  

6.14 Zhotovitel uhradí Objednateli poplatky, sankce, škody a veškeré vzniklé vícenáklady, které byl 

Objednatel nucen vynaložit z důvodu nedodržení podmínek pravomocných rozhodnutí nebo 

závazných vyjádření orgánů státní správy ze strany Zhotovitele. 

6.15 Splatnost všech smluvních pokut sjednaných v této Smlouvě se sjednává na 14 kalendářních dnů 

ode dne doručení jejich vyčíslení druhé Smluvní straně. 
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6.16 Objednatel je oprávněn snížit výši smluvní pokuty dle čl. 6 odst. 6.12. písm. b) až j) této Smlouvy, 

a to na písemnou žádost Zhotovitele, v případě, že by bylo uplatnění smluvní pokuty zjevně v 

rozporu s dobrými mravy. Objednatel přitom zohlední výši vzniklé újmy, míru zavinění na straně 

Zhotovitele, jednání Zhotovitele směrující k odvrácení újmy Objednatele a naplnění účelu Smlouvy. 

6.17 Nedotčena zůstávají práva Objednatele i Zhotovitele na náhradu škody nad rámec smluvní pokuty 

a odstoupení od Smlouvy podle příslušných ustanovení občanského zákoníku. 

6.18 Smluvní strany se dohodly, že započtení pohledávek Objednatele vůči Zhotoviteli vzniklých při 

plnění závazků a ujednání této Smlouvy je přípustné.  

6.19 Při předčasném ukončení této Smlouvy má Zhotovitel právo na úhradu poměrné části sjednané 

ceny, a to ve výši prokazatelně účelně vynaložených nákladů na provedené dodávky a práce.  

6.20 Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy: 

a) v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku Zhotovitele, v němž bylo vydáno 

rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek Zhotovitele 

nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že 

majetek Zhotovitele byl zcela nepostačující; 

b) v případě podstatného porušení této Smlouvy Zhotovitelem, zejména v případě: 

• prodlení s řádným protokolárním předáním Díla delším než 15 dnů, 

• neoprávněného zastavení či přerušení prací na Díle na dobu delší než 5 dnů v rozporu 

s touto Smlouvou, 

• porušení smluvní povinnosti dle této Smlouvy, které nebude odstraněno ani 

v dodatečné lhůtě 7 dnů od upozornění na toto porušení ze strany Objednatele, 

c) v případě, že Zhotovitel uvedl v nabídce do výběrového řízení, na základě kterého byla 

uzavřena tato Smlouva, informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly 

nebo mohly mít vliv na výsledek výběrového řízení, 

d) v jiném touto Smlouvou výslovně upraveném případě. 

Odstoupení od Smlouvy se stane účinným jeho doručením Zhotoviteli. V ostatním se odstoupení 

od Smlouvy řídí § 2001 a násl. občanského zákoníku. 

7. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA, ZÁRUČNÍ DOBA 

7.1 Provedením Díla se rozumí řádné a úplné dokončení Díla, jeho předání Objednateli, vyklizení 

a předání Staveniště, předání patřičných dokladů a provedení požadovaných zkoušek. Dílo je 

dokončeno, je-li zhotoveno v souladu se Smlouvou. Vlastníkem zhotovovaného Díla je od počátku 

Objednatel. Nebezpečí škody k Dílu přechází na Objednatele řádným a úplným předáním 

a převzetím Díla na základě podpisu protokolu.  

7.2 Každá provedená část Díla musí být protokolárně převzata (zkontrolována) určeným 

zaměstnancem Objednatele. Schválení veškerých předávacích protokolů včetně soupisů prací 

realizovaných na provedeném Díle podléhá Objednateli. 

7.3 Zhotovitel prokazatelně vyzve Objednatele k převzetí Díla, alespoň 3 pracovní dny předem. 

U prací, které budou zabudovány nebo překryty dalším postupem prací a stanou se nepřístupnými, 

má Zhotovitel povinnost vyzvat Objednatele k převzetí nejméně 24 hodin předem; tyto práce budou 

převzaty zápisem v Deníku. Smluvní strany se dohodly, že před protokolárním předáním Díla 
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(respektive jeho části) poskytne Zhotovitel Objednateli 3 pracovní dny pro kontrolu obsahu 

a úplnosti dokumentů a dokladů vztahujících se k Dílu. Pokud budou dokumenty a doklady 

shledány Objednatelem v pořádku, dokončí Smluvní strany předání Díla dle této Smlouvy. Pokud 

budou zjištěny v dokumentaci nedostatky, zejména chybějící, jmenovitě požadovaná část 

dokumentace nebo dokladů, neplatné doklady apod., je Objednatel oprávněn přejímku Díla přerušit 

do odstranění těchto nedostatků. Veškerá dokumentace musí být předána v českém jazyce, 3× 

vtištěné podobě a 2× v digitální formě na CD, příp. flash disku ve formátech .dwg, .doc, .xls, .pdf.  

7.4 Objednatel se zavazuje převzít hotové a bezvadné Dílo, i před termíny uvedenými v čl. 2. Smlouvy, 

budou-li splněna všechna ostatní ujednání Smlouvy. 

7.5 O předání a převzetí Díla sepíší Smluvní strany předávací protokol. Předpokladem zahájení 

přejímacího řízení je současně předání dokumentace skutečného provedení Stavby, revizních 

zpráv, zkoušek, atestů a certifikátů vydaných příslušnými českými úřady (vše v českém jazyce), 

tedy dokumentů požadovaných Objednatelem v této Smlouvě. Pokud při přejímacím řízení budou 

zjištěny drobné vady a nedodělky, sepíší o tom Smluvní strany zápis s vyjmenováním těchto vad 

a nedodělků a dohodnou termíny pro jejich odstranění. Po odstranění vad a nedodělků bude 

podepsán protokol o předání a převzetí Díla a přejímací řízení bude ukončeno. 

Objednatel má právo převzít i Dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě 

ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívaní Díla. V tom případě je Zhotovitel povinen odstranit 

tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v protokolu o předání a převzetí Díla. Maximální možná 

doba pro odstranění vad a nedodělků nesmí být delší než 14 kalendářních dnů, nedohodnou-li se 

Smluvní strany jinak. Po odstranění všech těchto vad a nedodělků bude tato skutečnost uvedena 

do protokolu o předání a převzetí Díla. 

Objednatel není povinen převzít Dílo vykazující jiné vady nebo nedodělky, než jsou uvedeny 

v tomto odstavci Smlouvy. V případě nepřevzetí Díla (nebo jeho části) Objednatel vystaví 

Zhotoviteli potvrzení s uvedením odůvodnění odmítnutí převzetí Díla (nebo jeho části).  

7.6 Zhotovitel je povinen ve lhůtě stanovené Objednatelem odstranit vady a nedodělky Díla dle 

předchozího odstavce Smlouvy, i když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky neodpovídá. Náklady 

na odstranění v těchto sporných případech nese až do případného rozhodnutí soudu Zhotovitel. 

7.7 Na dokončené Dílo a všechny jeho části poskytne Zhotovitel Objednateli záruku v délce 60 měsíců. 

Záruční doba dle předchozí věty počíná běžet ode dne podepsání příslušného protokolu o předání 

a převzetí Díla bez vad a nedodělků oběma Smluvními stranami. Záruční doba neběží během 

období, v kterém Objednatel nemohl Dílo užívat pro jeho vady, za které Zhotovitel odpovídá. Poté, 

co Zhotovitel tyto vady odstraní a Objednatel písemně odsouhlasí jejich odstranění, pokračuje 

záruční doba v běhu. 

7.8 Zhotovitel odpovídá za vady Díla dle příslušných ustanovení občanského zákoníku. Tyto vady se 

Zhotovitel zavazuje na základě jejich nahlášení Objednatelem odstranit na vlastní náklady. 

Zhotovitel rovněž odpovídá za skryté vady Díla, které jsou důsledkem porušení pracovních 

a technologických postupů. Za vady Díla způsobené Objednatelem, třetí osobou (kromě třetí osoby 

uvedené v čl. 1.5 této Smlouvy) nebo vyšší mocí nenese Zhotovitel odpovědnost. V případě živelné 

pohromy odstraní Zhotovitel na náklady Objednatele vzniklé škody, které jsou překážkou řádného 

dokončení předmětu této Smlouvy, a po dohodě dokončí své smluvní závazky. 

7.9 V případě, že vady na Díle budou příčinou dalších škod, zavazuje se Zhotovitel škody v plné výši 

Objednateli, případně dalším poškozeným subjektům uhradit. 
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7.10 V průběhu záruční doby Zhotovitel zahájí odstraňování vad Díla do 48 hodin od doručení písemné 

reklamace Objednatele e-mailem. Vady Díla odstraní Zhotovitel nejpozději do 14 kalendářních 

dnů od doručení písemné reklamace, nedohodne-li se s Objednatelem jinak. 

7.11 Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady Díla ani do 5 kalendářních dnů po 

doručení reklamace dle předchozího odstavce Smlouvy, nebo neodstraní-li Zhotovitel vady ve lhůtě 

dle předchozího odstavce, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady Díla jinou odbornou 

právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady Objednatele uhradí Zhotovitel. 

7.12 Kontaktní adresa Zhotovitele pro uplatnění reklamace vady Díla je uvedena v záhlaví této Smlouvy. 

Jakékoli případné změny kontaktní adresy v průběhu záruční doby (včetně změn e-mailové adresy) 

je Zhotovitel povinen neprodleně písemně oznámit Objednateli. 

8. DALŠÍ USTANOVENÍ 

8.1 Zhotovitel je povinen zajistit, udržovat a hradit pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí 

osobě vzniklou v souvislosti s činností Zhotovitele, a to v minimální výši pojistného plnění 

5 000 000 Kč (slovy: pět milionů korun českých). Doklad o pojištění tvoří v kopii přílohu této 

Smlouvy. Pojistná smlouva bude udržována v platnosti a účinnosti od data podpisu této Smlouvy 

až do uplynutí záruční doby podle této Smlouvy. 

8.2 Zhotovitel je povinen na základě písemné žádosti Objednatele předložit Objednateli pojistnou 

smlouvu dle předchozího odstavce Smlouvy, včetně potvrzení o zaplacení pojistného na vyžádání 

Objednatele.  

8.3 Obě Smluvní strany jsou zproštěny v přiměřeném rozsahu smluvních závazků, pokud jejich plnění 

brání nepříznivé klimatické podmínky, díky kterým nelze plnit smluvní závazky, či vyšší moc. Za 

vyšší moc pro účely této Smlouvy bude považována zejména živelná pohroma a válečný konflikt 

v místě Staveniště nebo v místě sídla Zhotovitele. V tomto případě je možno plnění dotčených 

smluvních závazků Smluvní strany zastavit na dobu nezbytně nutnou na základě písemného 

oznámení druhé Smluvní straně.  

8.4 Oprávněné osoby Smluvních stran pro účely jednání ve věcech této Smlouvy jsou: 

a) Na straně Objednatele: 

Za věci obchodní: 

 

Tel  email:  

 

Za věci technické:  

technik hospodářské správy 

Tel:  email:  

 

 vedoucí oprav a investičních akcí 

Tel:  email:

 

technik stavební přípravy 

Tel: , email:  

 

 Schvalovat a podepisovat soupis provedených prací, dávat písemný souhlas se snížením rozsahu 

požadovaných prací a podepisovat, resp. schvalovat předávací protokol dokončeného Díla je za 

Objednatele oprávněn Vedoucí provozu a správy budov. 
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Za věci bezpečnosti: 

 

Tel.:  e-mail:  

 

b) Na straně Zhotovitele: 

Právo zápisu do Deníku mají oprávněné osoby  za 

Objednatele a  za Zhotovitele. Funkci technického dozoru investora (TDI) 

vykonává za Objednatele  

8.5 Objednatel a osoby oprávněné k výkonu kontroly projektů, z nichž je Dílo hrazeno, si vyhrazují 

právo na provedení kontroly v sídle Zhotovitele a umožnění ověření dokladů souvisejících 

s realizací Díla po dobu 10 let od provedení Díla. 

8.6 V případě, že Dílo nebo jeho část bude mít charakter autorského díla, Zhotovitel tímto poskytuje 

v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, Objednateli 

časově neomezenou nevýhradní licenci k užití tohoto autorského díla v rozsahu a k účelu 

vyplývajícímu z této Smlouvy a dále k užití způsobem, který souvisí s předmětem činnosti 

Objednatele v neomezeném rozsahu. Tato nevýhradní licence zahrnuje právo Objednatele 

autorské dílo upravovat a měnit, a to nejen Objednatelem, ale i jakoukoliv Objednatelem pověřenou 

třetí osobou. Odměna za případné poskytnutí takovéto nevýhradní licence již zahrnuta do ceny 

Díla. 

8.7 Obě Smluvní strany se dohodly, že společné počítačové prostředí, ve kterém si budou předávat 

dokumenty v elektronické podobě, bude postaveno na použití následujícího software s níže 

uvedenými čísly verzí: 

WORD for Windows 2007 nebo vyšší, EXCEL for Windows 2007 nebo vyšší, 

AUTOCAD v. 2011 nebo vyšší, MS Project v. 2007 nebo vyšší. 

Adobe Acrobat DC v. 15 nebo vyšší  

Obě Smluvní strany budou chránit svoji výpočetní techniku rezidentními antivirovými programy. 

Zhotovitel umožní Objednateli kontrolu digitálně zpracované dokumentace na svém zařízení. 

8.8 Zhotovitel se zavazuje zachovávat absolutní mlčenlivost o všech skutečnostech, které se 

o Objednateli, jeho obchodních záměrech a jiných zájmech při plnění této Smlouvy dozvěděl 

(obchodní tajemství), pokud jejich poskytnutí třetí osobě není nezbytné pro provedení Díla podle 

této Smlouvy nebo k jejich poskytnutí Objednatel nedal předem výslovný souhlas. Výslovný 

souhlas Objednatele je nutný bez výjimky vždy, jedná-li se o informace (včetně projektové 

dokumentace) týkající se bezpečnosti provozu Díla. Smluvní strany se dále zavazují: 

a) zachovat obchodní tajemství, a to až do doby, kdy se informace této povahy stanou obecně 

známými za předpokladu, že se tak nestane porušením povinnosti mlčenlivosti, 

b) použít informace uvedené povahy pouze pro činnosti související s přípravou a plněním této 

Smlouvy, dále tyto informace nerozšiřovat ani nereprodukovat, nezpřístupnit je jiným osobám 

ani je nevyužít pro sebe či pro jinou osobu, 

c) omezit počet svých pracovníků pro styk s těmito chráněnými informacemi a přijmout účinná 

opatření pro zamezení jejich úniku, případně zabezpečit, aby i tyto osoby považovaly uvedené 

informace za důvěrné a zachovávaly o nich mlčenlivost. 
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V případě porušení kterékoliv povinnosti dle tohoto odstavce Smlouvy má oprávněna Smluvní 

strana právo požadovat po povinné Smluvní straně uhrazení smluvní pokuty ve výši 10 000,- 

(slovy: deset tisíc) Kč za každý jednotlivý případ porušení. Povinnost Smluvních stran zachovávat 

mlčenlivost trvá i po skončení účinnosti této Smlouvy.  

8.9 Ustanovení předchozího odstavce Smlouvy se nevztahuje na skutečnosti a informace, jejichž 

zveřejnění, nebo poskytnutí třetím stranám je nutné na základě právních předpisů nebo na základě 

rozhodnutí orgánu veřejné moci.  

8.10 Oprávněné osoby a kontaktní údaje dle čl. 5.9 písm. f) a čl. 8.4 Smlouvy lze měnit jednostranným 

písemným oznámením doručeným druhé Smluvní straně. 

9. BEZPEČNOSTNÍ USTANOVENÍ 

9.1 Zhotovitel se zavazuje předat oprávněné osobě Objednatele za věci technické nejpozději 

2 pracovní dny před předáním Staveniště seznam osob s příslušnými údaji (zejména svých 

zaměstnanců a zaměstnanců svých dodavatelů), kterým má být povolen vstup na staveniště. 

Zhotovitel se zavazuje tento seznam průběžně aktualizovat a předat oprávněné osobě Objednatele 

za věci technické nejméně 1 pracovní den před vstupem jiné osoby na Staveniště. 

9.2 Zaměstnanci Zhotovitele a jeho poddodavatelů jsou oprávněni vstupovat do objektů Objednatele 

pouze vstupem vrátnice a autovrátnice PST a dále jsou povinni pohybovat se v objektech 

Objednatele pouze po určené trase/přístupové cestě ke Staveništi a na místě Staveniště. Případná 

změna vstupu/tras/přístupových cest bude zaznamenána ve Stavebním deníku. 

9.3 Bude-li Zhotovitel požadovat zajištění ostrahy Stavby a Staveniště, je povinen předat oprávněné 

osobě Objednatele za věci bezpečnosti dle čl. 8. odst. 8.4 Smlouvy nejméně 1 pracovní den 

předem žádost o objednání pracovníka bezpečnostní služby Objednatele ke střežení. Zhotovitel je 

povinen v této žádosti vymezit přesnou dobu a místo pro požadované střežení a zavazuje se 

uhradit Objednateli skutečné náklady, které činí 192,55 Kč/hod bez DPH za jednoho pracovníka 

bezpečnostní služby ostrahy na základě faktury, kterou vystaví Objednatel.  

9.4 Objednatel nezabezpečuje Zhotoviteli parkování osobních vozidel jeho zaměstnanců v prostorách 

Objednatele. Parkování vozidel Zhotovitele ve vnitřních prostorách Objednatele je umožněno 

výhradně po předchozím souhlasu oprávněné osoby Objednatele za věci bezpečnosti, a to pouze 

na dobu nezbytně nutnou k neprodlenému naložení nebo vyložení nákladu. Ve výjimečných 

případech a výhradně po předchozím souhlasu oprávněné osoby Objednatele za věci bezpečnosti 

lze povolit parkování vozidla Zhotovitele v denní době ve vnitřních prostorách Objednatele. 

Zajištění parkování vozidel ve venkovních prostorách Zhotovitele je realizováno pouze v případě, 

že Zhotovitel předá oprávněné osobě Objednatele za věci bezpečnosti nejméně 1 pracovní den 

předem žádost o parkování jeho vozidel ve venkovních prostorách Objednatele.  

9.5 Zhotovitel se zavazuje své zaměstnance pohybující se v prostorách Objednatele označit na 

svrchním pracovním oděvu logem Zhotovitele nebo štítkem (kartičkou) s logem a názvem 

Zhotovitele. 

9.6 Zhotovitel bere na vědomí, že v případě porušení ustanovení článku 9. odst. 9.1, 9.2, 9.4, 9.5 

Smlouvy nebude umožněn vstup, resp. vjezd jeho zaměstnancům příp. zaměstnancům jeho 

poddodavatele do objektů Objednatele. V případě, že Zhotovitel nebude mít možnost provádět Dílo 

z důvodů jeho nedodržení povinností dle čl. 9. Smlouvy, nejedná se o prodlení Objednatele ani 

o neposkytnutí součinnosti Objednatele dle této Smlouvy a příslušných právních předpisů. 
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9.7 Oprávněná osoba Objednatele za věci bezpečnosti je uvedena v čl. 8. odst. 8.4 Smlouvy. Osoba 

oprávněná ve věci bezpečnosti dle čl. 8. odst. 8.4 Smlouvy je rovněž oprávněná kontrolovat, zda 

Zhotovitel plní své povinnosti dle čl. 9. Smlouvy. 

9.8 Provádění stavebních prací v areálu Objednatele je podmíněno vydáním „Průkazu smluvního 

dodavatele“, který opravňuje ke vstupu do objektů objednatele (dále také jen „průkaz“); průkaz 

vydává Oddělení bezpečnosti a ostrahy Objednatele. Tento průkaz se zavazuje zhotovitel 

protokolárně převzít a při přejímacím řízení vrátit Objednateli. Průkaz bude vydán každému 

pracovníkovi Zhotovitele, který se bude pohybovat v areálu Objednatele při provádění díla. 

Nevrácení. byť i jen jednoho průkazu. se považuje za porušení Smlouvy a Objednatel má právo na 

úhradu smluvní pokuty uvedené v čl. 6 odst. 6.12 písm. i) této Smlouvy za každý nevrácený průkaz. 

Jednotliví pracovníci se budou denně před vstupem na staveniště identifikovat prostřednictvím 

průkazu; bez průkazu nelze vstoupit do objektů Objednatele. Pracovníci jsou povinni se 

identifikovat prostřednictvím průkazu i na vyžádání bezpečnostních složek působících v areálu 

Objednatele. 

Osobní údaje předané Objednateli, dle čl. 5 odst. 5.9 písm. f) a odst. 5.12, čl. 9 odst. 9.1 a odst. 

9.8. Smlouvy, zpracovává Objednatel pouze po dobu a za účelem naplnění této Smlouvy. 

Zhotovitel se zavazuje informovat svoje zaměstnance nebo osoby, jejichž osobní údaje předává, 

o zpracování těchto údajů Objednatelem v rozsahu daném touto smlouvou. Pokud platná 

legislativa bude vyžadovat písemné souhlasy se zpracováním osobních údajů, zavazuje se 

Zhotovitel tyto souhlasy obstarat a na vyžádání je Objednateli předat. Všeobecné nakládání 

a zpracovávání osobních údajů vyplývá z vnitřních předpisů objednatele, které jsou k dispozici na 

internetových stránkách objednatele http://www.ceskatelevize.cz/vse-o-ct/gdpr/.  

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ  

10.1 Smlouva může být měněna pouze formou písemných, číslovaných dodatků po vzájemné dohodě 

obou Smluvních stran. Zápisy v Deníku ani zápisy z kontrolních dnů se nepovažují za změnu 

Smlouvy ani nezakládají nárok na změnu Smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování 

případných dodatků ke Smlouvě. Předloží-li některá ze Smluvních stran návrh na změnu Smlouvy 

formou písemného dodatku, je druhá Smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do 

5kalendářních dnů ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku. 

10.2 Smluvní strany se dohodly, že na písemně předkládané zásadní návrhy a připomínky budou vždy 

písemně reagovat, a to do 2 pracovních dnů od doručení těchto připomínek.  

10.3 Zhotovitel má v případě neplnění ujednání této Smlouvy ze strany Objednatele právo na 

pozastavení prací na Díle až do odstranění důvodů takové pozastávky. Pozastavení prací je 

Zhotovitel povinen sdělit Objednateli písemně předem. V takovém případě je Zhotovitel povinen 

učinit také veškerá opatření pro zabránění škod na majetku Objednatele. 

10.4 Zhotovitel je povinen změnu jakéhokoli poddodavatele uvedeného v seznamu dle článku 5, odst. 

5.12 Smlouvy předem projednat s Objednatelem. Zhotovitel je povinen ke změně poddodavatele 

mít písemný souhlas Objednatele, který nebude bezdůvodně odepřen.  

Pokud v rámci řízení k zadání veřejné zakázky prokazoval Zhotovitel kvalifikaci či jinou odbornou 

způsobilost konkrétními osobami, zavazuje se Zhotovitel provádět příslušné plnění Díla těmito 

osobami. Zhotovitel je povinen změnu jakékoli takové osoby provést pouze na základě objektivních 

důvodů a je rovněž povinen ji předem projednat s Objednatelem. Zhotovitel je povinen ke změně 

výše uvedené osoby mít písemný souhlas Objednatele, který nebude bezdůvodně odepřen, 

přičemž taková nová osoba musí nadále splňovat shodnou kvalifikaci či odbornou způsobilost, 

kterou splňovala původní osoba. 

http://www.ceskatelevize.cz/vse-o-ct/gdpr/
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10.5 Případné spory z této Smlouvy se Smluvní strany zavazují nejprve pokusit vyřešit smírně. Smluvní 

strany se ve smyslu ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění 

pozdějších předpisů dohodly, že v případě řešení sporů soudní cestou budě místně příslušných 

soudem Obvodní soud pro Prahu 4, popřípadě Městský soud v Praze. Pro zamezení jakýchkoli 

pochyb Smluvní strany konstatují, že pro řešení sporů sjednávají výlučnou jurisdikci českých 

soudů.  

10.6 Dnem doručení písemností odeslaných na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s touto 

Smlouvou, pokud není prokázán jiný den doručení, se rozumí poslední den lhůty, ve které byla 

písemnost pro adresáta uložena u provozovatele poštovních služeb, a to i tehdy, jestliže se adresát 

o jejím uložení nedozvěděl. Ustanovení tohoto odstavce se nevztahuje na doručování odstoupení 

od Smlouvy. 

10.7 Zhotovitel se zavazuje jako postupitel nepřevést svá práva a povinnosti ze Smlouvy nebo z její 

části třetí osobě. 

10.8 V případě, že se ke kterémukoli ustanovení této smlouvy či k jeho části podle občanského zákoníku 

jako ke zdánlivému právnímu jednání nepřihlíží, nebo že kterékoli ustanovení této smlouvy či jeho 

část je nebo se stane neplatným, neúčinným a/nebo nevymahatelným, oddělí se v příslušném 

rozsahu od ostatních ujednání této smlouvy a nebude mít žádný vliv na platnost, účinnost 

a vymahatelnost ostatních ujednání této smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit takové 

zdánlivé, nebo neplatné, neúčinné a/nebo nevymahatelné ustanovení či jeho část ustanovením 

novým, které bude platné, účinné a vymahatelné a jehož věcný obsah a ekonomický význam bude 

shodný nebo co nejvíce podobný nahrazovanému ustanovení tak, aby účel a smysl této smlouvy 

zůstal zachován. 

10.9 Smluvní strany se dohodly, že § 577 občanského zákoníku se nepoužije. Určení množstevního, 

časového, územního nebo jiného rozsahu v této smlouvě je pevně určeno autonomní dohodou 

smluvních stran a soud není oprávněn dohodu smluvních stran v tomto smyslu měnit. 

10.10 Dle § 1765 občanského zákoníku na sebe Zhotovitel převzal nebezpečí změny okolností. Před 

uzavřením Smlouvy Smluvní strany zvážily hospodářskou, ekonomickou i faktickou situaci a jsou 

si plně vědomy okolností Smlouvy. Zhotovitel není oprávněn domáhat se změny Smlouvy v tomto 

smyslu u soudu. 

10.11 Smlouva se uzavírá v elektronické podobě, každá smluvní strana obdrží její elektronický originál. 

10.12 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany. Účinnosti pak tato smlouva 

nabývá dnem jejího uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 

pozdějších předpisů.  

10.13 Smluvní strany berou na vědomí, že v souladu s ustanovením § 219 zákona č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, budou Smlouva a další skutečnosti dle uvedeného 

ustanovení uveřejněny na profilu zadavatele. 

10.14 Smluvní strany prohlašují, že vymezení předmětu Smlouvy a ceny, případně hodnoty předmětu 

Smlouvy na titulní straně této Smlouvy nemá normativní význam a uvádí se zde pouze pro účely 

provedení uveřejnění této Smlouvy v registru smluv. 

10.15 Zhotovitel tímto prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy plní veškeré povinnosti vyplývající ze 

zákona č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „ZRTVP“), pokud je dle § 3 tohoto zákona poplatníkem, a zavazuje se tyto povinnosti plnit 

po celou dobu účinnosti této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje poskytnout ČT na vyžádání 
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součinnost a informace k prokázání plnění povinnosti podle tohoto odstavce, a to zejména 

uvedením zákonného důvodu osvobození od televizního poplatku, pokud se na něj osvobození 

vztahuje. 

10.16 Přílohy tvoří nedílnou součást této Smlouvy. 

PŘÍLOHY: 

Příloha č. 1: Výkaz výměr – Cenová nabídka – Soupis stavebních prací, dodávek a služeb – 

oceněný zhotovitelem, 

Příloha č. 2: Kopie dokladu o pojištění odpovědnosti za škodu Zhotovitele, 

Příloha č. 3: Projektová dokumentace pro provedení stavby – samostatná příloha, 

Smluvní strany souhlasně prohlašují, že si tuto smlouvu pozorně přečetly, že její obsah je srozumitelný 

a určitý, a že jim nejsou známy žádné důvody, pro které by tato smlouva nemohla být smluvními stranami 

uzavřena a závazky z ní řádně plněny a nejsou jim známy žádné důvody, které by způsobovaly neplatnost 

této smlouvy. Na znamení toho, že s obsahem této smlouvy bez výhrad a ze své svobodné a vážné vůle 

souhlasí, a že tato smlouva nebyla uzavřena v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, 

připojují smluvní strany své. 

Česká televize           LG - DINEX spol. s r.o.  

Jméno: David Břinčil Jméno: Václav Langr 

Funkce: ředitel divize Finance a provoz Funkce: jednatel 

 



Stránka 1 Příloha č. 1 Smlouvy – soupis stavebních prací

Stavba : Výměna oken v objektu 205 budovy PST – III. etapa

ČT, Na Hřebenech II, 140 70 Praha 4 - Kavčí Hory

Kč Kč

01
Demontáž stávajících al. okenních konstrukcí - okenní křídlo

v rastru okenního rámu š/v = 600/1700 mm, včetně vnitřních žaluzií
XXX

01.1 Okenní křídla na severní fasádě 12 ks 527,00 6 324,00

01.2 Okenní křídla na jižní fasádě 12 ks 527,00 6 324,00

02

Demontáž stávajících al. okenních konstrukcí - okenní sklopné křídlo 

s pákovým otevíračem v rastru okenního rámu š/v = 1800/1700 mm, 

včetně vnitřních žaluzií

XXX

02.1 Okenní křídla na severní fasádě 14 ks 801,00 11 214,00

02.2 Okenní křídla na jižní fasádě 13 ks 801,00 10 413,00

02.3 Okenní křídla na východní fasádě 2 ks 801,00 1 602,00

03

Demontáž stávajících al. konstrukcí - ven otevírané dvoukřídlé dveře 

s nadsvětlíken v rastru rámu š/v = 1800/2850 mm, včetně vnitřních 

žaluzií

1 ks 1 065,00 1 065,00

04

Demontáž stávajících vnějších žaluzií v rastru š/v = 2400(1800)/1800 

mm v přízemí na severní fasádě, zaslepení prostupu ovládací šňůry 

al. okenním profilem, jejich ekologická likvidace ČT

7 ks 39,00 273,00

05

Demontáž vnitřních svislých lišt dl. 1,8 m (krycí a přítlačný al. profil) 

mezi stávajícími okenními rámy a mezi okenními rámy a 

meziokenními panely, jejich ekologická likvidace ČT 

72 ks 275,00 19 800,00

06
Ekologická likvidace a odvoz demontovaných izolačních dvojskel, 

včetně staveništní a mimostaveništní dopravy
XXX

06.1 Sklo z okenních křídel v rastru š/v = 600/1700 mm 24 ks 93,00 2 232,00

06.2 Sklo z okenních křídel v rastru  š/v = 1800/1700 mm 29 ks 219,00 6 351,00

06.3 Sklo z dvoukřídlých dveří s nadsvětlíkem (3 tabule skla) 1 kpl 367,00 367,00

07

Doprava demontovaných al. profilů (al. rámy, zasklívací lišty, lišty na 

spárách, žaluzie) na dvůr před budovu PST do kontejneru ČT (pouze 

cena za manipulaci)

1 kpl 1 000,00 1 000,00

08

Ekologická likvidace nebo recyklace a odvoz všech odpadních 

materiálů z demontáže i montáže (mimo skla a al. prvků), včetně 

staveništní a mimostaveništní dopravy

1 kpl 12 229,00 12 229,00

09

Výroba plastových (dvojbarevné) oken pravých (OP1) nebo levých 

(OL1) s O (O/S) křídlem, s izolačním trojsklem a kováním dle popisu v 

Technické zprávě (TZ), včetně dopravy na stavbu a po budově do 

jednotlivých místností, včetně zabezpečení povrchů na dopravních 

trasách proti poškození. O nebo O/S kování- viz text v TZ 

XXX

09.1 Okna OL1 s O (O/S) křídly š/v=cca 465/1662 mm na severní fasádě 4 ks 6 804,00 27 216,00

09.2 Okna OP1 s O (O/S) křídly š/v=cca 465/1662 mm na severní fasádě 8 ks 6 804,00 54 432,00

09.3 Okna OL1 s O (O/S) křídly š/v=cca 465/1662 mm na jižní fasádě 6 ks 6 804,00 40 824,00

09.4 Okna OP1 s O (O/S) křídly š/v=cca 465/1662 mm na jižní fasádě 6 ks 6 804,00 40 824,00

10

Výroba plastových (dvojbarevné) oken s pevným zasklením (P1) 

izolačním trojsklem dle popisu v TZ, včetně dopravy na stavbu a po 

budově do jednotlivých místností

XXX

10.1
Okna P1 s pevným zasklením š/v= cca 1665/1662 mm na severní 

fasádě
12 ks 11 279,00 135 348,00

10.2 Okna P1 s pevným zasklením š/v= cca 1665/1662 mm na jižní fasádě 12 ks 11 279,00 135 348,00

11

Výroba plastových (dvojbarevné) oken O2. Okno o 2 polích se 

středním sloupkem rastrový rozměr š/v=1800/1700 mm, rastrová šířka 

1800 mm členěna na pevné pole rastru 1200 mm a levé O (O/S) 

křídlo v rastru 600 mm. Zasklení izolačním trojsklem dle popisu v TZ, 

včetně dopravy na stavbu a po budově do jednotlivých místností.

2 ks 13 868,00 27 736,00

12

Výroba plastových (dvojbarevné) oken O3. Okno o 2 polích se 

středním sloupkem rastrový rozměr š/v=1800/1700 mm, rastrová šířka 

1800 mm členěna na půlku a rám osazen pravým a levým O/S 

křídlem v rastru 900 mm. Zasklení izolačním trojsklem dle popisu v TZ, 

včetně dopravy na stavbu a po budově do jednotlivých místností.

2 ks 15 974,00 31 948,00

ČÍSLO 

CENOVÁ NABÍDKA – soupis stavebních prací, dodávek a služeb

JEDNOTKA
CENA za 

jednotku
MNOŽSTVÍ

CENA CELKEM

(bez DPH)
POLOŽKA

ROZPOČET
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Stránka 2 Příloha č. 1 Smlouvy – soupis stavebních prací

13

Výroba plastových (dvojbarevné) oken O5. Okno o 2 polích se 

středním sloupkem rastrový rozměr š/v=1800/1700 mm, rastrová šířka 

1800 mm členěna na pevné pole rastru 1200 mm a pravé O (O/S) 

křídlo v rastru 600 mm. Zasklení izolačním trojsklem dle popisu v TZ, 

včetně dopravy na stavbu a po budově do místnosti.

1 ks 13 868,00 13 868,00

14

Výroba plastového (dvojbarevný) rámu O4 s balkónovými dveřmi. 

Okenní rám se 4 poli v rastru š/v=1800/2850 mm s osazovacím 

rámem z Purenitu - viz výkresová dokumentace. V polích osazeno: 

Balkónové dveře p.š. 750 mm, p.v. 2050 mm, okno O/S pravé, pevné 

zasklení pod oknem, pevné zasklení nadsvětlíku.  Zasklení izolačním 

trojsklem dle popisu v TZ, včetně dopravy na stavbu a po budově do 

místnosti. Kování dle popisu v Technické zprávě (TZ), 

1 ks 25 567,00 25 567,00

15
Očištění al. rámů po demontáži skel a okenních křídel, 

překontrolování funkčnosti stávajících odvodňujících otvorů 
XXX

15.1
Očištění a odvodnění v al. rámech s okenním křídlem rastrové šířky 

600 mm (24)
1 kpl 10 992,00 10 992,00

15.2
Očištění a odvodnění v al. rámech s okenním křídlem rastrové šířky 

1800 mm (29 ks)
1 kpl 13 282,00 13 282,00

16

Kompletní montáž nových plastových oken dle popisu v TZ, včetně 

všech montážních materiálů (šrouby, L profily, tmely a lepidla, PUR, 

podložky, čistící a konzervační prostředky, těsnící pásky a profily, 

očištění stávajících al. okenních profilů po montáži nových oken)

XXX

16.1
Montáž pravých / levých oken(OP1, OL1) s O (O/S) křídly š/v=cca 

465/1662 mm na severní fasádě
12 ks 1 670,00 20 040,00

16.2
Montáž pravých / levých oken(OP1, OL1) s O (O/S) křídly š/v=cca 

465/1662 mm na jižní fasádě
12 ks 1 670,00 20 040,00

16.3

Montáž oken P1 s pevným zasklením š/v= cca 1665/1662 mm na jižní 

fasádě, včetně nutné technologické demontáže a opětovné 

montáže izolačního trojskla

12 ks 2 518,00 30 216,00

16.4

Montáž oken P1 s pevným zasklením š/v= cca 1665/1662 mm na 

severní fasádě, včetně nutné technologické demontáže a 

opětovné montáže izolačního trojskla

12 ks 2 518,00 30 216,00

16.5

Montáž oken O2  š/v=cca 1800/1657 mm s O (O/S) křídlem a 

pevným zasklením na severní fasádě, včetně nutné technologické 

demontáže a opětovné montáže izolačného trojskla v pevně 

zaskleném poli 

2 ks 2 518,00 5 036,00

16.6
Montáž oken O3  š/v=cca 1800/1657 mm se 2 ks O/S křídel na 

východní fasádě
2 ks 2 518,00 5 036,00

16.7

Montáž okna O5  š/v=cca 1800/1657 mm s O (O/S) křídlem a 

pevným zasklením na jižní fasádě, včetně nutné technologické 

demontáže a opětovné montáže izolačného trojskla v pevně 

zaskleném poli 

1 ks 2 518,00 2 518,00

16.8

Montáž okenního rámu O4 na jižní fasádě. Š/v= cca 1800/2850 mm, s 

balkónovými dveřmi, O/S křídlem a 2 poli pevného zasklení, včetně 

osazovacího rámu z Purenitu, zednického začištění u podlahy, vnější 

zakončující oplechování u prahové části

1 ks 3 283,00 3 283,00

17

Úprava styku / spáry mezi stávajícími al. okenními rámy po 

demontáži svislých lišt dle popisu v Technické zprávě (mezi jiným  

nové vnitřní místní příchytné držáky a jejich osazení, vyplnění a 

utěsnění spáry mezi al. okenními profily) 

72 ks 608,00 43 776,00

18

Lokální očištění a 1x nátěr Zn barvou korozí poškozené viditelné 

plochy ocel. jeklu š. 20 mm, dl. 1,8 m ve spáře mezi stávajícími al. 

rámy - cca 10% profilů, tj. 13 bm

13,0 bm 30,00 390,00

19
Výroba, dodávka a montáž vnitřních al. žaluzií š. 25 mm dle popisu v 

Technické zprávě, včetně všech montážních materiálů
XXX

19.1
Vnitřní žaluzie š/v = cca 225/1452 mm (stíněná plocha) osazené na O 

(O/S) okenních křídlech
27 ks 584,00 15 768,00

19.2
Vnitřní žaluzie š/v = cca 1521/1518 mm (stíněná plocha) osazené na 

pevně zasklených oknech
24 ks 1 499,00 35 976,00

19.3
Vnitřní žaluzie š/v = cca 615/1436 mm (stíněná plocha) osazené na 

O/S okenních křídlech
4 ks 634,00 2 536,00

19.4
Vnitřní žaluzie š/v = cca 1076/1518 mm (stíněná plocha) osazené na 

pevně zasklených částech oknech
3 ks 1 243,00 3 729,00

19.5

Vnitřní žaluzie osazené na pozici O4 s balkónovými dveřmi. 5 

samostatných stíněných ploch a žaluziemi osazenými na pevně 

zasklených částech a na křídlech o stíněných rozměrech š/v: 

1521/491, 604/1182, 675/682, 606/1200, 606/610

1 kpl 3 247,00 3 247,00
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Stránka 3 Příloha č. 1 Smlouvy – soupis stavebních prací

20

Vnitřní zakončující oplechování bondem s překrytím jádra al. 

plechem, včetně nalepení (přitmelení), přinýtování, vyplnění MW a 

utěsnění vnitřní okenní folií. Včetně zatmelení k navazující HS (příčka, 

žb sloup)  

XXX

20.1 Svislý spoj plastových rámů mezi sebou bondem š/v = 200/1800 mm 24 ks 558,00 13 392,00

20.2
Svislý spoj mezi plastovým rámem a meziokenní vložkou ohnutým 

bondem r.š/v = 190/1800 mm
48 ks 982,00 47 136,00

20.3
Vodorovné napojení mezi plastovým rámem O(O/S) okna a vnitřním 

parapetem bondem š/v = 100/600 (+podložením al. plechem)
24 ks 305,00 7 320,00

20.4

Vodorovné napojení mezi plastovým rámem pevného zasklení 

(+O2,O3,O5) a vnitřním parapetem bondem š/v = 100/1800 

(+podložením al. plechem)

29 ks 361,00 10 469,00

20.5

Vodorovné napojení mezi plastovým rámem O (O/S) okna a 

nadpražím / podhledem bondem š/v = 100/600 (+podložením al. 

plechem)

24 ks 305,00 7 320,00

20.6

Vodorovné napojení mezi plastovým rámem pevného zasklení 

(+O2,O3,O4,O5) a nadpražím / podhledem bondem š/v = 100/1800 

(+podložením al. plechem)

30 ks 361,00 10 830,00

20.7
Svislý spoj mezi plastovým rámem a zděným ostěním na krajích 

pásových oken a oken v otvorech bondem š/v = 150/1800 mm
11 ks 473,00 5 203,00

20.8
Svislý spoj mezi plastovým rámem pozice O4 a zděným ostěním 

bondem cca š/v = 200/2850 mm
2 ks 884,00 1 768,00

20.9
Obklad celé plochy meziokenní vložky š/v = cca 480/1780 mm 

směrem do interiéru
3 ks 1 020,00 3 060,00

20.10
Obklad poloviny plochy meziokenní vložky š/v = cca 200/1780 mm 

směrem do interiéru v návaznosti na dobíhající příčku
22 ks 558,00 12 276,00

20.11
Svislý obklad meziokenní vložky v napojení na zděné ostěním u žb. 

sloupů, cca  š/v = 120/1800 mm, včetně zatmelení
22 ks 558,00 12 276,00

21
Úprava podhledu bondem v nadpraží v místě demontované krycí 

lišty mezi al. rámy
72 ks 220,00 15 840,00

22

Drobné místní úpravy a utěsnění tmelem na vnějších přechodech 

mezi al. osazovacím profilem (stávajícím al. rámem) a parapetním 

plechovým obkladem

1 kpl 2 750,00 2 750,00

23

Drobné místní utěsnění tmelem na vnitřních přechodech mezi 

stávajícím al. osazovacím profilem a vnitřním parapetem po 

demontáži přítlačné a krycí lišty

1 kpl 2 750,00 2 750,00

24
Závěrečné seřízení kování O a O/S okenního (balkónového) křídla 

po montáži okna
33 ks 55,00 1 815,00

25

Demontáž a opětovná montáž viditelných kontaktů / čidel na O 

(O/S) okna a balkónových dveří, včetně zkoušky funkčnosti 

kontaktů/čidel po zabudování do nových rámů, včetně 2 nových 

kontaktů na O3

33 ks 275,00 9 075,00

26
Deaktivace stávajících viditelných kontaktů / čidel ze zrušených 24 

ks sklopných křídel
1 kpl 2 400,00 2 400,00

27

Zabezpečení parapetů a vnitřních prostor proti zatečení, prachu a 

poškození během demontáže a montáže oken, včetně jejich 

případného očištění

1 kpl 11 000,00 11 000,00

28
Úklid: očištění / umytí skel nových oken (z vnitřku i vnějšku), očištění 

plastových povrchů okenních rámů a křídel a bondových obkladů
1 kpl 5 500,00 5 500,00

29

Ostatní náklady na nutné práce, materiály a dopravu materiálu 

neobsažené v ostatních položkách (např. zaměření oken, vzorky, 

realizační dodavatelská dokumentace, rezerva, apod.).

1 kpl 5 500,00 5 500,00

30 Dokumentace skutečného provedení v rozsahu dle TZ 1 kpl 1 100,00 1 100,00

Celková cena v Kč bez DPH 1 047 166,00 Kč

DPH 21% 219 904,86 Kč

Celková cena s DPH 1 267 070,86 Kč

kpl = kompletní celá položka jako paušální cena

Při vyplňování výkazu výměr je nutné respektovat dále uvedené pokyny: 

1) Při zpracování nabídky je nutné využít všech částí (dílů) projektu, tj. technické zprávy a všech výkresů, včetně specifikací materiálů. 

2) Případně uvedené obchodní názvy výrobků jsou referenční vzory (standard požadované kvality), zadavatel připouští použití i jiných výrobků stejných nebo 

lepších vlastností. Pokud uchazeč nabídne produkt od jiného výrobce přejímá odpovědnost za správnost náhrady - splnění všech parametrů.
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Stránka 4 Příloha č. 1 Smlouvy – soupis stavebních prací

4) Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé nově 

osazené okno bylo funkční. 

3) Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná. V ceně musí mít zhotovitel zahrnuty veškeré úkony a náklady na ně – dopravu, 

výrobu a zasklení oken, zabezpečení dopravní cesty v objektu (např. výtah) proti poškození, demontáž a montáž oken, úklid a ekologickou likvidaci odpadů– 

potřebné pro kompletní dokončení. Součástí díla je i předání dokladové části k nově osazeným oknům, sklům, vnitřním žaluziím a ostatním použitým materiálům.
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Stavba : Výměna oken v objektu 205 budovy PST - III.ETAPA

ČT, Na Hřebenech II, 140 70 Praha 4 - Kavčí Hory

01 Plastová dvojbarevná okna, balkónové dveře
Výrobce oken - název firmy

LG-DINEX spol. s r.o., Prosečská 273, 468 04 Jablonec nad Nisou

Nabízený systém - výrobce - typ - obchodní název

REHAU - Synego

Hloubka rámového profilu / počet komor rámu

80 mm/ Rám 7 komor

Hloubka okenního profilu / počet komor rámu

80 mm/ Křídlo 6 komor

02 Kování O a O/ S okna, balkónové dveře
Nabízený systém kování - výrobce - obchodní název

ROTO NX

03 Izolační trojskla
Výrobce izolačního trojskla - název firmy

AGC Stod

Nabízený typ pokovení - výrobce  - obchodní název pokovení - pozice pokovení

Planobel i plus 1,1

04 Bondová deska
Výrobce bondu - obchodní název

DENCOP LIGHTING spol. s r.o. | IČO: 25566130 | 

05 Vnitřní horizontální žaluzie

Výrobce žaluzií - název firmy

Jackodesign

Nabízený systém - výrobce - typ - obchodní název

ISSO s řetízkem

PŘÍLOHA CENOVÉ NABÍDKY

– specifikace nabízených výrobků a materiálů

ČÍSLO POPIS



                                                                   ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB 

se sídlem Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí 

čp. 1458, PSČ 532 18 

 IČO: 45534306, DIČ: CZ45534306  

Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec 
Králové, oddíl B, vložka 567 

 (dále také jen „pojistitel“) 

 

 
Potvrzení o uzavření pojistné smlouvy  

 
 
Pojistitel potvrzuje, že s pojistníkem a současně pojištěným: LG - DINEX spol. s r.o. 
 
sídlo/místo podnikání: Prosečská 273, 46804, Jablonec nad Nisou - Proseč nad Nisou IČO: 48269972 
 
zápis v obchodním rejstříku: KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 4763 
 
dne 1.8.2019 uzavřel pojistnou smlouvu č.:
 
Pojištění je sjednáno v rozsahu: 
 

1) Druh pojištění: Pojištění odpovědnosti za újmu z činnosti a ze vztahu 

Pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami – obecná část VPP OC 2014 a VPP ODP 2014 

Sjednaný limit pojistného plnění / pojistná částka: 10,000.000,-Kč 

Spoluúčast pojištěného na pojistném plnění: 1,000,-Kč 

Místo pojištění/územní rozsah: ČR 
 
2) Druh pojištění: Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku 

Pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami – obecná část VPP OC 2014 a VPP ODP 2014 

Sjednaný limit pojistného plnění / pojistná částka: 10,000.000,-Kč 

Spoluúčast pojištěného na pojistném plnění: 1,000,-Kč 

Místo pojištění/územní rozsah: ČR 
 
3) Druh pojištění: Pojištění odpovědnosti za újmu na věci v užívání a na věci převzaté 

Pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami – obecná část VPP OC 2014 a VPP ODP 2014 

Sjednaný limit pojistného plnění / pojistná částka: 500.000,-Kč 

Spoluúčast pojištěného na pojistném plnění: 3.000,-Kč 

Místo pojištění/územní rozsah: Česká republika 
 
4) Druh pojištění: Pojištění odpovědnosti za nemajetkovou újmu 

Pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami – obecná část VPP OC 2014 a VPP ODP 2014 

Sjednaný limit pojistného plnění / pojistná částka: 1,000.000,-Kč 

Spoluúčast pojištěného na pojistném plnění: 10.000,-Kč 

Místo pojištění/územní rozsah: Evropa včetně ČR 
 
5) Druh pojištění: Majetek + odcizení, PPN 

 

 
PS je platná od 1.8.2024 – 1.8.2025 a je uhrazena do 1.11.2024 
 
Toto potvrzení prokazuje, že mezi pojistitelem a výše uvedeným pojistníkem byla výše uvedeného dne uzavřena výše uvedená pojistná 
smlouva. Vzhledem k tomu, že k zániku pojištění sjednanému výše uvedenou pojistnou smlouvou může z důvodů stanovených obecně 
závaznými právními předpisy dojít i před uplynutím sjednané pojistné doby, neprokazuje toto potvrzení nijak existenci pojištění 
k jakémukoliv časovému okamžiku ze sjednané pojistné doby. 

 

2.10.2024 …………. 
datum, otisk razítka pojistitele, podpis osoby oprávněné 

jednat jménem pojistitele 




