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5.12.2. Zhotovitel při předání díla předloží kopii smlouvy o zajištění předání produkovaných stavebních 
a demoličních odpadů do zařízení určeného pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu 
dle § 15 odst. 2 písm. c) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech; nebo doklad o převzetí odpadů 
od provozovatele zařízení dle § 17 odst. 1 písm. c) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech. 
Zhotovitel předloží doklady o převzetí odpadu k ekologické likvidaci nebo potvrzení od 
certifikované firmy, která má oprávnění nakládat s odpadem dle norem s uvedením hmotnosti 
převzatého odpadu. 

5.12.3. Při stavbě bude zhotovitelem dodrženo, aby ze stavebních prvků a materiálů použitých při 
stavbě, které mohou přijít do styku s uživateli, při zkouškách v souladu s podmínkami 
uvedenými v příloze XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 se 
uvolňovalo méně než 0,06 mg formaldehydu na m³ materiálu nebo prvku a při zkouškách podle 
normy CEN/EN 16516 a ISO 16000-3:2011 nebo jiných srovnatelných standardizovaných 
zkušebních podmínek a metod stanovení méně než 0,001 mg jiných karcinogenních těkavých 
organických sloučenin kategorie 1A a 1B na m³ materiálu nebo prvku. 

5.12.4. Jsou-li instalována zařízení k využívání vody, je pro ně uvedená spotřeba vody doložena 
technickými listy výrobku, stavební certifikací nebo stávajícím štítkem výrobku v EU (EU Water 
label s dvěma nejvyššími třídami v případě pořizování vnitřního sanitárního vybavení) apod: 

5.12.4.1. umyvadlové baterie a kuchyňské baterie mají maximální průtok vody 6 litrů/min; 

5.12.4.2. sprchy mají maximální průtok vody 8 litrů/min; 

5.12.4.3. WC, zahrnující soupravy, mísy a splachovací nádrže, mají úplný objem splachovací vody 
maximálně 6 litrů a maximální průměrný objem splachovací vody 3,5 litru; 

5.12.4.4. pisoáry spotřebují maximálně 2 litry/mísu/hodinu. Splachovací pisoáry mají maximální 
úplný objem splachovací vody 1 litr. 

5.13. Zhotovitel se zavazuje dodržovat pravidla publicity v souladu s dotačními podmínkami. 

 

6. Odpovědnost za vady, záruky a kvalitativní podmínky provedení díla  

6.1. Zhotovitel poskytuje komplexní záruku na celé dílo v délce 60 měsíců ode dne jeho protokolárního 
předání objednateli bez vad a nedodělků. Na stroje a zařízení poskytuje zhotovitel záruku v délce, 
kterou poskytují výrobci. Po dobu záruky odpovídá zhotovitel za to, že provedené stavební práce 
a dodávky budou bez vad a budou mít vlastnosti předpokládané touto smlouvou, obecně závaznými 
právními předpisy a PD.  

6.2. Objednateli však nebude takto sjednané právo ze skryté vady stavby přiznáno, pokud takovou skrytou 
vadu písemně neuplatní u zhotovitele, a to bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při dostatečné 
péči zjistit. Objednatel je povinen oznámit vady díla zhotoviteli bez zbytečného odkladu ihned, jakmile 
je zjistí, a to písemně na adresu zhotovitele. Za písemné oznámení se považuje i zpráva zaslaná na e-
mailovou adresu zhotovitele uvedenou v záhlaví této smlouvy. 

6.3. Záruku poskytuje zhotovitel za podmínek provozování a údržby díla dle obecně platných předpisů. 
Záruka se nevztahuje na vady způsobené třetí osobou, živelnými událostmi, nedodržením provádění 
pravidelné údržby díla ze strany objednatele či nevhodným používáním díla. 

6.4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím podkladů a věcí poskytnutých 
objednatelem a zhotovitel ani při vynaložení potřebné péči nemohl zjistit jejich nevhodnost anebo na 
ně upozornil objednatele a ten na jejich použití trval. 

6.5. Zhotovitel je povinen na své náklady odstranit během záruční doby zjištěné reklamované vady 
v dohodnutém termínu, pokud tyto vznikly z důvodů, za které je zhotovitel dle této smlouvy 
zodpovědný. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění reklamačních vad ve lhůtě nejpozději do 
15 dnů od doručení písemné výzvy objednatelem zhotoviteli (např. dopisem, faxem, elektronickou 
poštou nebo datovou schránkou). Termín pro odstranění reklamačních vad je 30 dnů od doručení 
takové písemné výzvy objednatelem zhotoviteli, pokud nebude, s ohledem na charakter vady, 
s objednatelem dohodnuta lhůta delší. Pokud bude reklamovaná vada v režimu „havárie“ (zde 
zejména prasklé vodovodní potrubí, apod., které ohrožují uživatele díla), pak se v takovém případě 
zavazuje zhotovitel nastoupit k jejímu odstranění nejpozději do 24 hodin od jejího oznámení 
objednatelem. 
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6.6. Termín pro odstranění vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu je 15 dnů ode dne podpisu 
předávacího protokolu, není-li v předávacím protokolu stanoven jiný termín. 

6.7. Pokud zhotovitel řádně reklamaci nevyřídí a/nebo v přiměřené době neodstraní vadu či vady 
provedených prací či dodaného zboží, na něž záruka dopadá, je objednatel oprávněn nechat tyto vady 
odstranit třetí osobou a přeúčtovat prokazatelně vynaložené náklady zhotoviteli, který se tímto 
zavazuje je uhradit objednateli do 15-ti dnů ode dne písemné výzvy a zhotovitel s tímto souhlasí. 

 

7. Předání a převzetí díla 

7.1. Zhotovitel musí vyzvat objednatele k předání díla minimálně 7 kalendářních dnů předem, a to písemně 
elektronickou poštou. Zhotovitel připraví k předání dokončeného díla všechny doklady, které jsou 
nezbytné k dokončení kompletního díla, tj. atesty, prohlášení o shodě, revize, certifikáty o likvidaci 
odpadu a další dokumenty prokazující, že veškeré zhotovitelem dodané výrobky, materiály a zařízení 
splňují podmínky vyplývající z této smlouvy včetně jejích příloh, z PD, z příslušných právních předpisů 
a technických norem, a další doklady, související s předmětem plnění. Objednatel se po předložení 
těchto dokladů dostaví k převzetí díla v nejbližším možném termínu, nejpozději však do 10 dnů. 

7.2. O průběhu a výsledku předání a převzetí vyhotoví zhotovitel protokol, ve kterém budou uvedeny 
všechny zjištěné skutečnosti související s dokončením díla a případně budou sepsány zjištěné vady či 
nedodělky a stanoveny termíny pro jejich odstranění. Nebude-li termín odstranění vad a nedodělků 
takto sjednán, pak platí ustanovení čl. 6.6 této smlouvy. Součástí předávacího protokolu bude 
i dokumentace dle čl. 4.12 a 7.1 této smlouvy.  

7.3. Za řádně provedené se považuje pouze dílo provedené bez vad a nedodělků. Objednatel není povinen 
převzít dílo, které vykazuje vady či nedodělky, bránící v užívání díla. Objednatel však nemá právo 
odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými 
nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. 

7.4. Datem podpisu předávacího protokolu o předání díla bez vad a nedodělků počíná běžet záruční doba. 
Zhotovitel je oprávněn splnit dílo i před sjednanou dobou dle čl. 4.1.2. této smlouvy. 

7.5. Zhotovitel se zavazuje, že ve lhůtě dle 4.1.5. vyklidí staveniště a odstraní veškeré zařízení staveniště a 
provede závěrečný úklid místa provádění stavby včetně stavby samotné, když pozemky a komunikace 
dotčené výstavbou budou k tomuto dni uvedeny do původního stavu nebo do stavu dle podmínek 
Povolení. 

 

8. Povinnosti zhotovitele, bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

8.1. Zhotovitel se zavazuje plně a prokazatelně splnit dílo, které je specifikováno v článku 2. této smlouvy. 
Zhotovitel provede všechny stanovené práce kvalitně, v souladu se ZD a PD, v souladu s českými, příp. 
evropskými technickými normami a obecně závaznými právními předpisy. Jakost dodávaných 
materiálů, výrobků, zařízení a konstrukcí bude dokladována předepsanými zkouškami, atesty 
a revizními zprávami, a to při předání a převzetí díla. 

8.2. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění díla vést stavební deník s denními záznamy, v souladu 
s § 157 SZ, zachycujícími podstatné skutečnosti týkající se provádění díla. Do stavebního deníku se 
zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací 
a jejich jakosti, údaje o klimatických podmínkách, zdůvodnění případných odchylek prováděných prací 
od PD, údaje potřebné k posouzení prací příslušnými správními úřady či další údaje stanovené právními 
předpisy. Stavební deník bude k dispozici na stavbě po celou dobu provádění díla. Za objednatele je 
oprávněn do deníku zapisovat a do něj nahlížet zejména TDS a za zhotovitele pak zejména 
stavbyvedoucí. Stavební deník bude součástí dokladů, které předloží zhotovitel objednateli k termínu 
zahájení přejímacího řízení. Stavební deník bude umístěn na stavbě, popř. musí být veden 
v elektronické podobě, je-li to stanoveno aktuálně platnými a účinnými právními předpisy. 

8.3. Zhotovitel se zavazuje účastnit se kontrolních dnů stavby a projednávat s objednatelem předem 
veškeré nevyhnutelné změny v technologických postupech či v množství prací, dodávek či služeb 
při provádění díla oproti postupům a rozsahu díla specifikovaném v PD a položkovém rozpočtu. 
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8.4. Zhotovitel se zavazuje plně respektovat a dodržet veškerá opatření a termíny stanovené objednatelem 
k nápravě a odstranění případných nesrovnalostí, nedostatků a závad, zjištěných v rámci kontrolní 
činnosti objednatele. 

8.5. Zhotovitel se zavazuje oznámit objednateli neprodleně všechny podstatné změny a skutečnosti, které 
mají vliv, mohou mít vliv, nebo souvisejí s předmětem smlouvy, nebo se jakýmkoliv způsobem 
předmětu smlouvy nebo projektu dotýkají. 

8.6. Zhotovitel se zavazuje, že všichni jeho pracovníci či jeho poddodavatelé, kteří se budou podílet na 
provádění díla, budou ve svých příslušných oborech a profesích řádně kvalifikováni, kompetentní 
a zkušení a odborné práce budou vykonávat pouze pracovníci, mající příslušnou kvalifikaci. Tuto 
skutečnost je zhotovitel povinen kdykoliv na vyžádání objednateli prokázat příslušnými doklady – viz 
též čl. 8.8.1 této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo prostřednictvím odborně způsobilých 
osob, a to zejména osobami, kterými v zadávacím řízení prokazoval splnění kvalifikace (realizační tým), 
a to: 

8.6.1. Stavbyvedoucí: Ing. Pavel Exner 

8.6.2. Osoba odpovědná za repasovací práce: BcA. Aleš Šustr, DiS 

V případě změny některého ze shora uvedených členů realizačního týmu je zhotovitel povinen o této 
skutečnosti předem informovat objednatele. Nový člen realizačního týmu musí splňovat kvalifikaci 
alespoň v rozsahu stanoveném zadávacími podmínkami vztahujícími se k dané pozici (viz čl. 6.14. písm. 
B) zadávací dokumentace). 

8.7. Zhotovitel se zavazuje dílo provádět tak, aby jeho činnost neměla nepříznivý dopad na životní prostředí 
a okolí stavby. 

8.8. Objednatel může po zhotoviteli požadovat, aby odvolal nebo zajistil odvolání či vykázání jakékoliv 
osoby pracující na díle, která dle názoru objednatele 

8.8.1. nemá příslušnou kvalifikaci pro provádění odborné práce a zhotovitel tuto kvalifikaci 
objednateli neprokázal podle čl. 8.6 této smlouvy. 

8.8.2. si trvale či opakovaně počíná nekompetentně nebo 

8.8.3. plní své povinnosti nedostatečně či nedbale nebo 

8.8.4. neplní některá ustanovení smlouvy anebo 

8.8.5. trvale se chová tak, že to ohrožuje bezpečnost, zdraví nebo ochranu životního prostředí.  

8.9. Zhotovitel se zavazuje objednateli předložit nejpozději při převzetí staveniště dle čl. 4.1.1 této smlouvy 
seznam poddodavatelů, definovaných v užším pojetí § 2589 OZ, za pomoci kterých bude dílo provádět 
a ve kterém uvede poddodavatele, jimž za plnění poddodávky uhradí více než 10 % z celkové ceny za 
dílo a poddodavatele, prostřednictvím kterých prokazoval určitou část kvalifikace v zadávacím řízení 
na zakázku, která je předmětem této smlouvy. Tento seznam poddodavatelů tvoří nedílnou přílohu 
stavebního deníku. Tímto není dotčena povinnost vybraného dodavatele podle § 105 odst. 3 zákona, 
předložit zadavateli identifikační údaje poddodavatelů nejpozději 10 pracovních dnů od doručení 
oznámení o výběru dodavatele, pokud jsou mu známy. 

8.10. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy včetně všech jejích příloh a dodatků podle § 219 odst. 1) 
zákona. Zhotovitel se zavazuje, že bezezbytku splní veškeré své povinnosti pro něj vyplývající 
z ustanovení § 105 odst. 3 zákona, když ke splnění této jeho povinnosti nedochází předložením 
seznamu poddodavatelů dle předchozího čl. 8.9.  

8.11. Bude-li část předmětu této smlouvy realizována prostřednictvím poddodavatele, který za dodavatele 
prokázal určitou část technické kvalifikace, musí se poddodavatel podílet na plnění této smlouvy, a to 
alespoň v rozsahu, v jakém se k tomu písemně zavázal zhotoviteli (ve smlouvě se zhotovitelem) 
a v jakém prokázal kvalifikaci za zhotovitele. 

8.12. Změna poddodavatele, který je uveden v předmětném seznamu poddodavatelů dle čl. 8.9 této 
smlouvy, je v průběhu provádění díla možná pouze po písemném souhlasu objednatele. Změna 
poddodavatele, jehož prostřednictvím prokazoval zhotovitel kvalifikaci v zadávacím řízení, je 
v průběhu plnění díla možná pouze v důsledku objektivně nepředvídatelných skutečností a pouze za 
předpokladu, že náhradní poddodavatel prokáže splnění kvalifikace ve shodném rozsahu jako původní 
poddodavatel podle § 83 odst. 1 písm. a) až c) zákona a písemně se zaváže zhotoviteli k poskytnutí 
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plnění, věcí nebo práv podle § 83 odst. 1 písm. d) zákona. Doklady o kvalifikaci náhradního 
poddodavatele a jeho písemný závazek zhotoviteli dle předchozí věty zhotovitel předloží objednateli 
nejpozději do 10 pracovních dnů před zahájením plnění této smlouvy náhradním poddodavatelem. 
Změnu poddodavatele, uvedeného v seznamu poddodavatelů dle čl. 8.9 této smlouvy, jehož 
prostřednictvím zhotovitel neprokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení, zhotovitel nahlásí objednateli 
zápisem do stavebního deníku nejpozději do 10 pracovních dnů před zahájením plnění této smlouvy 
náhradním poddodavatelem spolu s identifikačními údaji náhradního poddodavatele. Objednatel 
takové změny poddodavatelů odsouhlasí zápisem do stavebního deníku nejpozději do 5 pracovních 
dnů od předložení dokladů či od nahlášení náhradního poddodavatele. Zhotovitel je odpovědný za 
splnění všech ustanovení této smlouvy i ze strany poddodavatelů. V případě, kdy objednatel udělení 
písemného souhlasu se změnou poddodavatele odepře, potom je povinen takové své rozhodnutí 
řádně zhotoviteli písemně zdůvodnit. 

8.13. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že při plnění této smlouvy použije pouze takové výrobky a materiály, 
jejichž použití je v ČR schváleno a mají osvědčení o jakosti materiálu, výrobku a použité technologie. 

8.14. Zhotovitel se zavazuje zajistit bezpečnost při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti práce v souladu 
se zákonem č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
a s příslušnými prováděcími předpisy tohoto zákona. Pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, 
je objednatel povinen jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi. 

8.15. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli potřebné informace k BOZ vyplněním „Dotazníku pro 
zhotovitele“ o rozsahu a způsobu provedení prací podle čl. 8.16. této Smlouvy. 

8.16. Pro ověření, zda na staveništi budou vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu 
zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, které jsou stanoveny v příloze č. 5 nařízení vlády 
č. 591/2006 Sb., a pro ověření, zda Zhotovitel při provádění díla naplní kritéria dle § 15, odst. 1 zákona 
č. 309/2006 Sb., se zhotovitel zavazuje poskytnout informace objednateli vyplněním „Dotazníku pro 
zhotovitele“ o rozsahu a způsobu provedení prací a předáním originálu vyplněného dotazníku 
objednateli při podpisu této smlouvy, nejpozději však 10 dní před převzetím staveniště. Dále se 
zhotovitel zavazuje poskytnout součinnost k naplnění povinností dle zákona č. 309/2006 Sb. 

8.17. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření 
a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu 
a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. 

8.18. Budou-li na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení 
života nebo poškození zdraví, které jsou stanoveny v příloze č. 5 nařízení vlády č. 591/2006 Sb., stejně 
jako v případech, kdy Zhotovitel při provádění díla naplní kritéria dle § 15, odst. 1 zákona č. 309/2006 
Sb., Zhotovitel zajistí, aby před zahájením práce byl zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci. Za plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci lze považovat, v případě vykonávání prací 
a činností stanovených v příloze č. 5 nařízení vlády č. 591/2006 Sb., technologický postup splňující 
požadavek § 15, odst. 2, zákona č. 309/2006 Sb. 

8.19. Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní školení 
o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen průběžně 
znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně obnovovat 
a kontrolovat. 

8.20. Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 
a o požární ochraně i u svých poddodavatelů. 

8.21. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím 
zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.  

8.22. Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad 
bezpečností práce a požární ochranou na staveništi. 

8.23. Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečností opatření na ochranu osob a majetku mimo 
prostor staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejná prostranství nebo 
komunikace ponechaná v užívání veřejnosti). 

8.24. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla, je 
zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel poskytne 
zhotoviteli nezbytnou součinnost. 
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8.25. Zhotovitel se podpisem této Smlouvy zavazuje: 

8.25.1. platit závazky za poskytnuté plnění svým poddodavatelům do 15 pracovních dnů od obdržení 
platby od objednatele; 

8.25.2. zajistit dodržování veškerých právních předpisů vůči svým pracovníkům, zejména odměňování, 
pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, placené přesčasy; 

8.25.3. že všechny osoby, které se na plnění zakázky budou podílet, jsou vedeny v příslušných 
registrech, například v registru pojištěnců ÚSSZ a mají příslušná povolení k pobytu v ČR; 

 

9. Vlastnictví díla a odpovědnost za škody 

9.1. Vlastnické právo k dílu nabývá objednatel postupně, tak, jak bude zhotovováno. Vlastníkem věcí, které 
budou zpracovány nebo zabudovány při provádění díla, se stává objednatel okamžikem, kdy budou 
zpracovány či zabudovány. 

9.2. Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých příčin 
k nim došlo. 

9.3. Nebezpečí škody na díle nese od počátku zhotovitel, a to až do termínu předání a převzetí díla mezi 
zhotovitelem a objednatelem, a to bez vad a nedodělků. 

9.4. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu 
opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných 
norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu 
odstranit a není-li to možné, tak ji uhradit v penězích. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

9.5. Zhotovitel odpovídá objednateli i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo 
provádějí jako poddodavatelé. 

9.6. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů 
nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla. 

 

10. Pojištění zhotovitele a díla, součinnost při vzniku pojistné události 

10.1. Zhotovitel prohlašuje, že před předáním staveniště přeloží doklad o pojištění obecné odpovědnosti 
podnikatele za škody způsobené při výkonu podnikatelské činnosti (dále jen „pojištění 

odpovědnosti“), kryjící škody na věcech a na zdraví ve výši alespoň 20.000.000,- Kč a zavazuje se toto 
pojištění udržovat nepřetržitě po celou dobu plnění díla. 

10.2. Zhotovitel se zavazuje, že příslušné doklady prokazující existenci pojištění dle čl. 10.1 předloží 
objednateli nejpozději při převzetí staveniště dle čl. 4.1.1 této smlouvy. O této skutečnosti se provede 
zápis ve stavebním deníku. 

10.3. Veškeré náklady na výše, v tomto čl. 10, uvedená pojištění nese výhradně zhotovitel v rámci sjednané 
celkové ceny za dílo. 

10.4. Při vzniku pojistné události v souvislosti s prováděním díla zhotovitelem zabezpečuje veškeré úkony 
vůči pojistiteli zhotovitel po dohodě s objednatelem. Zhotovitel je současně povinen informovat 
objednatele o všech skutečnostech spojených s pojistnou událostí. Objednatel se zavazuje poskytnout 
při likvidaci takové případné pojistné události náležitou součinnost. 

 

11. Sankce 

11.1. Dodržení lhůty pro řádné provedení a dokončení díla a dodržení platebních podmínek se považuje za 
podstatnou smluvní povinnost obou smluvních stran. 

11.2. Ocitne-li se objednatel v prodlení s jakýmkoliv peněžitým plněním dle této smlouvy ve prospěch 
zhotovitele, pak si obě smluvní strany sjednávají smluvní úrok z prodlení, který se objednatel zavazuje 
uhradit zhotoviteli, a to ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý započatý kalendářní den takového 
objednatelova peněžitého prodlení. 
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11.3. Obdobně ocitne-li se zhotovitel v prodlení s jakýmkoliv peněžitým plněním dle této smlouvy ve 
prospěch objednatele, pak si obě smluvní strany sjednávají smluvní úrok z prodlení, který se zhotovitel 
zavazuje uhradit objednateli, a to ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý kalendářní den 
takového zhotovitelova peněžitého prodlení. 

11.4. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s předložením dokladů prokazujících existencí příslušných 
pojištění dle čl. 10.2 této smlouvy, si obě smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, kterou se 
zhotovitel zavazuje uhradit objednateli, a to ve výši 0,05 % z celkové ceny za dílo za každý započatý 
kalendářní den zhotovitelova prodlení s předložením předmětných dokladů. 

11.5. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení se zahájením plnění díla dle čl. 4.1.1 této smlouvy, si obě 
smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, kterou se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli, a to ve 
výši 0,05 % z celkové ceny za dílo za každý započatý kalendářní den zhotovitelova prodlení se 
zahájením plnění díla. 

11.6. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s plněním díla dle čl. 4.1.2 této smlouvy, si obě smluvní 
strany sjednávají smluvní pokutu, kterou se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli, a to ve výši 0,05 % 
z celkové ceny za dílo za každý započatý kalendářní den zhotovitelova prodlení s plněním díla.  

11.7. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení se splněním povinnosti řádně odstranit všechny vady a 
nedodělky z předávacího protokolu ve sjednané náhradní lhůtě dle čl. 6.6 a 7.2 této smlouvy, si obě 
smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, kterou se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli a to ve výši 
0,02 % z celkové ceny za dílo za každý započatý kalendářní den zhotovitelova prodlení s odstraněním 
byť i jednotlivé vady či nedodělku z předávacího protokolu. 

11.8. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení se splněním povinnosti nastoupit k odstranění 
reklamačních vad ve lhůtě a za podmínek dle čl. 6.5 této smlouvy, si obě smluvní strany sjednávají 
smluvní pokutu, kterou se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli, a to ve výši 0,01 % z celkové ceny 
za dílo za každý započatý kalendářní den zhotovitelova prodlení s nástupem k odstranění reklamačních 
vad. 

11.9. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení se splněním povinnosti odstranit reklamované vady ve 
lhůtě a za podmínek dle čl. 6.5, této smlouvy, si obě smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, kterou 
se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli, a to ve výši 0,05 % z celkové ceny za dílo za každý započatý 
kalendářní den zhotovitelova prodlení s odstranění reklamované vady. 

11.10. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení se splněním povinnosti vyklidit staveniště ve lhůtě a za 
podmínek dle čl. 7.5 této smlouvy, si obě smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, kterou se 
zhotovitel zavazuje uhradit objednateli, a to ve výši 0,05 % z celkové ceny za dílo za každý započatý 
kalendářní den zhotovitelova prodlení s vyklizením staveniště. 

11.11. Smluvní strany se dohodly, že v případě nedodržení kvalitativních parametrů prací a dodávek 
uvedených v kompletní zadávací dokumentaci (PD, výkaz výměr) zjištěných opakovaně objednatelem 
v průběhu provádění stavby a řádně zaznamenaných ve stavebním deníku nebo zápisu z kontrolního 
dne s poznámkou „OPAKOVANÉ NEDODRŽENÍ KVALITATIVNÍCH PARAMETRŮ“, má objednatel právo 
účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 % z celkové ceny za dílo za každý jednotlivý případ 
takového porušení zhotovitelem. Zaplacením smluvní pokuty není zhotovitel zbaven povinnosti 
případné závady odstranit nebo použít materiál nebo dodat zboží v odpovídající kvalitě. 

11.12. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení se splněním povinnosti odstranit reklamované vady ve 
lhůtě a za podmínek dle čl. 6.5 této smlouvy o více než 30 dní oproti vzájemně dohodnutému termínu 
k odstranění reklamované vady, je objednatel oprávněn takovou reklamovanou vadu díla na náklady 
zhotovitele odstranit a to s využitím služeb třetích osob, když se zhotovitel zavazuje, že vedle těchto 
nákladů na odstranění reklamované vady díla třetí osobou, objednateli zaplatí i smluvní pokutu ve výši 
0,5 % z celkové ceny za dílo za každou takovou reklamovanou vadu, kterou objednatel musel odstranit 
právě s využitím služeb třetích osob. 

11.13. Pokud zhotovitel řádně a včas objednateli neoznámí, v souladu s ustanovením čl. 8.9 či 8.12, 
poddodavatele, kteří se budou podílet či se podíleli na plnění díla, nebo se prokáže zhotovitelem 
předložený seznam poddodavatelů jako neúplný, pak se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit 
smluvní pokutu ve výši 0,02 % z celkové ceny za dílo. 

11.14. V případě porušení povinností zhotovitele dle čl. 8.25. této smlouvy sjednávají smluvní strany smluvní 
pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý zjištěný případ porušení. 



Stránka 14 z 16 

11.15. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s plněním díla dle čl. 4.1.2. této smlouvy, si obě smluvní 
strany sjednávají smluvní pokutu, kterou se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli, a to ve výši 0,05 % 
z celkové ceny za dílo za každý započatý kalendářní den zhotovitelova prodlení s plněním díla.  

11.16. Zaplacením smluvních pokut či úroků z prodlení nezaniká právo poškozené smluvní strany na náhradu 
případné škody způsobené ji porušením povinnosti druhé smluvní strany, na niž se sankce vztahuje, a 
to v plné výši. Sjednané smluvní úroky z prodlení lze požadovat i u řádně uplatněné a neuhrazené 
smluvní pokuty. 

11.17. Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv splatné 
pohledávce zhotovitele vůči objednateli. Obdobně zhotovitel si taktéž vyhrazuje právo na úhradu 
smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv splatné pohledávce objednatele vůči zhotoviteli. 

11.18. Smluvní strany se dohodly, že pokud nebude výslovně uvedeno jinak, pak veškeré jejich vzájemné 
oprávněné sankční peněžité pohledávky a závazky z této smlouvy vyplývající, jsou vždy splatné 
nejpozději do 14 kalendářních dní od doručení jejich písemného vyúčtování povinné smluvní straně. 

11.19. Smluvní strany se dohodly, že celkový součet všech smluvních pokut a smluvních úroků z prodlení dle 
této smlouvy, na které vznikne objednateli nárok dle této smlouvy, může maximálně souhrnně 
dosáhnout částky 50 % z celkové ceny díla uvedené v čl. 3.3 této smlouvy. 

 

12.  Odstoupení od smlouvy 

12.1. Kromě obecných možností odstoupení od smlouvy, které upravuje OZ, mohou smluvní strany 
odstoupit od této smlouvy v případě, byl-li pravomocně zjištěn úpadek druhé smluvní strany v souladu 
se zákonem č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, nebo bylo-li rozhodnuto o zrušení druhé smluvní strany s likvidací. 

12.2. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě prodlení objednatele s úhradou 
peněžitého plnění ve prospěch zhotovitele, kdy dlužná částka přesáhne 10 % z celkové ceny díla 
a současně prodlení objednatele s její splatností bude delší, než 30 kalendářních dnů. 

12.3. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud: 

12.3.1. zhotovitel porušil jakoukoli ze svých povinností vyplývajících z této smlouvy a nenapravil takové 
své její porušení v přiměřené lhůtě k tomu určené objednatelem v jeho písemné výzvě 
k nápravě, když objednatelem stanovená přiměřená lhůta k nápravě nesmí být kratší než 
15 kalendářních dní; nebo 

12.3.2. je zhotovitel v prodlení s plněním díla oproti termínům uvedeným v časovém a finančním 
harmonogramu specifikovaném shora v čl. 4.15 této smlouvy, a to o více jak 30 kalendářních 
dní; nebo 

12.3.3. zhotovitel z jakéhokoli důvodu není oprávněn splnit své závazky vyplývající z této smlouvy; nebo 

12.3.4. zhotovitel uvedl ve své, shora v čl. 2.3.1 této smlouvy specifikované, nabídce informace nebo 
doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výběr zhotovitele díla 
dle této smlouvy. 

12.3.5. Objednatel neobdrží dotaci na provádění díla. 

12.4. Objednatel prohlašuje a potvrzuje, že v případě odstoupení od této smlouvy kteroukoliv ze smluvních 
stran má pro něj plnění již případně do té doby zhotovitelem poskytnuté hospodářský význam. 

12.5. Důsledky odstoupení od Smlouvy; Odstoupí-li některá ze stran od této Smlouvy na základě ujednání 
z této Smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující: 

12.5.1. Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena 
cena díla. 

12.5.2. Soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla odsouhlasí 
zástupce objednatele (technický dozor). 

12.5.3. Na základě objednatelem odsouhlaseného soupisu provedených prací zhotovitel vystaví „dílčí 
konečnou fakturu“ s vyúčtováním předchozích plateb a případných pokut. 

12.5.4. Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak. 
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12.5.5. Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do pěti 
pracovních dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“. 

 
13.  Ukončení Smlouvy dohodou smluvních stran 

13.1. Smlouvu lze ukončit ve stádiu rozpracovanosti stavby vzájemnou dohodou Smluvních stran. 

13.2. Předmětem takové dohody by byla specifikace objektivních důvodů pro ukončení Smlouvy ve stádiu 
rozpracovanosti stavby, stanovení podmínek ukončení stavby, stanovení vzájemných práv a povinnosti 
z toho vyplývajících a způsobu jejich vypořádání. čl. 12.5 této smlouvy se použije obdobně. 

 

14.  Závěrečná ustanovení 

14.1. Zhotovitel bere na vědomí, že TDS nesmí na téže stavbě provádět zhotovitel ani osoba s ním 
propojená. V případě, že zhotovitel zjistí, že by tato podmínka měla být porušena, je povinen 
objednatele na tuto skutečnost v daném smyslu upozornit.   

14.2. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele převádět jakékoliv 
pohledávky či práva nebo závazky vyplývající pro něj z této smlouvy na třetí osoby. 

14.3. Smlouvu lze měnit nebo zrušit na základě dohody obou smluvních stran, a to pouze písemnou formou. 

14.4. Práva a povinnosti smluvních stran se řídí ustanoveními této smlouvy a ustanoveními OZ. V případě 
konfliktu mají přednost ustanovení této smlouvy, pokud nejsou v rozporu s ustanoveními OZ a dalšími 
právními předpisy. 

14.5. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího 
zveřejnění v registru smluv. 

14.6. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá podmínkám a omezením dle zákona 
č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, zveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv. Objednatel je povinen zaslat tuto smlouvu ministerstvu vnitra k uveřejnění 
prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu nejpozději však do 30 dnů od uzavření této 
smlouvy.  

14.7. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla sepsána 
určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran. Na 
důkaz toho připojují své podpisy. 

14.8. Zhotovitel, jakožto zpracovatel osobních údajů, které na základě této Smlouvy obdržel či obdrží, se 
zavazuje, že bude veškeré osobní údaje zpracovávat za účelem naplnění této smlouvy, po dobu její 
platnosti, v souladu s právními předpisy, zejména s čl. 28. odst. 3 Nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (EU) 2016/679 za dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení“). 

14.9. Osobní údaje bude zhotovitel zpracovávat po dobu platnosti této Smlouvy a po jejím skončení s nimi 
bude naloženo dle platné právní úpravy, zejm. zákona, zákona č. 499/2004 Sb. (zákon o archivní 
a spisové službě a o změně některých zákonů) a v souladu s nařízením. 

14.10. Objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve 
znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje zhotovitele, že 
jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této 
smlouvy. Zhotovitel si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu 
osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, 
že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou 
a účinnou legislativou. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání 
skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

14.11. O uzavření této smlouvy ve znění, které je předkládáno smluvním stranám k podpisu, rozhodla rada 
města Brandýs nad Labem-Stará Boleslav na svém jednání dne 20. 03. 2025, číslo usnesení 
RM/2025/119/3. 

14.12. Přílohami této smlouvy jsou: 
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01. Příloha č. 01 – Nabídka zhotovitele na zhotovení díla ze dne 24. 02. 2025 předložená v zadávacím řízení 
– v elektronické podobě na CD/DVD 

02. Příloha č. 02 – Nabídkový rozpočet zhotovitele předložený v zadávacím řízení – v listinné podobě 

03. Příloha č. 03 – Zadávací dokumentace ze dne 06. 02. 2025 – v elektronické podobě na CD/DVD 

04. Příloha č. 04 – PD – v elektronické podobě na CD/DVD 

05. Příloha č. 05 –Povolení (kopie) 

 

Objednatel       Zhotovitel 

 
V Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi dne    V Praze dne  
 
 
…………………………………………………………………………..   …………………………………………………… 

Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav   KONSIT a.s 

Petr Soukup        Ing. Jiří Urban 
starosta         člen představenstva 

 


