
\'Z Č. 2 2025 č.j DDSJNJ '60,"2025

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA
na výkon tds a koordinátora BOZP

I,
Smluvní strany

1. DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLNÍ JÍDELNA, NOVÝ JIČÍN, REVOLUČNÍ 56,
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
se sídlem: RevoĹučnÍ 1032/56, Nový jičín 741 01
zastoupen: Mgr. Michalem pokorným
IČO: 47658061
bankovnÍspojeni': Komerčnibanka, a. s., pobočka Nový JiČín
číslo úČtu: 1038801/0100
datová schránka:
Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby: Mgr. Michal pokorný
tel.: 605 904 549.

(dále jen ,,příkazce")

2. Ing. Viktor Khin
se sídlem: Na Prachovnku 6, Opava Kylešovice 747 06
IČO: 46140018
DIČ:
bankovní spojení: Flo banka a. s.
číslo účtu:
Zapsána v Rejstříku živnostenských oprávnění, vedené Magistrátem města Opavy
(dále jen ,,přIkaznik")

II.
Základni ustanovení

1. Tato smlouva je uzavřena dle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákonik,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,občanský zákoník"); práva a povinnosti stran touto
smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Smluvní
strany se dohodfy, že vešk«é právnivztahy vyplývajkiz této smlouvy nebo souvisejÍcÍs ní
se řídí právem České republiky.

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v ČI. I této smlouvy jsou v soulach
se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvnistrany se zavazují, že změny dotčených
údajů oznámibez prod|enÍpÍsemně druhé smluvní straně. Při změně identřfíkačnich údajů
smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.

3. Je-li příkazník plátcem DPH, prohlašuje, že bankovní účet uvedený v ČI. I odst. 2 téb
smlouvy je bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o DPH"). V pň'padě
změny účtu přkaznka je příkaznik povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopí
příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; je-li příkazník plátcem DPH, musí
být nový účet zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty.

4. Smluvní strany prohlašujÍ, Že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto jednání
oprávněny.

5. PřÍkazník prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištěni plněni svého závazku z tétio
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smlouvy.

6. Účelem smlouvy je zajištěni dozoru nad řádnou a bezpečnou realizaci stavby ,,Oprava \

venkovního schodiště a teras".
7. Příkazník prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený

v § 2 odst. 1 písm. C) zákona Č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisŮ
(člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správnho úřadu, v jehož čele není člen vlády),
nebo jim ovládaná osoba vlastní podá představujÍcÍ alespoň 25% účast společNa
v obchodní společnosti. Příkazník bere na vědomi, že pokud je uvedené prohlášeri
nepravdivé, bude smlouva považována za neplatnou.

III.
Předmět smlouvy

1. Příkazník se zavazuje pro příkazce, jeho jménem a na jeho účet výkonávat inženýrskou
a investorskou Činnost pň realizaci stavby ,,Oprava venkovního schodiště teras" (dále jen
,,stavba"), a to výkon technického dozoru stavebnka v souladu se zákonem Č. 283/2021
Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpis¢1( dále jen ,,stavební zákon") a výkon
činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen
,,koominátor BOZI"') v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravuji další
požadavky bezpečnosti a ochrany zdravipři práci v pracovněprávních vztazích a o zajištěrí
bezpečnosti a ochrany zdraví při Činnosti nebo poskytováni služeb mimo pracovněprávri
vztahy (zákon o zajištěnÍda|šjch podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění
pozdějších předpisči (dále jen ,,zákon č. 309/2006 Sb.") a nařízením vlády Č. 591/2006 Sb.,
o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci
na staveništích, a to podle:

· Technické specifikace stavby zpracované v Červenci 2024, spoleČnosti WINRO, s. r. o.,Opavská 429, Velké Hoštice 747 31, IČO: 62300911 a oceněného soupisu prací, který
je součástí nabídky zhotovitele stavby v rámci veřejné zakázky na výběr zhotovitde
stavby (dále jen ,,soupis prací"),

· podmínek závazného stanoviska odboru územního plánovánia stavebního řádu, které
vydal Městský úřad Nový jičín dne 27.11.2024 pod č. j. R/2024/50698/2,

· smlouvy o dňo na realizaci stavby uzavřené mezi příkazcem jako objednatdema zhotovitelem stavby ve znění případných dodatků (dále jen ,,smlouva o db"),

· předpisů upravujidch prováděni stavebních děl a ustanovení této smlouvy
(dále jen ,,inženýrská Činnost"). Bližší specifikace inženýrské činnosti je uvedena v odst 2
tohoto článku smlouvy.

2. PříkaznÍk je povinen pro příkazce v rámci výkonu inženýrské činnosti provádět a zajistk
níže uvedené činnosti:
Činnosti TDS:
a) Podrobně se seznámit s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby,

zejména s obsahem technické specifikace stavby ve všech jejich Částech, veškerými
ustanoveními smlouvy o dáo, obsahem a závěry veřejnoprávních rozhodnuti (obzvláště
rozhodnuti nebo opatřeni stavebního úřadu) a s doklady, na něž se tato rozhodnuti
odkazuji.

b) Kontrola rozsahu a obsahu technické specifikace stavby, dle které má být stavba
realizována, s požadavky stavebního zákona a souvisejÍcÍch předpisů.

c) Předáni staveniště zhotoviteli stavby (dále jen ,,zhotovitel") a zabezpečení zápisu
o předání do stavebního deníku, popř. na samostatný protokol, který bude jeM
nedánou souČástí.
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Ý
d) Pravide|ná kontrola staveniště a stavby, ti. pň'tomnost odpovědných osob pňkaznka

v místě realizace stavby v rozsahu minimálně 3x týdně, a to vždy min. 1 hodiny
(po dobu případného pozastaveni či přerušení stavby v nezbytném rozsahu, minimäE
však lx týdně, a to vŽdy min. 1 hodinu). Přkaznik je povinen vŽdy zaznamenat
do stavebního deníku svou přítomnost na staveništi, včetně informace o provedených
úkonech, kontrolách Či jednáních.

e) Plnění povinnosti stavebníka dle § 160 stavebního zákona
f) Zastupováni příkazce při' vykonávání všech úkonů stavebníka a zastupování u všech

orgánů státní správy a všech účastníků řízeni, včetně uhrazeni případných správnkh
poplatkŮ (viz ČI. V odst. 2 této smlouvy).

g) Plněni povinností stavebníka dle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státrí
památkové péči, ve znění pozdějšich předpis(1 (dále jen ,,zákon o státní pamá&ové
péči"), a to v rozsahu podáni oznámeni Archeo|ogickému ústavu o záměru provádět
stavební Činnost na území s archeologickými nálezý.

h) Zajištění dodrŽeni podmínek všech rozhodnutí nebo jiných opatřeni stavebnMo rebo
jiného přjs|ljšného správního úřadu týkajících se stavby, a to po celou dobu realizace
stavby.

i) Kontrola dodrŽováni povinnosti zhotovitele a jeho dodavatelů, příp. dalších osob
při realizaci stavby stanovených obecně závaznými předpisy (především stavebnin
zákonem a souvisejÍcÍmi výhláŠkami).

j) Kontrola shody prováděné stavby s dokumentaci dle odst. 1 tohoto Článku smlouvy.
k) Kontrola dodržovánÍpovinnostÍzhotovitek, ke kterým se zavázal ve smlouvě o däo.
l) Péče o systemaů'cké doplňovánI dokumentace, podle které se stavba realizuje

a evidence dokumentace dokončených části stavby.
m) Projednání dodatků a změn stavby. Dodatky a změny stavby, které zvyšují nákkdy

stavebního objektu nebo provozního souboru, prod|užuji|hůtu výstavby nebo zhoršgí
parametry stavby, vyžadují schváleni příkazce.

n) Účast na jednáních svolaných příkazcem k projednání veškerých změn stavby.
O) Kontrola správnosti podkladŮ od zhotovitele při" stanoveni nákladů na pň'padré

dodatečné práce a méněpráce, a to v souladu s podmínkami uvedenými ve smlowě
o dňo. zajištění svého vyjádřenia stanoviska ke všem změnovým listům zhotovitele.

P) Bezodkladné informování příkazce o všech závažných okolnostech souvisejíckh
s realizovanou stavbou.

q) Účast na jednáních a konzultacích s dalšími účastníky výstavby.
r) Kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů (zjišťovací

protokoly a soupisy skutečně provedených prací vC. jejich elektronických verzi tzv.
Čerpáni) a faktur, jejich souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě o dňo a sou|adj
se soupisem prací, případně jeho aktualizovanou verzí dle uzavřených dodatků
ke smlouvě o dŇo a jejich předkládáni k úhradě příkazci.

S) Kontrola těch částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou
nepň'stupnými a poň'zení fotodokumentace všech těchto částí dodávek před jejich
zakrytím, zapsání výsledku kontroly do stavebního deníku.

t) Odevzdáni připravených prací v souladu se smlouvou o ddo dalším zhotovitdh'
pro jejich navazující činnosti.

u) Kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů
(zjišťovací protokoly a soupisy skutečně provedených prací vC. jejich

elektronických verzí tzv. Čerpání) a faktur, jejich souladu s podm'nkam' uvedeným"
ve smlouvě o dib a souladu se soupisem prací, případně jeho aktualizovanou verzidk
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uzavřených dodatků ke smlouvě o dlb a jejich předkládání k

úhradě \

příkazci.
V)

w) Spolupráce s projektantem a se zhotovitelem při prováděni nebo navrhování opatiéri
na odstraněni případných závad technické specifikace stavby.

x) Kontrola dodržovánítechnologických a pracovních postupů, ke kterým se zhotovW
smluvně zavázal.

y) Ko ntrola, zda zhotovitel provádí předepsané a do hodnuté zkoušky materiálů, konstnkd
a prací, kontrola jejich výsledků - příkaznIk se účastni prováděných zkoušek, vyžadge
a kontroluje doklady, které prokazujÍkva|it|j prováděných pracia dodávek (certifikáty,
atesty, protokoly, apod.).

z) Kontrola dokladů, které dobži zhotovitel k tzv. ,,vzorkováni výrobků a materiálů",
prokazujÍcÍ splněni požadovaných technických a kvalitativnIch parametrů výrobkŮ
a materiálů, a to nejpozději před jejich osazováním do stavby. Bez doložení těchb
atestů není zhotovitel oprávněn započít s osazováním příslušných výrobků a materiá8
do stavby.

aa)Kontrola vedení stavebních a montážních deníků v souladu s platnými právnŕni
předpisy a v souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě o dílo.

bb)Uplatňování námětů směřujÍcÍch ke zhospodáměni budoucího provozu (užNánj)
dokončené stavby.

cc) Hlášení archeologických nálezů v souladu s § 23 zákona č. 20/1987 Sb., o státní
památkové péči.

dd) Spolupráce se zhotovitelem při prováděMopatřenína odvráceninebo na omezeríškod
pň ohrožení stavby živelními událostmi.

ee) Kontrola postupu prací podle časového plánu stavby a ustanoveni smlouvy o db
a upozorňováni zhotovitele na nedodržení termínů, včetně přípravy podkladů
pro uplatnění sankcí.

m Kontrola řádného uskladněni materiálu, strojů a konstrukcí.
gg) Kontrola předávané stavby nebo její Části. V rámci této Činnosti příkazník kontro|ge

a přebírá od zhotovitele a následně předloží příkazci dokumentaci skutečrék)
provedenistavby včetně jejígeodetické části nebo geodetického podkladu pro potíéby
vedeni DigRálni technické mapy Moravskoslezského kraje a veškeré doklady nezbytné
k přejímce dokončené stavby. Shodu dokumentace skutečného provedení se stavem
na stavbě potvrdí svým podpisem v protokolu o předání a převzetí dQa sepsaným pň
předáni a převzetí dokončené stavby.

hh) Příprava podkladů pro odevzdáni a převzetí dokončené stavby nebo její části a úČast
na jednání o odevzdáni a převzetí. O předání a převzetí dokončené stavby (její části)
od zhotovitele sepSe protokol, a to na předepsaném formuláň' příkazce.

ii) Kontrola dokladů, které doložÍzhotovitel k odevzdáni a převzetidokončené stavby, a úd
v souladu se smlouvou o däo, technické specifikace a soupisem prací.

jj) Kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přebňání stavby v dohodnutých
termínech. O odstranění těchto vad a nedodělků sepíše zápis na předepsaném
formuláň příkazce.

kk) Kontrola vyklizeni staveniště zhotovitelem.
ii) Kontrola odstranění vad ze závěrečné prohlídky stavby konané stavebním úřadem.
mm) Svolávání a řízeni kontrolních dnů stavby včetně zpracováni zápisů z

kontmlních dnů. Zápis bude zpracován v textovém editoru a zaslán v elektronické
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podobě pňkazci (na email: michal.pokorny@ddnj.cz), zhotoviteli a to nejpozději
následuýcí pracovní den po konáni kontrolnho dne.

nn) Pořizování podrobné fotodokumentace stavby (vC. fotodokumentace původního stavu,
tj. dokumentace zachycujÍcÍ stav objektu, staveniště a jeho bezprostředního okoII
včetně příjezdových komunikací v době převzetí staveniště) včetně popW
Dokumentace bude pořizována pr¢lběžně ode dne předáni staveniště zhotoviteli do
převzetí dokončené stavby pň'kazcem jako objednatelem a odstraněni poslednI vady
z přejimacho řízeni stavby (pokud byla stavba převzata s vadami a výhradaný).
Fotodokumentace stavby bude příkazci předána do 2 týdnů od předáni staveniště
zhotoviteli a její převzetí bude potvrzeno příkazcem v předávacím protokolu.

Činnosti koordinátora BOZP:
oo)zajištěn1 všech povinnostÍstavebníka (příkazce) plynoucÍch ze zákona č. 309/2006 Bj.

(mimo povinnosti příkazce vůči koordinátorovi BOZP), včetně zajištění oznámení o
zahájení pracia jeho doručení přIslušnému oblastnImu inspektorátu práce. NeprodkÉ
po podání oznámeni o zahájeni prací předá příkaznk příkazci kopii oznámeni
s potvrzením o jeho podání přis|ušném|j úřadu.

pp)V rámci výkonu koordinátora BOZP je přkaznlk povinen z hlediska bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci provádět zejména nás|edujÍcÍ činnosti, které je povinen také
zaznamenat:
· Seznamuje dotčené osoby s mÍstnÍmi riziky za účelem předcházeni ohroŽeníživota a zdraví osob, které se s vědomím zhotovitele mohou zdržovat

na staveništi (pokud stavební práce probhají za provozu),

· Zpracovává plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen,,pIán BOZP") před zahájením prací na staveništi, včetně jeho aktualizace
v průběhu stavby a seznamuje s nim dotčené osoby,

· organizuje pravidelné kontrolní dny bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
a pořizuje zápisy z nich,

· provádí v průběhu realizace stavby v rozsahu minimálně lx týdně další konttolyna staveništi mimo kontrolnI dny a pořizuje zápisy z nich,

· upozorňuje zhotovitele na nedostatky v uplatňováni požadavků na bezpečmsta ochranu zdravipři práci nebo na nedodrženIplánu BOZP zjištěné při kontrolách
a ukládá k nim opatřeni k nápravě; o zjištěných nedostatcích týkajIcích se
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pořizuje fotodokumentaci,

· oznamuje příkazci případy dle předchoziodrážky a nepřijetí uložených opatřeni
k nápravě zhotovitelem,

· koordinuje svoji činnost s techniky bezpečnosti a ochrany zdraví při prácijednotlivých poddodavatdů, popř. s koordinátory BOZP u souběžně probÍhajÍcĎ
staveb,

· koordinuje Činnosti jednotlivých poddodavatdŮ s cňem vyloučení bezpečnostních
kolizí,

· kontroluje dodržováni čistoty a pořádku na staveništi.
qq)Zas¶at příkazci lx týdně zápisy z kontrolnÍch dnů a z dalších provedených kontrol,

jejichž součásti bude seznam zjištěných nedostatků v uplatňováni požadavků na
bezpečnost a ochranu zdraví při práci a nedodrženíplánu BOZP včetně údajů o nepřijetí
uložených opatřeník nápravě zhotovitelem a pořízené fotodokumentace (jako podklad
pro příjetí opatření příkazcem k odstraněni nedostatků vytýkaných přkaznkem).

3. Pňkazce se zavazuje zaplatit přkaznikovi za prováděniinženýrské Činnosti odměnu dle ČI. V
této smlouvy.
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4. Smluvní strany prohlašuj(, že předmět smbuvy není plněním nemožným a že smiowu\

uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

IV.
Doba plnění

1. Pň'kaznik zahájí výkon inženýrské činnosti ihned po nabyti účinnosti této smlouvy.
2. Inženýrská činnost bude prováděna do:

· převzetí hotové stavby příkazcem, včemě odstranění podednívady z přejimacMo ň'zei
stavby (pokud byla stavba převzata s vadami) a vyklizení staveniště zhotovitelem

V.
Odměna

Celková odměna za inženýrskou Činnost dle této smlouvy (včetně Činnosti koordinátDra
BOZP) je stanovena dohodou smluvních stran a Činí 186.000,00 KČ, z toho:
8. odměna za výkon inženýrské činnosti před zahájením realizace stavby, tj. od nabýti

účinnosti této smbuvy do předání staveniště zhotoviteli Činí 31.000,00 KČ,
9. odměna za výkon inženýr5ké Činnosti během realizace stavby činí 124.000,00 KČ,
10. odměna za výkon inženýrské Činnosti po zahájenÍpřejÍmaciho řízení dokončené stavby

až do doby ukončení inženýrské činnosti dle ČI. IV odst. 2 této smlouvy Činí
31.000,00 KČ.

PřIkaznIk prohlašuje, že není plátcem DPH.
1. V odměně jsou zahrnuty veškeré náklady pňkazníka nutně nebo účelně vynaložeré

při plněni jeho závazků z této smlouvy, včetně správních poplatkŮ.
2. Odměna je dohodnuta jako nejvýše přípustná a platí po celou dobu platnosti smlouvy.
3. Pokud dojde k prod|ouženídoby realizace stavby oproti době realizace stavby stanoveré

ve smlouvě se zhotovitelem (na základě uzavřeni dodatku ke smlouvě o dlb, nebo
v důsledku prod|enizhotovite|e), vyhrazuje si příkazce,s přiměřeným použitím § 100 odst:
1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpEů
(dále jen ,,ZZVZ') právo navýšit pňkazníkovi odměnu uvedenou v odstavci 1tohoto Člárku
smlouvy. Navýšeni odměny se v tomto případě vypoätá jako součin odměny dle odst. 1
pÍsm. b) tohoto článku smlouvy a poměru prodloužmIdoby realizace stavby vůČi půvockí
době realizace stavby. Za pmdloužení doby realizace stavby přitom není považováno
přérušení prací příkazcem (objednatelem) podle podmínek uvedených ve smlouvě o db
(např. vlivem nepříznivých klimatických podmínek a dalších) a dák prodloužení doby
realizace stavby, které vznikne neplněním povinností příkazníka podle této smlowy.
Navýšeni odměny bude vždy předem sjednáno dodatkem k této smlouvě.

4. je-li pň'kaznk plátcem DPH, odpovídá za to, Že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena
v souladu s platnými právními předpisy; v případě, že dojde ke změně zákonné sazby
DPH, je příkazce povinen k odměně bez DPH účtovat DPH v platné výši. Smluvní strarN
se dohodly, že v případě změny výše odměny v důsledku změny sazby DPH není nutno ke
smlouvě uzavírat dodatek.

VI.
Platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že zálohy nebudou poskytovány a příkazník není oprávrěn
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Ý požadovat jejich vyplacení. Smluvní strany sjednávají dňči plnění; dÁčÍ plněni se považíýe
za samostatné zdanitelné plněni uskutečněné v terminech uvedených v odst. 4 tohjtD
článku smlouvy.

2. je-li příkaznik plátcem DPH, budou podkladem pro úhradu odměny faktury, které
budou mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH a náležitosti stanovené dalšími
obecně závaznými právními předpisy. Není-li příkazník plátcem DPH, budou
podkladem pro úhradu odměny faktury, které budou mít náležitosti účetního dokjah
dle zákona č. 563/1991Sb.,. o účetnicNI, ve znění pozdějších předpisŮ a náležitosti
stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy. Faktura musí dák obsahovat:
a) číslo smlouvy pňkazce, IČO příkazce,
b) předmět smlouvy, tj. text ,,výkon tds a koordinátora BOZP pro stavbu nOprava

venkovního schodiště a teras",
C) označeni banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno (pokud je čÍslo účtu odliŠré

od čísla uvedeného v ČI. I odst. 2, je přkaznk povinen o této skutečnosti v souladu
s ČI. II odst. 2 a 3 této smlouvy informovat příkazce),

d) lhůtu splatnosti faktury,
e) oznaČeníosoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu.

3. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude-li
chybně vyúčtována odměna nebo DPH, je příkazce oprávněn faktum před uplynutím lhůty
splatnosti vrátit příkaznkovi k provedení opravy. Ve vrácené faktuře příkazce vyznačí
dŮvod vráceni. Příkazník provede opravu faktury a znovu ji doruČí příkazci. Odeslánin
vadné faktury zpět příkaznÍkovi přestává běžet původni lhůta splatnosti. Nová lhůta
splatnosti běží opět ode dne doručení opravené faktury příkazci. PřIkaznIk je povinen
doručit příkazci opravenou fakturu do 3 dnů po obdrženipň'kazcem vrácené vadné faktury.

4. Smluvní strany se dohodly, že odměna dle ČI. V odst. 1 této smlouvy bude uhrazena
jednorázově na základě faktury, kterou je příkaznk oprávněn vystavit po ukončenivýkonu
inženýrské Činnosti ve smyslu ČI. IV odst. 2 této smlouvy.

5. LhŮta splatnosti faktur je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů po jejich doručení
příkazci.

6. Doručeni faktury se provede elektronicky na adresu michal.pokomy@ddnj.a, osobně m
sekretariátě příkazce oproti podpisu potvrzujÍcÍho převzetí, doručenkou prostřednicNÓn
provozovatele poštovních služeb nebo do datové schránky příkazce. Příkazce preferuje
doručení faktury na emailovou adresu ředitele: michal.pokorny@ddnj.cz.

7. Příkazce je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činnosti. Příkazník je
povinen oprávněným zástupcům příkazce provedení kontroly umožnit.

8. Povinnost zaplatit odměnu (její část) je splněna dnem odepsáni příslušné částky z účtu
příkazce.

9. je-li příkazník plátcem DPH, uplatni příkazce institut zvláštního způsobu zajištění daně
dle § 109a zákona o DPH a hodnotu plněni odpovídajÍcÍ dani z přidané hodnoty uhradí
v terminu splatnosti faktury stanoveném dk smlouvy přímo na osobní depozitní účet
přIkaznIka vedený u místně příslušného správce daně v případě, že:
a) pňkaznik bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plněni

zveřejněn v aplikaci ,,Registr DPH" jako nespolehlivý plátce, nebo
b) přkaznik bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečněni zdanitelného plněni

v insolvenčnim řizenI,
Tato úhrada bude považována za splněni Části závazku odpovídajÍcÍ příslušné výši DPH
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sjednané jako součást smluvníceny za předmětné plnění. Přikazce nenese odpovědnost\

za případné penále a jiné postihy vyměřené Či stanovené správcem daně pňkazníkovi
v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této daně.

VII.
Práva a povinnosti příkazce

1. příkazce je povinen přizvat příkaznÍka ke všem rozhodujicim jednáním týkajÍcÍm se stavby
a její realizace, resp. předat mu neprodleně zápis nebo informace o jednáních, kterých se
příkazník nezúčastnil.

2. Příkazce se zúčastni předání staveniště zhotoviteli, přejímacího řizenI stavby od zhotovitde
a závěrečné kontrolnI prohlídky stavby konané stavebním úřadem ve smyslu stavebrhj
zákona s právem rozhodovacím.

3. Příkazce se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne přikaznkovi pornoc
při zajištěni podkladŮ, doplňujídch údajů, upřesněnivyjádřenÍa stanovisek, jejichž potkba
vznikne v průběhu plnění této smlouvy, Tuto pomoc poskytne přkaznikovi ve lhůtě
a rozsahu dojednaném oběma smluvními stranami.

4. Příkazce je povinen vystavit včas přikaznÍkovi pro vyřIzenI záležitost[ které vyžadují
uskutečněni právních jednání jménem příkazce písemně plnou moc.

VIII.
Práva a povinnosti přIkaznIka

1. Pňkaznik je povinen:
a) Předk|ádat příkazci k odsouh|aseni rozhodujÍcÍpÍsemnostitýkajÍcÍse realizace stavby.
b) Uplatňovat práva příkazce ze smlouvy o db v rozsahu vykonávané inženýrské Činností
c) pří výkonu inženýrské činnosti upozornit příkazce na zřejmou nesprávnost jeho pokyrů

které by mohly mít za následek vznik škody, a to ihned, když se takovou skutečmst
dozvi. Upozornění dle předchozí věty se týká i zřejmých nedostatkŮ, nesprávnosti
a neúplnosti technické specifikace stavby dle ČI. III odst. 1 této smlouvy. V případě, že
pňkazce i přes upozorněni přikazníka na splnění pokynů či provedeni realizace stavby
dle neupravené Či neúplné technické specifikace stavby trvá, příkazník neodpovíjá
za Škodu takto vzniklou.

d) Bez zbytečného odkladu předat příkazci jakékoliv věciziskané pro něho při své činností
e) Postupovat při výkonu inženýrské Činnosti s odbornou péči
f) Řídit se při výkonu inženýrské činnosti pokyny pňkazce a jednat v jeho zájmu.
g) Bez odkladŮ oznámit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně

pokynŮ příkazce.
h) Provést kontrolu veškerých podkladů a fakturzhotovitele dle a III odst. 2 pÍsm. r) této

smlouvy s ověřením jejich věcné správnosti k likvidaci tak, aby nebyla ohrožena
povinnost zhotovitele doručitfakturu objednateli v terminu dle příslušné smbuvy o db
uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem.

i) Poskytovat pňkazci veškeré informace, doklady apod., písemnou formou.
j) Dodržovat při výkonu inženýrské Činnosti závazné právní předpisy, technické nomy

a příslušná vyjádřeni veřejnoprávních orgánů a organizací.
k) Dbát pří prováděniinženýrské činnosti dle této smlouvy na ochranu životního prostňeci"

a dodržovat platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpg,
včetně předpisů týkajíckh se ochrany životnho prostředí.
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Y
2. Příkazník se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním

předmětu smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetin
osobám.

3. Příkazník nesmí bez souhlasu příkazce postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z tétjj
smlouvy třetí osobě.

4. Příkazník se může odchýlit od pokýnů příkazce, jen je-li to nezbytné v zájmu pňkazoe,
a pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas. V žádném případě se však pňkazník nesmí
od pokynů odchýlit, jestliže je to zakázáno smlouvou nebo příkazcem.

5. Příkazník je oprávněn výkonávat technický dozorstavebnika pouze prostřednictvím osoby,
která splňuje stanovené předpoklady odborné způsobilosti dle zákona č. 360/1992 Sb.,
o výkonu povo|ánÍautorizovaných architektŮ a o výkonu povo|ánÍaljtorizovaných inženýrů
a technikŮ činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon
č. 360/1992 Sb.") a disponuje přIslušnou autorizaci. Příkazník je povinen před zahájenŕn
výkonu tds předat pňkazá osvědčenío autorizaci pro konkrétnifyzickou osobu, která bule
TOS za přkazníka vykonávat.
je-li přkaznlkem právnická osoba nebo fýzická osoba zaměstnávajÍcÍ osobu, která buck
vykonávat TDS, je příkaznik povinen před zahájením výkonu tos písemně informovat
příkazce, která konkrétní fyzická osoba bude pověřena výkonem TOS a předat příkazci
osvědčeni o příslušné autorizaci dle zákona Č. 360/1992 Sb. pro tuto osobu. Dojde-li
v průběhu výkonu inženýrské Činnosti ke změně fyzické osoby pověřené výkonem tos, je
pňkaznk povinen tuto změnu příkazci předem oznámit a přédat mu osvědčenio pň'slušré
autorizaci pro novou fyzickou osobu, která bude pověřena výkonem TOS. Nebude-li
pověřená fyzická osoba vykonávat TOS řádně, Či nebude-li moci tato fýzická osoba TCť3
vykonávat, je pňkaznik povinen bezodkladně pověřit jinou fyzickou osobu, která bude TOS
za příkazníka vykonávat s tím, že tato osoba musí splňovat stanovené předpoklady
odborné způsobibsti dle zákona č. 360/1992 Sb.

6. V případě, že příkazník zjistí závažné porušeni bezpečnodi a ochrany zdraví pň práci
na staveništi, které bezprostředně ohrožuje životy a zdraví osob, je příkazník oprávrěn
přerušit práce do doby odstraněni zjištěných nedostatků.

7. Příkazník je oprávněn vykonávat Činnost koordinátora BOZP ve smyslu zákona
č. 309/2006 Sb. pouze prostřednictvím osoby, která splňuje stanovené předpokMy
odborné zpŮsobilodi dle zákona Č. 309/2006 Sb. Pňkaznik je povinen před zahájenŕn
výkonu činnosti koordinátora BOZP předat přkazci osvědčeni o odborné způsobibsti pk)
konkrétnifyzickou osobu, která bude činnost koordinátora BOZP za příkazníka vykonávat.
je-li příkazníkem právnická osoba nebo fyäcká osoba zamědnávajici koordinátora BOZP,
je příkazník povinen před zahájením výkonu činnosti koordinátora BOZP pIsemrě
informovat příkazce, která konkrétní fyzická osoba bude pověřena výkonem činnosti
koordinátora BOZP a předat příkazci osvědčeni o odborné způsobilosti dle zákona
č. 309/2006 Sb. pro tuto osobu. Dojde-li v průběhu výkonu inženýrské činnosti ke změrě
fyzické osoby pověřené výkonem činnosti koordinátora BOZP, je pň'kaznk povinen tub
změnu příkazci předem oznámit a předat mu osvědčenío odborné způsobilosti pro novou
fýzčkou osobu, která bude pověřena výkonem činnosti koordinátora BOZP. Nebude-li
pověřená fýzická osoba vykonávat činnost koordinátora BOZP řádně, Či nebude-li moci tab
fyzická osoba činnost koordinátora BOZP vykonávat, je pňkaznk povinen bezodklaHi
pověřit jinou fyzickou osobu, která bude činnost koordinátora BOZP za pňkaznka
vykonávat, s tím, že tato osoba musisplňovat stanovmé předpokladyodbomé způsobibsti
dle zákona č. 309/2006 Sb.
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IX.
Povinnost nahradit škodu \

1. Povinnost nahradit škodu se řidl příslušnými ustanoveními občanského zákonku,
nestanoví-li tato smlouva jinak.

2. Příkazník odpovídá za škodu, která příkazci vznikne v důsledku vadného p|nění a tjj
v plném rozsahu. za škodu se považuje iújma, která pňkazci vznikla tím, že musel vynabžk
náklady v důsledku porušení povinnosti příkaznika.

11. Nebude-li přkaznk vykonávat inženýrskou Činnost v souladu s ustanovenímitéto smlowy
a příkazci v důsledku toho vznikne škoda (např. uhrazením sankci uložených pň'slušnými
správními úřady), bude přikazník povinen příkazci tuto Škodu v plném rozsahu uhradit.

12. Přkaznik se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude ml
na vlastni nákladý sjednáno pojištěni odpovědnosti za Škodu zpŮsobenou třetím osobám
vyplývajkí z dodávaného předmětu smlouvy s limitem min. 1 mil. KČ, s maximálni
spo|uúčastí 10 tis. KČ (nebo s maximálni spoWúčastí 1 % v připadě, Že je spoluÚčast
uvedena v %).

13. Pň'kazník, je povinen zajistit trvání pojistné smlouvy na požadované pojištěni dle odst. 4
tohoto Článku smlouvy rovněŽ v případech jakéhokoliv prodlouženI doby realizace stavby
oproti původně předpokládané době realizace.

3. Pňkaznik je povinen předat příkazci při podpisu této smlouvy a dále kdykoli na výžádání
při'kazce kopii pojistné smlouvy včetně případných dodatkŮ na požadované pojištěni nzbo
certifikát příslušné pojišt'ovny prokazujid existenci pojištění po celou dobu plnění (dobu
trvání pojištěni, jeho rozsah, pojištěná rizika, pojistnéčástky, roČnilimdy a sublimity plněni
a výšispoluúčasti), a to nejpozdějido 10 dnů od obdrženípň'sluŠné žádosti. Certifikát dle
předchozívěty nesmibýt starší jednoho měsíce. Náklady na pojištěninese přikaznk a jsou
zahrnuty ve sjednané odměně.

X.
SankČní ujednáni

1. V případě, že pňkaznik poruší jakoukoliv svou povinnost stanova"iou v ČI. III, ČI. IV ndx)
v ČI. VIII této smlouvy, je povinen zaplatit pňkazá smluvnÍpokutu ve výši 3000kč za každý
zjištěný případ.

2. V případě, že příkaznk porušísvou povinnost stanovmou v ČI. IX odst. 6 této smlouvy, je
povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 3000kč za každý zjištěný případ a každý i
započatý den, ve kterém bude porušení trvat.

3. V případě, Že přIkaznIk nesplněním povinnosti vyp|ývajÍcÍ z této smlouvy způsobí
pmdlouženi smluvně stanovené doby plnění (lhůty výstavby), zaplatí příkazci smluvní
pokutu ve výši 0,25 % z celkové odměny bez DPH uvedené v ČI. V odst. 1 této smlowy,
a to za každý i započatý den prodlouženi lhůty výstavby.

4. Pm případ prodleníse zaplacením odměny sjednávajísm|uvnÍstrany úrok z prodlenive výd
stanovené občanskoprávními předpisy.

5. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zaviněni a na tom, zck
a v jaké výši vznikne druhé straně škoda. Náhradu Škody lze vymáhat samostatně v plré
výši vedle smluvní pokuty.

6. Pokud závazek některé ze smluvních stran vypfývajÍcÍ z této smlouvy zanikne před jem
řádným ukončením, nezaniká právo na zap|acenÍsm|uvní pokuty, pokud vzniklo dň"vějšŕn
porušením povinnosti.
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7. Zánik závazku vyp|ývajÍcÍho z této smlouvy jeho pozdním splněním neznamená zánik páva
na zaplaceni smluvní pokuty za prodlení s plněním.

XI.
Sankce vůči Rusku a Bělorusku

1. Příkazník odpovídá za to, že platby poskytované příkazcem dle této smlouvy nebudou
přímo nebo nepřímo ani jen zčásti zpřístupněny osobám, vůči kterým pIatítzv. individuálni
finanční sankce ve smyslu ČI. 2 odst. 2 Nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. 3. 2014
o omezujĹcÍch opatřeních vůČi některým osobám, subjektŮm a orgánům vzhledem k situai
na Ukrajině a Nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006 o omezujídch opatřenO
vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska a které jsou uvedeny
na tzv. sankčních seznamech (dle přdoh č. 1 obou nařízení).

2. Bude-li kterékoliv z nařízenI v budoucnu doplněno Či nahrazeno jinou legislativou
obdobného významu, uvedená povinnost se uplatnI obdobně.

3. PřIkazník je povinen příkazce bezodkladně informovat o jakýchkoliv skutečnostech, které
mohou mítvliv na odpovědnost příkaznka dle odst. 1 tohoto Článku smlouvy. Příkazník je
současně povinen kdykoliv poskytnout příkazci bezodkladnou součinnost pro pň'padré
ověřeni pravdivosti těchto informaci.

4. Dojde-li k porušení pravidel dle odst. 1 tohoto Článku smlouvy, je příkazce oprávrěn
odstoupit od této smlouvy; odstoupeni se však nedotýká povinnosti pňkaznka
vyp|ývajÍcÍch ze záruký za jakost, odpovědnosti za vady, povinnosti zaplatit smluvní
pokutu, povinnosti nahradit škodu a povinnosti zachovat důvěrnost informacÍsouvisejÍcĎ
s plněním dle této smlouvy.

5. Dojde-li k porušeni pravidel dle odst. 1tohoto článku srrdouvy, je přikazník povinen zaplatit
příkazci smluvní pokutu ve výši 50.000 KČ, a to za každý jednotlivý případ poruŠeni.

XII.
Zánik smlouvy

1. Pňkazce je oprávněn příkaz odvolat bez udání důvodu. Ustanovení § 2443 občansk6
zákoníku, pokud jde o náhradu škody, se nepoužije v případě odvoláni příkazu ze strany
příkazce z důvodu porušeni povinnosti pňkaznika dle této smlouvy.

2. Příkazce je oprávněn vypovědět tuto smbuvu bez výpovědnídoby, a to zejména v případě:
a) bylo-li pň'slušným soudem rozhodnuto o tom, že příkazník je v úpadku ve smýsáj

zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeN) řešení (insolvenční zákon),
ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právni moc tOŕK)to rozhodnutQ;

b) podá-li příkazník sám na sebe insolvenčni návrh.
3. výpověditéto smlouvy ani odvoláním příkazu nenidotčeno právo oprávněné sm|uvníst|arN

na zaplaceni smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smbuvy.

XIII.
Závěrečná ujednání

1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných
dodatků, které budou vzestupně čIslovány, výslovně prohlášmy za dodatky této smbwy
a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvnimi stranami a účinnosti
dnem, kdy vyjádřeni souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé smluvní straně,
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nestanoví-li zákon Č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smlw,
weřejňovánítěchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších
přédpisči (dále jen ,,zákon o registru smluv"), jinak. v takovém případě nabývá smbwa
účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejněni v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že
po kud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejněnív registru smluv ve smyslu zákona
o registru smluv, provede uveřejněni pňkazce.

3. je-li tato smlouva uzavřena v listinné podobě, je vyhotovena ve třech stejnopisech
s platnostI originálu, přičemž pňkazce obdrží dvě a přkazník jedno vyhotoveni. je-li tatio
smlouva uzavřena elektronicky, obdrží obě sm|uvnÍ strany její elektronický originál
opatřený elektronickými podpisy.

4. Pro účely této smlouvy se pod pojmem,,bez zbýtečného odkladu" dle § 2002 občanskW
zákoníku rozumí ,,nejpozději do 3 týdnů",

5 Smluvní strany shodně prohlašujÍ, že si tuto smbuvu před jejím podepsáním přečetly a že
se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzuji svými podpisy.

6. Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou pňkazcem zpracovávány pouze pro účeŕy
plněni práv a povinnostívyp|ývajÍcÍch z této smlouvy; k jiným úČelům nebudou tyto osobní
údaje příkazcem použity. Příkazce pří zpracovávánÍosobnich údajů dodržuje platné právní
předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficélnIch
webových stránkách příkazce www.ddnj.cz.

V Novém Jičíně dne: 14. 5. 2025 V Novém JiČíně dne: 14. 5. 2025

Mgr. Mkhal pokomý
rédRel

za pňkaznika
VMur Khih

TDS a koon1ihace BOZP

0ětdcý domov a Škdňí jlde|na,
Mový jičín, Revdučnľ 56,
p!Měvková organizace m

iC: 476 58 061 Tel.: 556 706 115
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