



SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
„Osiková ul. (Kališnická – Ke Špačkům) – sanace kanalizace“

číslo smlouvy objednatele: 2025000819
číslo smlouvy zhotovitele: S 2025-040
číslo veřejné zakázky: 25028




veřejná zakázka malého rozsahu: ☒
spolufinancováno z ESI fondu: ☐

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

název: statutární město České Budějovice
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice
zastoupený: doc. Dr. Ing. Dagmar Škodovou Parmovou, primátorkou města
ve věcech technických: Ing. Lenkou Růžičkovou, technikem investičního odboru
IČO: 002 44 732
DIČ: CZ 002 44 732
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 4209522/0800
kontaktní údaje: tel.: 38 680 2208
c-mail: RuzickovaL@c-budejovice.cz
ID: kjgb4yx

2. Zhotovitel:

název: QUABUS Rekonstrukce potrubí, s.r.o.
sídlo: Rašínova 422/14, Soběslav II, 392 01 Soběslav
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 34552
zastoupený: Ing. Tomášem Fialou, prokuristou, Ing. Arch. Tiborem Walterou,
jednatel
ve věcech technických: Ing. Tomášem Fialou
IČO: 17872529
DIČ: CZ 17872529
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
kontaktní údaje: 

II. Předmět plnění

Specifikace předmětu plnění:

Předmětem plnění dle této smlouvy je provedení díla označeného jako „**Osiková ul. (Kališnická – Ke Špačkům) – sanace kanalizace**“, a to sanace betonové kanalizace DN 500 bezvýkopovou metodou zatažením sklolaminátového rukávce vytvrzovaného UV zářením v délce cca 245 metrů, včetně stavebních úprav šachet na trase kanalizačního sběrače.

Bližší specifikace díla je uvedena v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, na základě níž byla tato smlouva uzavřena (dále též jen „zadávací dokumentace“).

dílo vymezeno projektovou dokumentací	ano ☒	ne ☐
Název PD:	Osiková ul. (Kališnická – Ke Špačkům) – sanace kanalizace	
Zpracovatel PD:	VAK projekt s. r. o.	
IČO:	28159721	
Vyhotovení technické specifikace:	9/2024	

Zvláštní povaha předmětu plnění:

ano ☒ ne ☐
vodohospodářské dílo: ☒
školské zařízení: ☐

Místo plnění:

Osiková ul., úsek Kališnická – Ke Špačkům, České Budějovice

III. Doba plnění

- | | |
|--|---|
| 1. Objednatel předá staveniště: | do 30 kalendářních dnů od účinnosti smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. |
| 2. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle: | dnem předání staveniště. |
| 3. Zhotovitel je povinen ukončit stavební práce: | |
| | do 45 kalendářních dnů ode dne zahájení prací. |
| 4. Zhotovitel je povinen provést dílo: | do 60 kalendářních dnů ode dne ukončení stavebních prací. |
| 5. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště: | do 10 kalendářních dnů ode dne ukončení stavebních prací. |

IV. Nabídková cena díla

Nabídková cena díla činí **2,299.907,24,- Kč bez DPH.**

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

V. Podmínky provádění díla

- | | | |
|---|---|--|
| 1. Nutná součinnost více zhotovitelů | ano ☐ | ne ☒ |
| 2. Pozastávka dle čl. VI podčl. C VOP | | |
| | ano ☒ | ne ☐ |
| 3. Záruční doba odchylná od čl. XIII podčl. C VOP | | |
| | ano ☐ | ne ☒ |
| 4. Komplexní vyzkoušení dle čl. XV podčl. B VOP | | |
| | ano ☐ | ne ☒ |
| 5. Zkušební provoz dle čl. XV podčl. C VOP | | |
| | ano ☐ | ne ☒ |
| 6. Zaregulování technologického celku dle čl. XV podčl. D VOP | | |
| | ano ☐ | ne ☒ |
| 7. Zajištění za provedení díla dle čl. XVIII podčl. B VOP | | |

8. Zajištění za odstranění vad dle čl. XVIII podčl. C VOP
 ano ☐ ne ☒
9. Pojištění dle čl. XX podčl. B VOP
 ano ☒ ne ☐
 výše pojištění: min. 10 mil. Kč
10. Stavebně montážní pojištění dle čl. XX podčl. C VOP
 ano ☐ ne ☒

VI. Ujednání odlišná od všeobecných obchodních podmínek

- V čl. XIX podčl. B se za odst. 9 vkládá nový odst. 9a, který zní:
 „V případě, kdy zhotovitel nesplní jakoukoli povinnost danou mu čl. VII této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z nabídkové ceny díla bez DPH za každé jednotlivé porušení povinnosti a každý započatý den prodlení.“
- V čl. XIX podčl. B VOP se za odst. 9 vkládá nový odst. 9b, který zní:
 „V případě, kdy zhotovitel nesplní jakoukoli povinnost danou mu čl. VIII. SOD, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 15.000 Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti a každý započatý den prodlení.“

VII. Principy odpovědného veřejného zadávání

- Objednatel je přesvědčen, že jednotliví účastníci dodavatelského řetězce realizujícího plnění dle této smlouvy mají právo na férové platební podmínky a řádné a včasné placení jejich pohledávek vzniklých v souvislosti s řádným plněním jejich povinností, a má zájem na řádném dodržování pracovněprávních předpisů a předpisů týkajících se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Dále má objednatel zájem na snížení negativních dopadů provádění díla na životní prostředí. Za tímto účelem požaduje splnění následujících podmínek ze strany zhotovitele.
- Zhotovitel je povinen stanovit v rámci smluvních vztahů se svými poddodavateli podílejícími se na provádění díla dle této smlouvy dobu splatnosti faktur stejnou nebo kratší, než je stanovena dle této smlouvy, včetně zavázání těchto poddodavatelů, aby tak učinili i vůči svým dalším poddodavatelům v rámci celého dodavatelského řetězce podílejícího se na provádění díla dle této smlouvy.
- Objednatel je oprávněn vyžádat si od zhotovitele prokázání splnění jeho povinností dle odst. 2 tohoto článku. Zhotovitel je povinen objednateli prokázat splnění jeho povinností dle odst. 2 tohoto článku do pěti (5) pracovních dnů od prokazatelného doručení výzvy objednatele.
- Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku apod.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem nebo jeho poddodavateli. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování veškerých právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
- Zhotovitel se zavazuje postupovat v rámci provádění díla tak, aby nedocházelo k nadměrnému zatěžování životního prostředí, a tam, kde to bude možné a vhodné zajistit zejména vhodné postupy pro redukci množství odpadů a používání rozložitelných či opětovně použitelných obalů.

VIII. Další povinnosti zhotovitele

- Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření smlouvy jsou informace uvedené v čestném prohlášení

(omezující opatření ve vztahu k mezinárodním sankcím), předloženém v jeho nabídce v souladu s výzvou k podání nabídky, pravdivé.

2. Zhotovitel bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 pracovních dnů, informuje objednatele o tom, že se dozvěděl o některé z následujících skutečností:
 - a) Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé jsou osobami, na které dopadají mezinárodní sankce podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, na základě, kterých objednatel nesmí zadat veřejnou zakázku;
 - b) Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé jsou osobami, na které dopadají mezinárodní sankce podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, na základě, kterých objednatel nesmí zpřístupnit finanční prostředky za plnění smlouvy.
3. Objednatel je oprávněn od smlouvy písemně odstoupit, nastane-li skutečnost předvídaná v odst. 2 tohoto článku, o které je zhotovitel povinen informovat objednatele.

IX. Závěrečná ustanovení

1. Osoby stavbyvedoucího a zástupce stavbyvedoucího, včetně telefonických kontaktů.
stavbyvedoucí
jméno a příjmení: Bc. Jozef Breznický telefon: [REDACTED]
zástupce stavbyvedoucího
jméno a příjmení: René Vích telefon: [REDACTED]
2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tato smlouva nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru smluv, v takovém případě smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tato smlouva je smluvními stranami uzavírána v podobě vyžadované příslušnými právními předpisy.
4. Součástí závazku vyplývajícího z této smlouvy jsou všeobecné obchodní podmínky objednatele verze I/01/2018 (v této smlouvě též jen „VOP“), které byly součástí zadávací dokumentace a jsou veřejně přístupné na oficiálních webových stránkách statutárního města České Budějovice na adrese <http://www.c-budejovice.cz/verejne-zakazky>. Smluvní strany tímto prohlašují, že se s obsahem všeobecných obchodních podmínek dle předchozí věty seznámily.
5. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
6. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – položkový rozpočet.
7. Uzavření této smlouvy bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schváleno usnesením rady města ze dne 13.3.2025, č. 344/2025.

Dne _____

V Českých Budějovicích

doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová,
primátorka města
statutární město České Budějovice

V Soběslavi

Ing. Tomáš
Fiala

Digitálně podepsal Ing.
Tomáš Fiala
Datum: 2025.05.07
07:57:00 +02'00'

Ing. Tomáš Fiala
prokurista
Quabus Rekonstrukce potrubí s.r.o.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024/10/02
Stavba: Osiková ul. (kališnická - Ke Špačkům) - sanace kanalizace

KSO: 827 21
Místo: ČB - Osiková ul.
CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 2
Datum: 8. 10. 2024
CZ-CPA: 42

Zadavatel:
Statutární město České Budějovice

IČ: 00244732
DIČ: CZ00244732

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
VAK projekt s.r.o.

IČ: 28159721
DIČ: CZ28159721

Zpracovatel:
Ing. Martina Zamlinská

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH			2 299 907,24
DPH základní snižená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 2 299 907,24	Výše daně 482 980,52
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK	2 782 887,76

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	2024/10/02			
Stavba:	Osiková ul. (kališnická - Ke Špačkům) - sanace kanalizace			
Místo:	ČB - Osiková ul.	Datum:	8. 10. 2024	
Zadavatel:	Statutární město České Budějovice	Projektant:	VAK projekt s.r.o.	
Uchazeč:		Zpracovatel:	Ing. Martina Zamlinská	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		2 299 907,24	2 782 887,76	
VRN-00	Vedlejší rozpočtové náklady	97 000,00	117 370,00	VON
SO-01	Sanace kanalizace	2 202 907,24	2 665 517,76	STA

Ing.
Tomáš
Fiala



Digitálně podepsal
Ing. Tomáš Fiala
Datum: 2025.05.07
07:57:34 +02'00'

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Osiková ul. (kališnická - Ke Špačkům) - sanace kanalizace
Objekt:
VRN-00 - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO: 827 21
Místo: ČB - Osiková ul.
CZ-CPV: 45000000-7

Zadavatel:
Statutární město České Budějovice

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
VAK projekt s.r.o.

Zpracovatel:
Ing. Martina Zamlinská

Poznámka:

CC-CZ: 2
Datum: 8. 10. 2024
CZ-CPA: 42

IČ: 00244732
DIČ: CZ00244732

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ: 28159721
DIČ: CZ28159721

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			97 000,00
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	97 000,00	21,00%	20 370,00
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	117 370,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Osiková ul. (kališnická - Ke Špačkům) - sanace kanalizace
Objekt:

VRN-00 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: ČB - Osiková ul.
Zadavatel: Statutární město České Budějovice
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 8. 10. 2024
Projektant: VAK projekt s.r.o.
Zpracovatel: Ing. Martina
Zamlinská

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	97 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	97 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	57 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	35 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	5 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Osiková ul. (kališnická - Ke Špačkům) - sanace kanalizace
Objekt: VRN-00 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:ČB - Osiková ul.

Zadavatel:Statutární město České Budějovice

Uchazeč:Vyplň údaj

Datum:8. 10. 2024

Projektant:VAK projekt s.r.o.

Zpracovatel:Ing. Martina Zamlinská

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							97 000,00	
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				97 000,00	
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				57 000,00	
1	K	012-3	Fotodokumentace stavby	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
P			Poznámka k položce: fotodokumentace stavby v průběhu provádění prací					
2	K	012-4	Fotodokumentace stávajících objektů	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
P			Poznámka k položce: Fotodokumentace stávajících přilehlých objektů před zahájením stavby a po dokončení stavby					
3	K	012-5	Doklady požadované k předání a převzetí díla	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00	
P			Poznámka k položce: Položka obsahuje náklady na: - zajištění smlouvy o zvláštním užívání tělesa komunikace - povolení uzavírký - zajištění smluv (dohod) s vlastníky sousedních pozemků o omezení vjezdu na jejich pozemky - protokolární předání/přebrání staveniště					
4	K	012-7	Dopravně-inženýrské opatření	kpl	1,000	22 000,00	22 000,00	
P			Poznámka k položce: Náklady na vyhotovení detailního návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi.					
VV			1		1,000			
D	VRN3		Zařízení staveniště				35 000,00	
5	K	030001000.1	Zařízení staveniště	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	
P			Poznámka k položce: "Poznámka k položce: zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace staveniště"					
VV			1		1,000			
6	K	035002000	Poplatky za zábory ploch, kompenzace za omezení vjezdů na sousední pozemky	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	
VV			1		1,000			
D	VRN7		Provozní vlivy				5 000,00	
7	K	071002000	Součinnost provozovatele při stavbě	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
P			Poznámka k položce: "					
VV			1		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Osiková ul. (kališnická - Ke Špačkům) - sanace kanalizace
Objekt:
SO-01 - Sanace kanalizace

KSO: 827 21
Místo: ČB - Osiková ul.
CZ-CPV: 45000000-7

Zadavatel:
Statutární město České Budějovice

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
VAK projekt s.r.o.

Zpracovatel:
Ing. Martina Zamlinská

Poznámka:

CC-CZ: 2
Datum: 8. 10. 2024
CZ-CPA: 42

IČ: 00244732
DIČ: CZ00244732

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ: 28159721
DIČ: CZ28159721

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		2 202 907,24	
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	2 202 907,24	21,00%	462 610,52
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	2 665 517,76

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Osiková ul. (kališnická - Ke Špačkům) - sanace kanalizace

Objekt: SO-01 - Sanace kanalizace

Místo: ČB - Osiková ul.
Zadavatel: Statutární město České Budějovice
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 8. 10. 2024
Projektant: VAK projekt s.r.o.
Zpracovatel: Ing. Martina
Zamlinská

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	2 202 907,24
HSV - Práce a dodávky HSV	2 202 907,24
1 - Zemní práce	1 852,50
3 - Svislé a kompletní konstrukce	157 715,60
4 - Vodorovné konstrukce	1 899,92
8 - Trubní vedení	1 955 745,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	83 031,20
998 - Přesun hmot	2 663,02

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Osiková ul. (kališnická - Ke Špačkům) - sanace kanalizace
Objekt: SO-01 - Sanace kanalizace

Místo: ČB - Osiková ul. Datum: 8. 10. 2024
Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: VAK projekt s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Martina Zamlínská

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 2 202 907,24

D HSV Práce a dodávky HSV 2 202 907,24

D 1 Zemní práce 1 852,50

1	K	121112004	Sejmutí ornice ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy přes 200 do 250 mm	m2	0,650	1 500,00	975,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	----	-------	----------	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/121112004
VV 0,65 0,650

2	K	162206111	Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se složením zemin schopných zúrodnění, na vzdálenost do 20 m	m3	0,130	750,00	97,50	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	-------	--------	-------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162206111
VV 0,13 0,130

3	K	181311103	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm	m2	1,000	450,00	450,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	----	-------	--------	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181311103
VV 1 1,000

4	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	1,000	300,00	300,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	----	-------	--------	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181411131
VV 1 1,000

5	M	00572472	osivo směs travní krajinná-rovinná	kg	0,020	1 500,00	30,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	----------	------------------------------------	----	-------	----------	-------	----------------

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

VV 1*0,02 'Přepočtené koeficientem množství 0,020

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 157 715,60

6	K	359901111	Vyčištění stok jakékoliv výšky	m	489,800	270,00	132 246,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--------------------------------	---	---------	--------	------------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/359901111
VV 244,9"před závěrečnou kamerou" 244,900

VV 244,9"před sanací" 244,900

VV Součet 489,800

7	K	359901211	Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace	m	244,900	52,00	12 734,80	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	---	---------	-------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/359901211
VV 244,9"před závěrečnou kamerou" 244,900

8	K	359901212	Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky stávající kanalizace	m	244,900	52,00	12 734,80	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	---	---------	-------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/359901212
VV 244,9"před sanací" 244,900

D 4 Vodorovné konstrukce 1 899,92

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	452112122	Osazení betonových dílců prstenců nebo ráků pod poklapy a mříže, výšky přes 100 do 200 mm	kus	2,000	550,00	1 100,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/452112122					
		VV	"Š4"2		2,000			
10	M	59224188	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm	kus	2,020	396,00	799,92	CS ÚRS 2024 02
		VV	2*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		2,020			
	D	8	Trubní vedení				1 955 745,00	
11	K	899104112	Osazení poklopů šachtových litinových, ocelových nebo železobetonových včetně ráků pro třídu zatížení D400, E600	kus	1,000	4 200,00	4 200,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899104112					
		VV	"Š4"1		1,000			
12	K	899104211	Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně ráků, hmotnosti jednotlivě přes 150 Kg	kus	1,000	1 920,00	1 920,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899104211					
		VV	"Š4 - pro zpětné použití"1		1,000			
13	K	RS-1	Práce robotem - frézování nerovnosti kanalizace - sanace	hod	30,000	2 900,00	87 000,00	
		VV	30		30,000			
14	K	RS-2	Práce robotem - odstranění předsazených přípojek - sanace	kus	10,000	2 500,00	25 000,00	
		VV	10		10,000			
15	K	RS-3	Sanace kanalizace DN500 UV liner min tl. staticky relevantní vrstvy 4,4 mm min. krátkodobý modul pružnosti rukávce E=8500M/mm2 dle ISO 178	m	244,900	6 250,00	1 530 625,00	
		VV	244,9		244,900			
16	K	RS-4	Práce robotem - otevření přípojek po sanaci - sanace	kus	10,000	2 900,00	29 000,00	
		VV	10		10,000			
17	K	RS-5	Práce robotem - zatěsnění přípojek po sanaci - sanace	kus	10,000	15 000,00	150 000,00	
		VV	10		10,000			
18	K	RS-6	Zapravení konců rukávce v revizních šachtách zednickým způsobem - sanace	kus	8,000	2 500,00	20 000,00	
		VV	2*4		8,000			
19	K	RS-7	Sanace šachet - sanace lokálně poškozených míst pomocí speciální sanační malty - sanace	kus	5,000	12 000,00	60 000,00	
		P	Poznámka k položce: Vysokopevnostní malta EBRALIT je ideální stavební materiál pro kanalizační šachty. S vysokou schopností zatékat, bez následného smrštění s rychlým tuhnutím a brzkou maximální pevností získáme dokonalé zalití mezer a štěrbin mezi rámem poklopu a šachtou a následně pevné spojení.					
		VV	5		5,000			
20	K	RS-8	Sanace - doprava kolony vozidel	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00	
		VV	1		1,000			
21	K	RS-9	Sanace - doprava sanačního rukávce	kpl	1,000	18 000,00	18 000,00	
		VV	1		1,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				83 031,20	
22	K	913111111	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek zařízení pro upevnění samostatných značek podstavce plastového	kus	54,000	45,00	2 430,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/913111111					
		VV	54		54,000			
23	K	913111112	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek zařízení pro upevnění samostatných značek sloupku délky do 2 m	kus	54,000	105,00	5 670,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/913111112					
		VV	54		54,000			
24	K	913111115	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek samostatných značek základních	kus	55,000	99,00	5 445,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/913111115					
		VV	"B1"4		4,000			
		VV	"E13"4		4,000			
		VV	"Z2"4		4,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"Za4"4		4,000			
	VV		"C2F"1		1,000			
	VV		"C4b"1		1,000			
	VV		"B24a"1		1,000			
	VV		"B24b"1		1,000			
	VV		"B20a"4		4,000			
	VV		"A15"4		4,000			
	VV		"IP10a"3		3,000			
	VV		"IP10b"4		4,000			
	VV		"IS11b"6		6,000			
	VV		"IS11c"7		7,000			
	VV		"E13"7		7,000			
	VV		Součet		55,000			
25	K	913111211	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 11-1111	kus	756,000	16,80	12 700,80	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/913111211					
	VV		54*14		756,000			
26	K	913111212	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 11-1112	kus	756,000	22,90	17 312,40	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/913111212					
	VV		54*14		756,000			
27	K	913111215	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 11-1115	kus	770,000	14,90	11 473,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/913111215					
	VV		55*14		770,000			
28	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	40,000	250,00	10 000,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985131111					
	VV		"vyčištění šachet"40		40,000			
29	K	R9-1	Zajištění odtoku splaškových vod po dobu stavby	kpl	1,000	18 000,00	18 000,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Osazení nafukovacího vaku na přítoku a odtoku do sanovaného úseku. Pomocí 2 ks feka vozů provádění postupného odčerpávání, střídání feka vozů (odčerpání a odvoz) z předchozí šachty před řešeným úsekem.Odvoz odpadní vody z následující šachty na kanalizaci za řešeným úsekem. Na 1 pracovní úsek (den) se předpokládá: doprava feka vozy - 40km Práce stroje + obsluhy - 18 hod (3x8+12)*2/4 Předpokládají se 4 pracovní dny					
	VV		<i>Nebo jiné rovnocenné řešení.</i> 1					
	D	998	Přesun hmot				2 663,02	
30	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	0,428	6 222,00	2 663,02	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998276101					

SEZNAM FIGUR

Kód: 2024/10/02
Stavba: Osiková ul. (kališnická - Ke Špačkům) - sanace kanalizace

Datum: 8. 10. 2024

Kód		Popis	MJ	Výměra
SO-01	Sanace kanalizace			
Sk	přebytečná zemina - trvalá skládka		m3	35,180
	51,11			51,110
	-15,93			-15,930
Sk	Součet			35,180

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činnosti	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činnosti	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J. Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vypočtena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Sut'	A	Sut' položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST