

SMLOUVA O DÍLO č. SML/2016/0361/OSIO

uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, a na základě usnesení Rady městské části Praha 4 č. 10R-543/ 2016 ze dne 18.5.2016

Smluvní strany

1. Objednatel: **městská část Praha 4**

se sídlem: Antala Staška 2059/80b, Praha 4

zastoupený: Mgr. Petrem Štěpánkem CSc, starostou MČ Praha 4

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Mgr. Petr Štěpánek, CSc., starosta MČ

Praha 4

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Josef Jahoda, vedoucí OSIO

Ing. Martin Lukeš, referent OSIO

IČ: 00063584

DIČ: CZ 00063584

Bankovní spojení: **XXX**

Číslo účtu: **XXX**

2. Zhotovitel: **FA: JANPE s.r.o.**

se sídlem: Vídeňská 148/132, 148 00 Praha 4 - Kunratice

zapsaný v OR sp.zn. C 96488, vedená Městským soudem v Praze

zastoupený p. Janem Pěnkavou – jednatelem

IČ: 27103676

DIČ: CZ27103676

Bankovní spojení: **XXX**

Číslo účtu zveřejněné správcem daně : **XXX**

I.

Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely po vzájemné dohodě smlouvu o dílo s níže uvedeným obsahem, s podpisy zástupců obou smluvních stran v daném místě a daném čase.

II.

Předmět díla

2.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dílo tak, jak je specifikováno touto smlouvou včetně jejích příloh. Dílo zahrnuje veškeré práce, dodávky a služby nezbytné k jeho řádnému zhotovení. Objednatel se zavazuje zhotoviteli za provedené dílo zaplatit níže sjednanou cenu díla, a to za podmínek a ve lhůtách sjednaných v této smlouvě.

2.2. Dílem podle této smlouvy se rozumí poskytnutí plnění představujících veřejnou zakázku realizovanou na základě zadávacího řízení pod názvem: **ZŠ U Krčského lesa, Jánošíkova 1320, Praha4 – k.ú. krč – výměna rozvodů ZTI (kanalizace, vodovod) v pavilonech B a F .**

Práce budou provedeny podle projektové dokumentace zpracované Ing. Janem Křpatou, Mladenovova 3230/1, 143 00 Praha 4, IČ: 17027331.

2.3. Dílo dle této smlouvy spočívá v :

- v pavilonu B školy – v provedení výměny kanalizačního odpadního a přípojovacího potrubí ve třídách, dále provedení výměny stoupacího a přípojovacího vodovodního potrubí
- v hospodářském pavilonu F školy – v provedení výměny kanalizačního odpadního potrubí v 1. PP, dále výměny stoupacího a přípojovacího vodovodního potrubí – v hospodářském pavilonu F školy

Součástí díla je vypracování dokumentace skutečného provedení stavby (vč. všech profesí) ve třech vyhotoveních + 1x v elektronické podobě.

2.4. Součástí díla jsou i práce v tomto článku smlouvy nespecifikované, které však jsou k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje touto smlouvou sjednanou cenu díla.

2.5. Předmět díla bude dokladován k převjímacímu řízení potřebnými platnými doklady (atesty, certifikáty atp.).

2.6. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré nezbytné doklady, prohlídky a převjímky spojené s prováděním stavby a vyžadované relevantními právními předpisy či orgány státní správy. Zhotovitel se dále zavazuje obstarat v době uvedené v čl. III. této smlouvy jako lhůta pro provedení díla pro předmět díla kolaudační souhlas dle příslušných ustanovení stavebního zákona (zákon č. 183/2006 Sb.), a požádá-li ho o to objednatel, tak i povolení k předčasnému užívání stavby před jejím úplným dokončením.

III. Doba zhotovení díla

3.1. Zhotovitel se zavazuje, že na výzvu objednatele převezme od objednatele staveniště, a to protokolárně dne 1.7.2016.

3.2. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla nejpozději do 2 kalendářních dnů po převzetí staveniště od objednatele (lhůta, ve které zhotovitel zahájí provádění díla), pokud mu objednatel doloží, že mu vzniklo veřejnoprávní oprávnění dle stavebního zákona stavbu provést, je-li toto pro provedení díla nezbytné. O dobu případného prodlení se splněním této povinnosti objednatele se prodlužuje doba zhotovení díla.

3.3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě do **54 kalendářních dnů** ode dne předání a převzetí staveniště (lhůta pro provedení díla, tj. lhůta, ve které zhotovitel řádně ukončí dílo, obstará pro stavbu vydání kolaudačního souhlasu, uvede staveniště do náležitého stavu a předá předmět díla objednateli). Před lhůtou pro provedení díla není objednatel povinen dílo nebo

kteroukoli jeho část převzít. Případně-li konec lhůty pro provedení díla na 26. až 31. den kalendářního měsíce, posouvá se konec lhůty pro provedení díla na nejbližší pracovní den následujícího kalendářního měsíce.

IV. Splnění díla

4.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením bez zjevných vad a předáním jeho předmětu objednateli, obojí v souladu s ustanoveními této smlouvy včetně jejích příloh. Zhotovitel splní svou povinnost řádně ukončit dílo tak, že splní řádně veškeré své povinnosti z této smlouvy, zejm. řádně zhotoví předmět díla podle platných právních předpisů, technických norem, a podle příslušných ujednání této smlouvy včetně jejích příloh, a v rozsahu umožňujícím řádné a úplné užívání předmětu díla. Nedílnou součástí řádného ukončení díla je předání všech dokladů souvisejících s předmětem díla objednateli, kterými jsou zejména revizní zprávy, atesty o funkčnosti, výkresy skutečného provedení, záruční listy, návody k obsluze a údržbě, instrukce pro zaškolení obsluhujících osob, rezervy materiálů a výrobků, náhradní díly a montážní prostředky dodávané s výrobky, apod.

4.2. Povinnost zhotovitele provést dílo je splněna dnem, kdy je dílo řádně ukončeno bez zjevných vad a jeho předmět předán objednateli. Smluvní strany jsou si vědomy toho, že dle ustanovení § 21 odst. 5, písm. a) zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů se zdanitelné plnění považuje za uskutečněné dnem předání a převzetí díla.

4.3. O předání předmětu díla objednateli se pořizuje zápis o předání a převzetí díla podepsaným oběma smluvními stranami. Zápis má právní účinky pouze v tom případě, že obsahuje prohlášení objednatele, že dílo přejímá včetně všech potřebných, sjednaných a povinných dokladů a bez zjevných vad a nedodělků, které by bránily řádnému užívání a provozu díla. Převzetí díla pouze s ojedinělými drobnými vadami a nedodělků, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými, nebrání nerušenému užívání předmětu díla k určenému účelu, neosvědčuje řádné ukončení díla a nezakládá nárok na zaplacení ceny díla.

4.4. Dílo, které není řádně ukončeno, dílo s vadami a nedodělků či dílo, ohledně jehož předmětu zhotovitel neodevzdal objednateli potřebné, sjednané a povinné doklady a dokumentaci, není objednatel povinen převzít. Svépomocný prodej se vylučuje. Žádná platba provedená objednatelem podle této smlouvy nebo částečné užívání díla objednatelem se nepovažují za převzetí díla.

4.5. K sepsání zápisu vyzve zhotovitel objednatel nejpozději 15 kalendářních dnů přede dnem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí.

4.6. Je-li objednatelem převzato dílo s vadami oznámenými objednatelem v zápise o předání a převzetí díla, které nejsou odstraněny ani ve lhůtě shodné se lhůtou uvedenou v čl. IX. odst. 9.4 či dle tohoto ustanovení smlouvy dohodnutou, má objednatel práva z vadného plnění dle čl. IX. odst. 9.5.

V. Cena díla

5.1. Cena díla činí : **3.258.419,13 Kč bez DPH**
 684.268,02 Kč DPH 21%
 3.942.687,15 Kč s DPH

5.2. Cena díla uvedená v odst. 5.1. je stanovena jako celková cena za kompletní splnění předmětu díla po celou dobu provádění díla a jako cena dle cenové nabídky zhotovitele, která jako závazný rozpočet se zaručenou úplností tvoří součást smlouvy. Cena nesmí být zvýšena bez písemného souhlasu objednatele jinak než formou dodatku k této smlouvě.

Cena díla uvedená v odst. 5.1. obsahuje ocenění všech plnění zhotovitele nutných k řádnému splnění předmětu díla, tj. zahrnuje ocenění veškerých činností, dodávek a souvisejících výkonů (včetně činností a dodávek vyplývajících z podmínek rozhodnutí správních orgánů, které se vztahují k provádění díla, a právních předpisů) nutných k naplnění účelu a cíle smlouvy - provedení díla - předmětné veřejné zakázky, tj. i ocenění činností, dodávek a souvisejících výkonů, které nejsou ve smlouvě (ale ani v nabídce) výslovně uvedeny. Cena díla se nebude měnit v důsledku inflace nebo deflace v České republice nebo v důsledku změny mezd a platů, cen materiálů nebo výrobků použitých při realizaci podle této smlouvy vyvolané devalvací, revalvací, kursovými změnami nebo v důsledku změny jiných ekonomických činitelů, ukazatelů a parametrů. Dohodnutá cena se rovněž nebude měnit v důsledku změn celních nebo místních poplatků. Odsouhlasení prací v soupise provedených prací nebo jejich uvedení v zápise o předání a převzetí díla či jejich zaplacení, není dodatkem ke smlouvě.

5.3. Zhotovitel je povinen zjistit s vynaložením odborné péče veškeré překážky bránící zhotovení díla způsobem a v rozsahu vymezeném touto smlouvou a písemně o nich informovat objednatele nejpozději před započatím provádění díla.

5.4. Ke vzniku nároku zhotovitele na zvýšenou cenu díla v případě jeho rozšíření nebo změny je bezpodmínečně nutná předchozí dohoda smluvních stran formou písemného dodatku k této smlouvě o dílo. Pokud zhotovitel rozšíří nebo změní dílo bez předchozího sjednání písemného dodatku k této smlouvě, nevznikne mu nárok na zaplacení zvýšené ceny díla objednatelem v důsledku tohoto rozšíření či změny díla. Zhotovitel je povinen s objednatelem dohodnout veškeré změny při realizaci předmětu díla, které zvýší, nebo sníží cenu díla, před jejich provedením formou dodatku k této smlouvě. Objednávka potvrzená zhotovitelem není dodatkem ke smlouvě.

5.5. Objekt, na který se vztahuje předmět díla je využíván pro ekonomickou činnost a u předmětu díla, bude aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH (dále jen ZDPH). Za tímto účelem je poskytováno DIČ.

5.6. Dopustí-li se zhotovitel jednání uvedeného v čl. X. odst. 10.6. písm. a) této smlouvy, cena díla se snižuje na tři čtvrtiny částky uvedené v čl. V. odst. 5.1. této smlouvy. Dopustí-li se zhotovitel jednání uvedeného v čl. X. odst. 10.6. písm. b) této smlouvy, cena díla se snižuje na tři čtvrtiny částky uvedené v čl. V. odst. 5.1. této smlouvy. Zaokrouhuje se na celé stokoruny nahoru.

VI.

Platební podmínky

6.1. Objednatel uhradí cenu díla až po řádném dokončení díla a jeho předání zhotovitelem. Fakturu za převzaté dílo je zhotovitel povinen vystavit a doručit objednateli nejpozději do 5. dne kalendářního měsíce následujícího po převzetí díla.

6.2. Faktury jsou splatné do 30 dnů ode dne písemného vyhotovení každé faktury zhotovitelem za předpokladu, že faktura bude doručena objednateli do tří dnů ode dne jejího písemného vyhotovení a nebude obsahovat výši daně, je-li předmětem díla plnění podléhající režimu přenesené daňové povinnosti. Pokud bude faktura doručena objednateli později, prodlužuje se její splatnost o počet dnů, o něž doručení faktury objednateli přesáhlo dobu tří dnů.

Za okamžik uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu objednatele. Při nedodržení shora uvedené splatnosti je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli úrok z prodlení dle platných právních předpisů. Pokud je zhotovitel dle čl. VII, odst. 7.12. této smlouvy povinen odstranit odpad vzniklý při plnění předmětu této smlouvy, jsou vážné listy povinnou přílohou faktury. Je-li objednateli doručena faktura s chybně uvedenou sazbou DPH nebo včetně vyčíslené DPH, přestože předmět díla podléhá režimu přenesení daňové povinnosti, objednatel ji nezaplatí a vrátí ji zhotoviteli k opravě.

Zhotovitel není oprávněn určit k zaplacení ceny díla jiný účet než tuzemský účet patřící zhotoviteli registrovaný u správce daně dle § 96 odst. 1 ZDPH a zveřejněný dle § 96 odst. 2 ZDPH. Není-li registrovaný tuzemský účet patřící zhotoviteli dosud zveřejněn dle § 96 odst. 2 ZDPH, je povinnou přílohou faktury-daňového dokladu oznámení o změně registračních údajů zhotovitele potvrzené příslušným finančním úřadem. V případě, že do data splatnosti faktury-daňového dokladu nebude účet, na který má být provedena úhrada zdanitelného plnění, zveřejněn, objednatel pozastaví úhradu faktury-daňového dokladu a požádá zhotovitele o jiný účet. Za účelem předcházení dopadu ručení objednatele jako příjemce zdanitelného plnění (§ 109 ZDPH) může objednatel postupovat zvláštním způsobem pro zajištění DPH (§ 109a ZDPH), tj. objednatel je oprávněn při placení ceny díla tuto ponížít o DPH, kterou zaplatí na účet správce daně, čímž bude cena díla co do této části zhotoviteli zaplacená.

Pokud je součástí předmětu díla dodání movitých věcí, které se nezabudovávají do stavby a netvoří tak součást stavby, je zhotovitel povinen vyhotovit zvláštní fakturu za dodání těchto movitých věcí.

6.3. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu plnění této smlouvy, jestliže zhotovitel neplní kterýkoliv termín (lhůtu) či závazek vůči objednateli v této smlouvě stanovený.

6.4. Objednatel má právo podmínit úhradu kterékoliv faktury odstraněním vad a nedodělků dosavadního plnění zhotovitele. Podmínky úhrady může objednatel uplatnit jak před vystavením faktury, tak poté, nejpozději však k datu splatnosti faktury.

6.5. Pohledávku zhotovitele za objednatelem k zaplacení ceny díla je zhotovitel oprávněn postoupit pouze po dohodě s objednatelem.

VII.

Podmínky provádění díla

7.1. Zhotovitel zajišťuje provedení díla svými pracovníky nebo třetími osobami. Při provádění díla jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. Zhotovitel může provádět dílo za pomoci subdodavatelů, kteří splňují kvalifikační předpoklady stanovené právními předpisy a vyžadované objednatelem. Zhotovitel řídí a koordinuje subdodavatele. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za neplnění povinností vyplývajících z této smlouvy subdodavateli. Zhotovitel zahrnuje všechny podmínky této smlouvy do smluv se subdodavateli. Případná neúplnost takových smluv nezakládá zhotoviteli žádné nároky vůči objednateli a nemá

vliv na dohodnutou dobu provedení díla. Zhotovitel nebude v průběhu provádění díla měnit subdodavatele bez předchozího souhlasu objednatele. Změna subdodavatele vyvolaná zhotovitelem anebo změna subdodavatele vyžádaná objednatelem kvůli nedostatkům plnění této smlouvy nemá vliv na cenu díla. Objednatel může požadovat změnu subdodavatele, pokud se ukáže, že původní subdodavatel není schopen provést dílo dle této smlouvy o dílo nebo pokud byl původní subdodavatel změněn zhotovitelem bez souhlasu objednatele. V takovém případě nevzniká zhotoviteli nárok na úhradu rozdílu cen subdodávky. Objednatel může požadovat změnu subdodavatele také bez udání důvodů. V takovém případě vzniká zhotoviteli nárok na úhradu rozdílu cen subdodávky.

7.2. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s touto smlouvou a s vynaložením odborné péče. Zhotovitel se současně zavazuje postupovat při provádění díla tak, aby na majetku objednatele ani na majetku třetích osob nevznikly žádné škody.

7.3. Objednatel kontroluje provádění prací a má proto přístup na předané stavenišť. Na požádání je zhotovitel povinen předložit objednateli veškeré doklady o provádění prací.

7.4. Všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby z viny na straně zhotovitele třetím, na stavbě nezúčastněným osobám, případně objednateli, je povinen uhradit zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit, aby okolí místa stavby nebylo rušeno hlukem, prachem nebo jinou nečistotou a veškeré stížnosti a podněty je povinen na místě řešit a ihned je zaznamenat do stavebního deníku, přičemž veškeré stížnosti a podněty třetích osob vždy současně je povinen neprodleně oznámit objednateli. Zhotovitel se zavazuje zajistit stálou čistotu všech vnitro staveništních komunikací a čištění svých vozidel a techniky, a vozidel a techniky svých subdodavatelů od nečistot před výjezdem ze staveniště na veřejnou komunikaci, přičemž v případě znečištění veřejné komunikace se zavazuje znečištěnou komunikaci ihned uklidit.

7.5. Zhotovitel je povinen k datu podpisu této smlouvy:

- a) předat objednateli závazný harmonogram provádění díla odpovídající harmonogramu provádění díla v nabídce zhotovitele,
- b) řádně přezkontrolovat předanou projektovou dokumentaci,
- c) řádně prověřit místní podmínky na staveništi,
- d) seznámit se s geologickými průzkumy a veškerou s tím související předanou dokumentací,
- e) všechny nejasné podmínky pro realizaci stavby si vyjasnit s oprávněnými zástupci objednatele a místním šetřením,
- f) všechny technické a dodací podmínky díla zahrnout do kalkulace cen,
- g) veškeré své požadavky na objednatele uplatnit v této smlouvě.

7.6. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele nejpozději k datu uzavření této smlouvy o dílo na nevhodnost, případně nepřipustnost podkladů (zejména projektové dokumentace) předaných mu objednatelem a tutéž povinnost má i u později objednatelem předaných podkladů a udělených pokynů v průběhu provádění díla, ať už z hlediska důsledků pro jakost a provedení díla či z hlediska rozporu s podklady pro uzavření smlouvy, ustanoveními smlouvy nebo s platnou právní úpravou. V případě, že objednatel na svých pokynech a požadavcích bude i přes takové upozornění zhotovitele trvat, zhotovitel je oprávněn odmítnout jejich splnění pouze tehdy, pokud by se jejich splněním mohl vystavit nebezpečí správního nebo trestního postihu. Zhotovitel se dohodne s objednatelem ohledně požadavků objednatele na změny díla formou dodatků smlouvy. Stejným způsobem je povinen smluvně zavázat třetí osoby, které v souladu se smlouvou použije ke splnění svého závazku. Pokud zhotovitel poruší svou

povinnost písemně upozornit objednatele nejpozději k datu uzavření této smlouvy na nevhodnost, případně nepřijatelnost podkladů objednatele, nevznikne mu nárok na úhradu nákladů spojených s přerušением provádění díla a zhotovitel bude odpovídat za vady díla způsobené použitím nevhodných nebo nepřijatelných podkladů (zejména projektové dokumentace) předaných mu objednatelem a nebude se moci zprostit případné odpovědnosti za vady díla, které budou způsobeny výhradně chybou v projektové dokumentaci.

7.7. Zhotovitel je srozuměn se skutečností, že údaje o stávajících podzemních inženýrských sítích a stavebních objektech uvedených v zadávací dokumentaci nemusí být přesné a úplné. Zhotovitel provede prověření inženýrských sítí ve spolupráci se správcí těchto sítí a přijme taková opatření, aby nedošlo k poškození inženýrských sítí během realizace předmětu díla.

7.8. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že je plně seznámen i s ostatními podmínkami plnění zhotovitelových povinností podle této smlouvy, které z ní vyplývají a které nejsou v ustanoveních tohoto článku smlouvy výslovně uvedeny. Zhotovitel přečkal a prověřil zadávací dokumentaci co do její úplnosti, správnosti, přesnosti a použitelnosti, a prohlašuje, že zadávací dokumentaci porozuměl a že je schopen stavební práce a další dodávky podle ní zajistit tak, aby byly splněny její požadavky. Zhotovitel prověřil správnost výměr a počtů uvedených v zadávací dokumentaci a nebude v průběhu provádění díla uplatňovat jakékoliv nároky na změnu cena díla plynoucí z nepřesností výměr nebo počtů, popřípadě z chybných údajů.

7.9. Vlastnické právo k věcem určeným pro dílo nabývá objednatel okamžikem jejich zabudování do stavby resp. i okamžikem jejich montáže na stavbu, použitím pro účel údržby, opravy nebo úpravy. Zhotovitel sjednává v případném subdodavatelském systému vlastnický režim, který není v kolizi s vlastnickým režimem podle této smlouvy.

7.10. Zhotovitel vykonává po dobu od přechodu vlastnického práva podle odstavce 7.9. tohoto článku do předání a převzetí plnění nad takto vzniklým vlastnictvím objednatele správu. Výkon správy končí okamžikem řádného předání a převzetí plnění podle této smlouvy objednatelem.

7.11. Nebezpečí škody na věcech předaných objednatelem zhotoviteli (včetně stavby/staveb) a předmětu díla nese zhotovitel bez zřetele k tomu, zda se materiály a výrobky již staly vlastnictvím objednatele. Předáním a převzetím předmětu díla přechází nebezpečí škody na převzatém předmětu díla na objednatele. Zhotovitel nese nebezpečí škody na věcech, které používá nebo použije k realizaci díla. Zhotovitel uhradí objednateli škody a právně ho ochrání před nároky třetích osob, které vzniknou z činnosti zhotovitele při plnění této smlouvy nebo jsou z této činnosti odvoditelné. Objednateli nepřísluší náhrada od zhotovitele za jakékoliv poškození prací a věcí, ke kterému došlo v důsledku živelných nebo jiných neočekávaných událostí nemajících původ v provozu zhotovitele, pokud zhotovitel neporušil zákonnou prevenční povinnost, při níž vynaložil veškerou péči, kterou lze rozumně vyžadovat, aby ke škodě nedošlo (např. zakrytí stavby před deštěm při výměně střešní krytiny). Zhotoviteli nepřísluší od objednatele náhrada škod vzniklých v důsledku trestné činnosti, nedbalosti, nedostatku zkušeností pracovníků zhotovitele a pracovníků subdodavatelů apod. Zhotoviteli nepřísluší náhrada škod způsobených realizací rizik, na něž měl nebo mohl být pojištěn.

7.12. Smluvní strany ujednaly, že v rámci díla zhotovitel splní tyto požadavky objednatele:

- zhotovitel na vlastní náklad obstará (na základě plné moci vystavené zadavatelem jako objednatelem) výkon veškeré inženýrské činnosti po celou dobu provádění díla; v rámci toho zejm. obstará vydání kolaudačního souhlasu pro stavbu, zajistí povolení potřebných

záborů, vypracování geometrického plánu ověřeného KÚ, výkopová povolení, přeložky, vytýčení inženýrských sítí apod.;

- zhotovitel na vlastní náklad vypracuje potřebnou dodavatelskou projektovou dokumentaci (dílenské výkresy, technologické postupy montážních prací apod.) a provede v případě potřeby doplňující průzkumné práce. Dílenská dokumentace a vzorky materiálů budou před zahájením výroby předloženy k odsouhlasení objednateli;
- likvidaci odpadu vzniklého při realizaci stavby si zhotovitel díla zajišťuje sám na své náklady, a to tak, že odpad bude rozříděn dle příslušných předpisů ve smyslu zák. č. 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o odpadech a o změně některých dalších zákonů, a obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy č. 8/2008 Sb. HMP, o udržování čistoty na ulicích a jiných veřejných komunikacích (vyhláška o čistotě);
- pro provádění díla zhotovitel použije pouze výrobky a materiály, které splňují požadavky § 156 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a prováděcích předpisů. Splnění této povinnosti prokáže zhotovitel objednateli předáním příslušných platných dokladů (atestů/certifikátů atp.) před předáním předmětu díla;
- pro provádění díla zhotovitel použije pouze takové výrobky, které svým provedením zaručují bezpečnost při realizaci a užívání a splňují požadavky zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky (tzv. prokazování shody s požadavky norem a dalších příslušných předpisů). Splnění této povinnosti prokáže zhotovitel objednateli před předáním předmětu díla, a to doklady o prokázání shody zejm. od jednotlivých dodavatelů technických zařízení;
- zhotovitel zajistí bezpečnost a ochranu zdraví při práci podle zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce a podle navazujících předpisů. Před zahájením montážních prací musí být všichni pracovníci zhotovitele prokazatelně seznámeni s bezpečnostními předpisy (zejm. o bezpečnosti práce a požární ochraně), s povinností tyto předpisy dodržovat a používat ochranné prostředky. Prováděním prací smí být pověřováni jen pracovníci, kteří jsou pro dané práce vyučeni nebo zaškoleni. Zhotovitel je povinen spolupracovat s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a vyhovět jeho oprávněným požadavkům, pokud je tento koordinátor objednatelem určen. Objednatel má povinnost určení koordinátora dle předchozí věty zhotoviteli oznámit;
- veškeré práce a instalace zhotovitel provede podle platných předpisů a norem ČSN;
- stavební práce budou probíhat v těsném sousedství obydlené zóny. Po dobu provádění prací je zhotovitel povinen dodržovat veškeré hygienické, požární a bezpečnostní předpisy, např. požadavky na limitovanou hlučnost a prašnost apod.;
- všechny povrchy, konstrukce, zařizovací předměty, součásti vnitřního vybavení, venkovní plochy apod. poškozené v důsledku stavební činnosti uvede zhotovitel před předáním díla objednateli do původního stavu, v případě jejich zničení je zhotovitel povinen nahradit je novými;
- zhotovitel zajistí vypracování dokumentace skutečného provedení stavby ve třech vyhotoveních a v elektronické podobě;
- zhotovitel zajistí vystěhování a zpětné nastěhování vybavení prostor určených k rekonstrukci;
v místě plnění objednatel neposkytuje možnost napojení na zdroj vody, elektřiny, kanalizace pro účely stavby a ani žádné prostory pro zařízení staveniště (šatny, sklady apod.). Zhotovitel si zajistí vlastní odběr elektřiny pro potřeby stavby.
- zhotovitel musí při provádění díla postupovat podle těchto příloh této smlouvy:
 - plán organizace výstavby
- zhotovitel může provádět dílo za pomoci cizinců pouze tehdy, mají-li platné povolení k zaměstnání, je-li ho třeba.

VIII. Staveniště a stavební deník

- 8.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště ve lhůtě uvedené v čl. III. odst. 3.1. této smlouvy.
- 8.2. Zhotovitel vede o prováděných pracích stavební deník s denními záznamy.
- 8.3. Při převzetí staveniště si smluvní strany vzájemně oznámí jména osob pověřených jednáním a stykem s pracovníky druhé smluvní strany s vymezením funkcí a pravomocí. Objednatel oznámí zhotoviteli osobu oprávněnou k výkonu technického dozoru stavebníka nad prováděním stavby, je-li zajištění tohoto dozoru u díla dle této smlouvy požadováno právním předpisem, nebo ho požaduje objednatel.
- 8.4. Žádný zápis do stavebního deníku není způsobilý zvýšit cenu díla uvedenou v čl. 5.1. této smlouvy. Stavební deník se nesmí používat k dohodám o změnách díla nebo o cenách apod. nebo k jakékoliv jiné vzájemné soukromoprávní komunikaci.

IX. Záruky a reklamace

- 9.1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít po dobu trvání záruční doby vlastnosti stanovené příslušnou projektovou a zadávací dokumentací včetně jejich změn a doplňků, právními předpisy a technickými normami, které se na jeho provedení vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu smlouvy a přiměřenou zvláštnostem díla, použité technologii, materiálu, pokynům a podkladům dodaným objednatelem po celou dobu trvání záruky, a že bude po tuto dobu provozuschopné bez vad.
- 9.2. Záruční doba je sjednána pro stavební a montážní práce, stavební materiály a pro stroje a zařízení (příloha č. 3 zákona č. 137/2006 Sb., v pl. znění) **min. 60 měsíců** a počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí předmětu díla bez vad a nedodělků. Poskytuje-li výrobce stroje nebo zařízení kratší záruční dobu, platí tato kratší záruční doba poskytovaná výrobcem. Poskytuje-li výrobce stroje nebo zařízení delší záruční dobu, platí tato delší záruční doba poskytovaná výrobcem. Záruka se vztahuje na vady díla, které se projeví u díla během záruční doby.
- 9.3. U ostatních prací a dodávek se poskytuje záruka na dobu **min. 60 měsíců**, min. však na dobu stanovenou záručním listem výrobce.
- 9.4. V průběhu záruční doby objednatelem oznámené vady zhotovitel odstraní **do 10 dnů** od doručení písemné reklamace objednatelem zhotoviteli, není-li s přihlédnutím k charakteru vad a nedodělků dohodnuta jiná lhůta. Zhotovitel je povinen odstranit vady, i když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky neodpovídá, přičemž náklady na jejich odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí sporu soudem zhotovitel, a objednatel je povinen v případě pro něho negativního rozhodnutí sporu uhradit zhotoviteli veškeré náklady vzniklé z tohoto titulu. Pro provádění záručních oprav platí všechna ustanovení této smlouvy včetně příloh.

9.5. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady ve lhůtě stanovené v odstavci 9.4., nebo oznámí před jejím uplynutím, že vady neodstraní, objednatel může u zhotovitele uplatnit přiměřenou slevu ze sjednané ceny díla, nebo zadat provedení oprav jinému zhotoviteli -opravci, přičemž v tom případě je zhotovitel povinen objednateli uhradit náklady vynaložené objednatelem na cenu takových plnění zhotovitele - opravce, nebo objednatel může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu může objednatel změnit i bez souhlasu zhotovitele. Nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu nezaniká.

9.6. Zjistí-li objednatel po převzetí díla dodatečně zjevnou vadu a do 1 měsíce od převzetí díla vadu zhotoviteli oznámí, nemůže zhotovitel odmítnout odpovědnost za vadu s tím, že se jedná o vadu, kterou mohl objednatel jako zjevnou vadu zjistit při předání díla a neoznámil ji zhotoviteli včas. Zhotovitel nemá právo namítat pozdní oznámení takové vady, protože je-li zjevná, musel o ní v době předání díla vědět, a přesto vyzval objednatele k převzetí díla.

9.7. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu. Zhotovitel poskytne objednateli náhradu škod, které objednateli vznikly v souvislosti s výskytem, zjištěním a odstraňováním vad během díla a v záruční době.

9.8. Smluvní strany se dohodly, že záruka zůstává zachována i pro případ jiného skončení smlouvy než jejím splněním. Záruka se vztahuje na dílo provedené do skončení smlouvy a záruční doba běží ode dne následujícího od skončení smlouvy.

9.9. Nejistí-li osoba vykonávající stavební dozor nesprávný nebo nevhodný postup zhotovitele při provádění díla nebo mu ho schválí, nezprošťuje to zhotovitele povinnosti provádět dílo s potřebnou péčí a případné odpovědnosti za vady díla. Pokud mu osoba vykonávající stavební dozor udělí pokyn a zhotovitel nevyrozumí objednatele o nevhodnosti pokynu, nezprošťuje to zhotovitele povinnosti provádět dílo s potřebnou péčí a případné odpovědnosti za vady díla.

9.10. Využíval-li zhotovitel určitou část díla pro potřeby provádění díla (např. otopný systém), prodlužuje se záruční doba na tuto část díla o dobu, po kterou zhotovitel tento systém využíval pro potřeby provádění díla.

9.11. Běh záruční doby se pozastavuje od oznámení vady objednatelem do odstranění vady zhotovitelem, jiným zhotovitelem - opravcem nebo do poskytnutí slevy zhotovitelem nebo do odstoupení od smlouvy.

X.

Odstoupení od smlouvy

10.1. Smluvní strany mohou odstoupit od smlouvy, poruší-li druhá smluvní strana podstatným způsobem své smluvní povinnosti a byla-li na tuto skutečnost prokazatelnou formou (zápis ve stavebním deníku, dopis) první smluvní stranou upozorněna.

10.2. Odstoupení od smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné bez zbytečného odkladu poté, kdy strana povinná podstatně poruší své povinnosti.

10.3. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně prohlásí, že svůj závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné strany obdrží.

10.4. Podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména prodlení zhotovitele s převzetím staveniště od objednatele delší 15 dnů, prodlení zhotovitele se zahájením provádění díla delší než 15 dnů, prodlení zhotovitele s provedením díla delší než 30 dnů, nebo prodlení objednatele se zaplacením ceny díla delší než 14 dnů.

10.5. Podstatným porušením smlouvy se dále rozumí:

- a) bezdůvodné přerušení provádění díla zhotovitelem po dobu delší než 14 dnů,
- b) bezdůvodné odmítnutí zaplacení faktur objednatelem,
- c) opuštění staveniště zhotovitelem anebo jiný projev zhotovitele, kterým dal najevo nedokončit předmět díla, nebo
- d) opakované neplnění smlouvy smluvní stranou, kdy jí byly dány alespoň tři marné výzvy k nápravě druhou smluvní stranou bez ohledu na to, čeho se jednotlivé výzvy týkaly.

10.6. Druhá smluvní strana může odstoupit od smlouvy dále také, pokud:

- a) zhotovitel uvedl vědomě nepravdivé údaje v nabídce,
- b) zhotovitel ovlivňoval průběh výběru zhotovitele veřejné zakázky dle této smlouvy o dílo, zejména dohodou či jednáním ve vzájemné shodě s jiným uchazečem o tuto veřejnou zakázku (za jednání ve vzájemné shodě se považuje i sjednání jiného uchazeče o tuto veřejnou zakázku jako subdodavatele zhotovitele),
- c) je zhotovitel v úpadku,
- d) zhotovitel nebo subdodavatel, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval kvalifikační předpoklady, pozbyl kvalifikační předpoklady vyžadované právními předpisy nebo objednatelem pro zadání veřejné zakázky podle této smlouvy o dílo,
- e) byl zhotovitel vyškrtnut ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (§ 131 z.č. 137/2006 Sb., v pl. zn.),
- f) byl zhotoviteli odejmut certifikát zhotovitelem předložený při výběru zhotovitele veřejné zakázky dle této smlouvy o dílo (§ 140 z.č. 137/2006 Sb., v pl. zn.),
- g) zhotovitel provádí dílo za pomoci cizinců bez platného povolení k zaměstnání (je-li ho třeba),
- h) v průběhu přejímání staveniště od objednatele zjistí, že podmínky na staveništi neodpovídají podmínkám v zadávací dokumentaci, nebo
- i) pokud se po zjištění zhotovitele a jeho oznámení skrytých překážek při provádění díla objednateli nedohodla s protistranou na změně smlouvy do 30 dnů od předložení návrhu změny smlouvy.

10.7. Smluvní strany výslovně ujednaly, že odstoupením od smlouvy se smlouva zrušuje od počátku v případech odstoupení od smlouvy z důvodu uvedeného v odst. 10.5. písm. d) tohoto článku smlouvy, v čl. IX. odst. 9.5. této smlouvy, nebo v případě jakéhokoliv důvodu odstoupení provedeného jakoukoliv smluvní stranou, pokud nemá částečné plnění samo o sobě pro objednatele význam. V ostatních případech odstoupení od smlouvy se smlouva zrušuje s účinky do budoucna.

10.8. Smluvní strany výslovně ujednaly, že v případě odstoupení od smlouvy objednatelem objednateli dále vzniká nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla a na náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu provedení díla.

10.9. Pro případ odstoupení od smlouvy, kdy se smlouva zrušuje od počátku, smluvní strany výslovně ujednaly, že v tomto případě objednatel provede naturální restituci a nebude-li možná, uhradí zhotoviteli peněžitou částku ve výši, o co se pracemi provedenými v souladu se smlouvou do odstoupení od smlouvy obohatil (zhodnocení nemovitosti, tj. rozdíl mezi hodnotou nemovitosti před zahájením díla a hodnotou nemovitosti k okamžiku odstoupení od smlouvy),

příčemž nebude rozhodná hodnota provedených prací, tj. toho, co zhotovitel pozbyl. Vrací-li plnění smluvní strana, která odstoupila od smlouvy, má nárok na úhradu nákladů s tím spojených.

V případě odstoupení smlouvy s účinky do budoucna si smluvní strany plnění poskytnutá do odstoupení od smlouvy nevracejí a vypořádají se podle cenové nabídky v příloze této smlouvy, která bude podkladem pro vyúčtování plnění poskytnutého zhotovitelem (provedené práce, vynaložené náklady, zabudovaný a nezabudovaný materiál a stroje, zařízení a výrobky určené pro předmět díla) a plnění poskytnutého objednatelem (provedené platby objednatele), aby bylo zjištěno, co jedna strana druhé ještě dluží. Předmětem vypořádání je pouze to plnění zhotovitele, které je uvedeno v cenové nabídce, která je součástí smlouvy o dílo. Nezabudovaný materiál, stroje, zařízení a výrobky jsou předmětem vypořádání tehdy, jsou-li určeny pro předmět díla a jsou-li bez vad. Ustanovení čl. V. odst. 5.6. této smlouvy o snížení ceny díla tím není dotčeno.

10.10. Odstoupením od smlouvy zanikají v rozsahu jeho účinků všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení resp. zániku smlouvy. Po odstoupení od smlouvy se provede předání nedokončeného díla a pro dílo provedené do odstoupení je zachována záruka a práva ze záruky po dobu záruční doby.

XI.

Smluvní pokuty

11.1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s provedením díla, tj. nesplní lhůtu pro provedení díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý, byť i jen započatý den prodlení.

11.2. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost podle čl. II. odst. 2.5. této smlouvy a nesplní ji ani po výzvě objednatele, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý, byť i jen započatý den prodlení se splněním povinnosti až do splnění této povinnosti.

11.3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním dokladů objednateli dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy, nebo nepředá objednateli všechny tyto doklady, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý, byť i jen započatý den prodlení se splněním této povinnosti až do splnění této povinnosti.

11.4. V případě, že zhotovitel poruší kteroukoliv povinnost sjednanou v čl. VII. odst. 7.4. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1.000,-Kč v každém jednotlivém případě porušení povinnosti.

11.5. V případě, že zhotovitel poruší kteroukoliv povinnost sjednanou v čl. VII. odst. 7.5. této smlouvy je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1.000,-Kč v každém jednotlivém případě porušení povinnosti.

11.6. V případě, že zhotovitel poruší povinnost provádět dílo za pomoci cizinců s platným povolením k zaměstnání (je-li ho třeba) sjednanou v čl. VII. odst. 7.12. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1.000,-Kč.

11.7. V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění vad dle čl. IX. odst. 9.4. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000.- Kč za každý, byť i jen započatý den prodlení.

11.8. Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši, zejména převyšuje-li výši smluvní pokuty. Pro výpočet smluvní pokuty určené procentem a úroku z prodlení je rozhodná cena díla s bez DPH.

XII.

Závěrečná ustanovení

12.1 V případech v této smlouvě výslovně neupravených platí pro obě smluvní strany ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

12.2. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.

12.3. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky v listinné formě, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran na jedné listině. Elektronická forma právního jednání či forma za pomoci jiných technických prostředků umožňujících zachycení obsahu jsou vyloučeny. Neplatnost právního jednání z důvodu nedodržení formy lze namítnout, i když již bylo započato s plněním. Smluvní strany vylučují, aby nabídka s nepodstatnými změnami učiněná jednou smluvní stranou jako protinávrh druhé smluvní straně byla brána jako přijetí nabídky i v případě, kdy ji druhá strana bez zbytečného odkladu neodmítne. Vylučuje se, aby zhotovitel vybraný k zadání této veřejné zakázky na základě ceny díla v této smlouvě uvedené jako jediného kritéria výběru či jako jednoho z vícero kritérií výběru následně po uzavření této smlouvy namítal neúměrné zkrácení spočívající v hrubém nepoměru ceny díla, kterou má zaplatit objednatel, k plnění, které má poskytnout zhotovitel. Zhotovitel přebírá uzavřením této smlouvy riziko změny okolností, zejména okolností majících vliv na cenu díla, a nemůže se domáhat obnovení jednání o smlouvě a změny závazku.

12.4. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.

12.5. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž každé z vyhotovení obsahuje i úplný soubor příloh. Strana objednatele obdržela 3 vyhotovení, strana zhotovitele 1 vyhotovení.

12.6. V případě rozporu mezi ustanoveními této smlouvy a přiložené cenové nabídky, platí ustanovení této smlouvy, vyjma zjevného rozporu v určení předmětu díla nebo ceny díla. V případě zjevného rozporu v určení předmětu díla nebo ceny díla, smluvní strany projev vůle dodatečně vyjasní v dodatku uzavřeném k této smlouvě. K obchodním zvyklostem se nepřihlíží. Jakákoliv práva či povinnosti nebudou dovozovány z případné dosavadní či z budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami odchylně se od této smlouvy. Žádné jednání nebo opomenutí se nebude považovat za dobrovolné odmítnutí jakéhokoliv práva nebo povinnosti, které smluvní strany mají podle této smlouvy. Obdobně žádné jednání nebo opomenutí se nebude považovat za souhlas s jakýmkoliv neplněním podle této smlouvy.

12.7. Písemnosti mezi stranami této smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv a povinností upravených touto smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy) se doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil, nebo přijetí písemnosti odmítl.

12.8. Smluvní strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti vyplývající ze zadávací dokumentace veřejné zakázky, z nabídky zhotovitele a z průběhu zadávacího řízení, o nichž k datu uzavření této smlouvy věděly nebo vědět musely, mající rozhodující význam k uzavření této smlouvy jako platné smlouvy. Kromě těchto okolností, které si smluvní strany sdělily, nebude mít žádná ze smluvních stran další práva a povinnosti související s dalšími skutečnostmi, které vyjdou najevo a o kterých neposkytlá druhá smluvní straně informace při výběru zhotovitele a uzavírání této smlouvy s výjimkou, kdy daná smluvní strana úmyslně uvedla druhou smluvní stranu v omyl.

12.9. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu včetně jejích příloh přečetly, jejímu obsahu porozuměly, souhlasí s ním a na důkaz jejich pravé a vážné vůle prosté omylu připojují své podpisy.

12.10. Tato smlouva o dílo je platná a účinná dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

Přílohy: Cenová nabídka zhotovitele ze dne 2.5.2016

26 -05- 2016

V Praze dne

.....
za objednatele

Mgr. Petr Štěpánek, CSc.
starosta městské části Praha 4



.....
zhotovitel

Jan Pěnkava
jednatel FA: JANPE s.r.o.

Níže podepsaní členové Zastupitelstva městské části Praha 4 potvrzují, že jsou v případě tohoto právního úkonu splněny podmínky uvedené v ustanovení § 43 zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze.

26 -05- 2016

V Praze dne

.....
člen Zastupitelstva
městské části Praha 4

.....
člen Zastupitelstva
městské části Praha 4

KRYCÍ LIST NABÍDKY

na zadání veřejné zakázky malého rozsahu :

SAD č. SM/2016/0361/061t

Název akce: ZŠ U Krčského lesa, Jánošíkova 1320, Praha 4 – k.ú. Krč – výměna rozvodů ZTI (kanalizace, vodovod) v pavilonech B a F

Identifikační údaje:

zadavatel	MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4 se sídlem Praha 4, Antala Staška 2059/80b IČ: 00063584
uchazeč (vypíňuje se příslušný odstavec)	
právnícká osoba	
obchodní firma nebo název	FA: JANPE s.r.o.
sídlo:	Videňská 148 , Praha 4
právní forma:	Spol. s.r.o.
IČ:	27103676
jméno a příjmení statutárního orgánu nebo jeho členů nebo jiné fyzické osoby oprávněné jednat jménem uchazeče	Jan Pěnkava
fyzická osoba	
jméno a příjmení nebo obchodní firma (jen fyz. osoba zapsaná v OR)	
místo trvalého pobytu nebo místo podnikání (jen je-li odlišné od místa trvalého pobytu)	
IČ:	

Kontaktní osoba:	Jan Pěnkava		
Tel./fax:		e-mail:	

Nabídková cena v Kč

nabídková cena v Kč bez DPH	3 258 419,-Kč
DPH	684 268,-Kč
nabídková cena v Kč vč. DPH	3 942 687,-Kč

datum : 2.5.2016

podpis osob oprávněných/ osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče :

(je-li krycí list podepsán zmocněncem, doloží uchazeč v nabídce originál nebo úředně ověřenou kopii plné moci, která byla zmocněnci pro tento případ udělena)

podpis		podpis	
jméno a příjmení	Jan Pěnkava	jméno a příjmení	FA: JANPE s.r.o.
funkce	jednatel	funkce	Videňská 148
údaje o případném zplnomocnění		údaje o případném zplnomocnění	14800 Praha 4
			IČ: 27103676
			DIČ: CZ27103676

Celková rekapitulace ceny - veřejná zakázka malého rozsahu

**ZŠ U KRČSKÉHO LESA, JÁNOŠÍKOVA 1320 , PRAHA 4 - K.Ú. KRČ - VÝMĚNA ROZVODŮ ZTI
(KANALIZACE, VODOVOD) V PAVILONECH B a F**

OBJEKT	CENA BEZ DPH	DPH 21 %	CENA S DPH 21 %
Pavilon B	2056276,49	431818,06	2488094,55
Pavilon F	1202142,64	252449,95	1454592,59
Cena celkem - smluvní - 2 pavilony	3258419,13	684268,02	3942687,15

za zhotovitele:

FA:JANPE s.r.o.

Datum :

2.5.2016



REKAPITULACE STAVBY

Kód: z032032016

Stavba: ZŠ Jánošíkova 1320-2 - ZTI - pavilon F

KSO:

Místo: Praha

Zadavatel:

Uchazeč: FA JATPE s.r.o.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ: 27103676

DIČ: CZ27103676

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 202 142,64

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 202 142,64	252 449,95
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

1 454 592,59



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: z032032016

Stavba: ZŠ Jánošíkova 1320-2 - ZTI - pavilon F

Místo: Praha


Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: FA:JANPE s.r.o.

Kód	Objekt, Soupís prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		1 202 142,64	1 454 592,59	
z03203201 6	ZŠ Jánošíkova 1320-2 - ZTI - pavilon F	1 202 142,64	1 454 592,59	STA



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

ZŠ Jánošíkova 1320-2 - ZTI - pavilon F

KSO:

Místo: Praha

Zadavatel:

Uchazeč: FA:JANPE s.r.o.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ: 27103676

DIČ: CZ27103676

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 202 142,64

DPH základní
snížená

Základ daně

1 202 142,64

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

252 449,95

0,00

Cena s DPH

v CZK

1 454 592,59



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Jánošíkova 1320-2 - ZTI - pavilon F

Místo:

Praha

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Úchazeč:

FA: JANPE s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 202 142,64

HSV - Práce a dodávky HSV

298 836,11

3 - Svislé a kompletní konstrukce

28 002,50

34 - Stěny a příčky

8 280,00

4 - Vodorovné konstrukce

11 228,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

96 916,63

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

73 388,57

997 - Přesun sutě

74 097,58

998 - Přesun hmot

15 202,83

PSV - Práce a dodávky PSV

853 626,03

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

2 184,00

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

73 300,86

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

432 127,66

723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod

66 039,23

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

115 314,76

740 - Elektromontáže - zkoušky a revize

4 033,00

744 - Elektromontáže - montáž vodičů měděných

1 440,00

746 - Elektromontáže - soubory pro vodiče

405,00

767 - Konstrukce zámečnické

49 279,09

771 - Podlahy z dlaždic	26 534,68
781 - Dokončovací práce - obklady keramické	53 045,75
783 - Dokončovací práce - nátěry	6 431,00
784 - Dokončovací práce - malby	23 491,00
M - Práce a dodávky M	1 580,50
58-M - Revíze vyhrazených technických zařízení	1 580,50
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	48 100,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	30 600,00
VRN3 - Zařízení staveniště	17 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ Jánošíkova 1320-2 - ZTI - pavilon F

Místo:

Praha

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

FA: JANPE s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 202 142,64

D HSV

Práce a dodávky HSV

298 836,11

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

28 002,50

1	K	319201321	Vyrovnání nerovného povrchu zdíva tl. do 30 mm maltou	m2	39,500	229,00	9 045,50	CS ÚRS 2014 01
	W		(1+1,5)*2+1+1+1,5+1,5+1,5+2		13,500			
	W		1+1+1+2+2+1+1+4+3		16,000			
	W		1+1+1+1+1+2+1+1+1		10,000			
	W		Součet		39,500			
2	K	342291111	Ukovení příček montážní polyuretanovou pěnou tl. příčky do 100 mm	m	0,900	55,00	49,50	
	W		0,4+0,5		0,900			
3	K	342291121	Ukovení příček k cihelným konstrukcím kotvami tl. příčky do 100 mm	m	7,000	102,00	714,00	
	W		3,5+3,5		7,000			
4	K	346244351	Zazdívká o tl. 65 mm rýh pro vodovodní potrubí	m2	19,800	431,00	8 533,80	
	W		(20+26+20)*0,3		19,800			
5	K	346272111	Přídržky ochranné tl. 50 mm z přesných příčkových hmotností 500 kg/m3	m2	3,150	438,00	1 379,70	
	W		(0,4+0,5)*3,5		3,150			
D	34		Stěny a příčky				8 280,00	
6	K	340237212	Zazdívká otvorů pl. do 0,25 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl. přes 100 mm	kus	45,000	184,00	8 280,00	CS ÚRS 2014 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
W			10*(5+3)+(11+1+8+6)		45,000			
D	4		Vodorovné konstrukce				11 228,00	
7	K	411386611	Zabetonování prostupů v instalačních šachtách ze suchých směsí pl do 0,09 m2 ve stropech	kus	28,000	401,00	11 228,00	CS ÚRS 2014 01
W			(2+8+10)+8		28,000			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				96 916,63	
8	K	611325223	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 1,0 m2 na stropech	kus	28,000	424,00	11 872,00	CS ÚRS 2014 01
9	K	612135001	Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm	m2	42,650	197,00	8 402,05	CS ÚRS 2014 01
W			39,5+3,15		42,650			
10	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoliv šířky rýhy	m2	19,800	317,00	6 276,60	CS ÚRS 2014 01
11	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	42,650	221,00	9 425,65	CS ÚRS 2014 01
12	K	612325122	Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 300 mm	m2	19,800	566,00	11 206,80	CS ÚRS 2014 01
13	K	612325223	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 1,0 m2 na stěnách	kus	90,000	396,00	35 640,00	CS ÚRS 2014 01
W			45*2		90,000			
14	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	179,250	27,00	4 839,75	CS ÚRS 2014 01
W			5,5*3,5+(3*3)*12		127,250			
W			5*5+3*3*3		52,000			
W			Součet		179,250			
15	K	619991011	Obsazení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	160,000	46,00	7 360,00	CS ÚRS 2014 01
W			(12+4)*10		160,000			
16	K	631311124	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 16/20	m3	0,252	3 213,00	809,68	CS ÚRS 2014 01
W			28*0,3*0,3*0,1		0,252			
17	K	631319012	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlížení povrchu	m3	0,252	412,00	103,82	CS ÚRS 2014 01
18	K	632451103	Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tloušťky do 10 mm	m2	2,520	389,00	980,28	CS ÚRS 2014 01
W			28*0,3*0,3		2,520			
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				73 388,57	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	398,000	69,00	27 462,00	
	W		10*6,5+19*14+4,5*6		358,000			
	W		5*6+10		40,000			
	W		Součet		398,000			
20	K	952902021	Čištění hladkých podlah	m2	576,000	2,00	1 152,00	CS ÚRS 2014 01
	W		18*32		576,000			
21	K	952902221	Čištění schodišť	m2	75,000	3,00	225,00	CS ÚRS 2014 01
	W		3*5*3+3*5*2		75,000			
22	K	969043321	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl do 1 m2	m3	0,084	3 455,00	290,22	CS ÚRS 2014 01
23	K	969011121	Vybourání vodovodního nebo plynového vedení DN do 52	m	75,000	33,00	2 475,00	
	W		75		75,000			
24	K	969021111	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100	m	24,000	102,00	2 448,00	
	W		4*6		24,000			
25	K	971033441	Vybourání otvorů ve zděvu cihelném pl do 0,25 m2 tl do 300 mm	kus	45,000	188,00	8 460,00	
26	K	972055341	Vybourání otvorů ve stropěch z žB prefabrikátů pl do 0,25 m2 tl přes 120 mm	kus	28,000	144,00	4 032,00	CS ÚRS 2014 01
27	K	974031144	Vysekání rýh ve zděvu cihelném hl do 70 mm š do 150 mm	m	66,000	93,00	6 138,00	CS ÚRS 2014 01
	W		20+26+20		66,000			
28	K	977151114	Jádrové vrté diamantovými korunkami do Ø 60 mm do stavebních materiálů	m	5,600	1 920,00	10 752,00	CS ÚRS 2014 01
	W		28*0,2		5,600			
29	K	978011191	Otloučení vnitřních omítek stropů o rozsahu do 100 %	m2	28,000	76,00	2 128,00	
30	K	978013191	Otloučení vnitřních omítek stěn stěn o rozsahu do 100 %	m2	132,650	59,00	7 826,35	
	W		43*2+39,5+3,15		132,650			
	O	997	Přesun sutě				74 097,58	
31	K	997013215	Vnitrostavební doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m ručně	t	25,229	1 582,00	39 912,28	CS ÚRS 2014 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
32	K	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo mezikládku do 1 km se složením	t	23,229	224,00	5 651,30	CS ÚRS 2014 01
33	K	997013531	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	25,229	1 131,00	28 534,00	CS ÚRS 2014 01

D 998 Přesun hmot 15 202,83

34	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	15,310	993,00	15 202,83	CS ÚRS 2014 01
----	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------	----------------

D PSV Práce a dodávky PSV 853 626,03

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 2 184,00

35	K	711113111	Izolace proti zemní vlhkosti na vodorovné ploše ze studena emulzí	m ²	14,000	156,00	2 184,00	CS ÚRS 2014 01
----	---	-----------	---	----------------	--------	--------	----------	----------------

VV 2870,5 14,000

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 73 300,86

36	K	721100902	Přetěsnění potrubí hrdlového do DN 100	kus	4,000	199,00	796,00	
37	K	721100906	Přetěsnění potrubí hrdlového do DN 200	kus	4,000	328,00	1 312,00	
38	K	721140802	Demontáž potrubí litinové do DN 100	m	43,000	117,00	5 031,00	

VV 43 43,000

39	K	721140806	Demontáž potrubí litinové do DN 200	m	10,000	154,00	1 540,00	
----	---	-----------	-------------------------------------	---	--------	--------	----------	--

VV 10 10,000

40	K	721140913	Potrubí litinové propojení potrubí DN 70	kus	4,000	428,00	1 712,00	
41	K	721140916	Potrubí litinové propojení potrubí DN 125	kus	4,000	613,00	2 452,00	
42	K	721140923	Potrubí litinové odpadní krácení trub DN 70	kus	4,000	54,00	216,00	
43	K	721140925	Potrubí litinové odpadní krácení trub DN 100	kus	4,000	78,00	312,00	
44	K	721170973	Potrubí z PVC krácení trub DN 70	kus	6,000	8,00	48,00	CS ÚRS 2014 01
45	K	721170975	Potrubí z PVC krácení trub DN 125	kus	21,000	10,00	210,00	CS ÚRS 2014 01
46	K	721171914	Potrubí z PP propojení potrubí DN 75	kus	6,000	236,00	1 536,00	CS ÚRS 2014 01
47	K	721171915	Potrubí z PP propojení potrubí DN 110	kus	21,000	366,00	7 686,00	CS ÚRS 2014 01
48	K	721174024	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 70	m	23,000	412,00	9 476,00	
49	K	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 100	m	43,000	498,00	21 414,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
50	M	283770780801	Isolace potrubí protihluková d110	m	43,000	131,00	5 633,00	
51	K	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	9,000	59,00	531,00	
52	K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	8,000	59,00	472,00	
53	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	4,000	94,00	376,00	
54	K	721259103	Montáž čistícího kusu DN 70	kus	4,000	412,00	1 648,00	
55	M	286110860	Čistící kus DN 70	kus	4,000	236,00	944,00	CS ÚRS 2016 01
56	K	721259105	Montáž čistícího kusu DN 100	kus	3,000	512,00	1 536,00	
57	M	286116040	Čistící kus kanalizace plastové KGEA DN 100	kus	3,000	358,00	1 074,00	CS ÚRS 2016 01
58	K	721290111	Žkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	66,000	16,00	1 056,00	
59	K	721300932	Pročištění potrubí šikmé do DN 100	m	16,000	139,00	2 224,00	CS ÚRS 2014 01
60	K	721300941R01	Pročištění patkových kolen DN 70/100 - 100/125	kus	8,000	423,00	3 384,00	
61	K	998721103	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m	t	0,761	548,00	417,03	CS ÚRS 2014 01
62	K	998721181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 prováděný bez použití mechanizace	t	0,751	348,00	264,83	CS ÚRS 2014 01

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod

432 127,66

63	M	345718040R01	Šlab pozinkovaný 20mm	m	196,000	29,00	5 684,00	
64	M	345718040R02	Šlab pozinkovaný 25mm	m	106,000	24,00	3 604,00	
65	M	345718040R03	Šlab pozinkovaný 32mm	m	87,000	48,00	4 176,00	
66	M	345718040R04	Šlab pozinkovaný 40mm	m	84,000	52,00	4 368,00	
67	M	345718040R05	Šlab pozinkovaný 50mm	m	80,000	59,00	4 720,00	
68	M	345718040R06	Šlab pozinkovaný 63mm	m	4,000	66,00	264,00	
69	K	722130236	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované běžné DN 50	m	6,000	552,00	3 312,00	
70	K	722130801	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 25	m	4,000	42,00	168,00	
71	K	722130802	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 40	m	4,000	58,00	232,00	
72	K	722130803	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 50	m	10,000	68,00	680,00	
73	K	722130831	Demontáž nástěnký	kus	80,000	32,00	2 560,00	
74	K	722130916	Potrubí pozinkované závitové přezdílní ocelové trubky do DN 50	kus	1,000	33,00	33,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
75	K	722131936	Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí DN 50	kus	1,000	674,00	674,00	CS ÚRS 2014 01
76	K	722170801	Demontáž rozvodů vody z plastů do D 25	m	168,000	15,00	2 520,00	CS ÚRS 2014 01
77	K	722170804	Demontáž rozvodů vody z plastů do D 50	m	199,000	26,00	5 174,00	CS ÚRS 2014 01
78	K	722174022	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 20 x 3,4 mm	m	275,000	239,00	65 725,00	
VV		75			75,000			
VV		4			4,000			
VV		99+64+(21+12)			196,000			
VV		Součet			275,000			
79	K	722174023	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 25 x 4,2 mm	m	106,000	311,00	32 966,00	
VV		41+33+(14+18)			106,000			
80	K	722174024	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 32 x 5,4 mm	m	95,000	358,00	34 010,00	
VV		4+4			8,000			
VV		56+23+(5+5)			87,000			
VV		Součet			95,000			
81	K	722174025	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 40 x 6,7 mm	m	84,000	442,00	37 128,00	
VV		22+62			84,000			
82	K	722174026	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 50 x 8,4 mm	m	80,000	609,00	48 720,00	
VV		40+40			80,000			
83	K	722174027	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 63 x 10,5 mm	m	4,000	773,00	3 092,00	
VV		2+2			4,000			
84	K	722181126	Objímka do DN 50 mm	kus	161,000	64,00	10 304,00	
VV		644/4			161,000			
85	K	722181211	Tepelně izolační trubice z PE tl do 6 mm DN do 22 mm	m	75,000	45,00	3 375,00	
86	K	722181221	Tepelně izolační trubice z PE tl do 10 mm DN do 22 mm	m	76,000	51,00	3 876,00	
VV		64+12			76,000			
87	K	722181222	Tepelně izolační trubice z PE tl do 10 mm DN do 42 mm	m	105,000	51,00	5 355,00	
VV		4			4,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		33+23+22+(18+5)		101,000			
	VV		Součet		105,000			
88	K	722181223	Tepelně izolační trubice z PE tl do 10 mm DN do 62 mm	m	40,000	68,00	2 720,00	
89	K	722181224	Tepelně izolační trubice z PE tl do 10 mm DN přes 62 mm	m	2,000	77,00	154,00	
90	K	722181241	Tepelně izolační trubice z PE tl do 20 mm DN do 22 mm	m	124,000	78,00	9 672,00	
	VV		4		4,000			
	VV		99+21		120,000			
	VV		Součet		124,000			
91	K	722181242	Tepelně izolační trubice z PE tl do 20 mm DN do 42 mm	m	180,000	101,00	18 180,00	
	VV		4		4,000			
	VV		41+54+62+(14+5)		176,000			
	VV		Součet		180,000			
92	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpusku do DN 25	kus	74,000	144,00	10 656,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		5+9*2+16*2+3*2+11+1+1		74,000			
93	K	722212440	Orientační štítky na zeď	soubor	8,000	300,00	2 400,00	CS ÚRS 2014 01
94	K	722220152	Nástěnka závitová plastová PPR PN 20 DN 20 x G 1/2	kus	18,000	121,00	2 178,00	
	VV		5+11+1+1		18,000			
95	K	722230161	Nástěnný komplet plastový PPR PN 20 DN 20 x G 1/2	soubor	28,000	445,00	12 460,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		9+16+3		28,000			
96	K	722224115	Kohout závitový plnicí nebo vypouštěcí PN 10 G 1/2 s jedním závitem	kus	11,000	201,00	2 211,00	
97	K	722231077	Ventil závitový zpětný R 60 G 2	kus	1,000	912,00	912,00	
98	K	722232043	Kohout kulový přímý s 2x vnitřním závitem 1/2" voda	kus	37,000	201,00	7 437,00	
99	K	722232044	Kohout kulový přímý s 2x vnitřním závitem 3/4" voda	kus	29,000	282,00	8 178,00	
100	K	722232045	Kohout kulový přímý s 2x vnitřním závitem 1" voda	kus	5,000	423,00	2 115,00	
101	K	722232046	Kohout kulový přímý s 2x vnitřním závitem 1 1/4" voda	kus	3,000	589,00	1 767,00	
102	K	722232048	Kohout kulový přímý s 2x vnitřním závitem 2" voda	kus	3,000	1 188,00	3 564,00	
103	K	722232062	Kohout kulový přímý s vypouštěním 3/4" červený	kus	2,000	391,00	782,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
104	K	722239101	Montáž armatur vodovodních se dvěma závitů G 1/2	kus	5,000	62,00	310,00	
105	M	422107700R01	ventil regulační DN15, termostatický s možností termické desinfekce	kus	3,000	2 256,00	6 768,00	
106	M	484880350R01	směšovač trojcestný DN 15 termostatický min 9l/mín	kus	2,000	2 112,00	4 224,00	
107	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	650,000	38,00	24 700,00	
108	K	722290234	Proplach vodovodního potrubí do DN 80	m	650,000	33,00	21 450,00	
109	K	998722103	Přesun hmot tonážní tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 24 m	t	6,756	486,00	3 283,42	CS ÚRS 2014 01
110	K	998722181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 prováděný bez použití mechanizace	t	6,756	331,00	2 236,24	CS ÚRS 2014 01

D 723

Zdravotnická - vnitřní plynovod

66 039,23

111	K	723111204	Potrubí ocelové závitové černé bezesvě svařované běžné DN 25	m	15,000	358,00	5 370,00	
112	K	723111205	Potrubí ocelové závitové černé bezesvě svařované běžné DN 32	m	5,000	408,00	2 040,00	
113	K	723120804	Demontáž potrubí ocelové závitové svařované do DN 25	m	4,000	38,00	152,00	
114	K	723120805	Demontáž potrubí ocelové závitové svařované do DN 50	m	6,000	99,00	594,00	
115	K	723120809	Demontáž potrubí ocelové závitové svařované do DN 80	m	58,000	101,00	5 858,00	CS ÚRS 2014 01
116	K	723150312	Potrubí ocelové hladké černé bezesvě spojované svařováním D 57x2,9 mm	m	27,000	448,00	12 096,00	
117	K	723150343	Redukce zhotovená kováním přes 1 DN DN 50/32	kus	3,000	589,00	1 767,00	
118	K	723150352	Redukce zhotovená kováním přes 2 DN DN 50/20	kus	1,000	753,00	753,00	
119	K	723150366	Chráníčka D 44,5x2,6 mm	m	4,000	286,00	1 144,00	
120	K	723160217	Připojka k plynoměru spojované na závit s ochazem G 2	soubor	1,000	6 720,00	6 720,00	CS ÚRS 2014 01
121	K	723160337	Rozpěrka připojek plynoměru G 2	soubor	1,000	318,00	318,00	CS ÚRS 2014 01
122	K	723160817	Demontáž připojka k plynoměru závit s ochazem G 2	pár	1,000	244,00	244,00	CS ÚRS 2014 01
123	K	723160834	Demontáž rozpěrky k plynoměru G 2	kus	1,000	186,00	186,00	CS ÚRS 2014 01
124	K	723190253	Výpustky plynovodní vedení a upevnění DN 25	kus	5,000	159,00	795,00	
125	K	723190254	Výpustky plynovodní vedení a upevnění do DN 50	kus	2,000	218,00	436,00	
126	K	723190901	Uzavření, otevření plynovodního potrubí při opravě	kus	2,000	25,00	50,00	
127	K	723190907	Odvzdušnění nebo napuštění plynovodního potrubí	m	47,000	23,00	1 081,00	
128	K	723190909	Zkouška těsnosti potrubí plynovodního - spotřební rozvod	kus	1,000	170,00	170,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
129	K	723190918	Navazání odbočky na potrubí plynovodní DN 65	kus	1,000	336,00	336,00	CS ÚRS 2014 01
130	K	723214016	Přirubová vsuvka PN 5 DN 50 s protipožární armaturou	soubor	1,000	17 996,00	17 996,00	CS ÚRS 2014 01
131	K	723231164	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C plnopřtokový s koulí DADO vnitřní závit těžká řada	kus	2,000	482,00	964,00	CS ÚRS 2014 01
132	K	723231167	Kohout přímý G 2 se 2 závitů s páčnou	kus	3,000	1 552,00	4 656,00	
133	K	723260802	Demontáž plynoměrů P5 20 nebo P5 30 nebo PL 4	kus	1,000	1 403,00	1 403,00	CS ÚRS 2014 01
134	K	723261913	Montáž plynoměrů P5 30	kus	1,000	396,00	396,00	CS ÚRS 2016 01
135	K	998723103	Přesun hmot tonážní pro vnitřní plynovod v objektech v do 24 m	t	0,638	490,00	312,62	CS ÚRS 2014 01
136	K	998723181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 723 prováděný bez použití mechanizace	t	0,638	316,00	201,61	CS ÚRS 2014 01

D 725

Zdravotnická - zařízení - předměty

115 314,76

137	K	725119101	Montáž splachovače nádržkového plastového vysokopoležného	kus	1,000	1 106,00	1 106,00	CS ÚRS 2014 01
138	M	551470310	splochovač nádržkový úsporný z PH T2450	kus	1,000	686,00	686,00	CS ÚRS 2014 01
139	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	9,000	103,00	927,00	
140	K	725210929	opravy umyvadel zhotovení lemu na odpadní trubce umyvadla	kus	9,000	21,00	189,00	CS ÚRS 2014 01
141	K	725219102	Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdi	soubor	9,000	1 095,00	9 862,00	CS ÚRS 2014 01
142	K	725310823	Demontáž dřez jednoduchý vestavěný	soubor	8,000	133,00	1 064,00	
143	K	725319111	Montáž dřezu ostatních typů	soubor	8,000	728,00	5 824,00	CS ÚRS 2014 01
144	K	725310840	Demontáž výlevky litinové nebo ocelové	soubor	4,000	156,00	624,00	CS ÚRS 2014 01
145	K	725339111	Montáž výlevky	soubor	4,000	785,00	3 140,00	CS ÚRS 2014 01
146	K	725314802	Demontáž ohřevač průtokový plynový do 16 litrů za minutu	soubor	2,000	126,00	252,00	
147	K	725314914	Zpětná montáž plynového ohřevače 13 litrů za minutu s úpravou instalace	kus	2,000	1 610,00	3 220,00	CS ÚRS 2014 01
148	K	725610810	Demontáž sporáků plynových	soubor	5,000	89,00	445,00	
149	K	725610912	Zpětná montáž plynových sporáků s úpravou instalace	kus	5,000	622,00	3 110,00	CS ÚRS 2014 01
150	K	725810811	Demontáž ventilů výtokových nástěnných	kus	1,000	33,00	33,00	
151	K	725813111	Ventil rohový bez přípojovací trubičky G 1/2	soubor	28,000	179,00	5 012,00	
VV		5-1-9*2+2*2				28,000		
152	K	725813112	Ventil rohový průčkový G 3/4	kus	11,000	787,00	8 657,00	CS ÚRS 2014 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
153	K	725819201	Montáž ventilů nástěnných G 1/2	soubor	1,000	100,00	100,00	CS ÚRS 2014 01
154	M	551456390	ventil výtakový	kus	1,000	424,00	424,00	CS ÚRS 2016 01
155	K	725820802	Demontáž baterie	soubor	25,000	63,00	1 575,00	
156	K	725821312	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm	soubor	14,000	1 523,00	21 322,00	CS ÚRS 2014 01
157	K	725821328	Baterie dřezové stojánkové pákové s vytahovací sprškou	soubor	2,000	4 432,00	8 864,00	CS ÚRS 2014 01
158	K	725822611	Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez otvírání odpadu	soubor	9,000	1 712,00	15 408,00	
159	K	725841332	Baterie sprchové zápusné s přepínačem a pohyblivým držákem	soubor	3,000	4 213,00	12 639,00	
160	K	725861102	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40	kus	9,000	259,00	2 331,00	CS ÚRS 2014 01
161	K	725862113	Zápachová uzávěrka pro dřez s přípojkou pro pračku nebo myčku DN 40/50	kus	16,000	522,00	8 352,00	CS ÚRS 2014 01
162	K	998725103	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 24 m	t	0,138	571,00	78,80	CS ÚRS 2014 01
163	K	998725181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 725 prováděný bez použití mechanizace	t	0,138	362,00	49,96	CS ÚRS 2014 01
D 740 Elektromontáže - zkoušky a revize							4 033,00	
164	K	740991100R01	Celková prohlídka a montáž el. rozvodu pro obnovu pospojování	kus	1,000	4 033,00	4 033,00	
D 744 Elektromontáže - montáž vodičů měděných							1 440,00	
165	K	744622110	Montáž kabel Cu sk.1 do 1kV do 0,40kg trubka nebo lišta zatažená	m	60,000	9,00	540,00	
166	M	196411500	dráty H07V-K- 4,0 (CY 8,00 -10 mm) ZŽ	m	60,000	15,00	900,00	CS ÚRS 2014 01
D 746 Elektromontáže - soubory pro vodiče							405,00	
167	K	746211110	Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	6,000	15,00	90,00	
168	K	746212110	Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 na svorkovnici	kus	5,000	19,00	95,00	
169	M	354305910R01	svarka AB ochranného pospojování vč. pásky Cu	kus	5,000	44,00	220,00	
D 767 Konstrukce zámečnické							49 279,09	
170	K	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotností do 5 kg	kg	96,000	89,00	8 544,00	CS ÚRS 2014 01
171	M	423928880	konzola lištová 41/41/2,5 - 820 otvor 13x18 mm	kus	96,000	297,00	28 512,00	CS ÚRS 2014 01
172	M	423929120	spojka prodlužovací šestihranná M 12 x 35	kus	192,000	19,00	3 648,00	CS ÚRS 2014 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
173	M	423929340	vrut zděný M 10 x 180	kus	192,000	8,00	1 536,00	CS ÚRS 2014 01
174	M	423929430	šroub listový M 10 x 40	kus	192,000	35,00	6 720,00	CS ÚRS 2014 01
175	K	998767103	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	t	0,219	1 085,00	237,62	CS ÚRS 2014 01
176	K	998767181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez použití mechanizace	t	0,219	372,00	81,47	CS ÚRS 2014 01

D 771

Podlahy z dlaždic

26 534,68

177	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	14,000	112,00	1 568,00	
178	K	771574131	Montáž podlah keramických rezných protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 50 ks/m2	m2	14,000	351,00	4 914,00	CS ÚRS 2014 01

VV

28*0,5

14,000

179	M	597611100	dlaždice keramické - koupelny (bílé i barevné) cca 33,3 x 33,3 x 0,8 cm l. j.	m2	15,400	519,00	7 992,60	CS ÚRS 2014 01
-----	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

VV

14*1,1 Přepočtené koeficientem množství

15,400

180	K	771591131	Podlahy izolace ve spojení s dlažbou pás lepený v ploše	m2	14,000	571,00	7 994,00	
181	K	771591191	Příplatek k podlahám za diagonální kladení dlažby	m2	14,000	38,00	532,00	
182	K	771990112	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevností 30 Mpa	m2	14,000	223,00	3 122,00	CS ÚRS 2014 01
183	K	998771103	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m	t	0,505	494,00	249,47	CS ÚRS 2014 01
184	K	998771181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez použití mechanizace	t	0,505	322,00	162,61	CS ÚRS 2014 01

D 781

Dokončovací práce - obklady keramické

53 045,75

185	K	781411810	Demontáž obkladů z obkladaček párovinných kladených do malty	m2	41,500	82,00	3 403,00	
186	K	781441122	Montáž obkladů vnitřních z obkladaček hutných do 22 ks/m2 kladených do malty	m2	41,500	499,00	20 708,50	CS ÚRS 2014 01

VV

1NP (1+1,5)*2+2+1+1+1,5+1,5+1,5+2

15,500

VV

*varna*1+1+1+2+2+1+1+4+3

16,000

VV

2NP 1+1+1+1+1+2+1+1+1

10,000

VV

Součet

41,500

187	M	597610000	obkladačky keramické - koupelny (bílé i barevné) cca 25 x 33 x 0,7 cm l. j.	m2	45,650	418,00	19 081,70	CS ÚRS 2014 01
-----	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	----------------

VV

41,5*1,1 Přepočtené koeficientem množství

45,650

188	K	781494311	Plastový profil ukončovací flexibilní lepidlo	m	41,000	91,00	3 731,00	
-----	---	-----------	---	---	--------	-------	----------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
189	K	781493111	Penetrace podkladu obkladů	m2	41,000	42,00	1 722,00	
190	K	781495141	Průnik obkladem kruhový do DN 30 bez izolace	kus	93,000	31,00	2 883,00	CS ÚRS 2014 01
191	K	996781103	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 24 m	t	1,927	475,00	915,33	CS ÚRS 2014 01
192	K	996781181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez použití mechanizace	t	1,927	312,00	601,22	CS ÚRS 2014 01

D 783 Dokončovací práce - nátěry 6 431,00

193	K	783221114	Nátěry syntetické KDK barva draží lesklý povrch 2x antikorozní, 1x základní, 1x email	m2	16,000	258,00	4 128,00	CS ÚRS 2014 01
194	K	783423511	Nátěry syntetické potrubí do DN 100 barva draží lesklý povrch 1x antikorozní, 1x základní, 1x email	m	47,000	49,00	2 303,00	CS ÚRS 2014 01

D 784 Dokončovací práce - malby 23 491,00

195	K	784121001	Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	382,000	26,00	9 932,00	CS ÚRS 2014 01
196	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	382,000	11,00	4 202,00	CS ÚRS 2014 01
197	K	784161321	Lokální vyrovnání podkladu disperzní stěrkou plochy do 0,5 m2 v místnostech výšky do 3,80 m	kus	30,000	63,00	1 890,00	CS ÚRS 2014 01
198	K	784211001R01	Vnitřní disperzní barva bez obsahu rozpěštel, tř. otěru ze mokra 3, otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	27,000	51,00	1 377,00	

VV 4"3+15 27,000

199	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí ze sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	210,000	29,00	6 090,00	CS ÚRS 2014 01
-----	---	-----------	---	----	---------	-------	----------	----------------

VV "1PP" 45"2"2 180,000

VV "1KP" 30 30,000

VV Součet 210,000

D M Práce a dodávky M 1 580,50

D 58-M Revize vyhrazených technických zařízení 1 580,50

200	K	580103001	Kontrola stavu elektrického okruhu do 5 vývodů v prostoru bezpečném	okruh	10,000	53,00	530,00	CS ÚRS 2014 01
201	K	580104001	Kontrola stavu světelného spotřebiče pevně připojeného v prostoru bezpečném	kus	10,000	40,00	400,00	CS ÚRS 2014 01
202	K	580106001	Měření izolačních odporů na přívodu do přípojkové skříně, rozvaděče nebo rozvodnice	měření	1,000	22,50	22,50	CS ÚRS 2014 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
203	K	580106002	Měření izolačních odporů okruhu celého rozvaděče nebo rozvodnice	měření	1,000	30,00	30,00	CS ÚRS 2014 01
204	K	580106003	Měření izolačních odporů vnitřního zapojení rozvaděče nebo rozvodnice	měření	1,000	21,00	21,00	CS ÚRS 2014 01
205	K	580106004	Měření 1fázového nebo 3fázového okruhu do 5 vývodů rozvaděče nebo rozvodnice	měření	1,000	13,00	13,00	CS ÚRS 2014 01
206	K	580106010	Měření zemního přechodového odporu uzemnění ochranného nebo pracovního	měření	1,000	189,00	189,00	CS ÚRS 2014 01
207	K	580106011	Měření celkového nebo ochranného vodiče	měření	1,000	189,00	189,00	CS ÚRS 2014 01
208	K	580107004	Demontáž a zpětná montáž krytu rozvaděče nebo rozvodnice	kus	2,000	55,00	110,00	CS ÚRS 2014 01
209	K	580107015	Demontáž a zpětná montáž zkušební svorky uzemnění	kus	2,000	38,00	76,00	CS ÚRS 2014 01

o VRN Vedlejší rozpočtové náklady 48 100,00

o VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 30 600,00

210	K	013254000	Vedlejší rozpočtové náklady související s inženýrskou a projektovou činností	Kč	1,000	30 600,00	30 600,00	CS ÚRS 2014 01
-----	---	-----------	--	----	-------	-----------	-----------	----------------

o VRN3 Zařízení staveniště 17 500,00

211	K	030001000	Vedlejší rozpočtové náklady související s provozem zařízení staveniště a s předáním stavby	Kč	1,000	17 500,00	17 500,00	CS ÚRS 2014 01
-----	---	-----------	--	----	-------	-----------	-----------	----------------



REKAPITULACE STAVBY

Kód: z032032016
Stavba: ZŠ Jánošíkova 1320-2 - ZTI - pavilon B

KSO:
Místo: Praha

Zadavatel:

Uchazeč: FA: JAFPE s.r.o.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ: 27103676

DIČ: CZ27103676

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH	2 056 276,49
--------------	--------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	2 056 276,49	431 818,06
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	2 488 094,55
------------	---	-----	--------------



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: z032032016

Stavba: ZŠ Jánošíkova 1320-2 - ZTI - pavilon B

Místo: Praha


Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: FA:JANPE s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		2 056 276,49	2 488 094,55	
z03203201 6	ZŠ Jánošíkova 1320-2 - ZTI - pavilon B	2 056 276,49	2 488 094,55	STA



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

ZŠ Jánošíkova 1320-2 - ZTI - pavilon B

KSO:

Místo: Praha

Zadavatel:

Uchazeč: FA: JÁNPE s.r.o.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ: 27103676

DIČ: CZ27103676

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

2 056 276,49

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 056 276,49	21,00%	431 818,06
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 488 094,55



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Jánošíkova 1320-2 - ZTI - pavilon B

Místo:

Praha

Datum:

Zadavatel:

Uchazeč:

FA: JANPE s.r.o.

Projektant:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

2 056 276,49

HSV - Práce a dodávky HSV	568 165,99
3 - Svislé a kompletní konstrukce	68 195,45
34 - Stěny a příčky	4 968,00
4 - Vodorovné konstrukce	10 426,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	130 069,74
8 - Trubní vedení	4 084,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	145 970,57
997 - Přesun sutě	189 210,35
998 - Přesun hmot	20 209,88
PSV - Práce a dodávky PSV	1 436 110,50
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	468,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	107 882,90
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	263 768,28
725 - Zdravotechnika - zařízení předměty	521 841,23
726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace	245 607,22
727 - Zdravotechnika - požární ochrana	11 296,00
740 - Elektromontáže - zkoušky a revize	4 033,00
744 - Elektromontáže - montáž vodičů měděných	480,00

763 - Konstrukce suché výstavby	58 488,34
771 - Podlahy z dlaždic	2 787,19
781 - Dokončovací práce - obklady keramické	187 874,34
783 - Dokončovací práce - nátěry	3 870,00
784 - Dokončovací práce - malby	27 714,00
M - Práce a dodávky M	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	52 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	18 500,00
VRN3 - Zařízení staveniště	33 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ Jánošíkova 1320-2 - ZTI - pavilon B

Místo:

Praha

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

FA: JANPE s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 056 276,49

0 HSV

Práce a dodávky HSV

568 165,99

0 3

Svislé a kompletní konstrukce

68 195,45

1	K	317944321801	Nosníky ocelové do č.12 dodatečně osazované na zdívo přivrtáním	m	27,000	158,00	4 266,00	
VV		9*3			27,000			
2	M	130102180	tyč ocelová plochá, cca 50 x 5 mm	m	27,000	16,00	432,00	CS ÚRS 2016 01
3	K	319201321	Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl. do 30 mm maltou	m2	78,200	229,00	17 907,80	CS ÚRS 2014 01
VV		0,6*(6+6)*3+0,6*(3,5+3,5)*3+2*2*3			46,200			
VV		1,6*1,6*5+1,5*1,6*4+1,5*1,6*4			32,000			
VV		Součet			78,200			
4	K	342272248	Příčky tl. 75 mm z párobetonových příčkovek hmotností 300 kg/m3	m2	15,750	465,00	7 638,75	
VV		1,5*3,5*3			15,750			
5	K	342291111	Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl. příčky do 100 mm	m	6,000	55,00	330,00	
VV		2*3			6,000			
6	K	346272111	Přídávky ochranné tl. 50 mm z přesných příčkovek hmotností 306 kg/m3	m2	74,550	438,00	32 652,90	
VV		(0,3+0,3)*3,5*5*3+(0,3+0,5+0,3)*3,5*3*3			66,150			
VV		(0,3+0,5)*3,5*3			8,400			
VV		Součet			74,550			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 34			Stěny a příčky				4 968,00	
7	K	340237212	Zašedivka otvorů pl do 0,25 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl přes 100 mm	kus	27,000	184,00	4 968,00	CS ÚRS 2014 01
VV		18*9			27,000			
D 4			Vodorovné konstrukce				10 426,00	
8	K	411386511	Zabetonování prostupů v instalačních šachtách ze suchých směsí pl do 0,09 m2 ve střepech	kus	26,000	401,00	10 426,00	CS ÚRS 2014 01
VV		(8+4)*14			26,000			
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				130 069,74	
9	K	611325223	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 1,0 m2 na střepech	kus	22,000	424,00	9 328,00	CS ÚRS 2014 01
VV		8*14			22,000			
10	K	612135001	Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm	m2	74,550	197,00	14 686,35	CS ÚRS 2014 01
VV		74,55			74,550			
11	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoliv šířky rýhy	m2	62,900	317,00	19 939,30	CS ÚRS 2014 01
VV		67*0,2+66*0,3			33,200			
VV		51*0,3+36*0,4			29,700			
VV		Součet			62,900			
12	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvoustvát vnitřních stěn nanášená ručně	m2	74,550	221,00	16 475,55	CS ÚRS 2014 01
13	K	612325122	Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 300 mm	m2	62,900	566,00	35 601,40	CS ÚRS 2014 01
VV		33,2+29,7			62,900			
14	K	612325223	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 1,0 m2 na stěnách	kus	31,000	396,00	12 276,00	CS ÚRS 2014 01
VV		5+4+4+6*3			31,000			
15	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	366,000	27,00	9 882,00	CS ÚRS 2014 01
VV		(4*(3*4)+(10*2))*3			204,000			
VV		6*9*3			162,000			
VV		Součet			366,000			
16	K	619991011	Obojení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	195,000	46,00	8 970,00	CS ÚRS 2014 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			5*15+4*15*2		195,000			
17	K	63131124	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 16/20	m3	0,084	3 213,00	269,89	CS ÚRS 2014 01
VV			0,9*0,6*0,1+0,5*0,2*0,1*3		0,084			
18	K	631319012	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení povrchu	m3	0,084	412,00	34,61	CS ÚRS 2014 01
19	K	631319111	Příplatek k mazanině za provedení odtokového žlábků do 200x100 mm	m	3,000	118,00	354,00	CS ÚRS 2014 01
VV			(0,9+0,6)*2		3,000			
20	K	632441111	Potěr anhydritový samonivelační tl do 20 mm ze suchých směsí	m2	0,720	362,00	260,64	CS ÚRS 2014 01
VV			0,9*0,6+0,3*0,2*3		0,720			
21	K	632681115	Vyspravení betonových podlah rychletuhnoucím polymerem - vyspráva Ø 500 mm a tl 50 mm	kus	4,000	498,00	1 992,00	CS ÚRS 2014 01
D 8			Trubní vedení				4 084,00	
22	K	899102111	Oszzení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti nad 50 do 100 kg	kus	1,000	624,00	624,00	CS ÚRS 2014 01
23	M	286617600	poklop + rám pro pokládku dlažby	kus	1,000	3 460,00	3 460,00	CS ÚRS 2016 01
D 9			Ostatní konstrukce a práce-bourání				145 970,57	
24	K	943311811	Demontáž lešení prostorového lehkého zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	m3	144,000	24,00	3 456,00	
25	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních stávek s leškovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	144,000	38,00	5 472,00	CS ÚRS 2014 01
VV			(4*3)*4*3		144,000			
26	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	366,000	69,00	25 254,00	
VV			(4*(3*4)+(10*2))*3		204,000			
VV			6*9*3		162,000			
VV			Součet		366,000			
27	K	952902021	Čištění hladkých podlah	m2	2 160,000	2,00	4 320,00	CS ÚRS 2014 01
VV			18*6*20		2 160,000			
28	K	952902221	Čištění schodišť	m2	420,000	3,00	1 260,00	CS ÚRS 2014 01
VV			3*7*20		420,000			
29	K	961031133	Bourání přiček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	21,000	96,00	2 016,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			2*3,5*3		21,000			
30	K	962086111	Bourání přiček z plynosilikátu tl do 150 mm	m2	74,530	74,00	5 516,70	
31	K	965043321	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl do 1 m2	m3	0,084	3 453,00	290,22	CS ÚRS 2014 01
32	K	969011121	Vybourání vodorovného nebo svislého vedení DN do 52	m	367,000	33,00	12 111,00	
VV			12+20+23+18		73,000			
VV			32+23+71		136,000			
VV			24+45+99		168,000			
VV			Součet		367,000			
33	K	969021111	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100	m	142,000	102,00	14 484,00	
VV			8+2+48		58,000			
VV			25+29+30		84,000			
VV			Součet		142,000			
34	K	971033441	Vybourání otvorů ve zdívu cihelném pl do 0,25 m2 tl do 300 mm	kus	27,000	188,00	5 076,00	
35	K	972055341	Vybourání otvorů ve stropě z ŽB prefabrikátů pl do 0,25 m2 tl přes 120 mm	kus	26,000	144,00	3 744,00	CS ÚRS 2014 01
36	K	973031344	Vysekáni kapes ve zdívu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,25 m2 hl do 150 mm	kus	2,000	212,00	424,00	CS ÚRS 2014 01
37	K	974031144	Vysekáni rýh ve zdívu cihelném hl do 70 mm š do 150 mm	m	133,000	93,00	12 369,00	CS ÚRS 2014 01
VV			(5+18)+(4+18)+(4+18)		67,000			
VV			14+14+14+12+12		66,000			
VV			Součet		133,000			
38	K	974031165	Vysekáni rýh ve zdívu cihelném hl do 150 mm š do 200 mm	m	99,000	172,00	17 028,00	
VV			(7+10)+17+17		51,000			
VV			12+12+12+12		48,000			
VV			Součet		99,000			
39	K	976085311	Vybourání kanalizačních nájmů včetně poklopů nebo mříží pl do 0,6 m2	kus	1,000	63,00	63,00	CS ÚRS 2014 01
40	K	977151117	Jádrové vrty diamantovými korunkami do Ø 90 mm	m	3,000	2 384,00	7 152,00	
41	K	978011191	Otlučení vnitřních omítek stropů o rozsahu do 100 %	m2	22,000	76,00	1 672,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
42	K	978013191	Odlučení vnitřních omítek stěn stěn o rozsahu do 100 %	m2	204,730	59,00	12 080,25	
VV		31+74,55+78,2+21			204,730			
43	K	978059541	Odkvání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček pi přes 1 m2	m2	169,200	72,00	12 182,40	
D		997	Přesun sutě				189 210,35	
44	K	997013213	Vnitřnostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m ručně	t	64,423	1 582,00	101 917,19	CS ÚRS 2014 01
45	K	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	64,423	224,00	14 430,75	CS ÚRS 2014 01
46	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	64,423	1 131,00	72 862,41	CS ÚRS 2014 01
D		998	Přesun hmot				20 209,88	
47	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	75,410	268,00	20 209,88	CS ÚRS 2014 01
D		PSV	Práce a dodávky PSV				1 436 110,50	
D		711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				468,00	
48	K	711113111	Izolace proti zemní vlhkosti na vodorovné ploše za studena emulzí	m2	3,000	156,00	468,00	CS ÚRS 2014 01
D		721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				107 882,90	
49	K	721100902	Přetěsnění potrubí hrdlového do DN 100	kus	8,000	199,00	1 592,00	
50	K	721100912	Utěsnění vlna čistíče manžetou	kus	1,000	276,00	276,00	
51	K	721100915	Přetěsnění zátky v čistícím otvoru	kus	1,000	41,00	41,00	CS ÚRS 2014 01
52	K	721140802	Demontáž potrubí litinové do DN 100	m	84,000	117,00	9 828,00	
VV		25+29+30			84,000			
53	K	721140806	Demontáž potrubí litinové do DN 200	m	48,000	154,00	7 392,00	
VV		48			48,000			
54	K	721140912	Potrubí litinové propojení potrubí DN 50	kus	12,000	397,00	4 764,00	
55	K	721140915	Potrubí litinové propojení potrubí DN 100	kus	8,000	546,00	4 368,00	
56	K	721140925	Potrubí litinové odpadní krácení trub DN 100	kus	8,000	78,00	624,00	
57	K	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 100	m	48,000	498,00	23 904,00	

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV				12+12+12+12				
				48,000				
58	M	283770780R01	Isolace potrubí protihluková d110	m	48,000	131,00	6 288,00	
59	K	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 40	m	25,000	294,00	7 350,00	
60	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50	m	29,000	331,00	9 599,00	
61	K	721174045	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 100	m	30,000	481,00	14 430,00	
62	K	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	34,000	59,00	2 006,00	
63	K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	18,000	58,00	1 044,00	
64	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	24,000	94,00	2 256,00	
65	K	721210813	Demontáž vpustí podlahových DN 100	kus	3,000	147,00	441,00	
66	K	721211401	Vpust' podlahové s vodorovným odtokem DN 40/50	kus	3,000	736,00	2 208,00	CS ÚRS 2014 01
67	K	721259105	Montáž čistícího kusu DN 100	kus	2,000	512,00	1 024,00	
68	M	286116040	Čistící kus kanalizace plastové KGEA DN 100	kus	2,000	358,00	716,00	CS ÚRS 2014 01
69	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	132,000	16,00	2 112,00	
70	K	721300912	Pročistění odpadů svislých v jednom podlaží do DN 200	kus	12,000	277,00	3 324,00	
71	K	721300941R01	Pročistění patkových kolien DN 70/100 - 100/125	kus	4,000	423,00	1 692,00	
72	K	998721103	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m	t	0,674	548,00	369,35	CS ÚRS 2014 01
73	K	998721181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 prováděný bez použití mechanizace	t	0,674	348,00	234,55	CS ÚRS 2014 01

D 722				Zdravotechnika - vnitřní vodovod				
				263 768,28				
74	K	722130235	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované běžné DN 40	m	11,000	471,00	5 181,00	
75	K	722130803	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 50	m	11,000	68,00	748,00	
76	K	722130831	Demontáž nástěnky	kus	107,000	32,00	3 424,00	
77	K	722130916	Potrubí pozinkované závitové přeřazení ocelové trubky do DN 50	kus	1,000	33,00	33,00	
78	K	722131936	Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí DN 50	kus	1,000	674,00	674,00	CS ÚRS 2014 01
79	K	722170801	Demontáž rozvodů vody z plastů do D 25	m	168,000	15,00	2 520,00	CS ÚRS 2014 01
80	K	722170804	Demontáž rozvodů vody z plastů do D 50	m	199,000	26,00	5 174,00	CS ÚRS 2014 01
81	K	722174022	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 20 x 3,4 mm	m	188,000	239,00	44 932,00	

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(18+71)+99		188,000			
82	K	722174023	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 25 x 4,2 mm	m	91,000	311,00	28 301,00	
	VV		(23+23)+45		91,000			
83	K	722174024	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 32 x 5,4 mm	m	76,000	358,00	27 208,00	
	VV		(20+32)+24		76,000			
84	K	722174025	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 40 x 6,7 mm	m	12,000	442,00	5 304,00	
	VV		12		12,000			
85	K	722181126	Objímka do DN 50 mm	kus	99,500	64,00	6 368,00	
	VV		((18+23+20+12)+(71+23+32))/2		99,500			
86	K	722181211	Tepeľné izolační trubice z PE tl do 6 mm DN do 22 mm	m	99,000	45,00	4 455,00	
87	K	722181212	Tepeľné izolační trubice z PE tl do 6 mm DN do 32 mm	m	69,000	47,00	3 243,00	
	VV		45+24		69,000			
88	K	722181221	Tepeľné izolační trubice z PE tl do 10 mm DN do 22 mm	m	18,000	51,00	918,00	
89	K	722181222	Tepeľné izolační trubice z PE tl do 10 mm DN do 42 mm	m	55,000	61,00	3 355,00	
	VV		23+20+12		55,000			
90	K	722181241	Tepeľné izolační trubice z PE tl do 20 mm DN do 22 mm	m	71,000	77,00	5 467,00	
91	K	722181242	Tepeľné izolační trubice z PE tl do 20 mm DN do 42 mm	m	55,000	101,00	5 555,00	
	VV		23+32		55,000			
92	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	113,000	144,00	16 272,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		21+34*2+12+3*2+3*2		113,000			
93	K	722220152	Nástěnná závitová plastová PPR PN 20 DN 20 x G 1/2	kus	33,000	121,00	3 993,00	
	VV		21+12		33,000			
94	K	722220161	Nástěnný komplet plastový PPR PN 20 DN 20 x G 1/2	soubor	40,000	445,00	17 800,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		34+3+3		40,000			
95	K	722231076	Ventil závitový zpětný R 60 G 1 1/2	kus	1,000	576,00	576,00	
96	K	722232043	Kohout kulový přímý s 2x vnitřním závitem 1/2" voda	kus	10,000	201,00	2 010,00	
97	K	722232044	Kohout kulový přímý s 2x vnitřním závitem 3/4" voda	kus	20,000	282,00	5 640,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
98	K	722232045	Kohout kulový přímý s 2x vnitřním závitem 1" voda	kus	7,000	423,00	2 961,00	
99	K	722232046	Kohout kulový přímý s 2x vnitřním závitem 1 1/4" voda	kus	1,000	589,00	589,00	
100	K	722232047	Kohout kulový přímý s 2x vnitřním závitem 1 1/2" voda	kus	1,000	844,00	844,00	
101	K	722239101	Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 1/2	kus	5,000	62,00	310,00	
102	M	48488030R01	směšovač trojcestný DN 15 termostatický min 9l/min	kus	5,000	2 112,00	10 560,00	
103	K	722239102	Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 3/4	kus	8,000	77,00	616,00	
104	M	551288120R01	směšovač trojcestný DN 20 termostatický min 20l/min	kus	8,000	2 268,00	18 144,00	
105	K	722240123	Kohout kulový plastový PPR DN 25 podomítkový	kus	3,000	331,00	993,00	CS ÚRS 2014 01
106	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	378,000	38,00	14 364,00	
107	K	722290234	Propíchnutí vodovodního potrubí do DN 80	m	378,000	33,00	12 474,00	
108	K	998722103	Přesun hmot tonážní tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 24 m	t	3,381	486,00	1 643,17	CS ÚRS 2014 01
109	K	998722181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 712 provedení bez použití mechanizace	t	3,381	331,00	1 119,11	CS ÚRS 2014 01

d 725

Zdravotechnika - zařízení - předměty

521 841,23

110	K	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor	21,000	156,00	3 276,00	
111	K	725111911	Odmontování klozetové nádrže	kus	21,000	15,00	315,00	
112	K	725119101	Montáž splachovače nádržkového plastového vysokopoloženého	kus	3,000	1 106,00	3 318,00	CS ÚRS 2014 01
113	M	551470310	splachovač nádržkový úsporný z PH T2450	kus	3,000	677,00	2 031,00	CS ÚRS 2014 01
114	K	725119123	Montáž klozetových mís závěsných na nožné stěny	kus	21,000	3 265,00	68 565,00	CS ÚRS 2014 01
115	M	642360410	klozet keramický závěsný hluboké splachování bílý	kus	21,000	2 190,00	45 990,00	CS ÚRS 2016 01
116	M	551673810	sedátko klozetové s poklopem duroplastové bílé	kus	21,000	1 224,00	25 704,00	CS ÚRS 2016 01
117	K	725122813	Demontáž pisořových stání s nádrží a jedním záchočkem	soubor	12,000	108,00	1 296,00	
118	K	725129102	Montáž pisoře s automatickým splachováním	kus	12,000	600,00	7 200,00	CS ÚRS 2014 01
119	M	642513110	pisoř s automatickým splachovačem a s integrovaným zdrojem (ne "rodanový")	kus	12,000	9 866,00	118 392,00	
120	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	34,000	103,00	3 502,00	
121	K	725219102	Montáž umyvadel připevněného na šrouby do zdiva	soubor	34,000	1 098,00	37 332,00	CS ÚRS 2014 01
122	M	642110310	umyvadlo keramické závěsné 55 cm bílé	kus	34,000	1 066,00	36 244,00	CS ÚRS 2014 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
123	M	642110340	kryt na sifon bílý	kus	34,000	1 072,00	36 448,00	CS ÚRS 2014 01
124	K	725239101	Montáž bidetů bez bidetové soupravy ostatní typ	kus	3,000	1 154,00	3 462,00	
125	M	642404140	bidet keramický závěsný bílý	kus	3,000	3 128,00	9 384,00	
126	K	725330840	Demontáž výlevka litinová nebo ocelová	soubor	3,000	156,00	468,00	CS ÚRS 2014 01
127	K	725339111	Montáž výlevky	soubor	3,000	785,00	2 355,00	CS ÚRS 2014 01
128	M	642711010	výlevka keramická bílá	kus	3,000	3 778,00	11 334,00	
129	K	725813111	Ventil rohový bez přípojevací trubky G 1/2	soubor	77,000	179,00	13 783,00	

VV

3*2+34*2+3

77,000

130	K	725820802	Demontáž baterie	soubor	37,000	63,00	2 331,00	
131	K	725821312	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm	soubor	3,000	1 523,00	4 569,00	CS ÚRS 2014 01
132	K	725823112	Baterie bidetové stojánkové pákové s výpustí	soubor	3,000	1 196,00	3 588,00	CS ÚRS 2014 01
133	K	725829131	Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2 ostatní typ	kus	34,000	118,00	4 012,00	CS ÚRS 2014 01
134	M	551440480	baterie umyvadlové pákové	kus	34,000	1 072,00	34 408,00	CS ÚRS 2016 01
135	K	725861102	Zápchová uzávěrka pro umyvadla DN 40	kus	34,000	259,00	8 806,00	CS ÚRS 2014 01
136	K	725863311	Zápchová uzávěrka pro bidety DN 40	kus	3,000	374,00	1 122,00	CS ÚRS 2014 01
137	K	725865501	Odpadní souprava DN 40/50 se zápchovou uzávěrkou	kus	12,000	1 696,00	20 352,00	CS ÚRS 2014 01
138	K	725980123	Dvířka 30/30	kus	16,000	122,00	1 952,00	
139	M	553472000	dvířka vanová nerezová NYD 300 x 300	kus	16,000	544,00	8 704,00	CS ÚRS 2016 01
140	K	998725103	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 24 m	t	1,713	571,00	978,12	CS ÚRS 2014 01
141	K	998725181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 725 prováděný bez použití mechanizace	t	1,713	362,00	620,11	CS ÚRS 2014 01

D 726

Zdravotechnika - předstěnové instalace

245 607,22

142	K	726131011	Instalační předstěna - bidet v 1120 mm do lehkých stěn s kovovou kčf	soubor	3,000	7 484,00	22 452,00	CS ÚRS 2014 01
143	K	726131041	Instalační předstěna - klozet závěsný v 1120 mm s ovládáním zepředu do lehkých stěn s kovovou kčf	soubor	21,000	9 832,00	206 472,00	CS ÚRS 2014 01
144	K	726191052	Souprava pro předstěnovou montáž	soubor	24,000	678,00	16 272,00	
145	K	998726113	Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v objektech v do 24 m	t	0,446	566,00	252,44	CS ÚRS 2014 01
146	K	998726181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 726 prováděný bez použití mechanizace	t	0,446	356,00	158,78	CS ÚRS 2014 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 727			Zdravotechnika - požární ochrana				11 296,00	
147	K	727121135	Protipožární manžeta D 110 mm z jedné strany dělicí konstrukce požární odolnost EI 120	kus	8,000	1 412,00	11 296,00	CS ÚRS 2014 01
D 740			Elektromontáže - zkoušky a revize				4 033,00	
148	K	740991100901	Celkové prohlídka a montáž el. rozvodu pro obnovu pospojení	kus	1,000	4 033,00	4 033,00	
D 744			Elektromontáže - montáž vodičů měděných				480,00	
149	K	744221110	Montáž kabel Cu sk.1 do 1KV do 0,40kg trubka nebo lišta zatažená	m	20,000	9,00	180,00	
150	M	196411500	dráty H07V-K- 4,0 (CY 8,00 -10 mm) ZŽ	m	20,000	15,00	300,00	CS ÚRS 2014 01
D 763			Konstrukce suché výstavby				58 488,34	
151	K	763111336	SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 100 desky 1xH2 12,5 Tl 80 mm EI 30 Rw 48 dB	m2	54,000	848,00	45 792,00	CS ÚRS 2016 01
VV			(6+6)*1,5*3		54,000			
152	K	763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr	m2	54,000	43,00	2 322,00	CS ÚRS 2014 01
153	K	763131412	SDK podhled desky 1xA 12,5 Tl 100 mm dvouvrstvá spodní kce profil CO+UD	m2	7,200	741,00	5 335,20	CS ÚRS 2014 01
VV			(0,4+0,4)*9		7,200			
154	K	763131713	SDK podhled napojení na obvodové konstrukce profilem	m	18,000	103,00	1 854,00	CS ÚRS 2014 01
155	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	7,200	27,00	194,40	CS ÚRS 2014 01
156	K	763172312	Montáž revizních dvířek SDK kol vel. 300x300 mm	kus	1,000	112,00	112,00	
157	M	590307110	dvířka revizní s automatickým zdímkem 300 x 300 mm	kus	1,000	906,00	906,00	
158	K	998763303	Přesun hmot tonážní pro sádkokartonové konstrukce v objektech v do 24 m	t	1,617	848,00	1 371,22	CS ÚRS 2014 01
159	K	998763381	Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný bez použití mechanizace	t	1,617	372,00	601,52	CS ÚRS 2014 01
D 771			Podlahy z dlaždic				2 787,19	
160	K	771444111	Montáž soklíků z obkladaček hutných rovných flexibilní lepidlo v do 65 mm	m	1,500	63,00	94,50	CS ÚRS 2014 01
161	M	597613120	sokl - podlahy (barevné) cca 30 x 8 x 0,8 cm l. j. (cen.skup. 24)	kus	6,001	39,00	234,04	CS ÚRS 2014 01
VV			5,455*1,1 Přepočtené koeficientem množství		6,001			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
162	K	771471810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty rovných	m	1,500	26,00	39,00	CS ÚRS 2014 01
163	K	771574131	Montáž podlah keramických režných protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 50 ks/m2	m2	2,000	351,00	702,00	CS ÚRS 2014 01
164	M	597611100	dlaždice keramické - koupelny (bílé i barevné) cca 33,3 x 33,3 x 0,8 cm l. j.	m2	2,200	519,00	1 141,80	CS ÚRS 2014 01
VV		2*1,1 Přepočtené koeficientem množství			2,200			
165	K	771591191	Příplatek k podlahám za diagonální kladení dlažby	m2	2,000	38,00	76,00	
166	K	771990112	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevností 30 Mpa	m2	2,000	223,00	446,00	CS ÚRS 2014 01
167	K	998771103	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m	t	0,056	494,00	32,60	CS ÚRS 2014 01
168	K	998771181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez použití mechanizace	t	0,066	322,00	21,25	CS ÚRS 2014 01
D		781	Dokončovací práce - obklady keramické				187 874,34	
169	K	781441122	Montáž obkladů vnitřních z obkladaček hutných do 22 ks/m2 kladených do malty	m2	173,000	499,00	86 327,00	CS ÚRS 2014 01
VV		(1,6*1,6*5+1,5*1,6*4+1,5*1,6*4)			32,000			
VV		(4+6+6+4)*2*3			120,000			
VV		7*3			21,000			
VV		Součet			173,000			
170	M	597610000	obkladačky keramické - koupelny (bílé i barevné) cca 25 x 33 x 0,7 cm l. j.	m2	190,300	418,00	79 545,40	CS ÚRS 2014 01
VV		173*1,1 Přepočtené koeficientem množství			190,300			
171	K	781494511	Plastový profil ukončovací flexibilní lepidla	m	60,000	91,00	5 460,00	
VV		(4+6+6+4)*3			60,000			
172	K	781495111	Penetrace podkladu obkladů	m2	173,000	42,00	7 266,00	
173	K	781495141	Průnik obkladem kruhový do DN 30 bez izolace	kus	96,000	31,00	2 976,00	CS ÚRS 2014 01
174	K	998781103	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 24 m	t	8,005	475,00	3 802,38	CS ÚRS 2014 01
175	K	998781181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez použití mechanizace	t	8,005	312,00	2 497,56	CS ÚRS 2014 01
D		783	Dokončovací práce - nátěry				3 870,00	
176	K	783221114	Nátěry syntetické KOK barva dražší lesklý povrch 2x antikorozní, 1x základní, 1x email	m2	15,000	258,00	3 870,00	CS ÚRS 2014 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 784			Dokončovací práce - malby				27 714,00	
177	K	784121001	Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	382,000	26,00	9 932,00	CS ÚRS 2014 01
178	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	382,000	11,00	4 202,00	CS ÚRS 2014 01
179	K	784161321	Lokální vyrovnání podkladu disperzní stěrkou plochy do 0,5 m2 v místnostech výšky do 3,80 m	kus	30,000	63,00	1 890,00	CS ÚRS 2014 01
180	K	784211001R01	Vnitřní disperzní barva bez obsahu rozpouštědel, tl.otěru za mokra 3, otěruvadomých v místnostech výšky do 3,80 m	m2	12,000	51,00	612,00	
W			4*3			12,000		
181	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvadomých v místnostech do 3,80 m	m2	382,000	29,00	11 078,00	CS ÚRS 2014 01
W			4* (5+4+4)			52,000		
W			110*3			330,000		
W			Součet			382,000		
D M			Práce a dodávky M				0,00	
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				52 000,00	
D VRN1			Průzkumné, geodetické a projektové práce				18 500,00	
182	K	013254000	Vedlejší rozpočtové náklady související s inženýrskou a projektovou činností	KE	1,000	18 500,00	18 500,00	CS ÚRS 2014 01
D VRN3			Zařízení staveniště				33 500,00	
183	K	030001000	Vedlejší rozpočtové náklady související s provozem zařízení staveniště a s předáním stavby	KE	1,000	33 500,00	33 500,00	CS ÚRS 2014 01



