
SMLOUVA O DÍLO

na straně jedné:
Skupinový vodovod Moravskotřebovska DSO


IČ: 72053453, DIČ: CZ72053453



se sídlem ul. Nádražní 1430/6, Moravská Třebová


zapsaný v registru dobrovolných svazků obcí vedeném Krajským úřadem Pardubického kraje 



jednající - ředitelka p. Jana Šebrlová


- dále jen objednatel -–

a 

na straně druhé:

Petr Dobroucký


IČ: 64207293


DIČ: zhotovitel není plátcem DPH



sídlo / místo podnikání  Moravská Třebová, Nerudova 84



jednající - Petr Dobroucký


- dále jen zhotovitel –
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu o dílo.
I.

Předmět smlouvy

1.1st Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje pro objednatele vyhotovit následující projektové dokumentace: 
1. „Výměna vodovodů Linhartice“
Projektová dokumentace bude rozdělena do celkem 5 stavebních objektů, se samostatnými rozpočty:
1.1 Výměna vodovodu směr Gruna a Radkov

Vodovodní řad PE90 v délce cca 200 m

1.2 Výměna vodovodu od čp. 116 po čp. 225

Vodovodní řad PE110 v délce cca 455 m

1.3 Výměna propoje vodovodu u čp. 142

Vodovodní řad PE110 v délce cca 52 m

1.4 Výměna vodovodu u čp. 56 a 176

Vodovodní řad PE90 v délce cca 230 m

1.5 Výměna vodovodu od čp. 73 po čp. 112

Vodovodní řad PE90 v délce cca 375 m

2. „Výměna vodovodů Rozstání“
Projektová dokumentace bude rozdělena do celkem 2 stavebních objektů, se samostatnými rozpočty. Celkově se jedná o Vodovodní řad PE90 a PE110 v délce cca 1.020 m

3. „Výměna vodovodu Staré Město – od VDJ po točnu“
Celkově se jedná o Vodovodní řad PE160 v délce cca 145 m

4. „Výměna vodovodu Staré Město – od čp. 248 po čp. 228“
Projektová dokumentace byla zpracována v roce 2020, arch. č. 8/2020.

Provedena bude aktualizace dokladů, aktualizace rozpočtu a PD opatřena el.razítkem.

1.2.1 Objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit cenu za jeho provedení za podmínek stanovených touto smlouvou.

1.2nd Dílo spočívá ve zpracování projektové dokumentace pro povolení stavby dle nového stavebního zákona a vyhlášky 131/2024 Sb. o dokumentaci staveb a současně v podrobnostech pro provedení stavby. Projektová dokumentace bude uložena do souboru PDF/A a opatřena elektronickým autorizačním razítkem, objednateli předána v elektronické podobě na nosiči CD a vytisknutá ve třech paré. Součástí bude zadávací dokumentace výběrového řízení na zhotovitele stavby s výkazem výměr.
1.3rd Součástí závazku zhotovitele k provedení díla jsou:


- zjištění a ověření polohy inženýrských sítí, se kterými přijde nové vedení do styku;


- projednání případného uložení navrženého vedení v komunikacích;

-
dodání 3 paré PD;

- dodání položkového rozpočtu stavby v odpovídajícím členění a výkazu výměr;

- dodání PD, rozpočtu, výkazu výměr a dokladu v digitální formě na CD;

- projednání navrženého řešení před odevzdáním díla na VHOS, a.s.;
1.4th Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace stavby požadovat v rámci případného autorského dozoru odsouhlasení záměny materiálů, výrobků, konstrukcí a technologií oproti původně navrženým a zhotovitel je povinen tyto záměny posoudit a vyjádřit se k nim. Požadavek na záměnu materiálů musí být písemný. 
II.

Čas plnění

2.1st Zhotovitel zahájí práce na PD dnem podpisu SOD, nedohodnou-li se strany jinak.  

2.2nd Zhotovitel je povinen ukončit práce PD a předat ji řádně dokončenou objednateli nejpozději 
do 31.12.2025 
III. 

Cena díla

3.1st Cena díla byla dohodnuta v celkové výši 
1. „Výměna vodovodů Linhartice“


220 000,- Kč 


slovy: dvěstědvacettisíc Kč
2. „Výměna vodovodů Rozstání“


190 000,- Kč 


slovy: stodevadesáttisíc Kč
3. „Výměna vodovodu Staré Město – od VDJ po točnu“


75 000,- Kč 


slovy: sedmdesátpěttisíc Kč
4. „Výměna vodovodu Staré Město – od čp. 248 po čp. 228“


20 000,- Kč 


slovy: dvacettisíc Kč
3.2nd Zhotovitel není plátcem DPH, uvedená cena díla je bez DPH.

3.3rd Pokud by byl zhotovitel plátcem DPH v případě některé části díla, pak bude k příslušné části ceny díla připočtena DPH v zákonné výši a objednatel se zavazuje částku odpovídající DPH zaplatit.

3.4th Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření i omezení rozsahu předmětu díla musí být vždy před jejich faktickou realizací písemně odsouhlaseny objednatelem formou dodatku. 

IV. 

Platební podmínky

4.1st Po předání díla vystaví zhotovitel objednateli fakturu na Celkovou cenu díla. Přílohou faktury musí být předávací protokol.
4.2nd Objednatel uhradí zhotovitelem oprávněně vystavenou fakturu nejpozději do 14 dnů po jejím obdržení.1
4.3rd Faktury musí obsahovat náležitosti daňového dokladu a musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a případně zákonu o dani z přidané hodnoty. 

V.

Předání díla

5.1st Zhotovitel je povinen předat PD nejpozději v den, který je uveden v čl.2.2 a v němž současně budou objednateli předloženy veškeré doklady vystavené k PD. Pokud ve výše specifikovaný den budou předloženy veškeré výše zmíněné doklady a dílo nebude vykazovat zcela zjevné či jinak zřejmé vady či nedodělky, objednatel v uvedený den PD převezme.

VI. 

Záruka za jakost

6.1st Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost s tím, že záruční doba činí 24 měsíců.

Záruční doba začíná běžet ode dne předání PD.

6.2nd Reklamované vady budou řešeny neodkladně po nahlášení (zde postačí telefonická nebo e-mailová reklamace s tím, že následně se vyhotoví i v písemné podobě). 

6.3rd Reklamaci lze uplatnit nejpozději poslední den běhu záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

6.4th Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla z důvodů na straně zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruka, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli náklady, které zhotovitel účelně vynaložil v souvislosti s odstraněním vady.

VII.

ostatní ujednání

7.1st Žádné ujednání o smluvní pokutě obsažené v této smlouvě se nedotýká nároku objednatele požadovat v plné výši náhradu škody způsobené porušením povinnosti zhotovitele, na kterou se vztahuje smluvní pokuta.

VIII.

Adresy pro doručování a zástupci pro věci technické

8.1st Adresy pro doručování:

Adresa a e-mail objednatele jsou: 



Skupinový vodovod Moravskotřebovska DSO, 

nám. T. G. Masaryka 29, Moravská Třebová, PSČ 571 01, 

svmt@email.cz
Adresa a e-mail zhotovitele jsou:



Petr Dobroucký


Adresa: Nerudova 1419/84, 571 01 Moravská Třebová



e-mail: pdobroucky@seznam.cz

nebo jiné adresy nebo e-mailové adresy, které budou druhé straně písemně oznámeny.

8.2nd Zástupcem pro věci technické objednatele je Ing. Dana Mikulková nebo jiná osoba, kterou objednatel určí.

8.3rd Zástupcem pro věci technické zhotovitele je Petr Dobroucký či jiná osoba, kterou zhotovitel určí.

8.4th Zástupci pro věci technické nejsou oprávněni uzavírat jakékoliv dodatky ke smlouvě či rozhodovat o změnách smlouvy.

IX. 

Změna a ukončení smlouvy

9.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“. 

9.2. Objednatel i zhotovitel mají právo od smlouvy odstoupit v případech stanovených touto smlouvou a občanským zákoníkem.

X. 

Závěrečná ustanovení

10.1st Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 

10.2nd Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.

10.3rd Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
10.4th Tato Smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Uzavření této smlouvy bylo schváleno členskou schůzí dne 12.12.2024 usnesením č. 12122024/9a
V Moravské Třebové dne 15.5.2025
Za objednatele : 

Za zhotovitele : 
…………….……….…………….………
………….………….……….……………


Jana Šebrlová – ředitelka DSO
Petr Dobroucký
1
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