¢. smlouvy objednatele: 095/01-PD/25-Zah
¢. smlouvy zhotovitele:

SMLOUVA O DILO
uzaviena dle § 2586 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb., obCanského zakoniku, ve znéni
pozdéjSich predpisl

l. Smluvni strany

Objednatel:

Sprava silnic Moravskoslezského kraje, pfispévkova organizace
Sidlo: Uprkova 795/1, 702 23 Ostrava
Zastoupena: I <Jitcl organizace
ICO: 000 95 711

DIC: CZ00095711

Bankovi spojeni:  Komeréni banka a.s., &islo uétu [ G

Povéfeni k jednani
ve vécech realizace:

—

) I - obchodné-investiéni naméstek
) I - <douci stiediska Bruntal

) I - <douci TSU Bruntal
)
)

N

I - r=covnik strediska Bruntal
I rocovnik feditelstvi

3
4
5

(dale jen ,Objednatel)

Zhotovitel:

Geoengineering spol.sr. o.

Sidlo: Havlickovo nabrezi 2728/38, 702 00 Ostrava
ICO: 47668121

DIC: CZ47668121

Zastoupeny: I <onatel spolednosti

(dale jen ,Zhotovitel)

Il. Pfedmét smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje pro Objednatele zpracovat zjednoduSenou projektovou
dokumentaci pro opravu povodnové Skody mostu ev.€. 453-019 Spalené, ev.¢€.
453-021 Spalené, ev.¢. 453-023 Holcovice, ev.¢. 453-024 Holcovice, ev.€.
453-025 Hynéice (CRR 142176), ktera nebude vyzadovat stavebni povoleni, a to
v souladu s platnou legislativou CR.

2. Dokumentace bude obsahovat:
o Situaci stavby
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3.

4.

1.

2.

3.

Dva vykresy mostni konstrukce
Technickou zpravu

Rozpocet

Vykaz vymér

Vyjadfeni spravce toku

Vyjadreni stavebniho uradu
Vyjadreni odboru zivotniho prostfedi

o O 0O 0O O O O

Dokumentace bude zpracovana v souladu s platnymi technickymi normami a
predpisy.

Objednatel pfedpoklada, Ze financovani pfedmétu této Smlouvy bude realizovano
v rdmci dotaéniho programu Ministerstva pro mistni rozvoj Ceské republiky —
Zivel 1. Z tohoto ddvodu zhotovitel bere na v&domi podminky stanovené vyse
uvedenym dotacnim programem (tzn., ze veSkera dokumentace a fakturace bude
splfiovat nalezitosti stanovené poskytovatelem dotace). Zhotovitel bere také na
védomi svou povinnost poskytnout Objednateli a také poskytovateli dotace di
jinym vécné prislusnym institucim pfi ovéfeni realizace pfedmétu plnéni, a to
prostfednictvim pfezkoumani dokumentl, kontroly a v pfipadé nutnosti také
provedenim kompletniho auditu, ktery bude zahrnovat pfezkoumani
podkladovych materiald k uctim, uc€etnim dokladim a veSkerym dalSim
dokumentlim souvisejicich s financovanim projektu, a to po celou dobu
udrzitelnosti pfedmétu plnéni.

lll. Terminy plInéni

Zhotovitel se zavazuje predat Objednateli kompletni dokumentaci nejpozdéji do
31.07.2025.

Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli potfebnou soucinnost vcéetné
predani podkladu.

V pfipadé prodleni s pfedanim dokumentace je Zhotovitel povinen uhradit
smluvni pokutu ve vySi 0,5 % z ceny dila za kazdy den prodleni.

IV. Cena a platebni podminky
1.

Smluvni cena za dilo &ini:
270 600,00 K¢ bez DPH

56 826,00 (21 % DPH)
327 426,00 K¢ véetné DPH
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Nabidkové ceny véetné DPH zjednoduSenych projektovych dokumentaci pro
opravu povodfiovych $kod jednotlivych mosttl jsou uvedeny v krycim listul |
|

2. Platba bude provedena na zakladé danového dokladu (faktury) vystaveného
Zhotovitelem po pfedani a odsouhlaseni dila Objednatelem.

3. Splatnost faktury €ini 30 dnd od doru€eni Objednateli.

4. Fakturu mulze zhotovitel vystavit pouze na zakladé predavaciho protokolu,
podepsaného opravnénymi zastupci obou smluvnich stran

V. Prava a povinnosti smluvnich stran
1. Zhotovitel je povinen zpracovat dilo s odbornou péci a ve stanovené kvalité.
2. Objednatel je povinen poskytnout soucinnost potfebnou k fadnému spinéni dila.

3. Zhotovitel odpovida za spravnost a uplnost pfedané dokumentace.

VI. Odpovédnost za vady a zaruka
1. Zhotovitel odpovida za vady dila, které se projevi do 12 mésicu od jeho pfedani.

2. Vady musi byt odstranény nejpozdéji do 14 dnu od jejich oznameni
Objednatelem.

VIl. Ukonéeni smlouvy

1. Smlouva mize byt ukonfena dohodou smluvnich stran nebo odstoupenim z
dlvodl podstatného poruseni smluvnich povinnosti.

2. Objednatel muze odstoupit od smlouvy v pfipadé prodleni Zhotovitele delSiho nez
30 dnu.

VIIl. Zavéreéna ustanoveni

1. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platnosti originalu podepsanych
opravnénymi zastupci smluvnich stran, pfiCemz objednatel i zhotovitel obdrzi
jedno vyhotoveni. Je-li smlouva uzavirana elektronicky, jedna se o jedno
vyhotoveni

2. Smluvni strany podpisem této smlouvy berou na védomi, ze objednatel je subjekt
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povinny Kk uvefejnéni smlouvy v Registru smluv. Smluvni strany souhlasi
s uverejnénim této smlouvy v tomto registru, pfiCemz se ma za to, Ze smlouvu
uverejhuje objednatel.

3. Zménit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany pouze formou
pisemnych dodatku

4. Pravni vztahy neupravené touto smlouvou se fidi obCanskym zakonikem.

5. Smluvni strany prohlasuji, ze si smlouvu pfecCetly a souhlasi s jejim obsahem.

Smlouvu pfezkoumal ve vztahu k VZ

obchodné-investicni naméstek

V Ostravé, dne V Ostravé, dne

Za Objednatele: 14.05.2025 Za Zhotovitele: 07.05.2025

feditel organizace jednatel spole¢nosti
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