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Příloha č .  4 — Návrh smlouvy — stavební část

SMLOUVA o DÍLO
č .  MUI-IO—SML/l78/2025

usnesení Radou města dne 23.4.2025 č .  R 1135/2025

kterou dle © 2586 a násl. občanského zákoníku uzavřeli

na straně jedné: Město Holice

IČO: 00273571 ; DIČ: cz 00273571
se  sídlem 53401 Holice, Holubova 1

zastoupeno Mgr. Onďejem Výborným, starostou

bankovníúčetčíslm—
— dále jen obj ednatel -'

na straně druhé: ACP Engineering s.r.o.

* 1.1.

2.1.

2.2.

IČO: 28829671, DIČ: CZ28829671
sídlo Nám. Sv. Trojice 80, 533 61 Choltice
zápis v Obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C,
Vložka 30220
zastoupeno Ing. Janem Málkembwkovnfúčetčísm—
— dále jen zhotovitel -

1.
Vymezení pojmů

Vymezení pojmů:
a) objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
b) zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
0) podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
d) příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním

předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.).
e) položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž

jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a
j ejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.

i) zadávacím řízením je zadávací řízení o zadání veřejné zakázky, na jehož základě byla uzavřena
tato smlouva o dílo.

11.
Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebe ečí pro objednatele v rámci realizace projektu
„Snížení energetické náročnosti gastroprovozu — kolní jídelna Holice, Nádražní 1021, okres
Pardubice“ dále uvedené dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu.
Dílo spočívá v provedení stavby v rozsahu stanoveném:
- projektovou dokumentaci, (dále jen „Projektová dokumentace“); Projektová dokumentace j e

přílohou č. 1 této smlouvy a její nedílnou součástí; Projektová dokumentace je příslušnou
dokumentací ve smyslu bodu 1.1. této smlouvy;

- cenovou nabídkou zhotovitele, která byla předložena vrámci zadávacího řízení pod názvem
„Snížení energetické náročnosti gastroprovozu — Školní jídelna Holice, Nádražní 1021, okres
Pardubice“ (dále jen „Cenová nabídka“); Cenová nabídka j e  přílohou č .  2 této smlouvy a její
nedílnou součástí; Cenová nabídka je položkovým rozpočtem ve smyslu bodu 1.1. této smlouvy;

— zadávací dokumentaci zadávacího řízení (dále jen „Zadávací dokumentace“).
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Dílo má být woluňnancováno z Operačního programu Životní prostředí v programovém období 2021
— 2027 (dále jen „OPŽP“),
Povinnost zhotovitele provést dílo dle této smlouvy zahrnuje zejména:
a) provedení veškerých stavebních prací, dodávek a služeb uvedených v přílohách č. l a č .  2,
b) zpracování projektové dokumentace skutečného provedení díla,
c) úklid místa pro provádění díla,
d) ověření polohy stávajících podzemních inženýrských sítí a jejich vytyčení,
e) dopravu osob, materiálu, strojů a nářadí po celou dobu provádění díla,
i) obstarání veškerých souhlasu, stanovisek a dokladů o zkouškách apod. nutných pro započetí

užívání nebo zkušebního provozu dle platných předpisů a ohlášení dokončení stavby dle
stavebního povolení.

Dílo musí splnit a být v souladu s harmonizovanými, platnými a doporučenými ČSN (pokud
Projektová dokumentace nestanoví jinak), zákony, vyhláškami, nařízeními vlády a jinými právními
předpisy, zejména hygienickými, protipožárními a předpisy týkajícími se bezpečnosti práce, které se
vztahují na provádění díla, na dobu jeho životnosti a jeho provozování.
Místem plnění je Školní jídelna Holice, Nádražní 1021, Holice.
Zhotovitel je povinen zajistit ve své péči a na své náklady veškeré poddodavatelské práce, pokud jejich
provedení podzhotovitelem tato smlouva umožňuje, a za  jejich provedení odpovídá objednateli tak,
jako by 'j e  prováděl sám zhotovitel.
Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s Proj ektovou dokumentací, rozsahem a
povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci
díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nutné.
Zhotovitel se zavazuje, že dílo provede v souladu se:
- Souhlasem s ohlášením stavby
a ostatními souvisejícími vyjádřeními, souhlasy a stanovisky, které obdrží od objednatele nejpozději
při předání staveniště.
Podmínkou předání díla je i předání příslušných dokladů o provedených zkouškách a revizích,
použitých materiálech (prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších změn) a
ostatních dokladů vyplývajících z Projektové dokumentace a stavebního povolení.
V případě rozporu mezi smlouvou a jejími přílohami mají vždy přednost ujednání této smlouvy.
V případě rozporu mezi přílohami navzájem má přednost příloha s nižším číslem.
Dodavatel při plnění musí dodržovat zásady význanmě nepoškozovat environmentální cí1e_(dále jen
,.,DSNH“)
Objednatel'j e  oprávněn pozastavit nebo zrušit realizaci předmětu díla v případě, že zároveň nedojde
kuzavření smlouvy kupni s dodavatelem předmětu koupě vrámci realizace Části 1 — GASTRO
veřejné zakázky
Zhotovitel se zavazuje při realizaci díla koordinovat jednotlivé činnosti s dodavatelem Části 1 —
GASTRO.

III.
Čas plnění

Zhotovitel zahájí práce na realizaci díla'j e  16.6.2025
Zhotovitel zahájí vlastni stavební práce na realizaci díla dnem předání staveniště.
Pokud zhotovitel nezahájí stavební práce na realizaci díla ve sjednané lhůtě, ačkoliv mu objednatel
umožnil provádění díla, má objednatel vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za
každý den prodlení.
Zhotovitel se zavazuje provést dílo takto:

— do 10. 8. 2025 dokončení: prostory kuchyně a jídelny (vše v kuchyni i jídelně musí být
flmkěm')

- do 22. 8. 2025 dokončení: cvičná kuchyň (suterén)
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Zhotovitel předložil objednateli před uzavřením této smlouvy podrobný časový a ňnanční
harmonogram, který tvoří přílohu č .  3 této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje hmmonogram při
provádění díla dodržovat.
Zhotovitel je povinen do 5 pracovních dnů ode dne účinnosti této smlouvy předložit objednateli
aktualizovaný časový a finanční harmonogram plnění zpracovaný podle požadavků objednatele.

' Pokud bude mít objednatel k aktualizovanému harmonogramu připomínky, zavazuje se j e  zhotovitel
zapracovat do harmonogramu do 5 pracovních dnů od sdělení připomínek.
V případě, že bude zhotovitel v prodlení s předložením aktualizovanému harmonogramu a/nebo se
zapracováním připomínek objednatele dle tohoto bodu, má objednatel vůči zhotoviteli právo na
smluvní pokutu ve výši 2 000,— Kč za každý den prodlení.
V případě, že zhotovitel bude v prodlení s provedením:
a) části díla dle bodu 3.3. písm. a) této smlouvy má objednatel vůči zhotoviteli právo na smluvní

pokutu ve 3 000,- Kč za každý den prodlení;
b) celého díla, má objednatel vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu, která činí po dobu prvních

30 dnů prodlení 0,1 % z Celkové ceny díla za  každý den prodlení a počínaje 31. dnem prodlení
činí 0,2 % z Celkové ceny díla za každý den prodlení.

IV .

Cena díla

Cena díla bez DPH činí 7 735 313,94 Kč (v této smlouvě označeno jako „Celková cena díla“).
K celkové ceně díla bude připočtena DPH v souladu s právními předpisy platnými ke dni uskutečnění
zdanitelného plnění.

Celková cena díla je stanovena na základě Cenové nabídky jako součet dílčích položek uvedených
v Cenové nabídce a je cenou nejvýše přípustnou. Ceny uvedené v Cenové nabídce obsahují veškeré
náklady související s provedením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením
staveniště a ostatní náklady související s plněním podmínek Zadávací dokumentace.
Celková cena díla může být změněna pouze za níže uvedených podmínek:
a) pokud se při provádění díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání této smlouvy

' známy, zhotovitel j e nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na
sjednanou cenu díla;

b) při realizaci díla se zjistí skutečnosti odlišné od Projektové dokumentace (např. neodpovídající
geologické údaje apod.);

0) v dalších případech uvedených v článku V. této smlouvy.

V.
Změny rozsahu a ceny díla

Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření i omezení rozsahu díla, musí být vždy před jejich
faktickou realizací písemně odsouhlasený objednatelem formou dodatku. Pokud zhotovitel provede
některé z těchto prací či dodávek bez předchozího písemného souhlasu objednatele ve formě dodatku,
má objednatel právo odmítnout jejich úhradu, a to i v případě, dojde-li k odstoupení od smlouvy, a
může požadovat odstranění takovýchto prací či dodávek.
Ustanovení tohoto bodu 5.1. neopravňuje zhotovitele přerušit provádění díla ohledně těch částí díla,
které nej sou dotčeny změnami popsanými v předchozím odstavci.

Dojde—li při realizaci předmětu díla k j akýmkolív změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla na
základě požadavku objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn, který
zhotovitel ocení podle cenové úrovně a jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla v Cenové
nabídce. Pokud se bude jednat o vícepráce, které v položkách nebyly oceněny pro návrh ceny díla,
budou jednotlivé položky oceněny maximálně v cenách ceníku RTS v aktuální cenové úrovni období
realizace díla, ponížené u každé položky o tolik procent, o kolik byla nižší celková cena díla bez DPH
nabídnuta zhotovitelem v zadávacím řízení oproti předpokládané hodnotě veřejné zakázky (bez DPH),
jak j i  objednatel uvedl v Zadávací dokumentaci; v případě, že celková cena díla bez DPH nabídnuta
zhotovitelem byla “stejná nebo vyšší než předpokládaná hodnota veřejné zakázky (bez DPH), pak
budou jednotlivé položky oceněny maximálně v cenách ceníku RTS v aktuální cenové úrovni období
realizace díla. V odůvodněných případech se strany mohou dohodnout jinak.
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Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, ani technologie,
ani provedeny jakékoli změny oproti Projektové dokumentaci, jejímu případnému upřesnění, a
Cenové nabídce. Současně se zhotovitel zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije
žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že j e  škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je
povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené
nese zhotovitel.

Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace požadovat záměny materiálů, výrobků, konstrukcí a
technologií oproti původně navrženým a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit, přičemž
tímto jednáním nesmí dojít k porušení zákona o zadávání veřejných zakázek. Požadavek na záměnu
materiálů musí být písemný. Pokud v důsledku záměny materiálů dojde ke zvýšení či snížení ceny
díla, strany si tyto rozdíly vypořádají, a to dodatkem ke smlouvě.
Objednatel si vyhrazuje právo doplnit rozsah díla o další práce a dodávky, a to i bez souhlasu
zhotovitele, který je povinen tyto další práce a dodávky akceptovat a za úhradu provést. Objednatel si
dále vyhrazuje právo jednostranně změnit rozsah díla (zejména ho omezit) a to i bez souhlasu
zhotovitele. O neprovedené práce a dodávky (tzv. méněpráce) bude snížena cena díla. Zhotovitel je
povinen na změnu rozsahu díla požadovanou objednatelem přistoupit. V případě změny rozsahu díla
bude mezi smluvními stranami uzavřen dodatek, a to v souladu se zákonem o zadávání veřejných
zakázek.
Objednatel je oprávněn stanovit zhotoviteli požadavky na způsob zpracování soupisu víceprací &
méněprací (zejména sohledem na ustanovení jednotlivých odstavců 5 222 zákona o zadávání
veřejných zakázek) a zhotovitel se zavazuje takové požadavky akceptovat.

VI.
Fakturace, platební podmínky

V průběhu provádění díla nebude objednatel poskytovat zhotoviteli žádné zálohy.
Veškeré provedené práce a dodávky budou 1x měsíčně fakturovány.

' Před vystavením faktury zhotovitel předloží zástupci pro věci technické objednatele vždy nejpozději
do 5. dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byly práce provedeny, soupis takto provedených
prací a dodávek oceněný v souladu s Cenovou nabídkou. Soupis provedených prací a dodávek
předloží zhotovitel elektronicky ve formátu, který objednatel zhotoviteli sdělí.
Po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek zástupcem pro věci technické objednatele
vystaví zhotovitel fakturu ve dvou vyhotoveních
Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je vždy poslední den kalendářního měsíce, za který je soupis
zpracován a odsouhlasen. .
Nedílnou součástí každého vyhotovení faktury musí být soupis provedených prací a dodávek
odsouhlasený zástupcem pro věci technické objednatele. Bez tohoto odsouhlaseného soupisu prací a
dodávek je faktura neúplná a objednatel není povinen ji proplatit.
Fakturace bude probíhat po  jednotlivých částí díla, tedy odděleně.
Konečnou fakturu vystaví zhotovitel ke dni předání díla. Přílohou konečné faktury musí být též
předávací protokol.
Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací
a dodávek, je  zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu.
Splatnost faktur činí 30 dnů ode dne, kdy zhotovitel doručí oprávněně vystavenou fakturu včetně
příloh objednateli.
Faktury musí obsahovat náležitosti daňového dokladu a musí formou a obsahem odpovídat zákonu o
ůěeuiicwi' a zákonu o dani z přidané hodnoty.
Faktura musí dále obsahovat číslo účtu zhotovitele a prohlášení zhotovitele, že:
- číslo účtu zhotovitele uvedené na faktuře je zveřejněno správcem daně podle 5 96 zákona o DPH;
- zhotovitel není správcem daně veden jako nespolehlivý plátce DPH ve smyslu 5 106a zákona o

DPH.
V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v tomto bodě, nebo zhotovitel bude ke dni
uskutečnění zdanitelného plnění v příslušné evidenci uveden jako nespolehlivý plátce, je objednatel
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oprávněn uhradit částku odpovídající výši DPH vyčíslené na této faktuře přímo na účet Správce daně
podle 5 1093 zákona o DPH.

6.8.Každá faktura musí být označena registračním číslem projektu a názvem projektu.
6.9. Objednatel je oprávněn stanovit zhotoviteli další požadavky na obsah a podobu faktur, a to před

vystavením první faktury, nebo i v průběhu provádění díla s ohledem na požadavky poskytovatele
dotace. Zhotovitel je povinen takové požadavky objednatele na obsah & podobu faktur akceptovat.
V případě, že vystavená faktura nebude obsahovat některou z dohodnutých náležitostí nebo
náležitosti, přílohy nebo údaje dle požadavků objednatele, není objednatel povinen takovou fakultu
uhradit a zhotovitel je povinen vystavit novou fakturu s opravenými údaji či náležitostmi, přičemž
opětovným doručením nové faktury počne běžet nová lhůta splatnosti od začátku.

6.10. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, má zhotovitel vůči objednateli právo na
zákonný úrok z prodlení.

6.11. Objednatel si vyhrazuje právo kontroly dodacích listů (vč. technických listů) veškerých materiálů.
Pokud toto svoje právo bude chtít uplatnit, je povinen o to způsobem uvedeným v článku XVII.
písemně požádat zhotovitele s uvedením toho, které materiály požaduje doložit.

6.12. Vznikne-li podle této smlouvy objednateli právo na zaplacení smluvní pokuty vůči zhotoviteli, vystaví
zhotoviteli penalizační fakturu a je oprávněn jednostranně započítat tuto svoji pohledávku vůči
pohledávkám zhotovitele. Objednatel je oprávněn kdykoliv započíst své i nesplatné pohledávky vůči
zhotoviteli proti pohledávkám zhotovitele vůči objednateli z této smlouvy.

VII.
Předání a převzetí dokumentace

7.1._ Objednatel protokolárně předá zhotoviteli 1 vyhotovení Projektové dokumentace bez soupisu
stavebních prací, dodávek a služeb, a to nejpozději při předání staveniště.

7.2. Zhotovitel měl před podpisem této smlouvy již Projektovou dokumentaci kdispozici vrámci
zadávacího řízení.

7.3. Za správnost a úplnost předané Projektové dokumentace odpovídá objednatel.
7.4. Zhotovitel je povinen předat objednateli projektovou dokumentaci skutečného provedení, a to ve

2 vyhotoveních v tištěné podobě a v elektronické podobě 2x na CD.
Elektronická podoba bude předána ve formátu pdf, přičemž výlo'esová dokumentace musí být předána
i ve formátu dwg a dgn.
Předání projektové dokumentace skutečného provedení je podmínkou pro převzetí díla objednatelem.

V111.
Stavební deník

8.1. Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště vést o pracích, které na díle provádí, stavební deník,
do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je
povinen do něj zapisovat údaje o časovém postupu prací, o jejich jakosti, počty osob na stavbě apod.
Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla; v případě, že dílo bude převzato s
vadami či nedodělky, končí povinnost vést stavební deník až okamžikem odstranění poslední z
takových vad a nedodělků.

8.2. Stavební deník musí mít náležitosti uvedené ve stavebním zákoně a jeho prováděcích předpisech.
strany se mohou dohodnout i na elektronickém vedeni stavebního deniku.

8.3. Veškeré listy stavebního deníku musí být vzestupně očíslovány.
8.4; Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje zástupce pro věci technické zhotovitele

vždy ten den, kdy byly práce provedeny, nebo v den, kdy nastaly okolnosli, které jsou předmětem
zájmu, resp. jsou z pohledu provádění díla významné. Mezi jednotlivými záznamy ve stavebním
deníku nesmí být vynechána volná místa. Mimo zástupce pro věci technické zhotovitele může do
stavebního deniku provádět potřebné záznamy pouze objednatel, zástupce pro věci technické
objednatele, příslušné orgány státní správy a osoby určené právními předpiSy.
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Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jeho zástupce pro věci technické do
stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů,
jinak se má zato,  že s uvedeným zápisem souhlasí.
Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem
nejpozději do 5 pracovních dnů.
Zápis ve stavebním deníku není změnou smlouvy, ale může sloužit jako podklad pro vypracování
dodatků a změn smlouvy.

IX.
Staveniště

Staveništěm se rozumí vždy prostor určený Projektovou dokumentací či jiným dokumentem
pro provádění díla a pro zařízení staveniště.
Objednatel předá zhotoviteli staveniště v den zahájení stavebních prací dle bodu 32 .  této smlouvy,
nedohodnou-li se strany jinak. 0 předání staveniště sepíší strany písemný zápis.
Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytyčení staveniště a během provádění díla řádně pečovat o
základní směrové a výškové body, a to až do předání díla objednateli.
Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou případných
podzemních vedení v prostoru staveniště a tyto vytyčit a ochránit tak, aby v průběhu provádění díla
nedošlo k jejich poškození.
Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel V souladu se svými potřebami, Projektovou dokumentací a
požadavky objednatele. Zhotovitel je  povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon
funkce zástupce pro věci technické objednatele, autorského dozoru zpracovatele Projektové
dokumentace a činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.
Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně k zásahům do veřejných komunikací,
zajišťuje na své náklady zhotovitel, který také veškeré případné poplatky s tím spojené hradí ze svého.
Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat
odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla.
Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména není-li
odklizen veškerý zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavebních
pracích apod.
Nedohodnou—li se strany při předání díla na jiné lhůtě, je zhotovitel povinen odstranit zařízení
staveniště a vyklidit staveniště a upravit ho tak, jak určuje Projektová dokumentace, nejpozději do
7 dnů po předání a převzetí díla. Pokud staveniště v dohodnutém termínu nevyklidí nebo pokud ho
neupraví do sjednaného stavu, má objednatel vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 4 000,-
Kč za každý den prodlení s plněním takové povinnosti.

X.
Podmínky provádění díla ve vazbě na zajištění řádného plnění

Objednatel je po celou dobu provádění díla jeho vlastníkem.
Nebezpečí škody na díle po celou dobu provádění díla nese zhotovitel.
Zhotovitel je povinen provádět hlučné práce tak, aby co nejméně obtěžovaly okolí.
Zhotovitel prohlašuje, že byl již před podpisem této smlouvy podrobně seznámen spodmínkami
provádění díla.
Zhotovitel je při provádění díla povinen postupovat s náležitou odbornou péčí tak, aby nezpůsobil
škodu objednateli, ani třetím osobám. Zhotovitel je povinen při provádění díla zajistit, aby se v místě
provádění díla nepohybovaly neoprávněné osoby.

Zhotovitel je povinen umožnit výkon zástupce pro věci technické objednatele a autorského dozoru
zpracovatele Projektové dokumentace po celou dobu provádění díla i po  dobu odstraňování vad a
nedodělků, pokud budou tyto uvedeny v předávacím protokolu o předání díla.
Zhotovitel bude při provádění díla respektovat a plnit podmínky stanovené pro provádění díla
dotčenými orgány státní mávy a správci inženýrských sítí.
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Zhotovitel zpracuje výrobní a dílenskou dokumentaci částí díla speciíikovaných vProjektové
dokumentaci. Zhotovitel je povinen předložit tyto výrobní či dílenské dokumentace k odsouhlasení
zástupci pro věci technické objednatele a zpracovateli Projektové dokumentace uvedenému v bodě
22.  této smlouvy s dostatečným předstihem před zahájením výroby a dodávky. Objednatel se
zavazuje, že do 2 týdnů od obdržení výrobní či dílenské dokumentace sdělí zhotoviteli k této
dokumentaci své stanovisko.
Zhotovitel není Oprávněn do doby, než příslušné osoby objednatele odsouhlasí předloženou výrobní
či dílenskou dokumentaci, zahájit, resp. pokračovat ve výrobě příslušné části díla, 11 které si objednatel
vyhradil předložení výrobní či dílenské dokumentace. V případě, že zhotovitel vyrobí příslušnou část
díla bez toho, aby ji příslušné osoby objednatele schválily, a tato část díla nebude odpovídat
dokumentaci schválené příslušnými osobami objednatele, není objednatel povinen dílo, resp. jeho část
převzít, ani hradit žádné náklady, které zhotovitel vynaloží v souvislosti s výměnou neschválené části
díla.

Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla provádět kontrolu provádění díla a v případě,
že zjistí nedostatky plnění, stanoví zhotoviteli termín k nápravě. Pokud zhotovitel poruší tyto pokyny
objednatele, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
Zhotovitel je povinen během provádění díla informovat objednatele o veškerých skutečnostech
rozhodných pro řádné provádění díla. V průběhu provádění díla bude objednatel (resp. zástupce pro
Věci technické objednatele) svolávat kontrolní dny, a to zpravidla 1x za 7 dní.
Kontrolních dnů se budou účastnit:
- zástupce pro věci technické objednatele,
— zástupce pro věci technické zhotovitele,
- zpracovatel Projektové dokumentace,
- osoby přizvané k účasti některou ze shora uvedených osob.
Z kontrolních dnů budou svolavatelem pořízeny písemné zápisy v českém jazyce, přičemž těmito
nelze měnit tuto smlouvu ani její přílohy. '
Zhotovitel je povinen alespoň 3 pracovní dny předem písemně (nikoli jen zápisem ve stavebním
deníku, ikdyž do něj se výzva také zapíše) nebo e-mailem na adresy uvedené ve stavebním deníku
vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou
nepřístupnými. Neučiní-li tak, j e  povinen na žádost objednatele, učiněnou kdykoli, odkrýt práce, které
byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, a to na svůj náklad.
Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu všech svých zaměstnanců a podzhotovitelů
v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami a j ejich poučení
dle příslušných právních předpisů. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré hygienické předpisy
a předpisy z oblasti BOZP, z oblasti ochrany životního prostředí a protipožárních předpisů.
Pokud zhotovitel nebo jeho zaměstnanec či podzhotovitel poruší hygienické předpisy, předpisy
z oblasti BOZP, OŽP a PO, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,-
Kč za každé porušení.
Pokud bude nutné jmenovat vsouladu se zákonem č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších změn,
koordinátora BOZP, objednatel takového koordinátora, který bude vykonávat činnost dle platných
právních předpisů, jmenuje. Zhotovitel je povinen poskytovat součinnost koordinátorovi BOZP
objednatele a umožnit výkon činnosti koordinátora BOZP.
Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat platné ČSN a bezpečnostní předpisy a další obecně
závazné právní předpisy, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů nebo
prováděním díla vznikne komukoliv škoda, je zhotovitel povinen škodu bez zbytečného odkladu
odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
Zhotovitel j e povinen v každém okamžiku zajistit dílo, materiál a své stroje či nářadí nutné k provádění
díla a zařízení staveniště proti poáození, ztrátě a krádeži.
Zhotovitel předloží prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
u materiálů připravených pro provádění díla, a to ještě před jejich zabudováním do díla. Nepředloží-
li toto prohlášení o shodě, nesmí materiál zabudovat do díla, a pokud tak v rozporu s touto povinností
učiní, je povinen tento materiál na své náklady z díla odstranit, a to na základě výzvy objednatele.

XI.
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Kvaliňkace zhotovitele a podzhotovitelé

Veškeré odborné práce musí vykonávat zaměstnanci zhotovitele nebo jeho podzhotovitelů mající
příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci zaměstnanců či podzhotovitelů je zhotovitel na požádání
objednatele povinen doložit. V případě, že zhotovitel kvalifikaci nedoloží, nebo ji doloží a tato bude
nedostatečná, má objednatel vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každé
takovéto porušení a je oprávněn vykázat příslušné zaměstnance, kteří nedoloží kvaliňkaci, z místa
provádění díla. -

Zhotovitel je povinen být kvalifikovaný pro provedení díla (plnění veřejné zakázky) po celou dobu
provádění díla, a to v rozsahu, vjakém prokázal svoji kvalifikaci v rámci zadávacího řízení. Doklady
o kvaliíikaci je zhotovitel povinen na požádání objednateli doložit ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne
žádosti objednatele. Nepředloží-li zhotovitel doklad o kvaliňkaci ve stanovené lhůtě, má objednatel
vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 2 500,- Kč za každý nepředložený doklad a
objednatel je též oprávněn od této smlouvy odstoupit.
Zhotovitel není oprávněn provádět část díla, kterou měl provádět podzhotovitel, prostřednictvím
kterého zhotovitel prokazoval kvalifikaci vzadávacím řízení, sám nebo jiným podzhotovitelem
nesplňujícím příslušnou kvaliňkaci. Změnit podzhotovitele, prostřednictvím kterého prokazoval
zhotovitel kvalifikaci v zadávacím řízení, je zhotovitel oprávněn pouze ve výjimečných případech
s předchozím písemným souhlasem objednatele. Zhotovitel je  povinen předem písemně oznámit
objednateli záměr změny podzhotovitele a současně je povinen objednateli prokázat, že nový
podzhotovitel sphíuje příslušnou kvalifikaci ve stejném rozsahu, vjakém ji zhotovitel prokazoval
objednateli v zadávacím řízení, a to v souladu s pravidly stanovenými v š 83 a/nebo v 5 85 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších změn. Pokud by podzhotovitel
navržený zhotovitelem nesplňoval příslušnou kvalifikaci, ale zhotovitel by jeho prostřednictvím začal
provádět dílo, resp. jeho část, je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy.
V případě, že zhotovitel poruší kterékoliv ujednání uvedené v tomto bodě 11.3., má objednatel vůči
zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 4 000,— Kč.

Zhotovitel nesmí bez písemného souhlasu objednatele změnit podzhotovitele, které uvedl v nabídce
předložené v zadávacím řízení.
V případě porušení této povinnosti zhotovitelem je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
Objednatel nesmí tento souhlas bez závažného důvodu odepřít.
Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat seznam všech svých podzhotovitelů podílejících
se na provádění díla, včetně výše jejich podílu na realizaci díla. Tento přehled je zhotovitel povinen
předložit objednateli vždy do 10 dnů ode dne, kdy objednatel o předložení seznamu požádá způsobem
uvedeným v článku XVII., nebo do 10 dnů ode dne, kdy dojde ke změně v seznamu, a to i bez požádání
objednatele.
Pokud zhotovitel předmětný seznam ve stanovené lhůtě objednateli nepředloží, má objednatel vůči
zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za každé jednotlivé porušení.

XII.
Pojištění

Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnosti, včetně možných škod
způsobených zaměstnanci zhotovitele, a to minimálně pojištěním odpovědnosti za škody způsobené
jeho činnosti s limitem nejméně 5 000 000,— Kč, přičemž spoluúčast zhotovitele nesmí přesáhnout
250 OOO,- Kč.
Zhotovitel je povinen shora uvedená pojištění platně a účinně sjednat a po celou dobu provádění díla
až do doby odstranění případných vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu o předání díla
je udržovat v platnosti & účinná.
Doklady prokazující existenci pojištění se stanoveným obsahem a rozsahem je zhotovitel povinen
předložit objednateli do 5 dnů od obdržení výzvy objednatele, přičemž objednatel je oprávněn požádat
o předložení dokladů kdykoliv během provádění díla.
Pokud zhotovitel shora uvedené pojištění nebude udržovat vplatnosti po celou dobu dle bodu 12.2.
této smlouvy, nebo nedoloží jeho existenci objednateli nebo ve stanovené lhůtě, má objednatel vůči
zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 25 000,- Kč ; v takovém případě má objednatel též právo
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od této smlouvy odstoupit. Smluvní pokuta smí být udělena i opakovaně za každé jednotlivé
nedoložení pojištění.

XIII.

Předání díla

Po dokončení díla předá zhotovitel dílo objednateli.
Dílo je provedeno dnem podpisu předávacího protokolu, kterým zhotovitel dílo předá a objednatel
dílo převezme.
Zhotovitel'j e  povinen předat objednateli dílo na staveništi, nedohodnou—li se strany jinak.
Předání díla organizuje objednatel, resp. zástupce pro věci technické objednatele. K převzetí díla
přizve objednatel zástupce pro věci technické objednatele (pokud tento nebude organizovat předávání
díla), zástupce pro věci technické zhotovitele a zpracovatele Projektové dokumentace vykonávajícího
autorský dozor.
Zhotovitel je povinen způsobem uvedeným v článku XVII. oznámit objednateli alespoň 3 dny předem
den, v němž bude dílo připraveno" k předání (resp. k zahájení přejímacího řízení) a V němž současně
budou objednateli předloženy veškeré doklady, na jejichž předložení je vázáno převzetí díla
objednatelem. Pokud ve výše specifikovaný den budou předloženy veškeré výše zmíněné doklady a
dílo nebude vykazovat zcela zjevné či jinak zřejmé vady či nedodělky, objednatel v uvedený den
zahájí přejímací řízení.
Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo připraveno k předání, a při přejímacím řízení se  zjistí,
že dílo není podle podmínek smlouvy připraveno k předání nebo nejsou předloženy všechny doklady,
na jejichž předložení je vázáno převzetí díla objednatelem, má objednatel vůči zhotoviteli právo na
smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každé porušení.
Zhotovitel je povinen připravit a doložit v rámci přejímacího řízení ohledně celého díla:
— zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů,
- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
— zápisy o vyzkoušení zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách, pokud se vyžadují
- stavební deník,
Objednatel není povinen převzít dílo, pokud mu nebudou předány doklady uvedené vtomto bodu
13.7., nebo doklady označené v této smlouvě jako doklady, bez j ejichž předání není objednatel
povinen dílo převzít.
O předání díla sepíše objednatel v místě předání díla předávací protokol (zápis o předání a převzetí),
který bude obsahovat zejména tyto náležitosti:

označení smluvních stran,
- prohlášení objednatele o tom, že si dílo prohlédl a toto přebírá, nebo popis vad a prohlášení

objednatele, že dílo z důvodu těchto vad nepřebírá,
— datum podpisu předávacího protokolu,
— podpis objednatele nebojím pověřené osoby,
- podpis zhotovitele nebo jím pověřené osoby.
Jestliže budou při předání díla zjištěny jakékoliv vady nebo nedodělky, objednatel dílo od zhotovitele
nemusí převzít. Pokud objednatel od zhotovitele dílo nepřevezme, stanoví Vpředávacím protokolu,
mimo důvodů pro nepřevzetí díla i náhradní lhůtu k předání díla. O předání díla v náhradním termínu
bude rovněž sepsán předávací protokol.
V případě, že objednatel převezme dílo, i když toto bude vykazovat vady a nedodělky, které samy o
sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla, uvede se soupis těchto vad a nedodělků v předávacím
protokolu spolu s termínem jejich odstranění. Pokud se strany nedohodnou na termínu, stanoví termín
odstranění vad objednatel. Termín pro odstranění vad nesmí být delší než 1 měsíc od podpisu
předávacího protokolu; to neplatí v případě, že z technologických či ekonomických důvodů bude
vhodné stanovit lhůtu delší. Po odstranění případných vad a nedodělků bude rovněž pořízen předávací
protokol.
Zhotovitel je povinen v objednatelem stanovené lhůtě odstranit i ty vady a nedodělky, o nichž tvrdí,
že za ně neodpovídá. Náklady na jejich odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí
soudu zhotovitel.
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V případě, že zhotovitel neodstraní vady díla ve lhůtě uvedené v předávacím protokolu, má objednatel
vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč denně za každou vadu, s jejímž
odstraněním bude zhotovitel v prodlení.
Ujednání tohoto článku XIII. se použijí přiměřeně na předání části díla dle bodu 3.3. písm. a) této
smlouvy.

X'lV.
Zajištění plnění - bankovní záruka

Objednatel nepožaduje.

XV.
Záruka za jakost

Zhotovitel poskytuje prodlouženou záruku za jakost díla.
Záruční doba činí 60 měsíců.
Záruční doba počne běžet dnem podpisu předávacího protokolu, kterým zhotovitel dílo předá a
objednatel převezme. V záruční době bude zhotovitel zároveň provádět prohlídky, revize, údržbu
a opravy na základě uzavřené servisní smlouvy.
Objednatel je povinen vady u zhotovitele reklamovat způsobem dohodnutým v článku XVII. této
smlouvy.

V případě havárie bránící užívání díla budou reklamované vady odstraněny okamžitě, nejpozději do
24 hodin od nahlášení. Zde postačí telefonická reklamace s tím, že následně se reklamace provede i
způsobem uvedeným v bodě 15.4. Telefonní čísla na zhotovitelovu havarijní službu nebo servisního
technika a e—mailové spojení pro účely reklamací havárií (pokud bude jiné než to, co je uvedeno
včlánku XVII.) předá zhotovitel objednateli při předání díla, jinak není objednatel povinen dílo
převzít.
U vad, které nebudou havárií, je zhotovitel povinen nejpozději do 5 kalendářních dnů po obdržení
reklamace reklamovanou vadu prověřit a písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, jakou
lhůtu navrhuje k odstranění vady, nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má
se za to, že reklamaci objednatele uznává. *
Reklamaci lze uplatnit nejpozději poslední den běhu záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná
objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za  včas uplatněnou.
Zhotovitel j e vždy povinen nastoupit k odstranění reklamované vady nejpozději do 10 dnů po obdržení
reklamace, pokud nebude písemně dohodnuta lhůta jiná, a to i v  případě, že  reklamaci neuznává.
Pokud se zhotovitel dostane do prodlení s plněním této povinností, je povinen zaplatit objednateli
smluvní pokutu ve výši 1 OOO,- Kč za každý den prodlení (tj. za každý den, o který nastoupí později)
a jednotlivou vadu.
Zhotovitel je vždy povinen odstranit reklamovanou vadu formou opravy (nebude-li dohodnuto jinak)
nejpozději do 30 dnů po obdržení reklamace (nebo v kratší době dle bodu 15.5.), pokud nebude
písemně dohodnuta lhůta jiná, a to i v případě, že reklamaci neuznává.
Pokud se zhotovitel dostane do prodlení s odstraněním reklamované vady, je povinen zaplatit
objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení a jednotlivou vadu. Náklady na
odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15 dnů po obdržení reklamace
objednatele anebo neodstraní-li reklamovanou vadu ve stanovené lhůtě, je obj ednatel oprávněn pověřit
odstraněním vady jinou, k tomu způsobilou, třetí osobu na náklady zhotovitele. Rozhodnutí o
způsobilosti této třetí strany je plně v kompetenci objednatele s tím, že záruka za jakost díla tímto není
nijak dotčena.
Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn. že j ím reklamovaná
vada nevznikla z důvodů na straně zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruka, nebo že vadu způsobil
nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady, které
zhotovitel účelně vynaložil při odstraňování takových neoprávněně reklamovaných vad.
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XVI.
Ostatní ujednání

Žádné ujednání o smluvní pokutě dle této smlouvy se nedotýká nároku objednatele požadovat v plné
výši náhradu škody způsobené porušením povinnosti zhotovitele, na kterou se vztahuje smluvní
pokuta
Zhotovitel j e  oprávněn své pohledávky vůči objednateli vyplývající z této smlouvy postoupit na třetí
osobu ci zastavit třetí osobě pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit jako osoba povinná v souladu se zákonem č .  320/2001 Sb.,
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o fmanční kontrole), ve
znění pozdějších předpisů.
Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2035 poskytovat požadované informace a
dokumentaci související sprováděním díla (realizaci projektu) zaměstnancům nebo zmocněncům
pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora,
Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu fmanění správy a dalších oprávněných orgánů
státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky provedení kontroly vztahující
se  k provádění díla (realizaci projektu) a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
Pokud zhotovitel poruší kteroukoliv z povinnosti dle bodu 16.4., má objednatel vůči zhotoviteli právo
na smluvní pokutu ve výši 10  OOO,- Kč za každé takové jednotlivé porušení.
Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s prováděním díla (realizaci
projektu), včetně účetních dokladů, minimálně do konce roku 2035, nevyplývá—li z českých právních
předpisů lhůta delší.
Při neplnění ujednání této smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávněn v nezbytně nutných
případech, zejména pokud by byl ohrožen život, zdraví nebo majetek osob, zasáhnout, a to na náklady
zhotovitele. Rozumí se tím především, že objednatel provede nebo jinak zajistí provedení některých
částí díla, pomocných nebo vedlejších prací, bezpečnostních opatření apod. Takovýmto zásahem do
díla zhotovitele provedeným objednatelem nebo třetí osobou na základě pokynu objednatele nej sou
dotčeny žádné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy. Takový zásah rovněž nezbavuje zhotovitele
odpovědnosti z jím převzaté záruky dle této smlouvy.

Zhotovitel byl již v zadávacím řízení objednatelem informován, že  v souladu s ustanovením 5 6 odst. 4
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, objednatel trvá
na dodržování zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a
inovací ve smyslu daného zákona. S ohledem na charakter zakázky objednatel zejména požaduje po
zhotoviteli, aby v průběhu plnění dle této smlouvy dodržoval níže uvedené povinnosti:
a) aby zhotovitel prováděl a kontroloval plnění této smlouvy v souladu se zásadami norem řady ČSN

EN ISO 9000 a ČSN EN ISO 14 000;
b) aby zhotovitel dodržoval a zajistil dodržování pracovněprávních předpisů (zejména zákoníku práce

a zákona o zaměstnanosti) vůči všem osobám, které se na plnění této smlouvy o dílo na straně
zhotovitele budou podílet;

c) aby zhotovitel v případě, že k plnění této smlouvy využije poddodavatele, zabezpečil plnění
férových podmínek V dodavatelském řetězci, tedy zejména, aby smlouvy mezi zhotovitelem a jeho
poddodavatelem obsahovaly obchodní podmínky obdobné, jako jsou obchodní podmínky této
smlouvy (se zohledněním rozsahu a charakteru poddodávky), a zejména, aby řádně a včas hradil
dluhy svým poddodavatelům;

a zhotovitel se zavazuje, že shora uvedené povinnosti bude dodržovat a v případě požadavku
objednatele mu dodržování daných povinnosti doloží.
Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že jako dodavatel veřejné zakázky není dodavatelem
ve smyslu nařízení Rady EU č. 2022/576, tj . není:
a) ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou, subjektem či orgánem se sídlem

v Rusku,
b) právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo ěi nepřímo

vlastněný některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto bodu 16. 8. ,nebo
o) fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo na pokyn

některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto bodu 16.8.
Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že:
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17.2.

17.3.

17.4.

17.5.

17.6.

18.1.

18.2.
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- nevyužije při plnění veřejné zakázky poddodavatele, který by naplnil podmínky uvedené v bodě
16.8. písm. a) až o) této smlouvy, pokud by plnil více než 10  % hodnoty zakázky;

- neobchoduje se sankcionovaným zbožím, které se nachází v Rusku nebo Bělorusku či z Ruska
nebo Běloruska pochází a nenabízí takové zboží- v rámci plnění veřejných zakázek;

— žádné finanční prostředky, které obdrží za plnění veřejné zakázky, přímo ani nepřímo nezpřístupní
fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným V
sankčním seznamu v příloze nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ve spojení s prováděcím nařízením
Rady (EU) č. 2022/581, nařízení Rady (EU) č .  208/2014 a nařízení Rady (ES) č. 765/2006 nebo v
jejich prospěch;

- v případě změny prohlášení uvedených shora v bodě 16.8. a v tomto bodě 16.9. bude objednatele
neprodleně informovat.

XVII.
Adresy pro doručování, zástupci pro věci technické

Adresy pro doručování:
- adresa a e-mail objednatele jsou: Město Holice

adresa: Holubova ] ,  534 01  Holice
e—mail: podatelna©mestoholice.cz
datová schránka: hwkbrgj

- adresa a e—mail zhotovitele jsou:
adresa: Mílheimova 2705, 530 02 Pardubice
e-mail: acpe©acpe. cz
datová schránka: xapafet

nebo jiné adresy nebo e-mailové adresy, které budou druhé straně způsobem dle tohoto článku
oznámeny.

Veškerá oznámení, výzvy, reklamace a jiné úkony dle této smlouvy mohou být zaslány písemně
doporučenou poštou, datovou schránkou nebo e-mailem na adresy shora dohodnuté.
Zástupcem pro věci technické objednatele j e  XX, e-mail: XX tel. XX, nebo jiná osoba, kterou
objednatel určí. Zástupce pro věci technické objednatele vykonává technický dozor stavebníka dle
stavebního zákona.
Zástupce pro věci technické objednatele je oprávněn provádět rozhodnutí týkající se např.:
— pozastavení provádění prací na díle nebo jeho části, nebo pozastavení provádění díla jako celku,
- předběžných rozhodnutí týkajících se projekčních změn díla, včetně rozšíření nebo omezení

rozsahu díla,
a dále j e  též oprávněn k převzetí díla a k podpisu předávacích protokolů a zápisů dle této smlouvy o
dílo.
Zástupcem pro věci technické zhotovitele je (bude doplněno před podpisem smlouvy)
Zástupce pro věci technické zhotovitele je touto smlouvou pověřen k vyřizování a řešení technických
problémů, řízením prací, koordinací podzhotovitelů a řešením všech problémů souvisejících s realizací
díla.
Zhotovitel zajistí odborné vedení provádění díla osobou, která má pro tuto činnost oprávnění podle
zákona č. 360/1992 Sb., ve znění pozděj ších změn.
Zástupci pro věci technické nejsou oprávněni uzavírat jakékoliv dodatky ke smlouvě či rozhodovat o
změnách smlouvy.

' xvm.
Změna a ukončení smlouvy

Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami,
když daně ujednání musí být výslovně nazváno „Dodate “. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu
smlouvy nepovažují a nejsou jí.
Jakákoliv změna této smlouvy musí být učiněna v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek.
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Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, zavazuje se to
příslušná strana bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat vzájemná jednání k vyřešení
daného problému.
Strany vylučují možnost postoupení této smlouvy ve smyslu 5 1895 a násl. občanského zákoníku třetí
osobě.
Objednatel i zhotovitel mají právo odstoupit od této smlouvy nebo od její části, která doposud nebyla
splněna, v případech stanovených touto smlouvou a právními předpisy. Odstoupení od smlouvy musí
mít písemnou formu.

Za porušení smlouvy podstatným způsobem, v jehož důsledku může objednatel odstoupit od smlouvy
nebo její části, pokládají smluvní strany zejména porušení těchto smluvních povinností:
- zhotovitel nezahájí provádění prací na díle do 10 dnů po sjednaném termínu zahájení,
— prodlení zhotovitele s provedením díla o více než 10 dnů,
- příslušný insolvenční soud vydá rozhodnutí o úpadku zhotovitele nebo zamítne insolvenční návrh

pro nedostatek majetku zhotovitele jako dlužníka.
Objednatel má právo jednostranně odstoupit od této smlouvy v případě, že v důsledku působení vyšší
mocí či jiných objektivně zdůvodnitelných okolností dojde ke změně poměrů, znichž objednatel
vycházel při zadání zakázky.
Objednatel má právo jednostranně odstoupit od této smlouvy v případě, že nezíská dotaci, kterou se
má podílet na financování díla, a nebo tuto dotaci získá, ale její výše bude poskytovatelem dotace
následně snížena. '
Pokud objednatel odstoupí od této smlouvy z důvodů jsoucích na straně zhotovitele, zavazuje se
zhotovitel uhradit objednateli veškerou na straně objednatele vzniklou škodu.

XIX.
Závěrečná ustanovení

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva ve svém úplném znění byla uveřejněna v
rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany
prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu
ustanovení 5 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k j ejich užití a zveřejnění bez stanovení
jakýchkoli dalších podmínek. Uveřejnění smlouvy na profilu zadavatele zajistí objednatel.
Tato smlouva a právní poměry jí založené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.
Smlouva nabývá plamosti podpisem & účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.
Uzavření této smlouvy bylo projednáno Radou města Holice dne usnesením...
Nedílnou součástí této smlouvy jsou:
- příloha č. 1 - Projektová dokumentace
- příloha č. 2 - Cenová nabídka
- příloha č. 3 - Harmonogram.

V Holicích dne V Pardubicích dne 05.05.2025
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