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Aš MĚSTO LITOMĚŘICE
Odbor územního rozvoje

Město Lito!ěřice

SMLOUVA O DÍLO
na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu

,Litoměřice, dvůr pivovaru - oprava povrchu komunikace"

Město Litoměřice
se sídlem: Mírové náměstí 1 5/7, 412 01 Litoměřice
IČO: 00263958
DIČ: CZ00263958
zastoupené: Mgr. Petrem Panašem, místostarostou města
(dále jen ,,Objednatel")

na straně jedné a

Ing. Kamil Žilka
se sídlem: Velká Dominikánská 103/25, 41201 Litoměřice
IČO: 12791369
DIČ:
Fyzická osoba podnikajÍcÍ podle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku
Bankovní spojení:

(dále jen ,,Zhotovitel")

na straně druhé
(společně dále jen ,,Smluvní strany" nebo každý jednotlivě ,,Smluvní strana")

uzavÍrajÍ

v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, Sb., občanského zákoníku,
(dále jen ,,ObčZ")

tuto

smlouvu o dílo na provedeni veřejné zakázky s výše uvedeným názvem
(dále jen ,,Smlouva"):
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1.1.

1.2.

1. ÚČEL SMLOUVY

Účelem Smlouvy je dohodnout právní podmínky provedení veřejné zakázky na stavební práce
spočÍvajÍcÍ v provedeni stavebních prací a provedení všech dalších souvisejÍcÍch činnosti nutných
k úplnému řádnému dokončení díla ze strany Zhotovitele pro Objednatele.
Uzavření Smlouvy mezi Objednatelem a Zhotovitelem je výsledkem výběrového řIzenI
uskutečněného Objednatelem na veřejnou zakázku s výše uvedeným názvem (dále jen ,,výběrové
řízenř).

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1. Předmětem Smlouvy je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele na vlastní nebezpečí
a vlastní zodpovědnost opravu povrchu vozovky ve dvoře pivovaru v Litoměřicích za podmínek
stanovených Smlouvou a v rozsahu stanoveném v ČI. 2.2 Smlouvy (dále jen ,,Dílo") a závazek
Objednatele zaplatit Zhotoviteli za Dílo dohodnutou cenu.

2.2. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo dle této Smlouvy a v rozsahu detailně specifikovaném
zejména v příloze č. 1 Smlouvy - Specifikace předmětu p|něnÍobsahujÍcÍsoupis stavebních prací,
dodávek a služeb s oceněným výkazem výměr (dále jen ,,výkaz výměr").

2,3. Nedňnou součásti Díla je zároveň vyhotovení geodetické části dokumentace skutečného
provedeni stavby nebo geodetického podkladu pro vedení Digitální technické mapy (dále jen
,,DTM") Ústeckého kraje, obsahujÍcÍ geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby
nebo technologického zařízeni (to celé dále jen ,,Geodetický podklad pro vedení DTM'). Vyhotoveni
geodetického podkladu pro vedeni DTM bude vyhotoveno v souladu s § 5 a ve struktuře dle příloh
č. 3 a 4 vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitálni technické mapě (vyhláška DTM), v platném znění,
v aktuálně platné verzi výměnného formátu dle § 6 vyhlášky DTM. Geodetický podklad se
vyhotovuje s využitím stávajÍcÍch údajů digitá|nítechnické mapy. Součásti geodetického podkladu
je posouzeni návaznosti výsledku zaměření nového stavu na stav dosavadní.

2.4. Zhotovitel se zavazuje Dílo řádně zhotovit v souladu s touto Smlouvou a předat jej Objednateli
v termínu nejpozději do 30.6.2025.

2.5. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za Dílo cenu v souladu a způsobem dle ČI. 5 Smlouvy.

3. OPRÁVNĚNÉ OSOBY

3.1. Každá ze Smluvních stran jmenovala oprávněné osoby, které budou zastupovat Smluvní stranu
v technických, fakturačních a ostatních záležitostech souvisejÍcÍch s plněním Smlouvy.

3.2. Oprávněná osoba Objednatele je ve věcech technických (dále také ,,Technický dozor stavby") pan
investičnítechnik, Odbor územního rozvoje, Městský úřad Litoměřice

tel.:
e-mail:
adresa: Pekařská 2, 412 01 Litoměřice

3.3.

4.1.

4.2.

Oprávněná osoba Zhotovitele ve věcech technických je Ing. Kamil Žilka

tel.:
e-mail:
adresa: Velká Dominikánská 103/25, 41201 Litoměřice

4. MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ

Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v místě dle specifikace uvedené v příloze č. 1 - výkaz výměr.

Objednatel se zavazuje předat staveniště Zhotoviteli a Zhotovitel se zavazuje staveniště převzít
do 2 dnů od zasláni písemné výzvy Objednatele (postačí e-mail). Zhotovitel je povinen poskytnout
Objednateli k předáni staveniště veškerou součinnost. Zhotovitel se zavazuje příslušné staveniště
převzít a při přejímce s odbornou péčí prověřit, zda staveniště nemá zjevné překážky nebo vady
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4.3.

4.4.

4.5.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

6.1.

6.2.

6.3.

bránicí zahájeni nebo řádnému provedení Dňa; o předání a převzetí bude pořízen písemný zápis,
Neposkytne-li Zhotovitel Objednateli součinnost k předání staveniště a/nebo nepřevezme-li
staveniště, má se zato, že k předáni staveniště a jeho převzetí Zhotovitelem došlo 5. den po
odeslánI písemné výzvy.

Zhotovitel není oprávněn zahájit prováděni Díla před předáním staveniště. Zhotovitel je povinen
zahájit provádění Díla nejpozději do 2 dnů od převzetí staveniště.

Zhotovitel se zavazuje vybudovat na své náklady zařízenÍ staveniště v rozsahu potřebném pro
realizaci stavebních prací a zajistit veškerá rozhodnutí potřebná ke zbudování zařIzenI staveniště
v souladu s příslušnými předpisy.

Zhotovitel je povinen dokončit a řádně provést Dílo nejpozději v termínu stanoveném v ČI. 2.4.

5. CENA DÍLA A PLATBY

Cena Díla je stanovena na základě výkazu výměr (příloha č. l) a činí

cena bez DPH: 2 061 933,87 Kč

dph ve výši 21 %: 433 006,11 kč

cena včetně DPH: 2 494 939,98 KČ

Cena Díla, jež je tvořena součtem cen jednotlivých dňčích položek ve výkazu výměr, je cenou
smluvní, pevnou a neměnnou (dále jen ,,Cena").

Cena Díla zahrnuje veškeré náklady a výdaje spojené s prováděním Díla, zejména náklady na
pracovní sílu, materiály, stroje, zařízeni staveniště, dodávku elektřiny, vodné stočné, odvoz
a likvidaci odpadů, pwžIvánI strojů a služeb, zajištění a přepravu veškerých věci, zařIzenI,
materiálu a dodávek, poplatky a zajištěni veškerých dokladů, které je Zhotovitel povinen zajistit
pro úspěšný průběh přejknacího řízenIa kolaudaci Díla v souladu s příslušnými právními předpisy.

Smluvní strany sjednávají, že Zhotovitel nemá právo na zálohové platby.

Smluvní strany sjednávají, že platba ceny za Dílo bude provedena maximálně čtyřmi splátkami na
základě skutečně provedených prací. Nedňnou součásti závěrečné faktury bude zápis o předání
a převzetí Díla oběma Smluvními stranami stanovÍcÍ, že Dílo je bez jakýchkoliv vad a nedodělků.

Faktura musí být doručena Objednateli a mít náležitosti daňového dokladu a obchodníhstiny dle
příslušných právních předpisů včetně vyčís|eného DPH v zákonné výši. Nebude-li mít faktura
příslušné náležitosti, je Objednatel oprávněn fakturu vrátit; v takovém případě nebude v prodlení
s jejím zaplacením.

Faktura je splatná do 21 dnů ode dne jejího doručení Objednateli. Cena se hradí bezhotovostním
převodem na účet Zhotovitele uvedený v záhlavItéto Smlouvy či později Zhotovitelem Objednateli
písemně oznámený. Faktura se považuje za uhrazenou dnem odeslánI příslušné částky z účtu
Objednatele na účet Zhotovitele.

6. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOST1 SMLUVNÍCH STRAN

Zhotovitel se zavazuje provádět a provést Dílo s odbornou péčí, v souladu s podmínkami Smlouvy
a pokyny Objednatele, zejména Technického dozoru stavby.

Zhotovitel je povinen dodržet při provádění Díla veškeré podmínky rozhodnutí vydaných
veřejnoprávními orgány a organizacemi v místě provádění plnění dle této Smlouvy. Zhotovitel
odpovídá za to, že při realizaci Díla budou dodrženy závazné právni předpisy (zejména veškeré
nezbytné bezpečnostní předpisy), platné i doporučujIcí technické normy a předepsané
technologické postupy.

Objednatel je oprávněn kontrolovat způsob prováděni Díla Zhotovitelem prostřednictvím
Technického dozoru stavby a pověřenými pracovníky Objednatele s tím, že tyto mají kdykoliv
přístup na staveniště. Na žádost Objednatele se Zhotovitel zavazuje, a to i opakovaně, umožnit
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Objednateli provedení kontroly provádění Díla. Zhotovitel se zavazuje k prováděni kontroly
poskytnout Objednateli veškerou součinnost a na žádost Objednatele být u kontroly přítomen.

6.4. Objednatel Úeho zástupce nebo Technický dozor stavby) je oprávněn při zjištění závad
prováděných prací a/nebo při jiném zjištění, že plnění není prováděno řádně, požadovat, aby
Zhotovitel takové závady neprodleně odstranil a Dílo prováděl řádným způsobem. Pokud
Zhotovitel závady ve stanovené lhůtě neodstraní a/nebo neprovede plnění řádně, je Objednatel
oprávněn dát je odstranit či zajistit jejich provedení na své náklady, které se Zhotovitel zavazuje
Objednateli uhradit do 21 dnů ode dne doručeni jejich vyúčtováni: tím nejsou žádným způsobem
dotčena nebo omezena práva Objednatele vyp|ývajÍcÍ ze záruky, a to ani v případě, že Objednatel
zajisti odstraněni závady Díla prostřednictvím třetích osob.

6.5. Zhotovitel je povinen předložit Technickému dozoru stavby technologické postupy jednotlivých
prací, a to nejpozději 3 pracovní dny před zahájením jednotlivých stavebních prací. Zhotovitel není
oprávněn změnit tyto technologické postupy bez předchozího písemného souhlasu technického
dozoru stavby; Zhotovitel odpovídá za veškerou svou dokumentaci, pomocné práce a zajištění
každé položky technologických zařízeni a materiálů tak, aby dané položky byly v souladu se
Smlouvou.

6.6. Zhotovitel se zavazuje postupovat při provádění Díla v časovém sledu stavebních prací určeném
pokyny Technického dozoru stavby, je-li to objektivně technologicky možné; na případné
objektivní překážky v postupu prací dle uděleného pokynu se zavazuje Zhotovitel písemně
upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu.

6.7. Zhotovitel je povinen oznámit Technickému dozoru stavby nejméně 5 pracovních dnů předem
den, kdy bude na staveniště dodáno nějaké technologické zařÍzeni nebo významnější položka
jiného vybavení.

6.8. Zhotovitel je povinen zajistit nepřetržitou přítomnost svého odpovědného stavbyvedoucího
případně zástupce stavbyvedoucího na staveništi po dobu faktické realizace (prováděni) Díla, a to
i po dobu, kdy stavební práce budou provádět poddodavatelé.

6.9. Zhotovitel je povinen vést stavební deník o průběhu prací na staveništi, který musí být během
faktické realizace (provádění) Díla trvale přístupný, přičemž

6.9.1. záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí, popř. jeho zástupce, a to zásadně
v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem
zápisu; v deníku nesmí být vynechána prázdná místa:

6.9.2. povinnost vést deník začíná dnem předáni a převzetí staveniště a končí Zhotoviteli dnem
podpisu zápisu o předání a převzetí Díla podepsaného oběma Smluvními stranami
stanovÍcÍ, že Dílo je bez jakýchkoli vad a nedodělků a staveniště je vyklizeno nebo
v případě, že zápis o předání a převzetí Díla obsahuje záznam o vadách a nedodělcích,
tak vystavením písemného potvrzeni Objednatele o tom, že veškeré vady a nedodělky dle
zápisu o předáni a převzetí Díla (popř. dle kolaudačního souhlasu či jiného obdobného
rozhodnuti) byly odstraněny a staveniště bylo vyklizeno;

6.9.3, do stavebního deníku se zapisují veškeré skutečnosti rozhodné pro plněni Smlouvy; jde
zejména o údaje o časovém postupu prací, o jakosti Díla apod.;

6.9.4. do stavebního deníku jsou mimo stavbyvedoucího oprávněni zapisovat:

· orgány státního stavebního dozoru;
· přislušné orgány státní správy;
· pracovník projektanta pověřený výkonem autorského dozoru;
· zmocnění zástupci Objednatele a Technického dozoru stavby;
· zmocnění zástupci Zhotovitele:

6.9.5. pokud zmocněnec Objednatele nebo Zhotovitele nesouhlasí se zápisem druhé Smluvní
strany ve stavebním deníku, je povinen do 5 pracovních dnů se k zápisu vyjádřit;
v opačném případě se má za to, že s obsahem zápisu souh|así: to neplatí v případě
porušeni povinnosti Zhotovitele při vedeni a urMstěni stavebního deníku;
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6.9.6. Objednateli je předáván originál a první průpis stavebního deníku; druhý průpis náleží
Zhotoviteli Díla:

6.9.7. dohody nebo změny zapsané ve stavebním deníku nelze považovat za změny nebo
dodatky Smlouvy.

6.10. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele (nebo jeho zástupce) ke kontrole prací, které mají být
v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Takovou výzvu učiní nejpozději 3 dny
před plánovaným prováděním prací. Ke kontrole zakrývaných prací, předložI Zhotovitel veškeré
výsledky o provedených zkouškách prací, jakosti použitých materiálů, certifikáty a atesty. Pokud
se Objednatel (nebo jeho zástupce) bez předchozí omluvy nedostaví ke kontrole ani v náhradním
terminu, který bude stanoven zápisem ve stavebním deníku nejdříve 48 hodin od prvního
stanoveného termínu, je Zhotovitel oprávněn tyto konstrukce zakrýt Zhotovitel však není zbaven
odpovědnosti za případné vady takových zakrytých konstrukci a před jejich zakrytím je povinen
učinit veškerá opatření vyžadovaná technickými normami. Bude-li Objednatel požadovat
dodatečné odkryti a zjisti-li se, že Zhotovitel nedodržel své povinnosti a zakryté konstrukce
vykazují vady, je povinen zjištěné vady odstranit a uhradit Objednateli náklady spojené s odkrytím
konstrukcí, a to do 21 dnů od doručení jejich vyúčtováni. V opačném případě hradí náklady
s odkrytím Objednatel.

6.11. Zhotovitel se dále zavazuje v rámci a po celou dobu plněnISn¶ouvy na své náklady zejména:

6.11.1. dbát na bezpečnost a zdraví všech osob, které mají právo být na staveništi;
6.11.2. vynakládat veškeré úsilI k tomu, aby na staveništi nebyly zbytečné překážky, a tak se

zabránilo ohroženi bezpečnosti, zdraví a majetku všech osob; v opačném případě se
Zhotovitel zavazuje odškodnit Objednatele nebo jiné oprávněné osoby;

6.11.3. zajistit oplocenĹ osvětlení, ochranu a hhdáni staveniště;
6.11.4. zajišťovat veškeré pomocné práce, které mohou být nezbytné pro realizaci Díla, ochranu

a užÍvánív|astnÍků a nájemců přilehlých pozemků;
6.11.5. zajistit, aby veškeří pracovnici pracuýcí na staveništi používah potřebné ochranné

pomůcky (přilby, ochrannou obuv, oděv apod.);
6.11.6. zajistit řádné vytyčení staveniště;
6.11.7. zajistit pravidelnou údržbu a čištění přístupových cest;
6.11.8. dbát na ochranu životního prostředí a učinit veškeré kroky pro omezeníškod a obtěžováni

osob a majetku způsobeného znečištěním, hlukem a dalšími důsledky jeho činnosti;
zajistit, aby emise a povrchová znečištěni nepřesáhly hodnoty stanovené příslušnými
předpisy.

6.12. Zhotovitel odpovídá za přepravu (baleni, naloženI), dodávku, vyložení skladovánI a ochranu
veškerého vybavení a dalších věcí potřebných pro plnění Smlouvy.

6.13. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem Smlouvy řádně seznámil s veškerými prostory
staveniště a přístupovými cestami.

6.14. Zhotovitel se dále zavazuje zajistit na své náklady přívod el. energie, vody a dalších služeb, které
bude v rámci plněni Díla potřebovat. Zhotovitel je oprávněn používat pro účely plněni Díla ty zdroje
el. energie, vody a dalších služeb, které jsou k dispozici na staveništi, přičemž se zavazuje na své
náklady a rizika zajistit veškeré přistroje nutné k využÍvánjtěchto služeb a měřeni spotřebovaného
množství. Spotřebované množství a úhrady za tyto služby budou mezi Zhotovitelem a dodavateli
těchto komodit vypořádány na základě samostatně uzavřených smluv. Objednatel se zavazuje
poskytnout Zhotoviteli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnost.

6.15. Zhotovitel se zavazuje na své náklady zajistit a provést veškeré předepsané a potřebné zkoušky
včetně zabezpečení revizí a atestů ve smyslu technických norem, přičemž:

6.1 5.1. Zhotovitel je povinen písemně minimálně 3 pracovní dny předem informovat Technický
dozor stavby o provedení předpokládaných zkoušek: Zhotovitel a Technický dozor stavby
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se dohodnou na termínu provedeni předmětné zkoušky; v případě že se nedohodnou, je
oprávněn ji určit Technický dozor stavby;

6.1 5.2. Technický dozor stavby je povinen Zhotoviteli oznámit nejméně 24 hodin předem o svém
úmyslu zúčastnit se zkoušek; v případě že se Technický dozor nedostaví, je Zhotovitel
oprávněn přistoupit ke zkouškám bez účasti Technického dozoru stavby;

6.15.3. pokud Zhotovitel provede zkoušku bez přítomnosti Technického dozoru stavby
a Technický dozor stavby neoznámí Zhotoviteli, že se předmětné zkoušky nezúčastní,
považuje se zkouška za neprovedenou a Zhotovitel je povinen provést novou zkoušku za
přítomnosti Technického dozoru stavby;

6.15.4. Zhotovitel se zavazuje přizvat ke zkouškám zástupce správců síti, vyžadujŕlito příslušné
předpisy, kteří do protokolu o zkouškách potvrdí souhlas s výsledkem zkoušek.

6.16. Zhotovitel se dále zavazuje na vlastni náklady oznámit písemně dostatečně předem příslušným
správcům inženýrských sítí zahájeni stavebních prací a zajistit veškerá jejich vyjádření
vyžadovaná příslušnými právními předpisy.

7.1.

8.1.

8.2.

8.3.

7. PODDODAVATELÉ

Zhotovitel je oprávněn plnit část Díla prostřednictvím třetích osob, svých přímých dodavatelů.
V případě provádění Díla Poddodavateli odpovídá za tyto části Díla Zhotovitel tak, jako by Dílo
prováděl sám.

8. PŘEDÁNĹA PŘEVZETÍ DÍLA

Zhotovitel se zavazuje DIIo předat a vyklidit staveniště a Objednatel Dílo převzít za podmínek
stanovených Smlouvou, a to v termínu stanoveném v ČI. 2.3 Smlouvy.
Dílo je řádně Zhotovitelem Objednateli předáno a Objednatelem převzato dnem, kdy nastane
poslední z níže uvedených událostI (to vše dále a výše jen ,,Akceptace" Díla):

8.2.1. jeho řádným dokončením a vyklizením staveniště; a
8.2.2. podpisem zápisu o předání a převzetí Díla oběma Smluvními stranami stanovÍcÍ, že Dílo

je bez jakýchkoliv vad a nedodělků a staveniště je vyklizeno nebo v případě, že zápis
o předání a převzetí Díla obsahuje záznam o vadách a nedodělkách, tak vystavením
písemného potvrzení o tom, že vady a nedodělky dle zápisu o předání a převzetí Díla
(popř. dle kolaudačního souhlasu či jiného obdobného rozhodnutí) byly odstraněny
a staveniště bylo vyklizeno: Objednatel je přitom povinen převzít řádně provedené Dlb až
poté, co Objednatel bude mít možnost řádné provedení Díla zkontrolovat a co se Dílo
stane způsobilé k převzetí dle příslušných technických norem specifikovaných v ČI. 6.2
této Smlouvy.

Objednatel není povinen převzít Dílo za předpokladu, že:

8.3.1. obsahuje jakékoliv vady a nedodělky;
8.3.2. nebyly provedeny veškeré potřebné inspekce a zkoušky,
8.3.3. nemá vlastnosti stanovené Smlouvou, příslušnými právními předpisy, technickými

normami (i doporučujickni) nebo obchodními zvyklostmi:
8.3.4. Zhotovitel nepředá Objednateli veškerou dokumentaci vztahujicí se k Dílu, zejména

dokumentaci skutečného provedeni, a to nejméně ve 2 vyhotoveních, veškeré příručky
provozu a údržby dostatečně popsané tak, aby Objednatel mohl Dílo provozovat,
udržovat, demontovat, znovu smontovat, upravovat a opravovat, a veškerou další
dokumentaci;

8.3.5. Zhotovitel nezajistil veškerá potřebná oznámeni, úřední povolenI, inspekce či rozhodnuti
stanovené Smlouvou a příslušnými právními předpisy a normami.
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8.4.

8.5.

Objednatel je oprávněn převzít Dílo i za předpokladu, že:

8.4.1. bude obsahovat drobné vady a nedodělky; vtom případě budou tyto drobné vady
a nedodělky zaznamenány v zápisu o předáni a převzetí Díla a stanovena lhůta k jejich
odstranění;

8.4.2. Zhotovitel nezajistil kolaudačnI souhlas či jiné obdobné rozhodnuti přislušného
stavebního úřadu: tím není dotčena povinnost Zhotovitele toto zajistit v souladu
s ostatními podmínkami Smlouvy.

Dílo se považuje za úplně dokončené jeho předáním a převzetím dle ČI. 8.2 Smlouvy.

9. PŘERUŠENÍ PROVÁDĚNÍ DÍLA

9.1. Zhotovitel je povinen přerušit nebo omezit prováděni Díla na základě rozhodnutí Objednatele
a dále je tak oprávněn učinit pouze pokud:

9.1.1. vzniknou na straně Objednatele překážky znemožňujÍcÍ provedení Díla dohodnutým
způsobem;

9.1.2. nastanou skryté překážky, které Zhotovitel nemohl předem zjistit ani při vynaloženI
odborné péče, zejména okolnosti vy|učujÍcÍ odpovědnost (tzv. ,,vyšší moc"): Smluvní
strany jsou povinny se bezprostředně vzájemně informovat o vzniku takové okolnosti
a dohodnout způsob jejího řešení, jinak se vyšší moci nemohou dovolávat;

9.1.3. v případě mimořádně nepříznivých klimatických podmínek nedovo|ujÍcÍch dodrženi
stavebně technologických postupů nebo prováděni venkovních prací (např. práce na
střeše apod.).

9.2. Vzniklo-li Zhotoviteli právo na přerušeni nebo omezeni prováděni Díla, je Zhotovitel oprávněn
práce přerušit či omezit pouze na nezbytně nutnou dobu a za podmínek dále uvedených. Za
překážku se v žádném případě nepovažuje překážka vzniklá z osobních, zejména hospodářských
poměrů Zhotovitele (zejména se za překážku nepovažuje stávka zaměstnanců Zhotovitele
a/nebo jeho poddodavatelů a/nebo nepříznivá finanční situace Zhotovitele), ani překážka vzniklá
až v době, kdy byl Zhotovitel s plněním své povinnosti dle této Smlouvy či na jejím základě
v prodlení, ani překážka, kterou byl Zhotovitel podle této Smlouvy povinen překonat. Zhotovitel je
povinen přerušit nebo omezit prováděni Díla v co nejmenším rozsahu a je povinen pokračovat
v provádění prací v jiných částech Díla, kde je to možné: to neplatí, došlo-li k přerušení či omezení
Díla na základě rozhodnutí Objednatele.

10. ODPOVĚDNOST ZA VADY; ZÁRUKA
10.1. Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo jako celek bude mít vlastnosti stanovené v právních předpisech,

Smlouvě (včetně veškerých jejich příloh) a technických normách i doporučujÍcÍch, jinak vlastnosti
a jakost obvyklou.

10.2. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě bezplatně odstranit vady a nedodělky uvedené v zápise
o předáni a převzetí Díla, popř. vady a nedodělky následně stanovené v rozhodnuti či jiné listině
správního orgánu vydané v rámci stavebního řizenČ v případě, že Zhotovitel tyto vady a nedodělky
ve stanovené lhůtě neodstraní, je Objednatel oprávněn pověřit jejich odstraněním třetí osobu na
náklady Zhotovitele, které je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli do 30 dnů ode dne jejich
vyúčtování.

10.3. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost na Dílo i jeho jednotlivé části v délce 60 měsíců:
pokud je pro dodané technologické zařízení či jiné dodané věci výrobcem stanovena záruční doba
delší, platí tato delší záruční doba poskytnutá výrobcem technologického zařízenI či jiné věci.

10.4. V případě, že příslušné právní předpisy platné v době počátku běhu záruční doby stanovi záruční
dobu delší, platí záruční doba stanovená v příslušných právních předpisech.

10.5. Záruční doba počíná běžet dnem podpisu zápisu o předání a převzetí Díla podepsaného oběma
Smluvními stranami stanovujÍcÍ, že Dílo je bez jakýchkoli vad a nedodělků a staveniště je vyklizeno
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nebo v případě, že zápis o předání a převzetí Díla obsahuje záznam o vadách a nedodělkách, tak
vystavením písemného potvrzeni Objednatele o tom, že veškeré vady a nedodělky dle zápisu
o předáni a převzetí Díla (příp. dle kolaudačnIho souhlasu či jiného obdobného rozhodnuti) jsou
odstraněny a staveniště je vyklizeno.

10.6. Objednatel je oprávněn uplatnit u Zhotovitele práva z odpovědnosti za vady, na které se vztahuje
záruka, kdykoli během trvání záruční doby. jde-li o vadu, kterou lze odstranit, je Objednatel
oprávněn požadovat bezplatné odstranění vady. jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která bráni
tomu, aby Dílo či jeho část mohlo být podle smlouvy řádně užíváno jako věc bez vady, má
Objednatel právo od Smlouvy nebo i jen její části odstoupit: totéž právo mu přÍs|UšÍ u vad
odstranitelných, jestliže pro opětovné vyskytnutívady po opravě nebo pro větší počet vad nemůže
věc řádně užívat: jde-li o vadu neodstranitelnou, která však nebráni řádnému uživánÍ věci podle
Smlouvy, má Objednatel právo na přiměřenou slevu.

10.7. Záruční doba na reklamovanou část Díla se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do dne
odstra něni vady včetně doručeni písemného potvrzeni Zhotovitele o odstraněni vady Objednateli.

10.8. V případě, že Objednatel uplatní právo na opravu, zavazuje se Zhotovitel zahájit práce na
odstraňováni vady v dohodnuté lhůtě, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne obdrženi
reklamace, a dokončit je v dohodnuté lhůtě, nejpozději však do 3 pracovních dnů nebo v nejkratší
technologicky možné lhůtě od terminu pro zahájeni jejich odstraňováni.

10.9. V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním reklamované vady a/nebo pokud Zhotovitel
odmítne reklamovanou vadu odstranit, má Objednatel právo dát takovou vadu odstranit třetí
osobě a Zhotovitel je povinen Objednateli uhradit náklady s tím spojené do 21 dnů ode dne jejich
vyúčtování Objednatelem: tím nejsou žádným způsobem dotčena nebo omezena práva
Objednatele vyp|ývajĹcÍ z předmětné záruky.

1 0.10. Zhotovitel je povinen ke dni vydání potvrzenio odstraněnívad odstranit z místa plnění Díla veškeré
své zbývajIcI vybavení, materiál apod.

11. SMLUVNÍ POKUTY; SANKCE

11.1. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- kč za každý den prodlenI
v období 1. až 7. dne prodlení, smluvní pokutu ve výši 5.000,- kč za každý započatý den prodlenI
v období8. až14. dne prodlení smluvnípokutu ve výši10.000,- kč za každý započatý den prodlenI
v období počínaje 1 5. dnem prodlení, a to v každém z těchto případů prodlení:

11.1.1. prodlení Zhotovitele se zahájením provádění Díla v souladu s ČI. 4.2. a 4.3. Smlouvy;

11.1.2. prodlení Zhotovitele s dokončením Díla ve smyslu ČI. 8.2. Smlouvy.

11.2. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- KČ za každé nesplnění
povinnosti přizvat Objednatele (nebo jeho zástupce) k části Díla, která má být zakryta nebo se
stane nepřístupnou v souladu s ČI. 6.10. Smlouvy.

11.3. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- kč za každý den prodlení
s terminem odstranění každé záruční vady.

11.4. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každé jednotlivé
porušení jakékoli z těchto povinností

11.4.1. vést stavební deník v souladu s ČI. 6.9 Smlouvy;
11.4.2. porušení bezpečnostních předpisů v souladu s ČI. 6.2. Smlouvy;
11.4.3. porušenitechnických norem specifikovaných v ČI. 6.2. Smlouvy.

11.5. Uplatněním práva na zaplacení smluvní pokuty ani její úhradou dle této Smlouvy není dotčeno ani
omezeno právo na náhradu škody způsobené porušením povinnosti, na kterou se vztahuje
smluvní pokuta.

11.6. Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,02 % z dlužné částky ceny za
každý den prodlenI s jejím zaplacením.
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12. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

12.1 Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy z důvodů podstatného porušenÍsm|uvnÍpovinnosti
Zhotovitelem, za což se považuje zejména následujIcŕ

12.1.1. prodlenI Zhotovitele se zahájením Díla v souladu s podmínkami Smlouvy po dobu delší
než 10 dnů:

12.1.2. prodlení Zhotovitele s dokončením Díla v souladu s podmínkami Smlouvy po dobu delší
než 30 dnů

12.1.3. práce nebo použitý materiál v průběhu prováděni Díla vykazují opakovaně nedostatky
kvality, jakosti či množství nebo odporují Smlouvě; v tomto případě stanoví Objednatel
Zhotoviteli lhůtu, do kdy je Zhotovitel povinen nedostatky odstraň it a po marném uplynutí
této lhůty je Objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy;

12.1.4. zadáni Díla nebo jeho části k provedení Poddodavatelům v rozporu s ČI. 7 Smlouvy;
12.1.5. prodlení Zhotovitele s placením svým Poddodavatelům po dobu delší než 30 dnů po lhůtě

jejich splatnosti.
12.2 Objednatel je dále oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že Zhotovitel je v úpadku, na jeho

majetek je prohlášen konkurs nebo je-li návrh na konkurs zamítnut pro nedostatek majetku, je-li
zahájeno insolvenčni řízeni nebo pokud Zhotovitel vstoupí do likvidace.

12.3 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy z důvodů podstatného porušeni smluvních
povinnosti, za což se považuje zejména následuýcŕ
12.3.1. prod|eniObjednate|e se zaplacením jednotlivých faktur po dobu delší než 30 dnů po lhůtě

jejich splatnosti, a to za předpokladu, že na možnost odstoupeni od Smlouvy byl
Objednatel s předstihem alespoň 10 dnů písemně upozorněn Zhotovitelem a Objednatel
v uvedené lhůtě dlužnou částku neuhradil.

12.4 Účinnost odstoupení od Smlouvy nastává dnem doručení písemného oznámení
Zhotovite|i/Objednate|j, a to doporučeným dopisem či datovou schránkou.

12.5 Odstoupením od Smlouvy nezanikají povinnosti Smluvních stran k náhradě škody a k úhradě
smluvních pokut za závazky, které byly porušeny některou ze Smluvních stran před doručením
oznámení o odstoupení a dále ty závazky, které mají vzhledem ke své povaze trvat i po skončení
Smlouvy.

13. POJIŠTĚNÍ

13.1 Zhotovitel se zavazuje mít platně a účinně sjednané pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou
Zhotovitelem třetím osobám s limitem pojistného plněni nejméně 1.000.000,- Kč, s územním
rozsahem Česká republiky a se spo|uúčastľ Zhotovitele maximálně 10 %.

13.2 Zhotovitel je povinen kdykoli na žádost Objednatele prokázat Objednateli v ČI. 13.1 Smlouvy
uvedenou povinnost, a to předloženIm dokladů k pojištění, zejména potvrzeni pojišťovny či
pojišťovacího makléře, pojistné smlouvy včetně pojistných podmínek a dokladu o zaplaceni
pojistného: Zhotovitel je povinen doklady k pojištěni Objednateli předložit do 2 pracovních dnů
ode dne doručení žádosti Objednatele.

14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

14.1 Práva a povinnosti Smluvních stran vzniklé na základě Smlouvy nebo v souvislosti se Smlouvou
se řídí právními předpisy České republiky.

14.2 Pokud se jakékoliv ustanovení Smlouvy stane neplatným, právně neúčinným nebo
nevymahatelným, zůstanou zbývajIcI ustanoveni v plné platnosti a účinnosti. Smluvní strany se
dohodly nahradit neplatné, právně neúčinné a nevymahatelné ustanoveni takovými platnými,
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právně účinnými a vymahatelnými ustanoveními, jež se svým významem co nejvíce přib|ÍžÍ
smyslu a účelu dotčených ustanovení.

14.3 Smlouvu je možné měnit pouze písemně, a to formou vzestupně číslovaných dodatků
podepsaných oprávněnými zástupci obou Smluvních stran.

14.4 Smluvní strany se zavazují řešit veškeré spory vzniklé na základě Smlouvy nebo v souvislosti s ni
především dohodou: není-li dohoda ani do 30 dnů od před|oženísporu ke smírnému řešení jednou
Smluvní stranu druhé Smluvní straně, budou rozhodovány příslušnými obecnými soudy České
republiky.

14.5 Zhotovitel je oprávněn postoupit pohledávky vyp|ývajÍcÍ ze Smlouvy třetím osobám pouze po
předchozím písemném souhlasu Objednatele.

14.6 Objednatel, jako povinný subjekt podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňováni těchto smluv a o registru smluv (dále jen ,,Zákon
o registru smluv"), touto doložkou potvrzuje, že pro platnost a účinnost tohoto právního jednání
splní povinnosti uložené uvedeným zákonem, tedy že tuto Smlouvu zveřejni v informačním
systému registru smluv (dále jen ,,ISRS").

14.7 Smluvní strany jsou si vědomy, že Objednatel je povinným subjektem podle Zákona
o registru smluv, a tímto vys|ovují svůj souhlas se zveřejněním této Smlouvy v ISRS na dobu
neurčitou a uvádějí, že výslovně označily údaje, které se neuveřejňují.

14.8 Smluvní strany podpisem této Smlouvy potvrzují, že ve smyslu § 1770 ObčZ mezi sebou před
uzavřením této Smlouvy ujednaly dohodu, podle které je tato Smlouva platně uzavřena dnem
podpisu poslední ze Smluvních stran.

14.9 Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejněni Smlouvy v ISRS.

14.10 NedIlnou součástí této Smlouvy je:

· příloha č. 1 - výkaz výměr
14.11 Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž dva obdrží Objednatel

a jeden Zhotovitel.

Zhotovitel Objednatel

v Litoměřicích dne 1 5. 05, 2025 V Litoměřicích dne 1'4. 05. 2025

Ing. Kamil Žilka Mgr. Petr Panaš
místostarosta
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Příloha Č.1

VÝKAZ VÝMĚR

Místo: Pivovar dvůr- oprava povrchu komunikace
Zadavatel: Město Litoměřice
Uchazeč: Ing. Kamil Žilka

Náklady ze soupisu prací
DPH
Celkemvč. DPH

HSV- Práce a dodávky HSV
Bourání konstrukci
Zemnípráce
Komunikace
Přesun hmot

VRN - Vedlejsi rozpočtové náklady
Provozní vlivy
Vytyčeniinženýrských síti
Geodetické práce
Dopravně inženýrská opatřeni
prováděcívýkresová dokumentace
Zaměřenískutečného stavu

Lpracoval:
Datum: 09.05.2025

2 061 933,87 KČ
21,0% 433 006,11 KČ

2 494 939,98 KČ

1 910 719,48 Kč
62 176,10 Kč

728 929,18 Kč
954 305,60 Kč
165 308,60 Kč

151 214,39 KČ
38 214,39 Kč

8 000,00 Kč
35 000,00 Kč
22 ooqoo Kč
30 000,00 Kč
18 000,(X) Kč
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VZ/01 5/2025

Pivovar dvůr- oprava povrchu komunikace

Místo: Pivovar Tyršovo náměstí Litoměřice
Zadavatel: Město Litoměřice
Uchazeč: Ing. Kamil Žilka

Zpracoval : Ing. Šafařík
Datum: 09.05.2025

PČ Kód
Náklady soupisu celkem

Popis NU Množství J.cena Cena celkem hm/mj. h m.celkem

HSV Práce adodávky HSV

Bourání konstrukcí
2. 113154514 Frézovániživič.krytu ti 60 mm pI do 500 m2 m2

stávající živičná vrstva 86,5m2

113106185 Rozebr.dl.voz.z drobn.kost.s ložem z kam.stroj.do 50 m2 m2
39,5m2

3. 113107331 Odstranění podkl.z bet.pr.tl do 150 mm strojně m2
59,5m2

6. 113106111 Rozebrání dlažeb z mozaiky komunikaci pro pěší ručně m2
přeložení chodníku 4,5m2

7. 979071131 OČištění dlažebních kostek mozaikových m2

62 176,10 KČ
86,5 196,® 16 954,® KČ 0,138 11,937

39,5 36,00 1422,00 Kč

59,5 259,00 15 410,50 Kč 0,325 19,338

4,5 121,00 544,50 KČ

4,5 126,® 567,00 Kč
4,5m2

8. 113202111 Vytrháni obrub krajníků obrubníků stojatých
pře|oženÍchodniku 9bm

9. 979024443 Očištěnívybouraných obrubníků a krajníků silničních
9bm

12. 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km
19,338 t

13. 997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorov.dopr.suti z kus.materiálů
19,3x14=270,2

14. 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km
11,937

15. 997221559 Příplatek ZKD 1km u vodorov.dopr.suti ze syp.mater.
11,937x14=167,1

16. 997221645 Poplatek za ulož.na skládce asfalt. 17 03 02
11,937

17. 997221655 Poplatek za ulož.na skládce staveb.odp.17 05 04
19,338t

m 9,0 76,00 68400 KČ

m 9,0 51,00 459,00 KČ

t 19,3 58,00 1119,40 Kč

t 270,2 14,® 3 782,80 Kč

t 11,9 52,® 618,80 Kč

t 167,1 11,® 1838,10 Kč

t 11,9 775,(X) 9 222,50 Kč

t 19,3 495,00 9553,50 KČ

Zemni práce
18. 122452204 Odkop.nezapaž.pro silnice v hor.tř.těž.ll stroj.do 500m3 m3

192,4 +109,9+0,7+17,1=319,4m3

31. 310278842 Zazdívka otvorů pI do 1 m2 ve zdivu z tvárnic m3
odvětrávacÍprůduchy

32. 899104112 Osazení poklopů litinových, ocelových vč.rámů D400 ks
12ks

33. Specifikace Poklop litinový 600x600 d400 ks
10ks

34. 175151101 Obsypání potrubístrojně sypaninou bez prohoze ní m3
23,5x0,6xO,4=5,64m3

35. Specifikace písek zásypový 0/1mm m3
5,64m3

36. 174151101 Zásyp jam, šachet rýh sypaninou se zhutněním m3
14,1-5,64=8,5m3

37. 167151101 Nakládánívýkopku do 100 m3 m3
5,64+6,0=11,64m3

38. 162751117 Vodorovné přeďstěni přes do 10000 m výkopku m3
319,4+11,64= 331,0m3

39. 162751119 Příplatek k vodorov. přeďstěnivýkopku přes 10000 m m3
331,0X5= 1655,0m3

39. 997221655 Poplatek za uloženIzeminy a kamení na skládce t
kód odpadu 17 05 04 - 331,0X1,7 =562,7t

40. 181951112 Úprava pláně se zhutněním strojně m2

728 929,18 KČ
319,4 550,CK) 175 670,00 KČ

2,1 7790,00 16 359,00 Kč 1,327 2,787

12,0 3820,® 45 840,00 KČ 0,090 1,080

6,0 880Q00 52 800,00 Kč

5,6 235,® 1325,40 Kč

5,6 635,00 3 581,40 KČ

8,5 157,00 1334,50 KČ

11,6 167,® 1943,88 Kč

331,0 302JJO 99 962,00 KČ

1655,0 23,00 38 065,00 Kč

562,0 495,® 278 190,00 Kč

533,0 26,® 13 858,00 KČ
pláň 292,0+169,0+4+39,5+28,5 =1640,9 m2

Komunikace
41. 564861111 Podklad ze Štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 ti 200 mm m2

292M2x163F81,2+(16,5x0,5x2) = 715,7m2

42. 564851011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 ti 150 mm m2
8,5

715,7 268,00

8,5 237,CK)

954 305,60 Kč
191807,60 Kč 0,4600

2 014,50 Kč 0,3450

329,222

2,933
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VZ/015/2025

43. 567132115 Podklad ze směsi stmel.cem.SC C 8/10 (KSČ l) ti 200 mm m2
292+81,2= 373,2m2

44. 916241213 Osaz.obrubníku kam.stoj.s bočniopěr.do lože z bet.pr. m
obrubnÍksi|ničnÍkamennýšťÍpaný

45. Specifikace Obrubník kamenný štípaný- žulový m
28

46. 916991121 Lože pod obrubníky z betonu prostého m3
20,5 x0,1x0,35 =0,7 m3

47. 916111112 Osaz.obr.z vel.kostek bez bočniop.do lože z bet.pr. m
linka proparkovacistánk153,0m

48. 979071111 Očištěni dlažebních kostek velkých s pův.spár.kam.těž m2
163,8+81,2+{153x0,16)=119,5 m2

49. 979071121 OčištěnÍd|ažebnjch kostek drobných s pův.spár.kam.těž m2
292,0+39,5 =331,5 m2

50. 997221612 NakládánIvybouraných hmot na dopravniprostředky t
dlaŽba vozovka +parkovac1 stá ni = (292 :4,2)'{163:3,5) = 116,1t

51. 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1km t
přeprava zmezidepa

52. 997221569 Příplatek ZKD 1km u vodor.dopr.suti z kus.materiálů t
116,1x 2=232,2t

53. 591111111 Klad.dl.z kostek velkých do lože z kam.těž. ti 50 mm m2
163+81,2 = 244,2m2

54. 591211111 Klad.dl.z kostek drobných z kamene do lože z kam.těž. m2
292+39,5= 331,5 m2

55. 591411111 Kladení dl.z mozaiky jednobar.kom.pro pěší lože z kam m2
8,5m2

56. Specifikace Dlažba mozai ková žulová t

373,2 590JJO

37,0 305,00

220 188,00 KČ 0,5109

11 285,00 Kč 0,1407

28,0 204Q00 57 120,00 Kč

0,7 4220,00

153 231,®

2 95400 Kč 2,2563

35 34300 Kč 0,0808

190,653

5,205

1,579

12,369

119,5 37,00 4 421,50KČ

331,5 41,00 13 591,50 Kč

116,1 177,00 20 549,70 Kč

116,1 58,00 6 733,80KČ

232,2 14,00 3 250,80 Kč

244,2

331,5

636,® 155 311,20 KČ 0,1837

667,® 221110,50 KČ 0,1837

8,5 757,00 6 434,50 Kč 0,1670

44,860

60,897

1,420

0,5 4380,00 2 190,00 Kč
Op' 653,003

Přesun hmot
62. 998223011 Přesun hmot pro poz.kom. s krytem dlážděným

1306,0

165 308,60 KČ
t 658,6 251,00 165 308,60 Kč

VRN

63.

64.

vedlejší rozpočtové náklady

ProvoznÍvlivy
prováděni za provozu areálu

vytyčeniinženýrských síti

151 214,39 Kč

% 2,0" 19107,19 38 214,39 Kč

šoub. 1,0 800CL00 8 00Q00 KČ

65. Geodetická práce šoub. 1,0 35000,® 35 000,® KČ

66.

67.

68.

Dopravně inženýrská opatření

prováděcívýkresová dokumentace
dokumentace pro provádění stavby

Zaměřenískutečného stavu
zaměřenipodokončenIstavby

šoub. 1,0 220CXJ00 22 000,00 KČ

šoub. 1,0 3CKXX),00 30 000,00 KČ

šoub. 1,0 18000,® 18 000,00 KČ
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