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SMLOUVA O DÍLO 
č. 2025054 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen „občanský zákoník“) 

 
mezi těmito smluvními stranami 

 
Dopravní podnik města České Budějovice, a.s. 
se sídlem Novohradská 738/40, 370 01 České Budějovice 
IČ: 25166115, DIČ: CZ25166115 
zastoupená:  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích pod sp. zn. B 868 
bankovní spojení:  
 
osoby oprávněné jednat: 

a/ ve věcech smluvních:  
b/ ve věcech technických (předání a převzetí díla, zápisy do stavebního deníku):  

 
  

 
(dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
JEZZ s.r.o. 
se sídlem Jakubova 169, 370 07 Roudné 
IČO: 28084764, DIČ:CZ28084764  
zastoupená:  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích pod sp. zn. C 16318 
bankovní spojení:  
 
osoby oprávněné jednat: 
  a/ ve věcech smluvních:   
  b/ ve věcech technických:   
 
(dále jen „zhotovitel“) 
 
Zástupci obou smluvních stran uvedení výše prohlašují, že dle platné právní úpravy, stanov, společenské smlouvy či 
jiného obdobného organizačního předpisu nebo plné moci jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy 
není třeba podpisu jiné osoby.  

 
 

1. Předmět díla 
1.1. Zhotovitel se zavazuje provést vlastním jménem a na vlastní odpovědnost dílo a objednatel se zavazuje zaplatit 

cenu díla následujícího určení: 
 
Název díla: „REKONSTRUKCE SKLADU NOVOHRADSKÁ“ 

 
Místo realizace díla: areál vozovny na adrese Novohradská 738/40, 370 01 České Budějovice (dále též jen „areál 
vozovny“) v budově Velké haly, parc. č. 1577, k.ú. České Budějovice 6. 

 
Specifikace díla (předmět díla): Předmětem díla je rekonstrukce skladů spočívající v stavebních úpravách skladů 
a dílen na východní a severní části haly, včetně odizolování obvodových stěn. V rámci těchto úprav dojde 
i k výměně otopného systému v návaznosti na úpravy jednotlivých instalací objektu (voda, kanalizace, elektro), 
zateplení soklů a celé fasády  

- podle projektové dokumentace s názvem „Rekonstrukce skladu Novohradská“ zpracované projektantem 
, INPROPO, s.r.o., IČ 25187911, se sídlem Okružní 237, 373 61 Hrdějovice, datum: 

12/2024 (dále též jen „projektová dokumentace“), která tvoří přílohu č. 1 a je nedílnou součástí této 
smlouvy, 
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- podle zhotovitelem oceněného položkového rozpočtu (dále též jen „položkový rozpočet“), který tvoří 
přílohu č. 2 a je nedílnou součástí této smlouvy. 

 
Nedílnou součástí předmětu díla je rovněž: 
- vyhotovení dokumentace skutečného provedení díla, a to minimálně ve třech provedeních v tištěné 

podobě, a dále v elektronické podobě (dokumentace ve formátu Microsoft Office - texty ve formátu .DOC, 
tabulky a grafy ve formátu .XLS, grafické přílohy ve formátu .DWG a zároveň vše ve formátu .PDF); 

- ekologická likvidace všech odpadů vzniklých při realizaci díla dle této smlouvy; 
- zajištění veškerých nutných dokladů, jež se váží k realizovanému dílu a jeho uvedení do provozu a užívání, 

včetně prohlášení o shodě na použité materiály, záruční listy výrobků a technologií, výchozí revize 
a provedení funkčních zkoušek. 

 
Za provedení díla je považováno splnění všech jeho součástí uvedených v tomto článku smlouvy. 
1.2. Zhotovitel potvrzuje podpisem této smlouvy, že od objednatele před podpisem smlouvy převzal projektovou 

dokumentaci s názvem „Rekonstrukce skladu Novohradská“ zpracovanou projektantem , 
INPROPO, s.r.o., IČ 25187911, se sídlem Okružní 237, 373 61 Hrdějovice, datum: 12/2024, k provádění díla dle 
této smlouvy a zavazuje se plně dodržovat veškeré podmínky v nich stanovené pro provádění díla dle této 
smlouvy. 

 
 

2. Dodací a kvalitativní podmínky 
2.1. Dílo bude provedeno v souladu s touto smlouvou, projektovou dokumentací, položkovým rozpočtem, platnými 

právními předpisy a technickými normami ČSN, jež se vztahují k provádění díla dle této smlouvy. Provedením díla 
se rozumí takové provedení prací a dodávek, které zajistí po předání díla bezpečný provoz celého díla podle 
záměrů této smlouvy. Vždy je však podmínkou nejvyšší možná kvalita výsledného díla.  
 

2.2. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti této 
smlouvě, projektové dokumentaci a položkovému rozpočtu.  

 
2.3. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla včetně podmínek pro jeho řádné 

provedení a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. 
S ohledem na uvedenou skutečnost se u zhotovitele vylučuje použití § 1765 odst. 1 občanského zákoníku, tj. 
právo domáhat se vůči objednateli obnovení jednání o smlouvě z důvodu změny okolností s tím, že zhotovitel 
přebírá na sebe nebezpečí změny těchto okolností podle § 1765 odst. 2 občanského zákoníku. 

 
2.4. Zhotovitel prohlašuje, že k provedení díla má potřebné oprávnění k podnikání a práce zajistí osobami odborně 

způsobilými. Pokud zhotovitel použije k provedení díla subdodavatele (poddodavatele) nese vůči objednateli 
odpovědnost, jako by dílo prováděl on sám, čímž není dotčena současná společná a nerozdílná odpovědnost 
dotčeného subdodavatele (poddodavatele) dle platné právní úpravy.   

 
 

3. Doba provedení díla 
3.1. Zhotovitel se zavazuje zahájit, provést, dokončit a předat dílo v rozsahu dle čl. 1. této smlouvy v tomto termínu: 

 

Zahájení díla: Provedení, dokončení a předání díla:  

do 5 dnů od podpisu smlouvy do 30. 9. 2025 

 
3.2. V případě prokázaných nevhodných klimatických podmínek (dlouhodobě nepříznivého počasí), při kterých by 

nebylo možno dodržet technologické předpisy a postupy pro provádění díla v odpovídající kvalitě, musí být tato 
skutečnost zapsána zhotovitelem ve stavebním deníku a její věrohodnost potvrzena objednatelem. Následně 
bude dodatkem ke smlouvě na žádost zhotovitele prodloužen termín dokončení díla o dny prokazatelného trvání 
těchto nevhodných klimatických podmínek, jinak se má za to, že nenastaly.  
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4. Cena 
4.1. Smluvní strany touto smlouvou sjednávají maximální smluvní cenu za zhotovení díla v rozsahu dle čl. 1. této 

smlouvy, která činí: 
Celková cena za dílo 2 754 133,15 Kč bez DPH (dva miliony sedm set padesát čtyři tisíc jedno sto třicet tři korun 
českých patnáct haléřů). 
 
Výše sazby DPH, případně režim přenesení daňové povinnosti, budou stanoveny podle zákona č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „zákon o DPH“).  

 
4.2. Sjednaná celková cena za dílo je stanovena jako nejvýše přípustná ve vazbě na položkový rozpočet, se započtením 

veškerých nákladů spojených s úplným a kvalitním splněním díla včetně veškerých rizik, inflačních vlivů během 
realizace díla a zisku zhotovitele. Zhotovitel prohlašuje, že zaručuje úplnost a závaznost položkového rozpočtu 
pro rozsah předmětu díla specifikovaný v čl. 1. této smlouvy.   
 

4.3. Výši sjednané celkové ceny za dílo lze měnit v případě víceprací (méněprací), rozšíření nebo změny předmětu díla 
sjednaného v čl. 1. této smlouvy na základě požadavku objednatele nebo tak vyplyne z podmínek při provádění 
díla a nepůjde o práce a položky uvedené v odstavci 4.4. tohoto článku smlouvy. V tomto případě je zhotovitel 
povinen provést soupis těchto víceprací (méněprací), rozšíření nebo změn včetně jejich ocenění ve vazbě na 
jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu, které jsou pevné po celou dobu realizace díla, a toto ocenění 
předložit objednateli k předchozímu odsouhlasení formou uzavření dodatku ke smlouvě. Jinak zhotovitel nemůže 
vůči objednateli nárokovat jejich úhradu nad rámec ceny za dílo sjednané touto smlouvou.   

 
4.4. Pokud bude v průběhu realizace díla zjištěno, že v cenové kalkulaci (položkovém rozpočtu) chybí položka nebo 

potřeba dalších prací k dokončení díla, jejíž existence je ze zadaného předmětu díla zřejmá, nebude to důvod ke 
zvýšení ceny, neboť smluvní cena je cenou maximální.  

 
 

5. Platební podmínky 
5.1. Cena díla bude objednatelem hrazena zhotoviteli v české měně průběžně za dále uvedených podmínek, a to na 

základě faktur vystavovaných zhotovitelem vždy za měsíční období podle objednatelem písemně odsouhlasených 
soupisů skutečně provedených prací, které musí být vždy k těmto fakturám zhotovitelem doloženy jako příloha 

a na faktuře musí být uvedeno číslo smlouvy objednatele. Takto bude zhotovitelem fakturováno maximálně 80 
% ceny díla bez DPH. Na zbývajících 20 % z ceny díla je zhotovitel oprávněn vystavit konečnou fakturu až po 
řádném předání a převzetí předmětu díla, jež musí být doloženo předávacím protokolem, jakož i objednatelem 
písemně odsouhlaseným soupisem skutečně provedených prací, které musí být zhotovitelem doloženy k faktuře 
jako příloha a na faktuře musí být uvedeno číslo smlouvy objednatele.  
 
Objednatel musí obdržet soupis skutečně provedených prací k předchozímu odsouhlasení vždy minimálně 3 
pracovní dny předem. V případě, že soupis skutečně provedených prací objednatel neodsouhlasí, je zhotovitel 
povinen provést jeho úpravu s opakovaným předložením objednateli k předchozímu odsouhlasení s novou 
lhůtou 3 pracovní dny předem, a to do doby, než dojde k jeho písemnému odsouhlasení objednatelem. Soupisy 
skutečně provedených prací budou prováděny a oceňovány ve vazbě na závazný položkový rozpočet, jež je 
přílohou č. 2 této smlouvy.   

 
5.2. Smluvní strany se dohodly na oprávnění objednatele pozastavit úhradu 20 % ze sjednané ceny díla v případě, že 

se na předávaném díle vyskytnou jakékoliv vady a nedodělky a objednatel dílo převezme, a to do doby odstranění 
posledního z nich (po tuto dobu není objednatel s úhradou v prodlení).  
 

5.3. Splatnost faktur vystavených dle této smlouvy byla dohodnuta na dobu 30 kalendářních dnů od jejich obdržení 
objednatelem s tím, že se za den splatnosti považuje den, kdy objednatel předal příkaz k úhradě své bance. 

 
5.4. Zhotovitel je povinen doručit fakturu na e-mailovou adresu objednatele:  ve formátu PDF 

a zároveň i ve formátu ISDOC, je-li to možné. 
 

5.5. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli fakturu, která nebude obsahovat náležitosti dle zákona o DPH, či bude 
vystavena v rozporu s touto smlouvou nebo jinými obecně závaznými právními předpisy. V takovémto případě 
bude zhotovitelem provedena oprava a vystavena nová faktura a běží nová lhůta splatnosti dle odstavce 5.3. 
tohoto článku smlouvy.  
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5.6. Zhotovitel prohlašuje, že v den podpisu této smlouvy není ve smyslu zákona o DPH tzv. nespolehlivým plátcem 
a že bankovní účet užívaný pro veškeré platby v rámci této smlouvy má ve smyslu tohoto zákona registrován 
u příslušného správce daně a je zároveň správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup. 
Zhotovitel je povinen udržovat pravdivost tohoto prohlášení po celou dobu poskytování plnění dle této smlouvy. 
Dostane-li se zhotovitel, do postavení, které by mohlo zakládat ručení objednatele za nezaplacenou DPH, je 
objednatel oprávněn dle svého uvážení odvést částku odpovídající výši DPH z plnění dle této smlouvy přímo 
příslušnému správci daně a to, aniž by byl vyzván jako ručitel. V takovém případě závazek objednatele vůči 
zhotoviteli k úhradě plnění dle této smlouvy zaniká, a to ve výši částky odpovídající DPH uhrazené na účet správce 
daně k datu její úhrady správci daně. Je-li plnění dle této smlouvy již plně uhrazeno včetně DPH, zhotovitel uhradí 
neprodleně na výzvu objednatele částku odpovídající DPH, kterou objednatel zaplatil správci daně včetně 
náhrady veškeré škody.  

 
 

6. Splnění závazku - předání a převzetí díla 
6.1. Závazek zhotovitele se považuje za splněný písemným předáním a převzetím předmětu díla objednatelem 

v rozsahu dle čl. 1. této smlouvy, a to předávacím protokolem, ve kterém bude stvrzena správnost a úplnost 
provedeného díla. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady a nedodělky bránící bezpečnému 
a plynulému užívání a provozování díla. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné 
vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně a esteticky, ani jeho užívání 
podstatným způsobem neomezují.  
 

6.2. Zhotovitel současně při předání díla dle této smlouvy předá objednateli veškeré doklady dokládající jeho řádné 
provedení, a to zejména dokumentaci skutečného provedení díla, doklad o ekologické likvidaci odpadů a veškeré 
další nutné doklady vážící se k dílu, jako je prohlášení o shodě použitých stavebních výrobků a materiálů, výchozí 
revize, protokoly o provedení funkčních zkoušek díla a případné další výsledky potřebných zkoušek a atestů, 
osvědčení, vyhodnocení apod., jež ukládají obecně závazné právní předpisy, technické normy ČSN nebo tato 
smlouva.    

 
6.3. K převzetí díla vyzve zhotovitel objednatele písemně minimálně 5 pracovních dnů před stanoveným termínem 

předání. Převezme-li objednatel dílo, budou v protokolu o předání a převzetí díla uvedeny eventuální zjevné vady 
a nedodělky včetně závazných termínů pro zhotovitele k jejich odstranění. Odmítne-li objednatel dílo převzít, 
sepíší obě strany o této skutečnosti zápis, v němž dohodnou náhradní termín předání.  

 
6.4. Vadou se rozumí odchylky v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených touto smlouvou, platnými právními 

předpisy, projektovou dokumentací, položkovým rozpočtem a technickými normami ČSN. 
 

6.5. Nedodělkem se rozumí nedokončené práce oproti pracím sjednaným v této smlouvě. 
 
 

7. Záruka 
7.1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo a jeho části budou mít vlastnosti stanovené v této smlouvě, projektové 

dokumentaci, položkovém rozpočtu, obecně závazných právních předpisech a technických normách ČSN, které 
se na provedení díla vztahují, a dále pak způsobilost odpovídající obvyklému účelu užívání a použití díla dle této 
smlouvy se zachováním obvyklých vlastností, a to po záruční dobu v délce 36 měsíců, jenž počíná běžet ode dne 
písemného předání a převzetí díla.  

 
7.2. Vady díla zjištěné objednatelem v průběhu záruční doby je objednatel povinen reklamovat bez zbytečného 

odkladu po jejich zjištění, nejpozději však poslední den záruční doby, přičemž i reklamace prokazatelně odeslaná 
zhotoviteli objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 
 

7.3. Objednatel je povinen oznámit zjištěnou vadu vždy písemně; pro urychlení vyřízení se za řádné oznámení 
reklamace považuje její zaslání e-mailem nebo faxem na dostupný kontakt zhotovitele. V pochybnostech se za 
den oznámení reklamované vady objednatelem považuje následný den ode dne jeho prokazatelného odeslání 
zhotoviteli. Objednatel je povinen v oznámení vady zjištěnou vadu popsat a uvést, jak se projevuje, případně 
uplatnit požadavek na způsob odstranění vady. 
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7.4. Zhotovitel je povinen se dostavit k posouzení reklamované vady nejpozději do 1 pracovního dne ode dne jejího 
oznámení, nedohodne-li se s objednatelem písemně jinak. Zhotovitel je povinen vydat objednateli písemné 
potvrzení o uplatnění práva z odpovědnosti za vady a sdělit písemně své stanovisko k reklamaci do 2 pracovních 
dnů ode dne oznámení reklamace a zároveň sdělit ve stejné lhůtě objednateli i termín a způsob odstranění vady 
s přihlédnutím na dodržení technologických postupů a co nejmenší narušení provozu uživatele díla při 
odstraňování vad. Pokud se zhotovitel nedostaví k posouzení reklamované vady v určené době a písemně 
nevyjádří ve stanovené lhůtě své stanovisko k reklamované vadě, má se za to, že vadu uznal.  
 

7.5. Řádně uplatněnou a reklamovanou vadu je zhotovitel povinen odstranit na své náklady v co nejkratší době 
po oznámení vady objednatelem, nejpozději však do 5 pracovních dnů ode dne jejího oznámení, nedohodne-li se 
s objednatelem písemně jinak.  
 

7.6. Po odstranění vady vyzve zhotovitel objednatele k převzetí odstraněné vady, o čemž bude sepsán zápis. V tomto 
zápise bude zhotovitelem potvrzena doba, o kterou se prodlužuje sjednaná záruční doba na dílo.  

 
 

8. Odpovědnost za škody 
8.1. Veškeré vzniklé škody budou řešeny ve smyslu příslušných ustanovení občanského zákoníku, zejm. § 2894 a násl. 

citovaného zákona.  
 

8.2. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, za sledování a dodržování 
platných právních předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (dále též jen „BOZP“), požární ochraně 
a ekologii a dále vnitřních předpisů objednatele, s nimiž bude seznámen. Rovněž odpovídá za provádění prací ve 
vyžadované kvalitě a stanovených termínech. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za nepředané části díla a  za 
škody vzniklé v důsledku jeho činnosti na movitém a nemovitém majetku objednatele nebo třetích osob, přičemž 
se současně zavazuje tyto případné škody nahradit v jejich plné výši. 
 

8.3. Zhotovitel prohlašuje, že je řádně pojištěn na veškeré škody, které mohou vzniknout objednateli v  důsledku 
činnosti zhotovitele dle této smlouvy. 

 
 

9. Smluvní pokuty 
9.1. Pokud zhotovitel poruší smluvní povinnost spočívající v nedodržení sjednaného termínu pro dokončení a předání 

díla dle odstavce 3.1. této smlouvy, je objednatel oprávněn vyúčtovat a zhotovitel je povinen uhradit smluvní 
pokutu ve výši 0,1 % z dotčené smluvní ceny díla bez DPH uvedené v odstavci 4.1. této smlouvy, a to za každý 
započatý den prodlení. 
 

9.2. Dojde-li ze strany objednatele k porušení smluvní povinnosti spočívající v prodlení s úhradou oprávněně 
vystavené faktury dle této smlouvy, je zhotovitel oprávněn vyúčtovat a objednatel je povinen uhradit smluvní 
pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky, a to za každý započatý den prodlení. 

 
9.3. Pokud zhotovitel poruší smluvní povinnost spočívající v nedodržení sjednaného termínu pro vyklizení staveniště 

po dokončení díla dle odstavce 10.4. této smlouvy, je objednatel oprávněn vyúčtovat a zhotovitel je povinen 
uhradit smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý započatý den prodlení s jeho vyklizením. 
 

9.4. Pokud zhotovitel poruší smluvní povinnost spočívající v nedodržení sjednaného termínu pro odstranění vad díla 
v záruční době dle odstavce 7.5. této smlouvy nebo v nedodržení termínu sjednaného pro odstranění vad 
a nedodělků při přejímacím řízení dle odstavce 6.3. této smlouvy, je objednatel oprávněn vyúčtovat a zhotovitel 
je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každou vadu či nedodělek a každý započatý den prodlení 
s jejich odstraněním. 
 

9.5. Žádným z ujednání o smluvních pokutách dle tohoto článku smlouvy není dotčeno právo smluvních stran na 
náhradu škody, a to oboustranně v plné výši vedle smluvních pokut. 
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10. Staveniště 
10.1. Objednatel předá bezplatně zhotoviteli staveniště nejpozději v termínu zahájení prací dle odstavce 3.1. této 

smlouvy zápisem ve stavebním deníku v rozsahu potřebném ke zhotovení díla. Součástí předání staveniště je 
způsob připojení na média a el. energie, seznámení s místními podmínkami BOZP, požární ochrany, bezpečnosti 
k ochraně majetku, dohodou o podmínkách vstupu a pohybu zaměstnanců a vozidel zhotovitele po areálu 
vozovny během provádění prací dle této smlouvy. Při předání staveniště předá zhotovitel objednateli 
harmonogram provádění prací. 
Za objednatele odpovídá za předání staveniště:  
 
Za zhotovitele odpovídá za převzetí staveniště:  

 
10.2. Objednatel souhlasí s odběrem el. energie a vody ze stávajících přípojek v místě stavby za účelem realizace díla. 

Odebraná média hradí objednatel. 
 

10.3. Zhotovitel odpovídá za převzaté staveniště. 
 

10.4. Nejpozději do 3 pracovních dnů po předání a převzetí dokončeného díla vyklidí zhotovitel staveniště a předá je 
objednateli v původním stavu. 

 
10.5. Po tomto termínu může zhotovitel na staveništi ponechat pouze materiály a výrobní zařízení nezbytná 

k odstranění eventuálních vad a nedodělků. 
 

10.6. Podmínky bezpečnosti, hygieny a ochrany životního prostředí na staveništi: 
- Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní opatření, hygienická opatření a požární 

ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. 
- Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný přístup ke všem částem díla pro výkon technického dozoru 

a kontroly díla. 
- Zhotovitel se zavazuje dodržovat všechny platné předpisy v oblasti BOZP, hygieny práce, požární ochrany 

a ekologické předpisy včetně interních předpisů objednatele na staveništi, jakož i v areálu objednatele a při 
provádění díla dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen používat pouze zařízení schopná bezpečného 
provozu, určit způsob ochrany a prevence proti úrazům u svých zaměstnanců i u ostatních osob. K tomuto 
je zhotovitel povinen zavázat i poddodavatele. 

- Zhotovitel se zavazuje, že jeho zaměstnanci budou odborně a zdravotně způsobilí pro výkon činností 
prováděných v objektech objednatele. Zaměstnanci musí být řádně proškoleni v oblastech BOZP, požární 
ochrany, hygieny práce a ekologii dle platných právních předpisů. K tomuto je zhotovitel povinen zavázat 
i poddodavatele. 

- Zhotovitel je povinen umožnit přístup na staveniště a kontrolu provádění prací osobě pověřené 
objednatelem činností koordinátora BOZP a dbát jeho pokynů. 

 
 

11. Stavební deník 
11.1. Zhotovitel ode dne zahájení prací povede stavební deník. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti 

rozhodné pro plnění díla dle této smlouvy, zejména údaje o časovém postupu a množství prováděných prací, 
jejich kvalita a jakost, event. odchylky atd. 

       
11.2. Záznamy do stavebního deníku jsou oprávněni činit zástupci objednatele a zhotovitele ve věcech technických, jež 

jsou uvedeni v úvodní části smlouvy vymezující smluvní strany této smlouvy, osoba objednatelem pověřená 
autorským dozorem a dotčené orgány státní správy.  
 

11.3. Smluvní strany se vyjadřují k provedeným zápisům ve stavebním deníku do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, 
že se záznamem souhlasí. 
 
 

12. Další ujednání 
12.1. Dílo dle této smlouvy bude prováděno za neomezeného provozu dotčeného areálu vozovny a za tímto účelem je 

zhotovitel povinen provést taková bezpečnostní opatření, aby byla zajištěna bezpečnost osob pohybujících se 
v uvedených prostorách. Případné požadavky na dočasné omezení provozu podléhají předchozímu projednání 
a odsouhlasení ze strany objednatele. 
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12.2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na nevhodnou povahu věcí nebo příkazů (pokynů) objednatele, které 
mu dá v souvislosti s prováděním díla dle této smlouvy, pokud tuto nevhodnost mohl zhotovitel zjistit při 
vynaložení veškeré potřené odborné péče. Bude-li objednatel trvat na provádění díla s použitím nevhodné věci 
nebo příkazu (pokynu), má zhotovitel právo požadovat, aby tak objednatel učinil v písemné formě s rizikem 
případné ztráty práva z vady díla takto vzniklé. Bez tohoto písemného potvrzení objednatele o trvání objednatele 
na použití nevhodné věci nebo nevhodného příkazu odpovídá za vady díla vždy zhotovitel.   

12.3. Operativně vždy podle aktuální potřeby, minimálně však 2 x měsíčně, budou prováděny oprávněnými zástupci 
smluvních stran ve věcech technických porady k postupu v provedených pracích dle této smlouvy. 

13. Závěrečná ustanovení
13.1. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno. 

Variantně může být tato smlouva rovněž uzavřena v elektronické podobě, v takovém případě obě smluvní strany 
obdrží její elektronický originál. 

13.2. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými číslovanými dodatky odsouhlasenými a podepsanými 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ústní ujednání se považují z hlediska uzavřeného smluvního vztahu 
za právně neúčinná. Dodatky mohou předkládat obě smluvní strany. Druhá smluvní strana se vyjádří k návrhu 
dodatku nejpozději ve lhůtě 5 pracovních dnů.  

13.3. Tato smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku. Smluvní strany výslovně vylučují ve smyslu § 558 odst. 2 občanského zákoníku použití 
obchodních zvyklostí zachovávaných obecně nebo v daném odvětví v jejich vzájemném styku a dále souhlasně 
prohlašují, že v jejich vzájemném styku nemají žádné obchodní zvyklosti zavedeny. A dále smluvní strany vylučují 
ustanovení § 557, § 1793 až 1795, § 1805 odst. 2, § 1971 a § 2050 občanského zákoníku, které se na smluvní 
vztah založený touto smlouvou neaplikují. Odpověď strany podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku 
s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky na uzavření smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky 
nabídky. To platí i na proces uzavírání dodatků ke smlouvě.  

13.4. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné, neúčinné nebo nevykonatelné, nedotýká se to 
ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná, účinná a vykonatelná. Smluvní strany se v tomto 
případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné, neúčinné nebo nevykonatelné novým ustanovením 
platným, účinným a vykonatelným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu 
ustanovení neplatného, neúčinného nebo nevykonatelného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně 
závazných právních předpisů České republiky. 

13.5. Smluvní strany berou v oboustranném souhlasu na vědomí skutečnost, že se na tuto smlouvu a její dodatky 
vztahují povinnosti dle příslušných ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 
znění pozdějších předpisů, a dle příslušných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že splnění povinnosti týkající se uveřejnění smlouvy a jejích 
dodatků v registru smluv zajistí objednatel.  

13.6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem 
jejího uveřejnění v registru smluv. 
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13.7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy: 
- projektová dokumentace s názvem „Rekonstrukce skladu Novohradská“ zpracovaná projektantem 

, INPROPO, s.r.o., IČ 25187911, se sídlem Okružní 237, 373 61 Hrdějovice, datum:
12/2024, která tvoří přílohu č. 1,

- zhotovitelem oceněný položkový rozpočet, který tvoří přílohu č. 2.
V případě rozdílu či rozporu v ustanoveních obsažených v této smlouvě, v projektové dokumentaci a v položkovém 
rozpočtu, mají přednost v aplikaci a za závazná se považují ustanovení obsažená v této smlouvě a v příloze č. 1 před 
přílohou č. 2. 

V Českých Budějovicích dne dle elektronického podpisu V Roudném dne dle elektronického podpisu 

Za objednatele: Za zhotovitele: 

předseda představenstva a ředitel jednatel společnosti 
Dopravní podnik města České Budějovice, a.s. JEZZ s.r.o. 



1 

Příloha č. 1 Projektová dokumentace 

Projektová dokumentace stavby s názvem „Rekonstrukce skladu Novohradská“ zpracovaná projektantem  

 INPROPO, s.r.o., IČ 25187911, se sídlem Okružní 237, 373 61 Hrdějovice, datum: 12/2024, která tvoří přílohu 

č. 1, byla předána zhotoviteli před podpisem smlouvy. 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: ČESKÉ BUDĚJOVICE Datum: 25. 2. 2025

Zadavatel: IČ:
DPMCB,a.s., Novohradská 738/40, Č.Budějovice DIČ:

Uchazeč: IČ: 28084764
DIČ: CZ28084764

Projektant: IČ: 25187911
INPROPO,s.r.o., Orkužní 237, 373 61 Hrdějovice DIČ: CZ25187911

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

3 332 501,11CZK

20250225
REKONSTRUKCE SKLADU NOVOHRADKSÁ_250307

JEZZ s.r.o.

Nedílnou součástí jsou výkresy a technická zpráva stavby ve stupni DPPS.Doporučené materiály jsou lepším standartem, při náhradě 
 použít materiál stejné kvality, stejných technických  parametrů.

Jsou-li ve výkazu výměr uvedeny odkazy na výrobce, obchodní názvy nebo specifické označení výrobků, jsou tyto odkazy informativní a 
 zadavatel umožnuje použití jiných, avšak kvalitativně, technicky a esteticky stejných nebo lepších řešení.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-
urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

2 754 133,15

Sazba daně Základ daně Výše daně
2 754 133,1521,00% 578 367,96

0,0012,00% 0,00
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Příloha č. 2 Položkový rozpočet



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20250225

Stavba:

Místo: ČESKÉ BUDĚJOVICE Datum:

Zadavatel: DPMCB,a.s., Novohradská 738/40, Č.Budějovice Projektant:

Uchazeč: JEZZ s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

888 851,48734 588,00

REKONSTRUKCE SKLADU NOVOHRADKSÁ_250307

25. 2. 2025

INPROPO,s.r.o., Orkužní 
237, 373 61 Hrdějovice

2 754 133,15 3 332 501,11

Stavební část01 1 698 958,85 2 055 740,21
00 110 450,00Vedlejší Rozpočtové Náklady ( VRN ) 133 644,50

03 EI+VZT
254 264,9202 ÚT 210 136,30

 

Kód Cena bez DPH [CZK]Popis Cena s DPH [CZK]
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: ČESKÉ BUDĚJOVICE Datum: 25. 2. 2025

Zadavatel: IČ:
DPMCB,a.s., Novohradská 738/40, Č.Budějovice DIČ:

Uchazeč: IČ: 28084764
DIČ: CZ28084764

Projektant: IČ: 25187911
INPROPO,s.r.o., Orkužní 237, 373 61 Hrdějovice DIČ: CZ25187911

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 110 450,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 110 450,00 21,00% 23 194,50

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 133 644,50

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

REKONSTRUKCE SKLADU NOVOHRADKSÁ_250307

00 - Vedlejší Rozpočtové Náklady ( VRN )

JEZZ s.r.o.

Nedílnou součástí jsou výkresy a technická zpráva stavby ve stupni DPPS.Doporučené 
materiály jsou lepším standartem, při náhradě použít materiál stejné kvality, stejných 
technických  parametrů. Jsou-li ve výkazu výměr uvedeny odkazy na výrobce, obchodní 
názvy nebo specifické označení výrobků, jsou tyto odkazy informativní a zadavatel 
umožnuje použití jiných, avšak kvalitativně, technicky a esteticky stejných nebo lepších 
řešení. Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které 
pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 
'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující 
popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo 
v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a 
technické podmínky.
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: ČESKÉ BUDĚJOVICE Datum: 25. 2. 2025

Zadavatel: DPMCB,a.s., Novohradská 738/40, Č.Budějovice Projektant:
INPROPO,s.r.o., 
Orkužní 237, 373 61 
Hrdějovice

Uchazeč: JEZZ s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 110 450,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 110 450,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 40 750,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 26 000,00

    VRN6 - Územní vlivy 17 500,00

    VRN9 -  Ostatní náklady 26 200,00

00 - Vedlejší Rozpočtové Náklady ( VRN )

REKONSTRUKCE SKLADU NOVOHRADKSÁ_250307

Strana 3 z 4



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: ČESKÉ BUDĚJOVICE Datum: 25. 2. 2025

Zadavatel: DPMCB,a.s., Novohradská 738/40, Č.Budějovice Projektant:
INPROPO,s.r.o., 
Orkužní 237, 373 61 
Hrdějovice

Uchazeč: JEZZ s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 110 450,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 110 450,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 40 750,00
1 K 01300200002 Geodetické a vytyčovací práce kpl 1,000 3 500,00 3 500,00

P
 Poznámka k položce:

zaměření polotu a hranic,vytyčení veškerých síťí atd

2 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000 34 850,00 34 850,00

3 K 013254001 Dílenská dokumentace kpl 1,000 2 400,00 2 400,00

D VRN3 Zařízení staveniště 26 000,00
4 K 030001000 Zařízení staveniště % 10 000,000 2,50 25 000,00

P

 Poznámka k položce:
 Zařízení staveníště :  ( náklady na zřízení, provoz a odstranění )

- odkladové a skladovací plochy pro potřebný materiál                                  
 

- sociál a zázemí pro dělníky ( pronájem toi toi ; buňky pro převlékání 
 atd..)                                  

- zřízení přenosného elektroměru pro měření energii spotřebované pro 
stavbu                                - odkladové a skladovací plochy pro potřebné 
nářadí a nástroje potřebné pro stavbu                     - zabezpečení 
staveniště-případné oplocení a zamezení vstupu nepovolaným osobám                     
- zaištění vody a elektřiny pro možný chod stavby     ( elektrocentrály 

 zásoby vody atd)
 - informační tabule .......

1,2% ze ZRN

5 K 034303000 Dopravní značení na staveništi a v blízkém okolí kpl 1,000 1 000,00 1 000,00

D VRN6 Územní vlivy 17 500,00
6 K 065002000 Mimostaveništní doprava materiálů % 7 000,000 2,50 17 500,00

P
 Poznámka k položce:

1,4% ze ZRN

D VRN9  Ostatní náklady 26 200,00
7 K 09000100014 Ostatní náklady související s provozem kpl 1,000 6 200,00 6 200,00

P
 Poznámka k položce:

Proškolení , atestace a návody užívání a bezpečnosti.....

8 K 09000100112 Průběžný úklid % 3 000,000 2,00 6 000,00

P
 Poznámka k položce:

0,15% ze ZRN

9 K 0900010012 Generální finální úklid % 7 000,000 2,00 14 000,00

P
 Poznámka k položce:

0,35% ze ZRN

REKONSTRUKCE SKLADU NOVOHRADKSÁ_250307

00 - Vedlejší Rozpočtové Náklady ( VRN )
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: ČESKÉ BUDĚJOVICE Datum: 25. 2. 2025

Zadavatel: IČ:
DPMCB,a.s., Novohradská 738/40, Č.Budějovice DIČ:

Uchazeč: IČ: 28084764
DIČ: CZ28084764

Projektant: IČ: 25187911
INPROPO,s.r.o., Orkužní 237, 373 61 Hrdějovice DIČ: CZ25187911

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 698 958,85

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 698 958,85 21,00% 356 781,36

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 055 740,21

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

REKONSTRUKCE SKLADU NOVOHRADKSÁ_250307

01 - Stavební část

JEZZ s.r.o.

Nedílnou součástí jsou výkresy a technická zpráva stavby ve stupni DPPS.Doporučené 
materiály jsou lepším standartem, při náhradě použít materiál stejné kvality, stejných 
technických  parametrů. Jsou-li ve výkazu výměr uvedeny odkazy na výrobce, obchodní 
názvy nebo specifické označení výrobků, jsou tyto odkazy informativní a zadavatel 
umožnuje použití jiných, avšak kvalitativně, technicky a esteticky stejných nebo lepších 
řešení. Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které 
pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 
'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující 
popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo 
v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a 
technické podmínky.
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: ČESKÉ BUDĚJOVICE Datum: 25. 2. 2025

Zadavatel: DPMCB,a.s., Novohradská 738/40, Č.Budějovice Projektant:
INPROPO,s.r.o., 
Orkužní 237, 373 61 
Hrdějovice

Uchazeč: JEZZ s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 698 958,85

HSV - Práce a dodávky HSV 1 021 965,18

    1 - Zemní práce 36 913,89

    2 - Zakládání 24 996,46

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 34 904,70

    4 - Vodorovné konstrukce 13 772,44

    5 - Komunikace pozemní 36 413,02

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 548 087,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 154 040,04

    997 - Doprava suti a vybouraných hmot 146 699,24

    998 - Přesun hmot 26 138,39

PSV - Práce a dodávky PSV 676 993,67

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 29 936,28

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 5 614,00

    763 - Konstrukce suché výstavby 270 064,17

    767 - Konstrukce zámečnické 158 095,55

    783 - Dokončovací práce - nátěry 167 821,28

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 45 462,39

01 - Stavební část

REKONSTRUKCE SKLADU NOVOHRADKSÁ_250307
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: ČESKÉ BUDĚJOVICE Datum: 25. 2. 2025

Zadavatel: DPMCB,a.s., Novohradská 738/40, Č.Budějovice Projektant:
INPROPO,s.r.o., 
Orkužní 237, 373 61 
Hrdějovice

Uchazeč: JEZZ s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 698 958,85

D HSV Práce a dodávky HSV 1 021 965,18

D 1 Zemní práce 36 913,89

1 K 113106123
Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací 
pro pěší ručně

m2 100,650 97,00 9 763,05

VV pro zpětné využití ( ztratné se uvažuje 15% )
VV "přeskládádní stávajicí dlažby"100,65 100,650
VV Součet 100,650

2 K 132212131
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v 
soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 
ručně

m3 6,614 1 428,00 9 444,79

VV "odkop pro okapový chodník"0,2*33,07 6,614
VV Součet 6,614

3 K 162211311
Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 
m

m3 6,614 126,00 833,36

VV "odkop pro okapový chodník"0,2*33,07 6,614
VV Součet 6,614

4 K 162211319
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny 
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem 
za každých dalších 10 m

m3 6,614 114,00 754,00

5 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 6,614 257,00 1 699,80

6 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 330,700 21,00 6 944,70

P
 Poznámka k položce:

celková vzdálenost stavba-skládka-stavby = 60 km
VV 6,614*50 'Přepočtené koeficientem množství 330,700

7 K 167111101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3 ručně

m3 6,614 366,00 2 420,72

8 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 12,236 413,00 5 053,47

VV 12,236 12,236
VV Součet 12,236

D 2 Zakládání 24 996,46
9 K 212532111 Lože pro trativody z kameniva hrubého drceného m3 6,614 1 249,00 8 260,89

VV "zásyp drenáží a okapového chodníku"0,2*33,071 6,614
VV Součet 6,614

10 K 212755211
Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních 
DN 50 mm bez lože a obsypu

m 3,000 42,00 126,00

VV "odvětrání drenáží nad terén"3*1 3,000
VV Součet 3,000

11 K 212755214
Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních 
DN 100 mm bez lože a obsypu

m 36,378 79,00 2 873,86

VV "drenáže"33,071*1,1 36,378
VV Součet 36,378

12 K 212755R
D+M úprava stávajicích lapačů střešních splavenín s 
potřebným zaústěním drenážních trubek

kpl 1,000 4 687,00 4 687,00

13 K 212755R1 D+M větrací hlavice pro drenážní odvětrání kpl 3,000 850,00 2 550,00

14 K 213141131
Zřízení vrstvy z geotextilie ve sklonu přes 1:2 do 1:1 š 
do 3 m

m2 85,323 43,00 3 668,89

VV "soklová část"2*(33,071*(0,94+0,35)) 85,323
VV Součet 85,323

15 M 69311081
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PES 300g/m2

m2 101,065 28,00 2 829,82

VV 85,323*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství 101,065

REKONSTRUKCE SKLADU NOVOHRADKSÁ_250307

01 - Stavební část
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 34 904,70

16 K 311235211
Zdivo jednovrstvé z cihel broušených do P10 na 
tenkovrstvou maltu tl 440 mm

m2 2,629 2 456,00 6 456,82

VV "dozdívky"1,1*2,39 2,629
VV Součet 2,629

17 K 311237161
Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel broušených 
na tenkovrstvou maltu U přes 0,14 do 0,18 W/m2K tl 
zdiva 500 mm

m2 3,286 2 886,00 9 483,40

VV "dozdívky"2,02*0,6+1,067*1,944 3,286
VV Součet 3,286

18 K 311271021
Zdivo strojně zděné na tenkovrstvou maltu z 
pórobetonových bloků přes P2 do P4 do 450 kg/m3 tl 
300 mm

m2 4,892 1 987,00 9 720,40

VV "dozdívky"0,4*3,481+1,4*2,5 4,892
VV Součet 4,892

19 K 317941123
Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, 
IE, U, UE nebo L přes č. 14 do č. 22 nebo výšky do 220 
mm

t 0,114 12 657,00 1 442,90

VV "překlad IPN 180"((2,2+2*1,5)*21,9)/1000 0,114
VV Součet 0,114

20 M 13010720
ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 
180

t 0,114 31 790,00 3 624,06

21 K 342272225
Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na 
tenkovrstvou maltu tl 100 mm

m2 5,993 697,00 4 177,12

VV "dozdívky"1,045*2,05+3,481*0,584+0,9*2,02 5,993
VV Součet 5,993

D 4 Vodorovné konstrukce 13 772,44

22 K 411354R
Zřízení a následné odstranění podpěrné konstrukce 
ocelového přístřešku

m2 30,470 452,00 13 772,44

VV "podepření stáv řístřešku"30,47 30,470
VV Součet 30,470

D 5 Komunikace pozemní 36 413,02

23 K 596211111
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 
60 mm skupiny A pl přes 50 do 100 m2

m2 93,030 326,00 30 327,78

VV zpětné využití dlažby( ztratné se uvažuje 15% )
VV "přeskládádní stávajicí dlažby"93,03 93,030
VV Součet 93,030

24 M 59245008
dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm 
barevná

m2 14,420 422,00 6 085,24

VV 14*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 14,420

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 548 087,00

25 K 612131121
Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený 
ručně

m2 420,081 67,00 28 145,43

VV "celé stěny"(3,481*102,67) 357,394
VV "nově omítané zdivo"(3,481*9,3+30,314) 62,687
VV Součet 420,081

26 K 612325402
Oprava vnitřní vápenocementové hrubé omítky tl do 20 
mm stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 %

m2 357,394 198,00 70 764,01

VV "celé stěny"3,481*102,67 357,394
VV Součet 357,394

27 K 612311131 Vápenný štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm m2 420,081 163,00 68 473,20
VV "celé stěny"3,481*102,67 357,394
VV "nově omítané zdivo"3,481*9,3+30,314 62,687
VV Součet 420,081

28 K 612321111
Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená 
vnitřních stěn nanášená ručně

m2 62,687 342,00 21 438,95

VV "nově omítané zdivo"3,481*9,3+30,314 62,687
VV Součet 62,687

29 K 612321191
Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za 
každých dalších 5 mm tloušťky ručně

m2 125,374 83,00 10 406,04

VV 62,687*2 'Přepočtené koeficientem množství 125,374

30 K 612324111
Sanační omítka podkladní vnitřních stěn nanášená 
ručně

m2 23,460 322,00 7 554,12

VV "stěny do 2m"2*11,73 23,460
VV Součet 23,460

31 K 612325131 Omítka sanační jádrová vnitřních stěn nanášená ručně m2 23,460 456,00 10 697,76

VV "stěny do 2m"2*11,73 23,460
VV Součet 23,460

32 K 612328131 Sanační štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm m2 23,460 217,00 5 090,82
VV "stěny do 2m"2*11,73 23,460
VV Součet 23,460

33 K 622142001 Sklovláknité pletivo vnějších stěn vtlačené do tmelu m2 140,882 207,00 29 162,57

VV "exteriér"4,26*33,071 140,882
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Součet 140,882

34 K 622143003
Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných 
rohových profilů

m 220,000 43,00 9 460,00

35 M 63127416 profil rohový PVC s výztužnou tkaninou š 100/100mm m 231,000 11,00 2 541,00

VV 220*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 231,000

36 K 622143004
Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů 
pro spojení s okenním rámem

m 104,400 46,00 4 802,40

37 M 28342205
profil napojovací okenní PVC s výztužnou tkaninou 
6mm

m 109,620 37,00 4 055,94

VV 104,4*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 109,620

38 K 622151031
Penetrační silikonový nátěr vnějších pastovitých 
tenkovrstvých omítek stěn

m2 109,796 68,00 7 466,13

VV "plocha nad soklem"33,071*3,32 109,796
VV Součet 109,796

39 K 622211021
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 
mechanickým kotvením polystyrénových desek do 
betonu a zdiva tl přes 80 do 120 mm

m2 140,883 841,00 118 482,60

VV "soklová část"33,071*0,94 31,087
VV "plocha nad soklem"33,071*3,32 109,796
VV Součet 140,883

40 M 28375939 deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 120mm m2 115,286 203,00 23 403,06
VV "plocha nad soklem"33,071*3,32 109,796
VV Součet 109,796
VV 109,796*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 115,286

41 M 28376017
deska perimetrická fasádní soklová 150kPa λ=0,035 tl 
100mm

m2 32,641 285,00 9 302,69

VV "soklová část"33,071*0,94 31,087
VV Součet 31,087
VV 31,087*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 32,641

42 K 622252001
Montáž profilů kontaktního zateplení připevněných 
mechanicky

m 33,071 176,00 5 820,50

43 M 59051649
profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 
120mm

m 34,725 117,00 4 062,83

VV 33,071*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 34,725

44 K 622531012
Tenkovrstvá silikonová zatíraná omítka zrnitost 1,5 mm 
vnějších stěn

m2 109,796 421,00 46 224,12

VV "plocha nad soklem"33,071*3,32 109,796
VV Součet 109,796

45 K 632450132
Vyrovnávací cementový potěr tl přes 20 do 30 mm ze 
suchých směsí provedený v ploše

m2 107,859 388,00 41 849,29

VV "doplnění a vyrovnání úrovně podlah"57,93 57,930
VV "vyspravení podlah předpoklad 30% plochy"0,3*166,43 49,929
VV Součet 107,859

46 K 637311122
Okapový chodník z betonových chodníkových 
obrubníků stojatých lože beton

m 33,071 571,00 18 883,54

VV "nové lemování okapového chodníku"33,071 33,071
VV Součet 33,071

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 154 040,04

47 K 935923216
Osazení vpusti pro odvodňovací žlab betonový nebo 
polymerbetonový s krycím roštem šířky do 200 mm

kus 3,000 1 080,00 3 240,00

48 M 59227007
žlab odvodňovací z polymerbetonu se spádem dna 
0,5% 130x160/165mm

m 3,000 1 523,00 4 569,00

49 M 59227014 rošt můstkový C250 litina pro žlab š 130mm m 3,000 1 227,00 3 681,00

50 K 941211111
Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 
200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m

m2 140,882 73,00 10 284,39

VV "exteriér"4,26*33,071 140,882
VV Součet 140,882

51 K 941211211
Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému do 
200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m za každý den 
použití

m2 4 226,460 4,00 16 905,84

P
 Poznámka k položce:

předpoklad zapůjčení 30 dní
VV 140,882*30 'Přepočtené koeficientem množství 4 226,460

52 K 941211811
Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení 
do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m

m2 140,882 45,00 6 339,69

53 K 944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 140,882 33,00 4 649,11

54 K 944511211 Příplatek k ochranné síti za každý den použití m2 4 226,460 2,00 8 452,92

P
 Poznámka k položce:

předpoklad zapůjčení 30 dní
VV 140,882*30 'Přepočtené koeficientem množství 4 226,460

55 K 944511811 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 140,882 24,00 3 381,17

56 K 949101112
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 
150 kg/m2

m2 220,000 97,00 21 340,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 220 220,000
VV Součet 220,000

57 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 0,563 4 227,00 2 379,80
VV "odbourání pro okapoý chodník"0,15*3,75 0,563
VV Součet 0,563

58 K 962032111
Bourání zdiva z keramických děrovaných cihel na MVC 
do 1 m3

m3 2,256 2 436,00 5 495,62

VV 1,395*2,02*0,27 0,761
VV 1*2,02*0,307 0,620
VV 0,44*0,3*2,02 0,267
VV 3,481*1,187*0,1 0,413
VV 3,481*0,187*0,3 0,195
VV Součet 2,256

59 K 962032112
Bourání zdiva z keramických děrovaných cihel na MVC 
přes 1 m3

m3 10,093 953,00 9 618,63

VV 3,481*3,765*0,1 1,311
VV 3,481*0,435*2,294 3,474
VV 3,481*0,322*(3,494) 3,916
VV 3,481*0,1*2*2 1,392
VV Součet 10,093

60 K 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 6,881 457,00 3 144,62

VV 0,9*1,96*2+0,9*1,974+0,8*1,97 6,881
VV Součet 6,881

61 K 968072456 Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2 m2 4,262 355,00 1 513,01

VV 1,067*1,944+1,1*1,989 4,262
VV Součet 4,262

62 K 968072558 Vybourání kovových vrat pl do 5 m2 m2 10,361 299,00 3 097,94
VV 1,55*2+1,6*2+1,479*2,746 10,361
VV Součet 10,361

63 K 978013141
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 
vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 10 do 30 
%

m2 357,394 46,00 16 440,12

VV "celé stěny"3,481*102,67 357,394
VV Součet 357,394

64 K 978013191
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 
vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 
100 %

m2 23,460 139,00 3 260,94

VV "stěny do 2m"2*11,73 23,460
VV Součet 23,460

65 K 978015391
Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo 
vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v 
rozsahu přes 80 do 100 %

m2 140,882 117,00 16 483,19

VV "exteriér"4,26*33,071 140,882
VV Součet 140,882

66 K 979054451
Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním 
spárováním z kameniva těženého

m2 100,650 97,00 9 763,05

VV pro zpětné využití ( ztratné se uvažuje 15% )
VV "přeskládádní stávajicí dlažby"100,65 100,650
VV Součet 100,650

D 997 Doprava suti a vybouraných hmot 146 699,24

67 K 997013151
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 6 m s omezením mechanizace

t 31,779 893,00 28 378,65

68 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 31,779 357,00 11 345,10

69 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

t 1 874,961 18,00 33 749,30

P
 Poznámka k položce:

celková doprava stavba-skládka-stavba počítána 60 km
VV 31,779*59 'Přepočtené koeficientem množství 1 874,961

70 K 997013601
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01

t 1,126 2 247,00 2 530,12

71 K 997013609

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí 
betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 
07

t 12,349 2 793,00 34 490,76

72 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04

t 18,304 1 978,00 36 205,31

D 998 Přesun hmot 26 138,39
73 K 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m t 51,555 507,00 26 138,39

D PSV Práce a dodávky PSV 676 993,67

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 29 936,28
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

74 K 711112001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za 
studena nátěrem penetračním

m2 31,087 46,00 1 430,00

VV "soklová část"33,071*0,94 31,087
VV Součet 31,087

75 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,011 75 980,00 835,78
VV 31,087*0,00034 'Přepočtené koeficientem množství 0,011

76 K 711142559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
svislé NAIP

m2 31,087 176,00 5 471,31

VV "soklová část"33,071*0,94 31,087
VV Součet 31,087

77 M 62832002
pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze 
skleněné rohože typu V60 s hrubozrnným posypem tl 
4,2mm

m2 37,957 317,00 12 032,37

VV 31,087*1,221 'Přepočtené koeficientem množství 37,957

78 K 711161212
Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, výška 
nopu 8,0 mm, tl do 0,6 mm

m2 42,662 227,00 9 684,27

VV "soklová část"33,071*(0,94+0,35) 42,662
VV Součet 42,662

79 K 998711101
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům v objektech v do 6 m

t 0,242 1 994,00 482,55

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 5 614,00

80 K 721173401 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110 m 14,000 401,00 5 614,00

VV
napojení a odvedení acodrainu do dešťové kanalizace ( 
včetně propojení, kolen redukcí atd )

VV 14 14,000
VV Součet 14,000

D 763 Konstrukce suché výstavby 270 064,17

81 K 763135102
Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 
mm na zavěšenou polozapuštěnou nosnou konstrukci

m2 214,810 588,00 126 308,28

VV "stropy"214,81 214,810
VV Součet 214,810

82 M 59030571
podhled kazetový bez děrování polozapuštěná hrana tl 
10mm 600x600mm

m2 225,551 624,00 140 743,82

VV 214,81*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 225,551

83 K 998763301
Přesun hmot tonážní pro konstrukce montované z 
desek v objektech v do 6 m

t 2,073 1 453,00 3 012,07

D 767 Konstrukce zámečnické 158 095,55

84 K 767114R
D+M úprava nosné konstrukce ocelového přístřešku ( 
odřezání, úprava, začištění a nové kotvení a stojkování 
)

kpl 1,000 52 790,00 52 790,00

85 K 767691822 Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel dveří do 2 m2 kus 4,000 49,00 196,00

86 K 767691823
Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel dveří přes 2 
m2

kus 2,000 88,00 176,00

87 K 767691832 Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel vrat do 4 m2 kus 2,000 167,00 334,00

88 K 767691833
Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel vrat přes 4 
m2

kus 1,000 341,00 341,00

89 K 767-D1L
D+M dveřejednokřídlé plechové zateplené 800/1970 
mm s požární odolností EI 30DP3

ks 1,000 36 445,00 36 445,00

P

 Poznámka k položce:
 dveře do exterieru

 jednokřídlé plechové zateplené dveře, otevíravé levé,
 včetně ocelové zárubně bezprahové,brava bílá,

 zámek střelkový zadlábavací
klika/koule

90 K 767-D2LP
D+M dveře interierové dvoukřídlé plechové s mléčným 
prosklením 1800/2100 mm

ks 1,000 18 990,00 18 990,00

P

 Poznámka k položce:
 dvoukřídlé plechové otevíravé dveře
 včetně ocelové zárubně, bezprahové

 Levé křídlo s aretací,
 barva šedá

 zasklení z poloviny křídel - mléčné sklo
 zámek střelkový zadlabávací,

klika/koule

91 K 767-D3LP
D+M dveře interierové dvoukřídlé plechové 1744/2392 
mm

ks 1,000 6 500,00 6 500,00

P

 Poznámka k položce:
 oprava stávajicích dveří včetně zárubně

 -odmaštění
 -odstranění stáv nátěru

 -očištění
-kompletní nový nátěr

92 K 767-D4LP
D+M dveře interierové dvoukřídlé plechové 1744/2452 
mm

ks 1,000 16 500,00 16 500,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P

 Poznámka k položce:
 oprava stávajicích dveří včetně zárubně

 -odmaštění
 -odstranění stáv nátěru

 -očištění
-kompletní nový nátěr

93 K 767-D5P
D+M dveře interierové jednokřídlé ocelové mřížové 
860/1930 mm

ks 1,000 15 000,00 15 000,00

P

 Poznámka k položce:
 dveře ocelové jednokřídlé-mříž z jeklů 40/40 s 2D výplní

 otevíravé pravé
 včetně ocelové zárubně,

 barva-tmavě šedá
 zasklení 2D pletivo

 zámek střelkový zadlabávací
 klika/klika

94 K 767-OR1
D+M ochrana rohů rohovými AL lištami šroubovanými 
výšky 1,5 m

ks 47,000 199,00 9 353,00

P
 Poznámka k položce:

 viz PD a TZ

95 K 998767101
Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 6 m

t 0,852 1 726,00 1 470,55

D 783 Dokončovací práce - nátěry 167 821,28

96 K 783901451 Zametení betonových podlah před provedením nátěru m2 224,360 4,00 897,44

97 K 783901453 Vysátí betonových podlah před provedením nátěru m2 224,360 22,00 4 935,92

98 K 783943151
Penetrační polyuretanový nátěr hladkých betonových 
podlah

m2 224,360 271,00 60 801,56

99 K 783947163
Krycí dvojnásobný polyuretanový rozpouštědlový nátěr 
betonové podlahy

m2 224,360 451,00 101 186,36

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 45 462,39

100 K 784211101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně 
oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m

m2 241,360 116,00 27 997,76

VV
stěny omyvatelný nátěr do 2 m výšky ( mimo sanačních 
omítek )

VV "celé stěny"2*102,67 205,340
VV "nově omítané zdivo"2*(9,3+8,71) 36,020
VV Součet 241,360

101 K 784221101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře 
otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m

m2 393,537 38,00 14 954,41

VV "stropy"214,81 214,810
VV "celé stěny"1,481*102,67 152,054
VV "nově omítané zdivo"1,481*(9,3+8,71) 26,673
VV Součet 393,537

102 K 784321031
Dvojnásobné silikátové bílé malby v místnosti v do 3,80 
m

m2 23,460 107,00 2 510,22

VV nátěr na sanace
VV "stěny do 2m"2*11,73 23,460
VV Součet 23,460
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: ČESKÉ BUDĚJOVICE Datum: 25. 2. 2025

Zadavatel: IČ:
DPMCB,a.s., Novohradská 738/40, Č.Budějovice DIČ:

Uchazeč: IČ: 28084764
DIČ: CZ28084764

Projektant: IČ: 25187911
INPROPO,s.r.o., Orkužní 237, 373 61 Hrdějovice DIČ: CZ25187911

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 210 136,30

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 210 136,30 21,00% 44 128,62

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 254 264,92

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

REKONSTRUKCE SKLADU NOVOHRADKSÁ_250307

02 - ÚT

JEZZ s.r.o.

Nedílnou součástí jsou výkresy a technická zpráva stavby ve stupni DPPS.Doporučené 
materiály jsou lepším standartem, při náhradě použít materiál stejné kvality, stejných 
technických  parametrů. Jsou-li ve výkazu výměr uvedeny odkazy na výrobce, obchodní 
názvy nebo specifické označení výrobků, jsou tyto odkazy informativní a zadavatel 
umožnuje použití jiných, avšak kvalitativně, technicky a esteticky stejných nebo lepších 
řešení. Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které 
pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 
'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující 
popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo 
v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a 
technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: ČESKÉ BUDĚJOVICE Datum: 25. 2. 2025

Zadavatel: DPMCB,a.s., Novohradská 738/40, Č.Budějovice Projektant:
INPROPO,s.r.o., 
Orkužní 237, 373 61 
Hrdějovice

Uchazeč: JEZZ s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 210 136,30

733 - Rozvod potrubí 103 616,50

734 - Armatury 24 810,32

735 - Otopná tělesa 67 354,24

783 - Nátěry 4 650,00

97 - Výpomocné úráce 8 898,96

S - Přesuny sutí 806,28

02 - ÚT

REKONSTRUKCE SKLADU NOVOHRADKSÁ_250307
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: ČESKÉ BUDĚJOVICE Datum: 25. 2. 2025

Zadavatel: DPMCB,a.s., Novohradská 738/40, Č.Budějovice Projektant:
INPROPO,s.r.o., 
Orkužní 237, 373 61 
Hrdějovice

Uchazeč: JEZZ s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 210 136,30

D 733 Rozvod potrubí 103 616,50
1 K 733110803R00 Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15 m 49,000 41,00 2 009,00

2 K 733890801R00 Přemístění vybouraných hmot - potrubí, H do 6 m t 0,050 2 050,00 102,50

3 K 733191924R00 Navaření odbočky na potrubí,DN odbočky 20 kus 2,000 449,00 898,00

4 K 733191927R00 Navaření odbočky na potrubí,DN odbočky 40 kus 12,000 756,00 9 072,00

5 K 733191913R00 Zaslepení potrubí DN 15 kus 2,000 241,00 482,00

6 K 733194928VD Propojení potrubí měď 18x1 mm kus 14,000 498,00 6 972,00

7 K 733166003R00 Zhotov.ohybu jednoduch.na potrubí Cu D 18,vytápění kus 42,000 55,00 2 310,00

8 K 733163103R00 Potrubí z měděných trubek vytápění D 18 x 1,0 mm m 57,000 1 060,00 60 420,00

9 K 733167002R00 Příplatek za zhotovení přípojky Cu 18/1 kus 14,000 207,00 2 898,00

10 K 733190107R00 Tlaková zkouška potrubí  DN 40 m 129,000 19,00 2 451,00

11 K 733190306R00 Tlaková zkouška Cu potrubí do D 35 m 57,000 22,00 1 254,00

12 K 31945900VD
Přechodka (červený bronz) potrubí ocel/měď D 18 x 1 
mm

kus 14,000 557,00 7 798,00

13 K 722181213RT6
Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm, 
vnitřní průměr 18 mm

m 42,000 135,00 5 670,00

14 K 998733201R00 Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m % 640,000 2,00 1 280,00

D 734 Armatury 24 810,32
15 K 734200811R00 Demontáž armatur s 1závitem do G 1/2 kus 2,000 52,00 104,00

16 K 734200821R00 Demontáž armatur se 2závity do G 1/2 kus 14,000 187,00 2 618,00

17 K 734200822R00 Demontáž armatur se 2závity do G 1 kus 3,000 209,00 627,00

18 K 734200823R00 Demontáž armatur se 2závity do G 6/4 kus 2,000 207,00 414,00

19 K 734890801R00 Přemístění demontovaných hmot - armatur, H do 6 m t 0,016 1 270,00 20,32

20 K 734209101R00
Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 1/4 
(termostatická hlavice)

kus 14,000 41,00 574,00

21 K 734209103R00 Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 1/2 kus 2,000 29,00 58,00

22 K 734209113R00 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1/2 kus 14,000 88,00 1 232,00

23 K 734209114R00 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 3/4 kus 2,000 124,00 248,00

24 K 734209117R00 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 6/4 kus 2,000 227,00 454,00

25 K 734215133R00 Ventil odvzdušňovací automat. GIACOMINI R99 DN 15 kus 2,000 352,00 704,00

26 K 734226212R00 Ventil term.přímý,vnitř.z. Heimeier V-exakt DN 15 kus 7,000 763,00 5 341,00

27 K 5513730620 Hlavice termostatická Heimeier K pro veřejné prostory kus 7,000 659,00 4 613,00

28 K 734266222R00 Šroubení reg.přímé,vnitř.z. Heimeier Regulux DN 15 kus 7,000 573,00 4 011,00

29 K 734235122R00 Kohout kulový,2xvnitřní záv. GIACOMINI R250D DN 20 kus 1,000 682,00 682,00

30 K 734235125R00 Kohout kulový,2xvnitřní záv. GIACOMINI R250D DN 40 kus 1,000 1 090,00 1 090,00

31 K 734266773R00 Šroubení svěrné na měď Heimeier 18x1 mm - EK kus 14,000 110,00 1 540,00

32 K 998734201R00 Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m % 240,000 2,00 480,00

D 735 Otopná tělesa 67 354,24
33 K 735000912R00 Vyregulování ventilů s termost.ovládáním kus 7,000 122,00 854,00

34 K 735111810R00 Demontáž těles otopných litinových článkových m2 14,025 40,00 561,00

35 K 735121810R00 Demontáž otopných těles ocelových článkových m2 5,080 40,00 203,20

REKONSTRUKCE SKLADU NOVOHRADKSÁ_250307

02 - ÚT
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

36 K 735151821R00
Demontáž otopných těles panelových dvouřadých, 
délky do 1500 mm

kus 2,000 115,00 230,00

37 K 735291800R00 Demontáž konzol otopných těles do odpadu kus 27,000 22,00 594,00

38 K 735494811R00 Vypuštění vody z otopných těles m2 25,557 22,00 562,25

39 K 735890801R00 Přemístění demont. hmot - otop. těles, H do 6 m t 0,458 1 247,00 571,13

40 K 735156684R00
Otopné těleso panelové Radik Klasik 22, v. 900 mm, dl. 
800 mm

kus 3,000 7 800,00 23 400,00

41 K 735156685R00
Otopné těleso panelové Radik Klasik 22, v. 900 mm, dl. 
900 mm

kus 3,000 7 250,00 21 750,00

42 K 735156686R00
Otopné těleso panelové Radik Klasik 22, v. 900 mm, dl. 
1000 mm

kus 1,000 9 040,00 9 040,00

43 K 735158220R00 Tlakové zkoušky panelových těles dvouřadých kus 7,000 250,00 1 750,00

44 K 735159210R00
Montáž panelových těles dvouřadých do délky 1140 
mm

kus 7,000 886,00 6 202,00

45 K 735191910R00 Napuštění vody do otopného systému - bez kotle m2 29,047 14,00 406,66

46 K 998735201R00 Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m % 615,000 2,00 1 230,00

D 783 Nátěry 4 650,00
47 K 783401811R00 Odstranění nátěru z potrubí DN do 50 mm m 62,000 2,00 124,00

48 K 783424240R00 Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm  Z+1x +1x email m 62,000 73,00 4 526,00

D 97 Výpomocné úráce 8 898,96
49 K 974031132R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 7 cm m 42,000 87,00 3 654,00

50 K 612403399R00 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou m2 2,940 508,00 1 493,52

51 K 612423531R00 Omítka rýh stěn vápenná šířky do 15 cm, štuková m2 2,940 1 276,00 3 751,44

D S Přesuny sutí 806,28
52 K 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 0,524 276,00 144,62

53 K 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km (do 15 km) t 7,332 22,00 161,30

54 K 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 0,524 426,00 223,22

55 K 979082121R00
Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m (do 50 
m)

t 4,713 20,00 94,26

56 K 979087212R00 Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace t 0,524 124,00 64,98

57 K 979990111VD Poplatek za uložení suti t 0,524 225,00 117,90
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: ČESKÉ BUDĚJOVICE Datum: 25. 2. 2025

Zadavatel: IČ:
DPMCB,a.s., Novohradská 738/40, Č.Budějovice DIČ:

Uchazeč: IČ: 28084764
DIČ: CZ28084764

Projektant: IČ: 25187911
INPROPO,s.r.o., Orkužní 237, 373 61 Hrdějovice DIČ: CZ25187911

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 734 588,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 734 588,00 21,00% 154 263,48

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 888 851,48

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

REKONSTRUKCE SKLADU NOVOHRADKSÁ_250307

03 - EI+VZT

JEZZ s.r.o.

Nedílnou součástí jsou výkresy a technická zpráva stavby ve stupni DPPS.Doporučené 
materiály jsou lepším standartem, při náhradě použít materiál stejné kvality, stejných 
technických  parametrů. Jsou-li ve výkazu výměr uvedeny odkazy na výrobce, obchodní 
názvy nebo specifické označení výrobků, jsou tyto odkazy informativní a zadavatel 
umožnuje použití jiných, avšak kvalitativně, technicky a esteticky stejných nebo lepších 
řešení. Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které 
pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 
'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující 
popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo 
v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a 
technické podmínky.
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: ČESKÉ BUDĚJOVICE Datum: 25. 2. 2025

Zadavatel: DPMCB,a.s., Novohradská 738/40, Č.Budějovice Projektant:
INPROPO,s.r.o., 
Orkužní 237, 373 61 
Hrdějovice

Uchazeč: JEZZ s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 734 588,00

Oddíl 1: - rozvaděče  109 626,00

Oddíl 2: - kabelové trasy (kabely, nosné konstrukce a chráničky) 262 836,00

Oddíl 3: - přístroje elektro 52 830,00

Oddíl 4: - svítidla 131 361,00

Oddíl 5: - ventilátor 27 768,00

Oddíl 7: - ostatní náklady 139 127,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 11 040,00

03 - EI+VZT

REKONSTRUKCE SKLADU NOVOHRADKSÁ_250307
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: ČESKÉ BUDĚJOVICE Datum: 25. 2. 2025

Zadavatel: DPMCB,a.s., Novohradská 738/40, Č.Budějovice Projektant:
INPROPO,s.r.o., 
Orkužní 237, 373 61 
Hrdějovice

Uchazeč: JEZZ s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 734 588,00

D Oddíl 1: rozvaděče  109 626,00
1 K 1 rozvaděč Rv Ei RK08 viz.PD kpl 1,000 87 450,00 87 450,00

2 K 2 rozvaděč datový RACK _ switch 12 port kpl 1,000 22 176,00 22 176,00

D Oddíl 2: kabelové trasy (kabely, nosné konstrukce a chráničky) 262 836,00
3 K 3 kabel CYA 6 zel./žlutý vč. svorek ZS16 bm 80,000 85,00 6 800,00

4 K 4 kabel CYA 10 zel./žlutý bm 10,000 146,00 1 460,00

5 K 5 kabel CYKY-J  3 x 1,5 bm 730,000 51,00 37 230,00

6 K 6 kabel CYKY-J  3 x 2,5 bm 590,000 63,00 37 170,00

7 K 7 kabel CYKY-J  5 x 1,5 bm 135,000 74,00 9 990,00

8 K 8 Kopoflex 50 bm 40,000 226,00 9 040,00

9 K 9 kabel JYTY 2 x 1 bm 170,000 45,00 7 650,00

10 K 10 kabel JYTY 4 x 1 bm 40,000 59,00 2 360,00

11 K 11 kabel FTP 5x2x0,5 bm 715,000 46,00 32 890,00

12 K 12 krabice Abox 025 bm 3,000 307,00 921,00

13 K 13
trubka PVC (pevná + ohebná), typ VRM 16 vč. 
příslušenství

bm 135,000 207,00 27 945,00

14 K 14 žlab drátový pozink  50 / 50  vč. nosného příslušenství bm 70,000 622,00 43 540,00

15 K 15 žlab drátový pozink  100 / 50  vč. nosného příslušenství bm 80,000 573,00 45 840,00

D Oddíl 3: přístroje elektro 52 830,00
16 K 13.1 krabice pod ovladač PVC KU68/2 ks 25,000 111,00 2 775,00

17 K 14.1 vypínač č.1 IP 20 do krabice KU68 vč. krytky a rámečku ks 1,000 328,00 328,00

18 K 15.1
zásuvka datová 2xRJ35, IP20 do krabice KU68 vč. 
rámečku

ks 8,000 701,00 5 608,00

19 K 16 dvojzásuvka 230V, IP20 do krabice KU68 vč. rámečku ks 22,000 413,00 9 086,00

20 K 17
zásuvka 230V, IP20 do krabice KU68 vč. rámečku + 
přepětová ochrana

ks 2,000 2 214,00 4 428,00

21 K 18 zásuvka 230V, přisazená instalace IP44 ks 12,000 504,00 6 048,00

22 K 19 zásuvka 230V, přisazená instalace IP44 , dvojzásuvka ks 6,000 467,00 2 802,00

23 K 20 vypínač č.1 230V , přisazená instalace IP44 ks 14,000 401,00 5 614,00

24 K 21 vypínač č.5 230V , přisazená instalace IP44 ks 2,000 409,00 818,00

25 K 22 vypínač č.6 230V , přisazená instalace IP44 ks 4,000 443,00 1 772,00

26 K 23 router WiFi TP-LINK ks 1,000 4 050,00 4 050,00

27 K 24
skříň zásuvková 1x400V 32A, 1x400V 16A, 4x230V 
16A

ks 2,000 3 974,00 7 948,00

28 K 25 svorkovnice ekvipotenciální EKV 16 ks 1,000 1 553,00 1 553,00

D Oddíl 4: svítidla 131 361,00
29 K 26

svítidlo LED 1200 32W/400K IP65 - stropní instalace 
pozice "A"

ks 38,000 2 526,00 95 988,00

30 K 27
svítidlo LED 1500 46W/400K IP65 - stropní instalace 
pozice "B"

ks 4,000 4 896,00 19 584,00

31 K 28
svítidlo LED 1250 35W/400K IP65 - stropní instalace 
pozice "C"

ks 3,000 3 040,00 9 120,00

32 K 29
svítidlo NO LED EML 3W 180hodin 230V s 
piktagramem

ks 3,000 2 223,00 6 669,00

D Oddíl 5: ventilátor 27 768,00

REKONSTRUKCE SKLADU NOVOHRADKSÁ_250307

03 - EI+VZT
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

33 K 30 ventilátor nástěnný axiální 230V ks 3,000 7 800,00 23 400,00

34 K 31 žaluzie venkovní PER 315 ks 3,000 1 456,00 4 368,00

D Oddíl 7: ostatní náklady 139 127,00
35 K 32 montážní materiál kpl 1,000 31 480,00 31 480,00

36 K 33
projektová dokumentace - dodavatelská + skutečného 
provedení

kpl 1,000 41 500,00 41 500,00

37 K 34 revize elektro,  ostatní dokumentace pro předání stavby kpl 1,000 31 576,00 31 576,00

38 K 35 vedlejší náklady (IČ, dopravy, lešení, likvidace atd.) kpl 1,000 34 571,00 34 571,00

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 11 040,00
39 K HZS1301.1

Zednické přípomoci vč potřebného materiálu ( zednické 
přípravy a začištění  pro EI a VZT )

hod 40,000 276,00 11 040,00
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