

# Smlouva o zajištění provedení přeložky plynárenského zařízení

Č. smlouvy PPD: 820/2024

Č. smlouvy žadatele: 02PT-008073

**Stavba: D7 MÚK Aviatická – MÚK Ruzyně, v úseku I/7 mezi MÚK Aviatická a MÚK Ruzyně.**

1.

**Ředitelství silnic a dálnic s. p.**

se sídlem: Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4

zastoupené:

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl A vložka 80478

bankovní spojení:

datová schránka:

(dále jen „žadatel“)

a

2.

**Pražská plynárenská Distribuce, a.s.**

se sídlem: U Plynárny 500/44, 140 00 Praha 4

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B  
28573

IČ: 21031088

DIČ: CZ21031088

zastoupená:

bankovní spojení:

č. účtu:

datová schránka:

(dále jen „PPD“)

uzavírají ve smyslu § 70 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „energetický zákon“) tuto smlouvu o zajištění provedení přeložky plynárenského zařízení (dále jen „smlouva“)

## **I. Předmět smlouvy a specifikace přeložky**

1. Předmětem této smlouvy je závazek PPD zajistit ve smyslu § 70 energetického zákona přeložení části distribuční soustavy specifikované v odst. 3. tohoto článku a závazek žadatele uhradit veškeré náklady spojené s těmito přeložkami.
2. PPD je vlastníkem a provozovatelem plynárenského zařízení VTL plynovodů a přípojek DN 300 č. 251, DN 500 č. 252, DN 100 č. 224, DN 200 č. 270, DN 100/300 č. 116 a DN 300 č. 5, DN 100 č. 149 uložených v pozemcích katastrálních území Ruzyně, Liboc, Přední Kopanina a Nebušice (dále také jen „PZ“),
3. Žadateli vznikla potřeba přemístění PZ, uvedeného v odst. 1 tohoto článku v souvislosti s jím prováděnou stavební akcí:

### **D7 MÚK Aviatická - MÚK Ruzyně, v úseku I/7 mezi MÚK Aviatická a MÚK Ruzyně.**

Stavba D7 MÚK Aviatická - MÚK Ruzyně, v úseku I/7 mezi MÚK Aviatická a MÚK Ruzyně je stavbou spočívající v přeložce silnice I/7 (v budoucnu D7, resp. D0) mezi stávající MÚK Ruzyně (křižovatka D0 s ulicí Evropská) a MÚK Aviatická. Trasa navazuje na již realizovanou trasu silničního okruhu kolem Prahy (SOKP – Pražský okruh) D0 úseku 517 Řepy – Ruzyně v oblasti napojení větví stávající MÚK Ruzyně. Z části komunikace kopíruje stávající trasu silnice I/7, následně se stáčí obloukem severovýchodním směrem k obci Přední Kopanina. Dále se komunikace stáčí zpět k silnici I/7 a napojuje se na stavbu MÚK Aviatická.

V rámci stavby budou provedeny následující přeložky:

- Přeložka č. 1: SO 510 Přeložka VTL plynovodu (č. 251) OC DN300 a VTL plynovodu (č. 252) OC DN500
- Přeložka č. 2: SO 511 Přeložka VTL plynovodu (č. 5) OC DN300
- Přeložka č. 3: SO 512/1 Dočasná přeložka VTL plynovodu DN 300 (č. 5) nově za DN 100 (č. 116)
- Přeložka č. 4: SO 512/2 Přeložka – osazení chráničky DN 200 včetně vystrojeného plynovodu DN 100 pro budoucí přeložku VTL plynovodu DN 100 (č. 116)
- Přeložka č. 5: SO 513 Přeložka VTL přípojky DN100 (č. 149) pro Airport Park
- Přeložka č. 6: SO 514 Rušené plynovody
- Přeložka č. 7: SO 515 Trasové uzávěry
- Přeložka č. 8: SO 516 KAO
- Přeložka č. 9: SO 517 Přeložka VTL plynovodu (č. 224) DN 80

Návrh přeložek vč. jejich rozsahu je řešen v projektové dokumentaci ve stupni dokumentace pro provedení stavby (dále PDPS) kterou zpracoval ze spol. Šetelík Oliva s.r.o. Tato dokumentace vychází z projektové dokumentace pro povolení stavby. Oproti dokumentaci pro povolení stavby dochází k dílčím změnám při horizontálním a vertikálním vedení části tras vybraných objektů.

4. Zajištění vybudování přeložek PZ sjednávají smluvní strany po vzájemné dohodě tak, že činnosti potřebné k přípravě a vybudování přeložek PZ, tj. projektovou činnost, inženýrskou přípravu, zajištění smluv na služebnosti zajistí na své náklady žadatel. Realizační činnost (provedení stavby) stavby, vypracování záborové situace a DIO, bude na náklady žadatele zajišťovat PPD prostřednictvím vybraného zhotovitele.

## **II. Termín provedení přeložky**

1. PPD se zavazuje za stanovených podmínek provést přeložky PZ za součinnosti žadatele do 30 měsíců od doručení písemné výzvy žadatele na PPD za předpokladu, že:
  - a) žadatel řádně a včas splní závazky z této smlouvy nutné pro přípravu a realizaci, a to včetně uzavřených budoucích smluv o zřízení věcného břemene k pozemkům dotčených přeložkou všech plynovodů a přípojek do doby zaslání písemné výzvy žadatele, viz čl. II. bod 1.
  - b) nenastane překážka v době podpisu smlouvy neznámá, bránící zahájení nebo provádění prací související s provedením přeložky PZ,
  - c) osoby s vlastnickým nebo jiným věcným právem k nemovitostem dotčeným realizací přeložky PZ umožní PPD provedení přeložky,
  - d) budou splněny veškeré zákonné předpoklady pro provedení přeložky, zejména splnění předpokladů dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon v platném znění, pokud tato smlouva dále nestanoví jinak (mj. stavební povolení).
2. PPD má právo na jednostrannou přiměřenou změnu termínu provedení přeložky PZ a dále má právo na změnu technického provedení přeložky PZ v případě, že nebude splněna některá z podmínek stanovených v odst. 1. tohoto článku nebo v případě změny používané technologie prvků v důsledku technického rozvoje. PPD uvedomí žadatele o jednostranné změně termínu provedení přeložky nebo o jednostranné změně technického provedení přeložky poté, co se o nesplnění dané podmínky dozví.

## **III. Povinnosti smluvních stran**

### **1. PPD se zavazuje:**

- a) zajistit zpracování záborové situace s vyznačením výkopů a ploch záborů potřebné pro realizaci stavby. Dále PPD zpracuje dopravně inženýrské opatření (DIO).
- b) zajistit výběr zhotovitele stavby; výzva k podání cenové nabídky a k jednání o zakázce zadávané mimo režim zákona ve smyslu ustanovení § 155 zákona č. 134/2016 sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění;
- c) zajistit provádění stavby podle schválené projektové dokumentace, platných ČSN EN, technických pravidel TPG a technických pokynů PPD v souladu s aktuálním Energetickým zákonem. Pověřeným technikem k dozorování stavby (v rozsahu TDI) je

- d) zajistit účast pověřeného technika PPD na předepsaných zkouškách, jimiž je prokazována kvalita stavby, pověřený technik je dále oprávněn provádět v rámci odborného dohledu PPD kontrolu kvality a postupu prováděných prací. Pověřený technik bude zjištěné závady zapisovat do stavebního deníku a kontrolovat jejich odstraňování. Je oprávněn rovněž vydávat souhlas s prováděním záhozu stavby nebo jejích částí.
- e) zajistit účast pověřeného technika PPD na kolaudačním řízení,
- f) připravit ke kolaudačnímu řízení předepsané příslušné doklady.
- g) do 3 kalendářních dnů po propojení každého plynovodu a vpuštění plynu do nového PZ zajistit zpracování výkresu skutečného provedení propojení plynovodů a přípojek, revizní zprávu, protokol o tlakové zkoušce a protokol o vpuštění plynu do PZ v případě, bude-li stavbu nutné uvést do provozu před přejímacím řízením na základě povolení stavebního úřadu k předčasnému užívání stavby. PPD zajistí zahájení přejímacího řízení do 20 kalendářních dnů po vpuštění plynu do PZ,
- h) zajistit, aby zhotovitel stavby přeložky dodržoval při stavbě veškeré platné směrnice a technické pokyny PPD, které jsou umístěny na internetové adrese:
- i) pokud stavba nebude vykazovat závady a nedodělky, bránící bezpečnému a trvalému provozu, potvrdit tuto skutečnost v rámci přejímacího řízení,
- j) uplatnit při přejímacím řízení požadavky na odstranění vad a nedodělků, které však nebrání uvedení do bezpečného a trvalého provozu, kontrolovat a potvrzovat jejich odstranění,
- k) vypracovat „Rámcový postup práce“, v němž budou stanoveny podmínky, určující způsob uvedení do provozu vybudované přeložky PZ a napuštění plynu,
- l) zajistit odstranění případných vad, uvedených ve vyjádření příslušného úřadu, vyjadřujícího se k užívání dokončené stavby v souladu se zákonem 283/2021 Sb., stavební zákon, a to ve stanovených lhůtách,
- m) bezodkladně zajistit odstranění vad díla v záruční lhůtě v případě, že se jedná o povinnost PPD zabezpečit havárie a úniky plynu klasifikované jako AI, AII, PI na plynárenském zařízení a v případě přerušení nebo omezení dodávky plynu.

## 2. Žadatel se zavazuje:

- a) hradit ve smyslu § 70 energetického zákona veškeré náklady, potřebné na přípravu a realizaci přeložky PZ podle této smlouvy, včetně poplatků vyžadovaných správními i ostatními orgány a uhradit náklady na zřízení věcných břemen, jakož i vypořádat finanční nároky z nich plynoucí,
- b) poskytnout za provozovatelem stanovených podmínek nezbytnou součinnost a podklady pro zhotovení všech stupňů projektové dokumentace,
- c) dodržet všechny podmínky jež jsou uvedené ve vyjádření PPD k veřejnoprávnímu projednání stavby a vyjádření k jednotlivým projektovým dokumentacím.
- d) zajistit na svůj náklad v nezbytném rozsahu vyklizení nemovitých věcí ve vlastnictví žadatele, dotčených přeložkou PZ,

- e) zajistit uzavření veškerých smluv o zřízení věcného břemene, jejichž návrhy na jeho žádost vypracuje PPD, na pozemky, které jsou dotčeny stavbou přeložky plynárenského zařízení, případně pouze ochranným pásmem stavby přeložky plynárenského zařízení, vymezeného geometrickým plánem, dle článku I, odst. 3. této smlouvy, s PPD v její prospěch, jejímž předmětem bude závazek vlastníka pozemku zřídit ve prospěch PPD právo, odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu umístění stavby, případně pouze ochranného pásma stavby na dotčených pozemcích a v právu nepřetržitého přístupu a vjezdu k ní za účelem zajištění bezpečného provozu, nutných oprav, údržby, stavebních úprav a kontroly této stavby s tím, že výše náhrady za zřízení věcného břemene bude stanovena dohodou, případně znaleckým posudkem. Náhradu za zřízení věcného břemene u pozemků, které nejsou ve vlastnictví žadatele, hradí žadatel. Žadatel se zavazuje zajistit vypracování geometrických plánů, uzavření budoucích i samotných smluv o zřízení věcného břemene. Geometrický plán pro zajištění vkladu věcných břemen do katastru nemovitostí předá žadatel pověřenému technikovi PPD do 6 měsíců po dokončení přeložky.
- f) před uvedením stavby do provozu (před vlastním napojením PZ na stávající potrubí) zajistit vydání kolaudačního rozhodnutí, případně dokladů, osvědčujících uvedení dokončené stavby do provozu a povolení jejího užívání, popřípadě rozhodnutí, kterým bude příslušným orgánem povoleno předčasné užívání stavby nebo udělen souhlas se zkušebním provozem v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, v platném znění, a to v termínu min. 50 pracovních dní, před každým propojem jednotlivé stavby přeložky PZ.
- g) zajistit kompletní předrealizační činnost (zejména DIR).

#### **IV. Platební podmínky úhrady nákladů na provedení přeložky**

1. V souladu s platnými právními předpisy, žádostí o přeložku PZ a zpracovanou projektovou dokumentací ve stupni PDPS zpracovanou firmou Oliva Šetelík s.r.o. činí předběžný odhad provozních nákladů PPD spojených s vybudováním přeložek a zřízením věcných břemen ve výši 206 166 838,81 Kč a sestává z:
  - a) předpokládané náklady za zpracování záborové situace s vyznačením výkopů a ploch záborů potřebných pro realizaci stavby, zpracování dopravně inženýrské opatření (DIO) ve výši 420 000,- Kč,
  - b) předpokládaných nákladů na realizaci přeložek plynárenských zařízení ve výši 203 756 838,81 Kč
  - c) předpokládaných provozních nákladů PPD ve výši 500 000,- Kč
  - d) předpokládaných nákladů na zřízení věcných břemen ve výši 1 490 000,- Kč.

**Celkových nákladů ve výši 206 166 838,81 Kč bez DPH**

Žadatel poskytne PPD zálohu na předpokládané náklady ve výši 206 166 838,81 Kč, kterou použije na účet PPD č. \_\_\_\_\_ variabilní symbol platby: 8202024 tak, aby částka byla připsána ve prospěch účtu PPD nejpozději 30 kalendářních dní před zahájením stavby.

Žadatel bere na vědomí, že shora uvedená výše předpokládaných nákladů byla stanovena na základě predikce dle měrných nákladů PPD, přičemž dle tohoto článku bude provedena úprava skutečné výše nákladů až na základě výkazu výměr zpracované prováděcí projektové dokumentace

**2. Celkové náklady vynaložené na stavbu přeložek bude fakturovat PPD žadateli dle skutečně vynaložených nákladů samostatnými fakturami a to následovně:**

- a) Faktura za situaci záborů bude vystavena po zpracování a bude doložena kopií faktury od zhotovitele PD.
- b) Faktura za náklady na realizaci přeložky vč. provozních nákladů PPD bude vystavena po dokončení realizace a předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Faktura bude doložena následujícími doklady:
  - soupisem skutečně provedených prací potvrzených zhotovitelem a PPD
  - protokolem o předání a převzetí přeložky bez vad a nedodělků
  - kopiemi faktur od zhotovitele přeložky
  - soupisem skutečně vynaložených provozních nákladů PPD vč. cenového výměru.
- c) Faktura za náklady za zřízení věcných břemen na pozemcích ve vlastnictví žadatele bude vystavena po zápisu věcných břemen do Katastru nemovitostí a bude doložena:
  - vyrozuměním příslušného Katastrálního úřadu o provedení vkladu práva, odpovídajícího věcnému břemenu do katastru nemovitostí, a to ke všem břemenným smlouvám, které musí být ke stavbě přeložky PZ dle této smlouvy uzavřeny.
  - znaleckým posudkem o ceně věcného břemene.
  - pokud je celková výše zálohy na zřízení VB nižší, než je součet předpokládaných náhrad za zřízení VB, sjednaných v uzavřených budoucích břemenných smlouvách, je PPD oprávněna žádat uzavření dodatku k této smlouvě, jehož předmětem bude navýšení zálohy o zjištěný rozdíl. V takovém případě je žadatel povinen uzavřít dodatek ke smlouvě ještě před zahájením stavby. Zahájení stavby bude v takovém případě posunuto až po uzavření předmětného dodatku k této smlouvě a po připsání navýšené zálohy ze strany žadatele ve prospěch účtu PPD.

**3. Oprávněně vystavená faktura musí obsahovat náležitosti další náležitosti požadované žadatelem. Musí tedy obsahovat tyto údaje:**

- údaje žadatele, sídlo, IČO, DIČ
- údaje PPD, sídlo, IČO, DIČ

- evidenční číslo dokladu
  - bankovní spojení PPD
  - datum vystavení dokladu
  - rozsah a předmět fakturovaného plnění
  - číslo smlouvy žadatele
  - číslo a název stavby, popř. číslo a název etapy
  - fakturovanou částku
  - zápis ve veřejném rejstříku (spisová značka)
5. V případě, že faktura nebude obsahovat výše uvedené údaje, je žadatel oprávněn vrátit ji PPD k odstranění vad nebo k doplnění. V takovém případě se začne počítat nová lhůta splatnosti dnem doručení opravené či oprávněně vystavené faktury.
6. Faktury budou vystaveny a odeslány na adresu žadatele: Ředitelství silnic a dálnic s. p. se sídlem: Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4.
7. Splatnost faktur činí 30 dní od jejího doručení žadateli. Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu žadatele.
8. Žadatel i PPD berou na vědomí, že se nejedná o úhradu za zdanitelné plnění, nevzniká tedy povinnost přiznat daň, jedná se o právo vlastníka (provozovatele) energetické soustavy na náhradu nákladů souvisejících s přemístěním zařízení (dílčí změna trasy vedení nebo potrubí nebo přemístění některých prvků zařízení) od osoby, která potřebu přeložky vyvolala. Nemění se vlastnictví k přemístěnému zařízení, náhradou nákladů souvisejících s přeložkou ta osoba, která potřebu přeložky vyvolala, nezískává majetkový prospěch.

## **V. Mlčenlivost**

Smluvní strany se zavazují důsledně zachovávat mlčenlivost ve vztahu k předmětu této smlouvy a jednáním, vedoucím k uzavření této smlouvy. Dále se Smluvní strany zavazují zachovávat důvěrnost veškerých informací, okolností, údajů a materiálů dodaných nebo přijatých v jakékoliv formě nebo poskytnutých a daných k dispozici druhou Smluvní stranou (dále jen „důvěrné informace“). Smluvní strany se zavazují, že důvěrné informace nesdělí ani jinak nezpřístupní třetím osobám, ani je nepoužijí v rozporu s jejich účelem pro své potřeby. Zpřístupnit důvěrné informace mohou Smluvní strany pouze osobám, podílejícím se na realizaci této smlouvy a v tomto případě se zavazují, že zajistí, aby takové osoby byly písemnou formou vázány mlčenlivostí ve stejném rozsahu jako Smluvní strany. Povinnost zachovávat mlčenlivost se nevztahuje na informace a údaje, které jsou všeobecně známé a veřejně přístupné jinak, než porušením tohoto článku smlouvy a dále pak na informace a údaje, jejichž sdělení vyžaduje zákon. Závazek smluvních stran zůstává v platnosti i po skončení účinnosti této smlouvy. Poruší-li některá ze Smluvních stran kteroukoliv z uvedených povinností tohoto odstavce, je povinna zaplatit druhé Smluvní straně smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každé jednotlivé porušení. Smluvní pokutu lze uložit i opakovaně. Smluvní pokuta musí být uplatněna písemně a doručena druhé Smluvní straně. Smluvní pokuta je splatná do 15 dnů ode dne

doručení jejího uplatnění. Nároky Smluvních stran, vzniklé porušením povinností dle tohoto článku, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

## **VI. Závěrečná ustanovení**

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
2. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze formou písemných, číslovaných dodatků, podepsaných oběma smluvními stranami.
3. Pokud není ve smlouvě ujednáno jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem a právními předpisy souvisejícími.
4. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.
5. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění této smlouvy jakož i anonymizaci osobních údajů a dalších ustanovení, která uveřejnění v registru smluv nepodléhají, zajistí žadatel. Smluvní strany se zavazují, že při uzavření smlouvy si vzájemně písemně odsouhlasí rozsah anonymizace smlouvy v souladu se zákonem o registru smluv.  
O uveřejnění v registru smluv bude žadatel informovat bezodkladně zasláním potvrzení, které obdržela z registru smluv prostřednictvím datové schránky, a to nejpozději do 30 dnů od uzavření smlouvy.  
Smlouva nabývá platnosti dnem uzavření a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv.
6. Smluvní strany výslovně souhlasí, aby Smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv (CES) vedené žadatelem, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o Smluvních stranách, předmětu Smlouvy, číselném označení Smlouvy, datech podpisu a text Smlouvy v rozsahu odsouhlasené anonymizace do registru smluv. Smluvní strany výslovně prohlašují, že skutečnosti uvedené ve Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
7. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva obsahuje jejich osobní údaje, a ujednávají si, že s jejich uvedením souhlasí. Smluvní strany berou taktéž na vědomí, že ochranu osobních údajů upravuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), ve znění pozdějších předpisů. Ochrana osobních údajů v této smlouvě obsažených se řídí tímto nařízením.
8. Smluvní strany po jejím přečtení společně prohlašují, že s textem této smlouvy souhlasí, veškerá smluvní ujednání byla učiněna dle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a



srozumitelně a na důkaz toho připojují jejich oprávnění zástupci své vlastnoruční podpisy.

Přílohy: položkový rozpočet pro všechny objekty přeložek plynárenských zařízení

přehled pozemků s předpokládanou cenou (odborným odhadem) za věcné břemeno pro plynárenské zařízení

V Praze dne 14-05-2025

V Praze dne -6-05-2025

**Pražská plynárenská Distribuce a.s.**

**Ředitelství silnic a dálnic s. p.**

Podpis:

Podpis:

Jméno:

Jméno:

Na základě pověření

Funkce:

Funkce:

## 2021/0253

CC-CZ:

Datum: 31. 1. 2025

10

D1C:

ic:

DĚČ:

IC:

**DÍČ:**

1C:

**DÍČ:**

**Poznámka:**

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Náklady z rozpočtů | 203 756 838,81 |
|--------------------|----------------|

|                                     |  |      |
|-------------------------------------|--|------|
| Ostatní náklady ze souhrnného listu |  | 0,00 |
|-------------------------------------|--|------|

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| <b>Cena bez DPH</b> | <b>203 756 838,81</b> |
|---------------------|-----------------------|

|              |            |                |               |
|--------------|------------|----------------|---------------|
|              | Sazba daně | Základ daně    | Výše daně     |
| DPH základní | 21,00%     | 203 756 838,81 | 42 788 936,15 |
| snížená      | 12,00%     | 0,00           | 0,00          |

|            |   |     |                |
|------------|---|-----|----------------|
| Cena s DPH | y | GZK | 246 545 774,96 |
|------------|---|-----|----------------|

## Projektant

## Zpracovatel

**Datum a podpis:**

Razitko

**Datum a podpis:**

Razitko

**Objednavatel**

## Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razitko

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2021/0253

Stavba: D7 MÚK Aviatická - MÚK Ruzyně, 2. etapa

Místo: Datum: 31. 1. 2025

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

| Kód                               | Popis                               | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|-----------------------------------|-------------------------------------|--------------------|------------------|
| 1)                                | Náklady z rozpočtů                  | 203 756 838,81     | 246 545 774,96   |
| 2)                                | Ostatní náklady ze souhrnného listu | 0,00               | 0,00             |
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) |                                     | 203 756 838,81     | 246 545 774,96   |

| Plynovod (VTL,STL,NTL) | parc. č. | k.ú.  |
|------------------------|----------|-------|
|                        | 1208     | Liboc |
|                        | 1212/1   | Liboc |
|                        | 1213     | Liboc |
|                        | 1215/1   | Liboc |
|                        | 1216/1   | Liboc |
|                        | 1217/1   | Liboc |
|                        | 1218/1   | Liboc |
|                        | 1219/1   | Liboc |
|                        | 1219/3   | Liboc |

**SO 510 Přeložka VTL  
plynovodu (č. 251) OC DN300  
a VTL plynovodu (č. 252) OC  
DN500**

|         |                 |
|---------|-----------------|
| 1220/1  | Liboc           |
| 1337/1  | Liboc           |
| 1000/12 | Nebušice        |
| 1000/13 | Nebušice        |
| 1003/1  | Nebušice        |
| 1003/2  | Nebušice        |
| 1003/3  | Nebušice        |
| 1003/4  | Nebušice        |
| 1003/6  | Nebušice        |
| 1263    | Nebušice        |
| 1264/1  | Nebušice        |
| 1264/2  | Nebušice        |
| 698/2   | Přední Kopanina |
| 698/4   | Přední Kopanina |
| 698/25  | Přední Kopanina |
| 698/30  | Přední Kopanina |
| 698/50  | Přední Kopanina |
| 698/51  | Přední Kopanina |
| 698/115 | Přední Kopanina |
| 698/116 | Přední Kopanina |
| 698/117 | Přední Kopanina |

|  |         |                 |
|--|---------|-----------------|
|  | 698/119 | Přední Kopanina |
|  | 698/120 | Přední Kopanina |
|  | 698/121 | Přední Kopanina |
|  | 699     | Přední Kopanina |
|  | 2754/47 | Ruzyně          |
|  | 2757/4  | Ruzyně          |
|  | 2964/5  | Ruzyně          |
|  | 698/2   | Přední Kopanina |
|  | 698/3   | Přední Kopanina |
|  | 698/4   | Přední Kopanina |
|  | 698/25  | Přední Kopanina |
|  | 698/30  | Přední Kopanina |
|  | 698/31  | Přední Kopanina |
|  | 698/112 | Přední Kopanina |
|  | 698/113 | Přední Kopanina |

|                                                                                     |         |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|
| SO 511 Přeložka VTL<br>plynovodu (č. 5) OC DN300                                    | 698/114 | Přední Kopanina |
|                                                                                     | 698/117 | Přední Kopanina |
|                                                                                     | 698/119 | Přední Kopanina |
|                                                                                     | 698/120 | Přední Kopanina |
|                                                                                     | 698/121 | Přední Kopanina |
|                                                                                     | 699     | Přední Kopanina |
|                                                                                     | 707/13  | Přední Kopanina |
|                                                                                     | 707/14  | Přední Kopanina |
|                                                                                     | 711     | Přední Kopanina |
|                                                                                     | 715/8   | Přední Kopanina |
|                                                                                     | 731/1   | Přední Kopanina |
| SO 512/1 Dočasná přeložka<br>VTL plynovodu DN 300 (č. 5)<br>nově za DN 100 (č. 116) | 799     | Přední Kopanina |
|                                                                                     | 707/13  | Přední Kopanina |
|                                                                                     | 707/14  | Přední Kopanina |
|                                                                                     | 714     | Přední Kopanina |
|                                                                                     | 715/8   | Přední Kopanina |
| SO 512/2 Přeložka – osazení<br>chráničky DN 200 včetně<br>vystrojeného plynovodu DN | 798/1   | Přední Kopanina |
|                                                                                     | 2606/5  | Ruzyně          |
|                                                                                     | 2973/14 | Ruzyně          |

|                                                                    |         |                 |
|--------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|
| 100 pro budoucí přeložku VTL<br>plynovodu DN 100 (č. 116)          | 2876/1  | Ruzyně          |
|                                                                    | 707/8   | Přední Kopanina |
| SO 513 Přeložka VTL přípojky<br>DN100 (č. 149) pro Airport<br>Park | 1218/1  | Liboc           |
|                                                                    | 1219/1  | Liboc           |
|                                                                    | 1219/3  | Liboc           |
|                                                                    | 2719    | Liboc           |
|                                                                    | 2841/1  | Liboc           |
|                                                                    | 2876/56 | Liboc           |
|                                                                    | 2905    | Liboc           |
| SO 515 Trasové uzávěry                                             | 1219/1  | Liboc           |
|                                                                    | 1212/1  | Liboc           |
|                                                                    | 698/117 | Přední Kopanina |
|                                                                    | 707/8   | Přední Kopanina |
|                                                                    | 2757/4  | Ruzyně          |
|                                                                    | 1220/1  | Liboc           |
|                                                                    | 1444    | Liboc           |
|                                                                    | 1443    | Liboc           |



## SO 516 KAO

|         |                 |
|---------|-----------------|
| 1000/12 | Nebušice        |
| 1000/13 | Nebušice        |
| 1003/1  | Nebušice        |
| 1003/2  | Nebušice        |
| 1003/3  | Nebušice        |
| 1003/4  | Nebušice        |
| 1003/6  | Nebušice        |
| 1263    | Nebušice        |
| 1264/1  | Nebušice        |
| 698/2   | Přední Kopanina |
| 698/4   | Přední Kopanina |
| 698/25  | Přední Kopanina |
| 698/30  | Přední Kopanina |
| 698/50  | Přední Kopanina |
| 698/51  | Přední Kopanina |
| 698/117 | Přední Kopanina |
| 698/119 | Přední Kopanina |
| 698/120 | Přední Kopanina |
| 698/121 | Přední Kopanina |
| 699     | Přední Kopanina |

|                                                 |         |        |
|-------------------------------------------------|---------|--------|
| SO 517 Přeložka VTL<br>plynovodu (č. 224) DN 80 | 2743/10 | Ruzyně |
|                                                 | 2757/4  | Ruzyně |

| Vlastník | Cena za VB |
|----------|------------|
|----------|------------|