
PD - Mže, ř.km 90,162, Tachov, oprava jezu SoD č. PVL-843/2025/SML

Strana 1 (celkem 4)Strana 1 (celkem 4)
                                                                                                                                                                         

SMLOUVA O DÍLO
uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „OZ“), dále jen „smlouva“

Číslo smlouvy objednatele: PVL-843/2025/SML
Číslo smlouvy zhotovitele:

Smluvní strany:
objednatel: Povodí Vltavy, státní podnik
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, Praha 5, PSČ 150 00
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních: xxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí technického střediska
oprávněn jednat o věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí technického střediska

xxxxxxxxxxxxxxxx, investiční referent
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, úsekový technik provozního úseku Mže

IČ: 70889953
DIČ: CZ70889953
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 43594
tel.: xxxxxxxxxxxxxxxx e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „objednatel“)

a
 
zhotovitel: “VP PROJEKTING“ s.r.o.                                      
sídlo: Přemyslova 84/3, Vyšehrad, 12800 Praha 2
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních: xxxxxxxxxxxxxxxxxx
oprávněn jednat o věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxx
IČ: 63676907
DIČ: CZ63676907
bankovní spojení: Komerční banka Karlovy Vary 
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx                        
zápis v obchodním rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 37180            
tel: xxxxxxxxxxxxxxxx email: xxxxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „zhotovitel“)

I. Předmět smlouvy
1. Touto smlouvou se zavazuje zhotovitel za dále uvedených podmínek provést na svůj náklad, nebezpečí a 

svým jménem pro objednatele dílo: zpracování projektové dokumentace ve stupni pro výběr 
zhotovitele stavby a dokumentace pro provádění stavby pro akci „Mže, ř.km 90,162, Tachov, 
oprava jezu“.

2. Dílo bude vypracováno na základě zadání vypracovaného objednatelem a cenové nabídky zhotovitele ze 
dne 03.04.2025.

3. Dílo bude obsahovat všechny náležitosti předmětné dokumentace v souladu s příslušnými obecně 
závaznými právními předpisy (zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, 
vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, ve stupni pro výběr zhotovitele stavby a dokumentace 
pro provádění stavby (včetně kontrolního rozpočtu a soupisu prací k ocenění nabídek v rámci VZ) a 
vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů).

4. Dílo vypracované zhotovitelem bude respektovat požadavky provozu, které jsou popsány v zadání – 
záměru stavby.

5. Projektová dokumentace bude řešit lokální až celoplošné opravy spár zdiva, pilířů a celoplošnou opravu 
přelivné plochy, dále pak lokální opravy obkladů zdiva z lomového kamene vč. odstranění průsaků 
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levobřežního pilíře a zdi mezi levobřežním pilířem a levobřežní kamennou zdí. V rámci PD bude navrženo 
odstranění sedimentů v nadjezí, v podjezí a pod propustí.

6. Součástí předmětu plnění díla jsou geodetické podklady, hydrologická data, rozbory sedimentu, fyzické 
zaměření jezu a pilířů, vykreslení stávajícího stavu, zpracování dokumentace opravy jezu, zpracování 
dokumentace pro odvoz sedimentu a ZOV. 

7. Dílo bude obsahovat položkový výkaz výměr se soupisem prací a kontrolní rozpočet (paré č. 1).
8. Dílo bude předáno v 6-ti paré v tištěné formě + 1x v elektronické formě na CD ve formátu *.pdf a 

v editovatelném formátu např. *.dwg, *.dgn a výkaz výměr včetně kontrolního rozpočtu pak také ve 
formátu *.xls. 

9. Součástí předmětu plnění díla budou minimálně dva výrobní výbory-vstupní po zajištění všech podkladů 
a závěrečný (projednání a odsouhlasení návrhu PD).

II. Lhůty provádění díla
1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době, a to v termínu nejpozději do 31.10.2025.

2. Termín dokončení díla může být po dohodě přiměřeně prodloužen z důvodů překážek ležících na straně 
objednatele a v důsledku mimořádných nepředvídatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli stran 
smlouvy dle § 2913 odst. 2, občanského zákoníku a dle čl. VIII. odst. 1. smlouvy, případně při požadavku 
objednatele na změnu díla nebo na dodatečné práce, jejichž rozsah má vliv na termín.

III. Cenové a platební podmínky
1. Smluvní strany se dohodly, že celková cena za provedené dílo v rozsahu čl. I. této smlouvy se stanoví

částkou ve výši: 
216 000,00 Kč bez DPH (dvě stě šestnáct tisíc korun českých).
K ceně díla bude připočtena DPH ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění zdanitelného 
plnění. 

2. Podkladem pro stanovení ceny díla je cenová nabídka zhotovitele ze dne 03.04.2025, která je nedílnou
součástí této smlouvy.

3. Cena díla se sjednává jako cena pevná, platná po celou dobu sjednanou pro zhotovení díla, která obsahuje 
veškeré náklady zhotovitele, spojené s provedením díla v dohodnutém termínu a kvalitě. 

4. Cena díla bude zhotoviteli uhrazena na základě tří faktur – daňových dokladů (dále jen „faktura“), a to
takto: 

- první faktura na částku ve výši 43 200,00 Kč bez DPH (20 % z celkové částky) bude vystavena po 
řádném protokolárním předání a převzetí zajištěných podkladů, a to dle odst. a) podklady a 
dokumentace pro provedení stavby přiložené nabídky: 1.  Geodetické podklady, 2. Hydrologická data, 
3. Rozbory sedimentu. Součástí první fakturace bude i Fyzické zaměření jezu a pilířů (bod 4.),

- druhá faktura na částku ve výši 108 000,00 Kč bez DPH (50 % z celkové částky) bude vystavena po 
řádném protokolárním předání a převzetí odsouhlasené PD pro provedení stavby objednatelem, 

- třetí faktura na částku ve výši 64 800,00 Kč bez DPH (30 % z celkové částky) bude vystavena po 
řádném protokolárním předání a převzetí kompletní zpracované PD v rozsahu dle čl. I. odst. 8. 

Za den uskutečnění dílčího zdanitelného plnění je považován den podpisu objednatele na předávacím 
protokolu. 

5. Faktury budou vystaveny do 15 kalendářních dní po protokolárním předání a převzetí díla.
Podkladem pro fakturaci a přílohou faktury bude protokol o předání a převzetí díla podepsaný 
oprávněnými osobami objednatele ve věcech technických a oprávněnými osobami zhotovitele ve věcech 
technických.

6. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového – účetního dokladu podle účinných právních 
předpisů, musí obsahovat přesný název akce, číslo smlouvy objednatele, jméno, příjmení, funkce a podpis 
osoby, která fakturu vystavila. 

7. Splatnost faktury je 21 kalendářních dní ode dne doručení faktury objednateli.
8. Objednatel je oprávněn odmítnout úhradu faktury v případě, že dílo má vady nebo faktura neobsahuje 

předepsané náležitosti. Zhotovitel je povinen v případě oprávněného vrácení fakturu nově vyhotovit. 
Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. 

9. Faktura bude uhrazena na účet zhotovitele, který je správcem daně zveřejněn v Registru plátců DPH. 
Pokud k datu uskutečnění zdanitelného plnění uvedeného na daňovém dokladu bude zhotovitel v Registru 
plátců DPH uveden jako nespolehlivý plátce, bude objednatel postupovat v souladu se zákonem o DPH 
v platném znění.



PD - Mže, ř.km 90,162, Tachov, oprava jezu SoD č. PVL-843/2025/SML

Strana 3 (celkem 4)Strana 3 (celkem 4)
                                                                                                                                                                         

IV. Podmínky provádění díla
1. Při zpracování díla postupuje zhotovitel samostatně, na vlastní zodpovědnost. Objednatel je oprávněn 

kontrolovat provádění díla a zhotovitel je povinen upozornit objednatele na nevhodnou povahu pokynů 
daných mu objednatelem k provádění díla. Při provádění díla je zhotovitel povinen respektovat všechny 
obecně závazné právní předpisy, vztahující se k předmětu díla tak, aby jakost díla odpovídala běžnému 
standardu.

2. Objednatel poskytne pro měření loď (pramici). Objednatel v termínu měření sníží, v případě příznivých 
hydrologických podmínek, odtok z VD Lučina na povolené minimum. Termín plánovaného geodetického
i fyzického měření bude zhotovitelem předložen min. 3 pracovní dny předem k odsouhlasení.

3. Dílo se považuje za dokončené, nemá-li v době předání žádné vady, bylo předáno objednateli, o čemž byl 
sepsán zápis o předání a převzetí díla.

V. Záruka a odpovědnost za škody
1. Zhotovitel odpovídá za škody, které vzniknou objednateli a které mají původ ve vadném, neúplném nebo 

opožděném plnění zhotovitele. Zhotovitel poskytuje na provedené práce záruku v délce 24 měsíců. 
Záruční doba začíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla.

2. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. 

VI. Smluvní sankce
1. Za nesplnění termínu dokončení díla sjednaného v čl. II. odst. 1. této smlouvy se sjednává smluvní pokuta 

ve výši 0,1 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení až do dne předání a převzetí díla.
2. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě oprávněné faktury, má zhotovitel právo účtovat 

objednateli úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení.

VII. Odstoupení od smlouvy
1. Není-li ve smlouvě uvedeno jinak, je od smlouvy možné odstoupit v případě podstatného porušení 

smluvních povinností druhou ze smluvních stran. 
2. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smluvních 

povinností druhou ze smluvních stran. Každá ze stran je oprávněna rovněž odstoupit od smlouvy bylo-li 
zahájeno insolvenční řízení druhé smluvní strany, podle zákona č. 182/2006 Sb.

VIII. Závěrečná ustanovení
1. Splnění díla ze strany zhotovitele se stane nemožným, pokud nastoupí mimořádné a nepředvídatelné 

překážky vzniklé nezávisle na vůli stran dle § 2913 odst. 2 občanského zákoníku. V tomto případě si strany 
dohodnou opatření, aby dosáhly splnění účelu smlouvy, nebo se dohodnou na změně smlouvy.

2. Smluvní strana, u které nastala překážka, musí o tom uvědomit druhou smluvní stranu bezodkladně.
3. Každá smluvní strana je oprávněna převést svá práva a povinnosti ze smlouvy vyplývající na jinou osobu 

pouze s předchozím písemným souhlasem druhé smluvní strany.
4. Obě strany se zavazují písemně informovat o všech změnách identifikačních údajů a změnách a návrzích 

změn v obchodním rejstříku, které by mohly mít vliv na splnění této smlouvy a to do 15 kalendářních dní 
po tom, co tato změna nastala.

5. Případné změny nebo doplnění této smlouvy mohou být realizovány po dohodě smluvních stran, a to 
pouze formou číslovaných písemných dodatků, podepsaných oběma smluvními stranami s ohledem na § 
564 OZ. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných 
elektronických zpráv (kromě doručování do datových schránek) a odpověď zhotovitele dle smlouvy podle 
§ 1740 odst. 3 OZ, s dodatkem nebo odchylkou není přijetím návrhu na uzavření dodatku této smlouvy, 
a to ani, když podstatně nemění podmínky návrhu.

6. V ostatních případech, neupravených touto smlouvou, platí příslušná ustanovení občanského zákoníku a 
platná právní úprava souvisejících právních předpisů.  

7. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis.
8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Tato smlouva nabývá 

účinnosti dnem uveřejnění této smlouvy v souladu se zákonem o registru smluv. 
9. Smluvní strany se dohodly, že naplnění povinnosti zveřejnění smlouvy v souladu se zněním zákona č. 

340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), zajistí objednatel.
10. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je výrazem jejich svobodné vůle a není uzavírána v tísni.
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11. Nedílnou součástí smlouvy je cenová nabídka zhotovitele ze dne 03.04.2025.

objednatel: zhotovitel:
dne: dne: 

…………………………………………. ………………………………………….
xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
vedoucí technického střediska “VP PROJEKTING“ s.r.o.                                 
závodu Berounka
Povodí Vltavy, státní podnik


