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 Smlouva o dílo 

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění, 
na zhotovení díla: 

FVE na budově ZŠ a MŠ Nečtiny 

I. Smluvní strany 

1. Objednatel: 

Obec Nečtiny 

č.p. 82, 331 62 Nečtiny 

Zastoupený: Ing. Marií Krzákovou, starostkou obce 

IČO: 002 58 156 

DIČ: CZ00258156 

(dále jen „objednatel“) 
 

2. Zhotovitel: 

Enado s.r.o. 

Revoluční 464, 351 37 Luby 

Zastoupený:  Mikuláš Bindzar, jednatel 

IČO:  14041936 

DIČ:  CZ14041936 

Společnost zapsaná v OR vedená C 41560 vedená u Krajského soudu v Plzni 

S
T
(dále jen „zhotovitel“) 

 

Smlouva je uzavřena na základě rozhodnutí objednatele o výběru nejvhodnější nabídky v zadávacím řízení, 
vyhlášeném objednatelem jako zadavatelem zakázky dne 10. 2. 2025. 

  



2. 

II. Předmět plnění 

1.  

Zhotovitel se na základě vítězné nabídky ze dne 28.02.2025 zavazuje provést předmět plnění (dále jen „dílo“) 
v rozsahu, kvalitě a parametrech v souladu s projektovou dokumentací a položkovými rozpočty s výkazy výměr, 
které jsou nedílnou součástí této smlouvy o dílo a dále v souladu s dalšími podmínkami zveřejněnými 
v zadávací dokumentaci v rámci veřejné zakázky na výběr zhotovitele, která předcházela uzavření této 
smlouvy. 

2.  

Dílo bude realizováno v souladu se všemi platnými právními předpisy České republiky a harmonizovanými 
evropskými normami, pokud takové normy existují. Pokud takové normy neexistují, bude použito ustanovení 
českých technických norem a technických specifikací obsažených ve veřejně přístupných dokumentech 
uplatňovaných běžně v odborné technické praxi. 
3.  

Zhotovitel se zavazuje vykonat dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost a náklady. 

4.  

Zhotovitel je povinen provést dílo s využitím vlastních kapacit a popř. poddodavatelů. Zhotovitel bude veškeré 
činnosti poddodavatelů řádně koordinovat. Změnit poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval 

v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele. Nový 
poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána původním 
poddodavatelem v zadávacím řízení. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré části díla provedené 
poddodavateli.  

5.  

Použité materiály a komponenty jsou specifikovány v projektové dokumentaci a v položkových rozpočtech 

s výkazy výměr. Pokud by se ukázala potřeba užít komponent či materiálů jiných, budou podmínky jejich 
uplatnění projednány samostatně v rámci písemných dodatků zpracovaných k této smlouvě. Bez písemného 
souhlasu objednatele nesmí být použity jiné komponenty či materiály, technologie či změny proti schválenému 
výkazu výměr. 
6.  

Zhotovitel je povinen zaznamenávat veškeré změny oproti projektové dokumentaci, která je součástí této 
smlouvy (příloha č. 1) do změnového listu. Tyto změny je povinen předem oznámit objednateli, a to nejpozději 
do 2 pracovních dnů od doby, kdy zjistil nutnost provedení těchto změn. Bez písemného souhlasu objednatele 
nesmí být zhotovitelem provedeny změny oproti projektové dokumentaci. 
7.  

Zhotovitel je povinen seznámit se s veškerými podmínkami, které jsou dané stanovisky dotčených orgánů 

a beze zbytku je dodržet. 
8.  

Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem o plnění předmětu této smlouvy dle zásad sociálně 
odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se proto výslovně zavazuje při realizaci plnění dle této 
smlouvy dodržovat veškeré pracovněprávní předpisy (a to zejména, nikoliv však výlučně, předpisy upravující 
mzdy zaměstnanců, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, placené přesčasy) dále předpisy týkající 
se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník 
práce, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, 
a to vůči všem osobám, které se na realizaci plnění dle této smlouvy podílejí, a to bez ohledu na to, zda bude 
předmět plnění prováděn zhotovitelem či jeho poddodavatelem. 



3. 

III. Čas plnění 

1.  

Termíny plnění předmětu smlouvy podle čl. II. jsou následující: 
 

Termín zahájení předmětu plnění: do 30 dní od podpisu Smlouvy o dílo 

Termín dokončení předmětu plnění: do 60 dnů od zahájení plnění 
Počátek běhu záruční lhůty:  den následující po dni dokončení předmětu plnění 
 

Termínem dokončení předmětu plnění se rozumí oboustranné odsouhlasení předávacího protokolu. 
Prodloužení uvedených termínů je možné pouze z důvodu přerušení dodávky z klimatických příčin. V takovém 
případě, budou termíny prodlouženy o právě takový počet dní, po který nebylo z klimatických příčin možná 
realizace dodávky. 
2.  

Zhotovitel se zavazuje provést dílo specifikované čl. II. této smlouvy a předat jej objednateli v termínu dle 
čl. III., odst. 1. 

3.  

Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo tak, že řádně, včas a kvalitně zhotoví a předá dílo dle této smlouvy 
v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy a platnými českými technickými normami, resp. 
v souladu s čl. II., odst. 2 této smlouvy. Nedílnou součástí řádného zhotovení a předání díla je předání všech 
písemných dokladů souvisejících s řádným provedením díla objednateli, které je povinen zhotovitel zpracovávat 
(zejména průvodní technické dokumentace, prohlášení o shodě, zkušebních protokolů, revizních zpráv, atestů 
materiálů, návodů k zařízením, záručních listů a dalších dokladů) v souvislosti s plněním díla dle této smlouvy. 
4.  

Zhotovitel se zavazuje ukončené dílo, předat objednateli do 15 pracovních dní od jeho ukončení a objednatel 

se zavazuje do 10 pracovních dní od doručení písemného oznámení zhotovitele, že dílo je ukončeno, budou-li 

splněny další náležitosti této smlouvy, zahájit předávací řízení, s tím, že objednatel není povinen dílo převzít, 
jestliže dílo není řádně a kvalitně dokončeno, má vady nebo nedodělky nebo při nepředání všech písemných 
dokladů souvisejících s řádným provedením díla. Smluvní strany vylučují uplatnění ust. § 2628 Občanského 
zákoníku na smluvní vztah založený touto smlouvou. Jestliže se objednatel rozhodne nedokončené dílo převzít 
nebo převzít dílo s vadami nebo nedodělky nebo při nepředání všech písemných dokladů souvisejících s řádným 
provedením díla, jsou smluvní strany povinny v protokolu uvést tuto skutečnost a uvést v něm soupis vad 
a nedodělků se závazným termínem jejich odstranění zhotovitelem, případně soupis chybějících písemných 
dokladů s termínem jejich dodání zhotovitelem objednateli. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě 
o termínu odstranění vad a nedodělků, pak obecně platí, že vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději 
do 20 dnů ode dne předání a převzetí díla. 
5.  

Nedodělkem se rozumí nedokončená práce na díle. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech 

díla, stanovených projektovou dokumentací, nabídkou zhotovitele, touto smlouvou a obecně závaznými 
právními předpisy a technickými normami, vztahujícími se k plnění předmětu díla podle této smlouvy, které se 
stávají pro zhotovitele podpisem této smlouvy závaznými. 
6.  

Objednatel je povinen řádně, včas a kvalitně provedené dílo převzít. V případě, že objednatel odmítá dílo 
převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít. Po odstranění 
těchto důvodů vyzve zhotovitel opět písemně objednatele k převzetí díla a dále postupováno podle čl. III., 
odst. 4. 



4. 

IV. Cena za dílo a platební podmínky 

1.  

Cena za provedené dílo byla ujednána s odkazem na položkové rozpočty (oceněné výkazy výměr), které jsou 

součástí smlouvy (Příloha č. 2 této smlouvy) dle § 2620 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a činí:  

• Cena v Kč bez DPH 552 040,- 

• DPH 115 928,40 

• Cena v Kč vč. DPH 667 968,40 

Zhotovitel přebírá výslovně odpovědnost za nebezpečí změny okolností, které by jinak mohly být dle § 2620 

zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku důvodem pro zvýšení ceny. 
2.  

Fakturace ceny provedených prací a dodávek bude provedena měsíční fakturací (vždy k poslednímu dni 
v měsíci) včetně doložených soupisů provedených prací a dodávek (potvrzeným dozorem). Splatnost faktury 

je 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli.  
3.  

Objednatel neposkytuje zálohy. 
4.  

Faktura musí obsahovat mimo náležitostí stanovených v této smlouvě také veškeré náležitosti daňového 
dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a dále 
název a číslo projektu „FVE na budově ZŠ a MŠ Nečtiny“ (7241300082). V případě, že faktura nebude 
vystavena oprávněně, bude obsahovat nesprávné údaje nebo nebude obsahovat náležitosti v souladu s touto 

smlouvou, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a 
nová 30denní lhůta splatnosti začne plynout vždy až dnem doručení opravené nebo oprávněně vystavené 
faktury objednateli. 

5.  

Zhotovitel se nemůže domáhat práva na zvýšení sjednané ceny díla z důvodu chyb či nedostatků ve výkazu 
výměr. 
6.  

Cena za dílo je stanovena jako cena pevná a nejvýše přípustná a lze ji měnit jen při splnění podmínek 
uvedených v čl. IV. odst. 7 až 9 této smlouvy.  
7.  

Dojde-li po uzavření této smlouvy ke změnám díla uvedeným v čl. V. odst. 1, je objednatel povinen zaplatit 
zhotoviteli sjednanou cenu za dílo, sníženou o hodnotu neprovedených prací (méněprací), jejichž ocenění bude 
provedeno dle čl. V. odst. 1 věty druhé. 
8.  

Bude-li po uzavření této smlouvy uzavřen mezi stranami dodatek ke smlouvě, uvedený v čl. V. odst. 2 této 
smlouvy, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu za dílo, zvýšenou o hodnotu prací 
(víceprací), uvedených v tomto dodatku (novou cenu za dílo uvedenou v tomto dodatku). Pro případ, 
že nebude dodrženo kterékoliv z ujednání uvedených v čl. V. odst. 2 této smlouvy, se odchylně od § 2612 
a § 2622 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ujednává, že zhotovitel nemá nárok na zaplacení 
hodnoty víceprací ani nárok na protihodnotu toho, o co se v důsledku provedených víceprací zvýšila hodnota 
předmětu díla (nárok na zhodnocení). 
9.  

Sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena zhotovitelem objednateli dle sazeb platných v době vystavení 
daňového dokladu. Dojde-li po uzavření této smlouvy ke změně sazby DPH, cena za dílo se v závislosti na této 
změně automaticky změní, aniž by bylo zapotřebí uzavírat z tohoto důvodu dodatek k této smlouvě. 



5. 

10.  

Zhotovitel prohlašuje, že výkaz výměr zahrnuje veškeré dodávky, materiály a úkony (činnosti) potřebné 
k provedení díla v rozsahu dle čl. II. této smlouvy. Ukáže-li se toto prohlášení jako nepravdivé, platí, že hodnota 
chybějícího materiálu a prací, neuvedených ve výkazu výměr, které jsou nutné k provedení díla dle této 
smlouvy, je již zahrnuta ve sjednané ceně za dílo a dodávka tohoto materiálu a prací se nepovažuje 
za vícepráce. 

11.  

Zhotovitel dále prohlašuje, že ceny uvedené v položkových rozpočtech (oceněných výkazech výměr), který 
jsou součástí této smlouvy (Příloha č. 2 této smlouvy) obsahují veškeré náklady související se zhotovením 
úplného, kvalitního a provozuschopného předmětu díla a také ostatní náklady související s plněním zadávacích 
podmínek. 

V. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování 

1.  

Dojde-li po uzavření této smlouvy ke změnám díla (spočívajícím zejména v neprovedení určitých prací či částí 
díla nebo v provedení jiných prací v nižší hodnotě) v důsledku, nichž se sníží sjednaná cena za dílo, je zhotovitel 
povinen bez zbytečného odkladu provést soupis těchto změn ve změnovém listu a předložit jej objednateli. 
Ocenění změn bude provedeno dle jednotkových cen, použitých pro výpočet ceny díla v položkových 

rozpočtech. 

2.  

Má-li dojít po uzavření této smlouvy ke změnám díla, v důsledku, nichž by se měla zvýšit sjednaná cena za dílo, 
je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu provést soupis těchto změn a předložit jej objednateli 
k odsouhlasení. Ocenění změn bude provedeno dle čl. V. odst. 1 věty druhé. Pro případ, že položkové rozpočty 

neobsahují novou položku požadovanou zadavatelem a její jednotkovou cenu, přičemž taková položka tvoří 
marginální část a je plně v souladu s předmětem veřejné zakázky, navrhne dodavatel jednotkovou cenu ve výši 
obvyklé v době provádění díla. Soupis změn musí mít formu písemného dodatku k této smlouvě a musí 
obsahovat seznam jednotlivých změn, jejich ocenění a novou výši ceny za dílo. Smluvní strany tímto výslovně 
vylučují jiný způsob a formu sjednání těchto změn díla. Dále se ujednává, že zhotovitel není oprávněn provést 
předmětné změny díla do doby podpisu dodatku ke smlouvě objednatelem. 

VI. Způsob a podmínky provedení díla 

1.  

Dílo bude provedeno v souladu s oceněnými položkovými rozpočty, v souladu se zadávacími podmínkami 
a v souladu s příslušnými normami a platnými právními předpisy. 
2.  

Objednatel prohlašuje, že má zajištěno financování díla a zavazuje se, že dílo provedené v rozsahu této 
smlouvy o dílo a jejích příloh převezme a zaplatí dle podmínek této smlouvy. 
 

3.  

Zhotovitel provede dílo na své náklady a na vlastní nebezpečí. 
4.  

Zhotovitel se zavazuje k tomu, že veškeré použité materiály budou nové a budou mít 1. jakostní třídu, pokud 
není v projektové dokumentaci (příloha č. 1) požadováno jinak. Veškeré použité materiály a zařízení musí být 
schváleny pro použití v ČR. Během realizace díla bude klást zhotovitel důraz na maximální kvalitu provedených 
prací. 
5.  

Zhotovitel je povinen při realizaci díla veškerý materiál a technologická zařízení používat a zabudovávat pouze 



6. 

podle technologických předpisů stanovených výrobcem a podle katalogových listů. Zhotovitel se zavazuje 
provést dílo v souladu s českým technickými normami, a to i tehdy pokud mají jen doporučující charakter 
a v souladu s obecně závaznými předpisy platnými v ČR v době provedení díla. 
6.  

Zhotovitel je povinen při realizaci předmětu této smlouvy dodržovat veškeré platné právní předpisy, veškeré 
zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Zhotovitel je povinen zajistit předmět smlouvy 
v souladu s podmínkami této smlouvy. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré 
vzniklé náklady zhotovitel a je povinen je objednateli nahradit. 

7.  

Objednatel umožní zhotoviteli napojení na zdroje el. energie, vody a uhradí spotřebovanou energii. 
8.  

Objednatel je odpovědný za to, že řádný průběh prací zhotovitele nebude rušen zásahy třetích osob. 
9.  

Objednatel nebo jím pověřená osoba se zavazuje vykonávat dozor. Dozor nesmí provádět dodavatel ani osoba 
s ním propojená. 
10.  

Objednavatel i zhotovitel je povinen dbát na dodržování pravidel BOZP a PO v místě realizace díla. 

11.  

Zhotovitel odpovídá za dodržování pravidel BOZP, PO apod. svými zaměstnanci a zaměstnanci svých 
poddodavatelů v místě realizace. Zhotovitel odpovídá za škody, které porušením těchto povinností z viny výše 
uvedených pracovníků vzniknou. Objednatel i zhotovitel jsou povinni koordinovat postupy prací především 
s ohledem na oblasti ochrany BOZP a PO. 

12.  

Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla a zajišťovat při realizaci občasný dozor a v jeho průběhu 
zejména sledovat, zda je dílo prováděno podle předané zadávací dokumentace, podle smluvních podmínek, 
norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů. Za tím účelem má 
přístup na místo realizace díla. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací upozorní neprodleně zápisem a požádá 
o odstranění vad. Jestliže zhotovitel díla takovéto vady neodstraní v určené době a vadný postup zhotovitele 

by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. 
13.  

Dozor objednatele bude mít v kteroukoliv potřebnou dobu plný přístup do všech míst realizace díla a bude 

oprávněn prověřovat a kontrolovat používané materiály a dodávky a kontrolovat postupy plnění díla. 

14.  

Zhotovitel se zavazuje zavázat své poddodavatele k dodržování všech povinností vyplývajících pro zhotovitele 
z této smlouvy. 

15.  

Objednatel může kdykoliv požádat zhotovitele, aby bezodkladně odvolal poddodavatele, který není způsobilý 
nebo je nedbalý v řádném plnění svých povinností. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně zajistit nápravu. 

Odvoláním poddodavatele nebudou změněny lhůty realizace díla ani cena díla.  
16.  

Objednatel je kdykoliv oprávněn požadovat, aby nebyly provedeny určité části díla (méněpráce) a zhotovitel 

je povinen tomuto požadavku vyhovět. V takovém případě se postupuje podle čl. V. odst. 1 této smlouvy. 

VII. Odpovědnost zhotovitele za škodu 

1.  

Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám opomenutím, nedbalostí 
nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této 
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smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně 
uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 
2.  

Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 
3.  

Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných 
věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla. 

VIII. Předání a převzetí díla 

1.  

Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo tak, že řádně, včas a kvalitně zhotoví a předá dílo dle této smlouvy 
v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy a platnými českými technickými normami, resp. 
v souladu s čl. II. odst. 2 této smlouvy.  
2.  

Nedílnou součástí řádného zhotovení a předání díla je předání všech písemných dokladů souvisejících s řádným 
provedením díla objednateli, které je povinen zhotovitel zpracovávat (zejména dokumentace skutečného 
provedení, prohlášení o shodě, zkušebních protokolů, revizních zpráv, atestů materiálů, návodů k zařízením, 
záručních listů a dalších dokladů) v souvislosti s plněním díla dle této smlouvy, a vrácení klíčů a jiných 
předmětů, které při předání zahájení prací zhotovitel od objednatele převzal.  
3.  

Zápis o převzetí díla bude obsahovat zhodnocení jakosti díla. Bude-li dílo provedeno bez vad, zápis bude 
obsahovat prohlášení objednatele, že předávané dílo přejímá. Bude-li dílo provedeno s vadami, bude zápis 
o převzetí díla obsahovat soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění 
a nedošlo-li k dohodě, stanovisko zhotovitele a objednatele.  
4.  

K převzetí díla vyzve písemně objednatel zhotovitele min. 14 dnů před dokončením díla a současně s výzvou 
je povinen předat zhotoviteli návrh protokolu o předání a převzetí díla včetně jeho příloh. 
5.  

Pokud objednatel dílo ve lhůtě navržené zhotovitelem nepřevezme, je objednatel povinen neprodleně písemně 
sdělit důvody nepřevzetí, resp. specifikuje vady, které převzetí díla bránily. Odstranění takto specifikovaných 
vad zhotovitelem pominou důvody nepřevzetí díla a dílo se považuje za převzaté. V případě dalších vad se 
jedná o vady díla v záruční době.  
6.  

Při předání a převzetí díla bude účasten zástupce objednatele, zástupce zhotovitele, dozor, případně další 
osoby, o kterých tak stanoví objednatel. 
7.  

Objednatel je povinen předmět díla řádně prohlédnout při předání a převzetí díla. 

IX. Záruční lhůta – Odpovědnost za vady díla 

1.  

Zhotovitel je odpovědný za to, že předmět této smlouvy bude zhotovený dle uzavřené smlouvy a jejich příloh 
a bude v souladu se všemi technickými normami, které se vztahují k dodávkám, materiálům a pracím 
prováděným na základě této smlouvy, a že po dobu záruky bude mít vlastnosti sjednané v této smlouvě, a že 
bude v souladu s platnými technickými normami a právními předpisy. 
2.  

Požadované zajištění životnosti: 
• na fotovoltaické moduly: 
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• min. 25letá lineární záruka na výkon s max. poklesem na 80 % původního výkonu garantovaná 
výrobcem, 

• min. 10letá produktová záruka garantovaná výrobcem či dodavatelem, 

• na měniče: min. 10 let na bezodkladnou výměnu či adekvátní náhradu v případě poruchy či poškození 
garantovanou výrobcem či dodavatelem, 

• elektrické akumulátory: záruka s max. poklesem na 60 % nominální kapacity po 10 letech provozu 
nebo dosažení min. 2 400násobku nominální energie (Energy Throughput), 

• 36 měsíců na instalační a montážní práce, 

 

Tato lhůta začíná běžet dnem následujícím po dni dokončení předmětu plnění. 
 

3.  

Objednatel je povinen zjištěné vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich 
zjištění. Zhotovitel je povinen vady neprodleně odstranit v co nejkratší době ode dne doručení reklamace 
objednatele. 

4.  

Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které vznikly použitím chybných podkladů a věcí poskytnutých 
objednatelem a zhotovitel nemohl ani při vynaložení veškeré péče zjistit jejich nevhodnost, nebo na ně 
upozornit objednatele, ale ten na jejich použití trval. 
5.  

Zhotovitel po dobu trvání záruky je povinen zahájit odstraňování vady do 12 hodin ode dne, kdy mu byla 

doručena písemná reklamace od objednatele, pokud nedojde k dohodě o jiné lhůtě nebo pokud tomu nebudou 
bránit technologicky nevhodné podmínky. U vad, které by bránily provozu díla, objednatel požaduje nástup 
k jejich odstranění do 8 hodin od uplatněné reklamace. 
6.  

V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady je objednatel oprávněn zajistit odstranění vady sám 
či prostřednictvím jiné osoby, a to na náklady zhotovitele. Nárok na náhradu škody způsobené vadným plněním 
ani na smluvní pokuty uvedené v čl. X. tím není dotčen. 

X. Smluvní pokuty 

1.  

Pokud bude zhotovitel v prodlení se splněním termínu dokončení díla nebo termínu předání díla dle čl. III. 1 

této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % ze sjednané ceny, a to za každý 
i započatý den prodlení. 
2.  

Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu za porušení povinnosti odstranit 
v zápise o předání a převzetí díla stanovené lhůtě drobné vady a nedodělky, a to ve výši 5 000 Kč, za každou 
vadu či nedodělek a den prodlení. 
3.  

Pokud objednatel nedodrží termín splatnosti u splátky, bude povinen uhradit za každý den prodlení částku 
ve výši 0,05 % z dlužné částky. 
4.  

V případě nedodržení stanovených termínů na odstraněni vad v záruční době uvedených v reklamačním 
protokolu je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každou vadu a započatý 

kalendářní den prodlení s odstraněním vady uvedené v reklamačním protokolu. 
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XI. Pojištění 

1.  

Zhotovitel je povinen před podpisem smlouvy o dílo předložit objednateli pojistnou smlouvu, ve které bude 
prokazatelně sjednáno pojištění zhotovitele proti škodám způsobeným třetím osobám jeho činností, včetně 
možných škod způsobených jeho pracovníky, a to ve výši odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru 
díla a jejímu okolí, minimálně však ve výši hodnoty této zakázky, a to po celou dobu plnění díla. Zhotovitel 
musí mít pojištění platné po celou dobu realizace díla až do jeho předání objednateli bez vad a nedodělků. 
2.  

Zhotovitel je povinen před podpisem smlouvy o dílo předložit objednateli pojistnou smlouvu, ve které bude 
prokazatelně sjednáno pojištění pro případ montážních rizik, která mohou vzniknout v průběhu provádění 
montážních prací (tj. pojištění za škody způsobené na zhotovovaném díle), minimálně ve výši hodnoty této 
zakázky. Pojištění musí být platné po celou dobu realizace díla až do předání díla objednateli bez vad 
a nedodělků. 
3.  

Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva, u které zhotovitel řádně a včas uhradil pojistné. 
Nepředložení pojistné smlouvy dle čl. XI. odst. 1. a nepředložení pojistné smlouvy dle čl. XI. odst. 2 je důvodem 
k odstoupení od smlouvy.  
4.  

Doklad o pojištění je zhotovitel povinen na požádání předložit objednateli či dozoru kdykoli během celé doby 
realizace díla. Nepředložení kteréhokoliv dokladu o pojištění nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne výzvy 
objednatele či dozoru, opravňuje objednatele k odstoupení smlouvy. 

XII. Ostatní ustanovení 

1.  

Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat obecně 
závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady 
objednatele, pokyny objednatele, resp. jeho zástupci pro věci technické, zápisy a dohodami oprávněných 

pracovníků smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními kompetentních orgánů státní správy. 
2.  

Objednatel se zavazuje poskytnout v souvislosti s prováděním díla zhotoviteli veškerou nezbytnou součinnost, 
kterou po něm lze spravedlivě požadovat. 
3.  

Žádná ze smluvních stran není oprávněna postoupit práva, povinnosti a závazky ze smlouvy na třetí osobu bez 
předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. 

XIII. Vyšší moc 

1.  

Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují skutečnosti, které nejsou závislé na vůli smluvních stran a ani 
nemohou být ovlivněny smluvními stranami – např. živelné pohromy, požáry, záplavy, stávky, pandemie, válka, 
mobilizace atp. které by podstatně zasáhly do předmětu plnění atd. 
2.  

Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným do měsíce od zásahu vyšší moci, strana, která se bude 
odvolávat na vyšší moc, požádá druhou stranu o úpravy u smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. 
Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od smlouvy. Účinky 
odstoupení nastanou dnem doručení oznámení. 
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XIV. Odstoupení od smlouvy 

1.  

Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez 
zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců smluvních stran. 
2.  

Každá smluvní strana této smlouvy je oprávněna od smlouvy odstoupit při jejím podstatném porušení druhou 
smluvní stranou. 
3.  

Za podstatné porušení smlouvy zhotovitelem se kromě případů uvedených v ostatních částech smlouvy 
považuje taková skutečnost, kdy: 

a) zhotovitel dílo neprovádí standardním způsobem, přičemž postup nebo dosavadní výsledek provádění 
díla vede nepochybně k vadnému dílu, 

b) zhotovitel bez vážného důvodu přerušil zhotovování nebo zastavil provádění díla na dobu delší než 
5 pracovních dnů, 

c) zhotovitel dílo nerealizoval v souladu se všemi platnými právními předpisy České republiky 
a harmonizovanými evropskými normami, ani ustanoveními českých technických norem a technickými 
specifikacemi obsaženými ve veřejně přístupných dokumentech uplatňovaných běžně v odborné 
technické praxi. 

d) zhotovitel nedodrží veškeré stanovené termíny dle této smlouvy. 
4.  

Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy v případě, že druhá smluvní strana 
vstoupí do likvidace nebo na majetek druhé smluvní strany byl prohlášen (popřípadě probíhá) jiné insolvenční 
řízení, kterým je řešen úpadek této smluvní strany. 
5.  

Chce-li některá ze stran od smlouvy odstoupit na základě ujednání ze smlouvy vyplývajících, je povinna svoje 
odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. 
V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje, a přesná citace toho bodu 
smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. 
6.  

Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy, s výjimkou nároku na náhradu 
škody vzniklé porušením smlouvy a nároku na sjednané smluvní pokuty. 

XV. Závěrečná ustanovení 

1.  

Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva odpovídá jejich pravé vůli a že souhlasí s celým jejím zněním 
a na důkaz tohoto tuto smlouvu vlastnoručně podepisují. 
2.  

Měnit nebo doplňovat text této smlouvy lze jen formou písemných dodatků, které budou číslovány, a budou 

platné jen, budou-li řádně podepsané oběma smluvními stranami. 
3.  

Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez 
zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.  

4.  

Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel se ve spolupráci s objednatelem 

zavazuje poskytnout kontrolním orgánům jakékoliv dokumenty vztahující se k realizaci projektu, podat 

informace a umožnit vstup do svého sídla a jakýchkoliv dalších prostor a na pozemky související s projektem 

nebo jeho realizací. Zhotovitel se zavazuje poskytnout na výzvu své účetnictví nebo daňovou evidenci 
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k nahlédnutí v rozsahu, který souvisí s projektem. Zhotovitel se dále zavazuje provést v požadovaném termínu, 
rozsahu a kvalitě opatření k odstranění kontrolních zjištění a informovat o nich příslušný kontrolní orgán, 
objednatele a poskytovatele dotace. Kontrolními orgány se rozumí osoby pověřené ke kontrole Evropskou 
komisí, Evropským účetním dvorem, Nejvyšším kontrolním úřadem, Ministerstvem financí ČR, Ministerstvem 
životního prostředí ČR, Státním fondem životního prostředí ČR, jakož i dalšími orgány oprávněnými k výkonu 
kontroly. Zhotovitel bere na vědomí, že poskytovatel dotace je oprávněn provést u projektu nezávislý vnější 
audit. Zhotovitel je povinen při výkonu auditu spolupůsobit. Zhotovitel se zavazuje archivovat dokumenty 
související s dílem po dobu 10 let od předání a převzetí hotového díla. Zhotovitel se zavazuje písemně 
poskytnout na žádost objednatele jakékoliv doplňující informace související s realizací projektu, a to ve lhůtě 
stanovené objednatelem. 
5.  

Zhotovitel je povinen doložit objednateli seznam poddodavatelů zakázky, ve kterém budou uvedeni všichni 
poddodavatelé, kteří se na plnění zakázky podíleli, a to nejpozději při podpisu této smlouvy o dílo. 

6.  

Veškeré případné spory vzniklé na základě této smlouvy budou řešeny primárně jednáním objednatele 
a zhotovitele, v případě přetrvávající neshody pak před soudy České republiky. 
7.  

Tato smlouva je vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno si ponechá objednatel a jedno vyhotovení 
zhotovitel. 

8.  

Zhotovitel není oprávněn postupovat pohledávky vůči objednateli třetím osobám. 
9.  

Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy. 

XVI. Přílohy k této smlouvě 

Příloha č. 1 Vzor projektová dokumentace (bude doplněno k čistopisu Smlouvy o dílo) 
Příloha č. 2  Položkové rozpočty (Oceněné výkazy výměr) 

V Nečtinách, dne:   Ve Skalné, dne – viz elektronický podpis 

… ………………… 

 ing. Marie Krzáková, starostka obce Mikuláš Bindzar, jednatel 
 Obec Nečtiny Enado s.r.o. 

 objednatel zhotovitel 

 
Datum: 2025.05.05 

1

Datum: 

2025.05.14 

17:23:24 +02'00'



SOUHRN Fotovoltaika v obci Nečtiny

Dodavatel: ENADO s.r.o.
Adresa: Revoluční 464, 351 37 Luby
IČO: 14041936

Cena bez DPH DPH (21%) Cena s DPH
SO01 Baterie 156 162,00                32 794,02               188 956,02           
SO02 Fotovoltaický systém 395 878,00                83 134,38               479 012,38           

CENA CELKEM v Kč 552 040,00                115 928,40             667 968,40           



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Fotovoltaika v obci Nečtiny

Objekt:

Místo: Nečtiny 39, 331 62 Nečtiny Datum:

Zadavatel: Obec Nečtiny Projektant:

Uchazeč: Enado s.r.o., IČO 14041936 Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 156 162,00
1 K 210010311 Baterie kpl 4,000 24 673,00 98 692,00

2 K 210010311 montáž a zapojení baterie kpl 1,000 5 770,00 5 770,00

3 K 000002.1 DC rozvaděč vč. vybavení ks 2,000 14 750,00 29 500,00

4 K 000002.2 bateriový box BMS ks 1,000 8 000,00 8 000,00

5 K 320410018 Doprava materiálu ks 1,000 11 200,00 11 200,00

6 K 320410018.1 Recyklační poplatky ks 1,000 1 000,00 1 000,00

7 K VRN1 Podružný materiál, prořez, aj. kus 1,000 2 000,00 2 000,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: Fotovoltaika v obci Nečtiny

Objekt:

Místo: Nečtiny 39, 331 62 Nečtiny Datum:

Zadavatel: Obec Nečtiny Projektant:

Uchazeč: Enado s.r.o., IČO: 14041936 Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 395 878,00
1 K 210010301 montáž panelu FVE ks 51,000 169,19 8 628,69

2 K 210010311 montáž a zapojení střídače ks 1,000 5 000,00 5 000,00

3 K 210020302 vodič 6mm2 m 50,000 22,00 1 100,00

4 K 210020302.1 průrazy, vrtání, následné vyspravení kpl 3,000 4 000,00 12 000,00

5 K 210020302.2 vodič CY16 už m 100,000 54,00 5 400,00

6 K 210020302.3 montáž konstrukce pro FVE panel ks 51,000 422,00 21 522,00

7 K 320410018 Doprava materiálu ks 1,000 6 000,00 6 000,00

8 K 320410018.1 Zaškolení investora h 5,000 2 000,00 10 000,00

9 K 320410018.2 Revizní zpráva kpl 1,000 4 109,00 4 109,00

10 K 320410018.3 Zprovoznění FV systému kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

11 K 320410018.4 Recyklační poplatky ks 1,000 1 000,00 1 000,00

12 K 320410018.5 Projektová dokumetnace DSPS ks 1,000 3 000,00 3 000,00

13 K 320410018.6 Požárně bepečnostní řešení ks 1,000 10 000,00 10 000,00

14 K 320410018.6 Průvobdní dokumetace zařízení ks 1,000 1 000,00 1 000,00

15 K 000002 Střídač ks 1,000 81 820,00 81 820,00

16 K 000002.1 Ochranné lišty m 50,000 60,00 3 000,00

17 K 000002.2 Přepěťové ochrany kpl 10,000 400,00 4 000,00

18 K 000002.3 FV panel ks 51,000 2 199,00 112 149,00

19 K 000002.4 vodič 6mm2 m 50,000 22,00 1 100,00

20 K 000002.5 vodič CY16 už m 250,000 54,00 13 500,00

21 K 000002.6 Projektová dokumentace ks 1,000 14 088,00 14 088,00

22 K 000002.7 Konstrukce pro FV panel vč. kotvení ks 51,000 868,00 44 268,00

25 K 000002.8
Automatická detekce požáru s napojením na FVE stop 
s online výstrahou

ks 1,000 2 000,00 2 000,00

23 K VRN1 Rapid shutdown - odpojovače kus 51,000 494,00 25 194,00

24 K VRN2 Podružný materiál kus 1,000 1 000,00 1 000,00
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