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Plán realizace BIM (BEP) se zpracovává pro dva hlavní účely:
Potvrdit, že budoucí realizační tým dokáže vytvářet a předávat informace v souladu s veškerými požadavky na informace, které mu byly poskytnuty. Podle norem ČSN EN ISO 19650 se pro tento účel zpracovává předběžný BEP.
Poskytnout základní pravidla v podobě dokumentu, který bude realizační tým používat jako jeden ze zdrojů při vytváření, správě a výměně informací během pověření. Do této podoby se zpracovává plán realizace BIM v případě uzavření zakázky.
Předběžný plán realizace BIM sestavuje jménem budoucího realizačního týmu potenciální dodavatel (potenciální vedoucí pověřená strana) a je součástí jeho odpovědi na veřejnou soutěž.
Norma ISO 19650-2 uvádí v kap. 5.3.2 sedm oblastí, které má potenciální vedoucí pověřená strana zohlednit při stanovení předběžného BEP. Obsah předběžného BEP je ale nutno přizpůsobit případným požadavkům na BEP a očekáváním od objednatele (pověřující strany). Vždy je potřeba ověřit, zda objednatel neposkytuje mezi zadávacími dokumenty požadavky či přímo šablonu BEP, které by měly, ale nemusí, být v souladu s normou ČSN EN ISO 19650-2.
Stanovení předběžného BEP by mělo probíhat ve spolupráci s potenciálními subdodavateli (potenciálními pověřenými stranami), aby BEP obsahoval to, co bude vytvářet celý realizační tým, a nikoliv jen vedoucí pověřená strana nebo její představu o činnostech vykonávaných pověřenými stranami. 
Předběžný BEP umožňuje potenciálnímu dodavateli navrhnout změny či dodatky projektových metod a postupů pro vytváření informací a projektového informačního standardu.

Vybrané části z ČSN EN ISO 19650 týkající se plánu realizace BIM (BEP):

Definice Plánu realizace BIM (BEP) z ČSN EN ISO 19650-2, odst. 3.1.3.1:
Plán realizace BIM (BEP) je plán, který objasňuje, jak budou různé aspekty managementu informací v rámci pověření řešeny realizačním týmem.
Pozn. 1: Předběžný plán realizace BIM se zaměřuje na realizačním týmem navržený přístup k managementu informací a jeho způsobilost a kapacitu pro správu informací.

Stanovení (předběžného) plánu realizace BIM realizačního týmu podle ČSN EN ISO 19650-2, kap. 5.3.2:
Potenciální vedoucí pověřená strana musí stanovit (předběžný) plán realizace BIM realizačního týmu, který začlení do odpovědi potenciální vedoucí pověřené strany na veřejnou soutěž.
Při tom potenciální vedoucí pověřená strana musí zohlednit:
a) navržená jména a profesní životopisy jednotlivců, kteří budou plnit funkce při managementu informací jménem realizačního týmu;
b) strategii předávání informací realizačního týmu obsahující:
přístup realizačního týmu k plnění požadavků pověřující strany na výměnu informací;
okruh cílů k dosažení pomocí společného vytváření informací;
přehled o organizační struktuře realizačního týmu a jeho obchodních vztazích; a
přehled o složení realizačního týmu ve formě jednoho nebo více úkolových týmů;
c) navrženou strategii sdružování, kterou bude realizační tým uplatňovat;
d) vysokoúrovňovou matici odpovědnosti realizačního týmu obsahující rozdělení odpovědností za každou součást informačního modelu a klíčové výstupy spojené s těmito součástmi;
e) jakékoliv navržené dodatky nebo změny projektových metod a postupů pro vytváření informací, které realizační tým požaduje pro umožnění efektivity při:
zachycení existujících informací o aktivu;
tvoření, přezkoumávání, schvalování nebo autorizování informací;
zabezpečení a distribuci informací; a
předávání informací pověřující straně;
f) jakékoliv navržené dodatky nebo změny projektového informačního standardu, které realizační tým požaduje pro umožnění efektivity při:
výměně informací mezi úkolovými týmy;
distribuci informací externím stranám; nebo
předávání informací pověřující straně;
g) navržený rozpis nasazení software (včetně verzí), hardware a IT infrastruktury, které realizační tým zamýšlí používat.

Potvrzení plánu realizace BIM realizačního týmu podle ČSN EN ISO 19650-2, kap. 5.4.1:
Vedoucí pověřená strana musí schválit plán realizace BIM realizačního týmu po dohodě s každou z pověřených stran.
Při tom vedoucí pověřená strana musí:
a) potvrdit jméno jednotlivce (jednotlivců), který bude v rámci realizačního týmu plnit funkce při managementu informací;
b) aktualizovat strategii předávání informací realizačního týmu (podle požadavků);
c) aktualizovat vysokoúrovňovou matici odpovědnosti realizačního týmu (podle požadavků);
d) potvrdit a zdokumentovat navržené metody a postupy realizačního týmu pro vytváření informací;
e) dohodnout s pověřující stranou jakékoliv dodatky nebo změny projektového informačního standardu; a
f) potvrdit rozpis nasazení software, hardware a IT infrastruktury, které bude realizační tým používat.
[bookmark: _Toc152846295]Úvod
Tento dokument je určen k řízení tvorby projektu metodou BIM, k popsání konkrétních kroků k naplnění cílů a očekávání. Dokument navazuje na  EIR (Požadavky na výměnu informací) a popisuje konkrétní kroky k jejich naplnění na straně dodavatele.
[bookmark: _Toc152846296]Pojmy a zkratky
	Objednatel
	Strana uvedená ve smlouvě, která přijala nabídku zhotovitele a je zadavatelem podle zákona o zadávání veřejných zakázek. Objednatel je pověřující stranou dle ČSN EN ISO 19650.

	Dodavatel
	Strana uvedená ve smlouvě, která nabízí poskytnutí dodávek, služeb nebo stavebních prací a je Dodavatelem dle zákona. Dodavatel je vedoucí pověřenou stranou dle ČSN EN ISO 19650

	Subdodavatel
	Strana poskytující dodávky Dodavateli. Subdodavatel je pověřenou stranou podle ČS EN ISO 19650

	Projektový tým
	Všechny osoby účastnící se projektu na straně objednatele, zhotovitele (zhotovitelů) a subdodavatelů.

	Realizační tým
	Všechny osoby účastnící se na projektu na straně zhotovitele a jeho subdodavatelů. V rámci projektového týmu je jeden nebo více realizačních týmů.

	Úkolový tým
	Všechny osoby účastnící se na projektu na straně jednoho subdodavatele. V rámci realizačního týmu je zpravidla jeden nebo více úkolových týmů.

	BIM
	Informační modelování staveb (Building Information Modeling)

	EIR
	Požadavky na výměnu informací (Exchange Information Requirements); pojem nahradil starší Požadavky objednatele na informace (Empleyors Information Requirements)

	BEP
	Plán realizace BIM (BIM Execution Plan)

	CDE
	Společné datové prostředí (Common Data Environment)

	IMS
	Informační model stavby

	PIM
	Projektový informační model (informační model stavby týkající se dodací fáze, projektu a realizace)

	AIM
	Informační model aktiva (informační model stavby týkající se provozní fáze, správy a údržby nemovitosti)

	Bpv
	Systém nadmořských výšek Jednotné nivelační sítě SR, tj. baltský výškový systém po vyrovnání

	S-JTSK
	Souřadnicový systém Jednotné trigonometrické sítě katastrální Křovákův systém

	HSV
	Hlavní stavební výroba

	PSV
	Přidružená stavební výroba

	TZB
	Technické zařízení budov


[bookmark: _Toc152846297]Použité normy
Tento dokument vychází z částí níže uvedených norem.
Je-li se v tomto dokumentu odvoláváno na ustanovení normy, týká se to pouze přímo uvedeného ustanovení, nikoliv celého znění normy.

	ČSN EN ISO 19650
	Organizace a digitalizace informací o budovách a inženýrských stavbách včetně informačního modelování staveb (BIM) (soubor norem)

	ČSN EN 17412-1
	Informační modelování staveb – Úroveň informačních potřeb – Část 1: Pojmy a principy

	ČSN EN ISO 16739
	Datový formát Industry Foundation Classes (IFC) pro sdílení dat ve stavebnictví a facility managementu

	ČSN EN ISO 12006
	Budovy a inženýrské stavby – Organizace informací o stavbách



[bookmark: _Toc152846298]Funkce managementu informací BIM
V rámci zpracování projektu je z pohledu informačního modelování nutné definovat funkce a jejich náplň a odpovědnost na projektu.
Vzhledem k tomu, že z výkonu funkcí při managementu informací vyplývají práva a povinnosti, měly by být stanoveny v rámci projektového informačního protokolu (včetně vymezení jejich rozsahu). V rámci BEP se stanovují případné další funkce na úrovni realizačního a úkolových týmů další funkce, a navrhují a potvrzují se konkrétní jména jednotlivců, kteří budou tyto funkce plnit.
Managementem informací se rozumí výkon konkrétních dílčích činností podle ČSN EN ISO 19650-2, které lze rozdělit do osmi základních etap. V příloze A.1 této normy je vzor šablony matice odpovědnosti při výkonu managementu informací (tzv. „RACI tabulka“), do které lze pro jednotlivé činnosti uvést pro jednotlivé strany/role (pověřující, vedoucí pověřená a pověřená, případně třetí strana) odpovědnost za provádění (R), právní odpovědnost za dokončení (A), konzultování v průběhu činnosti (C) a informování po dokončení činnosti (I). Tyto odpovědnosti jsou na této úrovni stanoveny už při popisu jednotlivých činností v samotné normě. Pro výkon konkrétních činností stanovují funkce podle obecných principů v ČSN EN ISO 19650-1, kap. 7.1. V praxi se tyto funkce označují podle zvyklostí či jiných standardů (norma funkce dále nepojmenovává), a konkrétní činnosti jsou těmto funkcím přidělovány.

Reference:
ČSN EN ISO 19650-1, kap. 7 Funkce při managementu projektových informací a informací o aktivu
ČSN EN ISO 19650-2, kap. 5.3.1 Nominování jednotlivců pro plnění funkcí při managementu informací
ČSN EN ISO 19650-2, příloha A Matice odpovědnosti při managementu informací
[bookmark: _Toc152846299]Funkce a odpovědnosti při managementu informací BIM
[bookmark: _Toc152846300]Funkce a odpovědnosti na straně objednatele
	Role BIM
	Funkce a odpovědnosti

	Projektový manažer objednatele
	Odpovědnost za dohled nad plněním závazků vyplývajících ze smluvních vztahů se zhotovitelem.

	Projektový manažer BIM
	odsouhlasení BEP vytvořeného zhotovitelem, odsouhlasení změn BEP;
kontrola dodržování dokumentu EIR a BEP v rámci projektového týmu;
kontrola předávaných dat zhotovitelem dle BEP včetně finální kontroly před předáním;
související služby, jejichž potřeba vznikne v návaznosti na úpravu BEP v průběhu realizace projektu;
aktivní účast při řešení vzniklých problémů a návrh jejich řešení;
zodpovídá přímo projektovému řízení na straně objednatele;
neschvaluje a neprojednává dotazy zhotovitele týkající se technického řešení z hlediska řešení projektu.

	Správce datového prostředí
	správa společného datového prostředí pro celý projektový tým v celém průběhu projektu;
školení uživatelů související s používáním CDE;
odpovědný za vytváření procesních matic v prostředí CDE.


[bookmark: _Toc152846301]Funkce a odpovědnosti na straně dodavatele
	Role BIM
	Funkce a odpovědnosti

	Hlavní inženýr projektu (HIP)
	řízení projektu na straně zhotovitele;
vypracovává projektové standardy, které doplňují chybějící standardy v BEP a předkládá je k odsouhlasení Koordinátorovi BIM;
zodpovídá za správnost projektové dokumentace.

	Koordinátor BIM
	vypracovává BEP dle šablony objednatele;
vede projektové týmy dle odsouhlaseného EIR a BEP;
kontroluje naplnění informačních modelů, vyhodnocuje správnosti dat obsažených v informačním modelu a předává projektovému manažerovi BIM;
aktivně předkládá návrhy změn BEP;
kontroluje naplňování cílů projektu k milníkům projektu;
propojení jednotlivých modelů na datové bázi;
odpovědnost za koordinaci informačních modelů;
zodpovídá se HIP zakázky.

	Vedoucí modelář
	řízení modelářů v rozsahu definovaném dle BEP;
vytváří projektové standardy, které doplňují chybějící standardy v BEP a předkládá je k odsouhlasení Koordinátorovi BIM;
zodpovídá za správnost informačního modelu za dané profesní části.

	Modelář
	Osoba, která vytváří informační model dle vnitřních směrnic zhotovitele/subdodavatele a dle BEP



[bookmark: _Toc152846302]Organizační struktura
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[bookmark: _Toc152846303]Kontaktní osoby na straně objednatele
Kontaktní osoby na straně objednatele odpovídají osobám uvedeným v Požadavků na výměnu informací (EIR).

	Role BIM (podle BIM protokolu)
	Organizace
	Jméno
	E-mail
	Telefon

	Projektový manažer BIM
	
	
	
	

	Správce datového prostředí
	
	
	
	

	Správce stavby
	
	
	
	


[bookmark: _Toc152846304]Kontaktní osoby na straně dodavatele
	Role BIM (podle BIM protokolu)
	Organizace
	Jméno
	E-mail
	Telefon

	Koordinátor BIM
	
	
	
	

	Hlavní inženýr projektu (HIP)
	
	
	
	


Kontaktní osoby na straně subdodavatelů, autorů jednotlivých částí modelů, jsou uvedeny v kap. 4 Vysokoúrovňová matice odpovědnosti.


[bookmark: _Ref114558310][bookmark: _Toc152846305]Strategie sdružování a struktura členění
Zkontrolujte, zda jsou v zadávací dokumentaci požadavky na strategii sdružování a strukturu členění informačních kontejnerů.
Požadavky týkající se strategie sdružování a struktury členění mohou být zahrnuty především v požadavcích na výměnu informací (EIR)).
Požadavky mohou být stanoveny s cílem usnadnit:
souběžnou práci; např. rozdělení informačních kontejnerů podle stavebních objektů, profesí ad., vymezení prostorových hranic pro profesní části projektu, pravidla pro prvky modelu, které by potenciálně mohly být obsaženy ve více informačních kontejnerech (např. koncové prvky TZB, které se mohou nacházet v modelu AST i profesí) atd.;
zabezpečení informací; požadavky na oddělení kontejnerů s ohledem na povolení přístupu k informacím (např. požadavek na specifický kontejner obsahující pouze citlivé informace, ke kterému bude třeba stanovit přísnější požadavky na přístup);
přenos informací; např. stanovení maximálních velikostí jednotlivých informačních kontejnerů a pravidel pro případné další dělení kontejnerů a jejich identifikaci s ohledem na stanovenou velikost; atd.
Struktura členění informačních kontejnerů může být dále ovlivněná konvencí pojmenování informačních kontejnerů, požadovanou adresářovou strukturou ad.
V případě nevyhovujících požadavků je nutno v předběžném BEP navrhnout dodatky a změny projektového informačního standardu a projektových metod a postupů pro vytváření informací v kapitolách 5 a 6.
Strategie sdružování a struktura členění informačních kontejnerů v této kapitole obsahuje obecné zásady, které nemusí odpovídat rozdělení na jednotlivé informační kontejnery.

Dílčí model bude zpracován pro 
každý stavební objekt (resp. provozní soubor), 
každou profesní část projektu 
podle níže uvedené struktury projektu. Další členění v rámci jedné profese na více modelů není nijak limitováno. 
Modely budou mezi sebou plně zkoordinovány podle Požadavků na výměnu informací (EIR).
[bookmark: _Toc152846306]Stavební objekty (provozní soubory, inženýrské objekty)
	Označení SO
	Popis

	XXX 
	XXX 

	XXX 
	XXX 

	XXX 
	XXX 

	XXX 
	XXX 

	XXX 
	XXX 

	XXX 
	XXX 

	XXX 
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	XXX 
	XXX 

	XXX 
	XXX 

	XXX 
	XXX 


[bookmark: _Toc152846307]Profesní části projektu
	Označení
	Popis

	AST
	Architektonicko-stavební část

	STA
	Stavebně-konstrukční část

	VZT
	Vzduchotechnika

	RTCH
	Rozvody tepla a chladu

	ZTI
	Zdravotně-technické instalace

	ESI
	Silnoproudá elektrotechnika

	ESL
	Slaboproudá elektrotechnika

	MAR
	Měření a regulace

	PBŘS
	Požárně bezpečnostní řešení stavby

	SOZ
	Samočinné odvětrávací zařízení, odvod tepla a kouře

	SHZ
	Stabilní hasící systém (nebo GHZ – plynový systém)

	MED
	Medicinální plyny

	POP
	Potrubní pošta



[bookmark: _Ref116981912][bookmark: _Ref116981917][bookmark: _Toc152846308]Vysokoúrovňová matice odpovědnosti
Vysokoúrovňová matice odpovědnosti obsahuje odpovědnost jednotlivých úkolových týmů za jednotlivé části dle navržené struktury členění informačních kontejnerů (respektive za všechny informační kontejnery vytvářené v rámci konkrétní části struktury). Stanovuje se pro předběžný BEP.

R – odpovědná osoba

	[bookmark: _Hlk152846441]
	Úkolový tým 1
	Úkolový tým 2
	Úkolový tým 3
	Úkolový tým 4

	SO01
	

	AST
	R
	
	
	

	STA
	
	R
	
	

	VZT
	
	
	R
	

	RTCH
	
	
	R
	

	ZTI
	
	
	
	

	ESI
	
	
	
	

	ESL
	
	
	
	

	MAR
	
	
	
	

	PBŘS
	
	
	
	

	SOZ
	
	
	
	

	SHZ
	
	
	
	







Chybějící matice pro provozní soubory a inženýrské objekty doplní zhotovitel.
[bookmark: _Toc145075948][bookmark: _Toc152846309]Strategie předávání informací realizačního týmu
[bookmark: _Toc145075949][bookmark: _Toc152846310]Přístup realizačního týmu k plnění EIR pověřující strany
Popis splnění požadavků (například to, co je v rámci požadavků na informace, projektovém informačním standardu nebo metod a postupů uvedeno, že navrhne zhotovitel).
Metodika zpracování modelů prostavěnosti
Popis způsobu plnění ze strany Zhotovitele modelů prostavěnosti (například prostavěnost bude zanesena k prvkům do nově vytvořené vlastnosti „Prostavěnost“ a jako hodnotu bude mít vyplněn datum plnění milníků)
[bookmark: _Toc145075951][bookmark: _Toc152846311]Okruh cílů
[bookmark: _Toc145075952][bookmark: _Toc152846312]Složení realizačního týmu
Odkaz na přílohu se jmény a kontakty
[bookmark: _Toc152846313]Dodatky a změny projektového informačního standardu
Do této části je třeba uvést veškeré dodatky a změny projektového informačního standardu (ve fázi veřejné soutěže, kdy je tento dokument předběžným BEP, jsou zde dodatky a změny navrhovány, v hotovém BEP jsou uvedeny dodatky a změny odsouhlasené).
Dodatky a změny je potřeba odkázat na konkrétní ustanovení v projektovém informačním standardu.
Níže uvedené odsouhlasené dodatky a změny projektového informačního standardu doplňují a nahrazují příslušné znění projektového informačního standardu v Požadavků na výměnu informací (EIR).
[bookmark: _Toc152846314]Dodatky a změny projektových metod a postupů pro vytváření informací
Do této části je třeba uvést veškeré dodatky a změny projektových metod a postupů pro vytváření informací (ve fázi veřejné soutěže, kdy je tento dokument předběžným BEP, jsou zde dodatky a změny navrhovány, v hotovém BEP jsou uvedeny dodatky a změny odsouhlasené).
Dodatky a změny je potřeba odkázat na konkrétní ustanovení v projektových metodách a postupech.
Níže uvedené odsouhlasené dodatky a změny projektových metod a postupů pro vytváření informací doplňují a nahrazují příslušné znění projektových metod a postupů pro vytváření informací v Požadavků na výměnu informací (EIR).
[bookmark: _Ref115852886][bookmark: _Ref115852893][bookmark: _Toc152846315]Rozpis nasazení software
[bookmark: _Toc152846316]Řešení pro společné datové prostředí (CDE)
Společné datové prostředí je implementováno na straně objednatele.

	Název aplikace
	Verze
	Účel použití
	Formát

	
	
	
	


[bookmark: _Toc152846317]Řešení CAFM
Řešení pro správu a údržbu budovy je implementováno na straně objednatele.

	Název aplikace
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[bookmark: _Toc152846318]Ostatní digitální nástroje
V průběhu projektu budou používány verze projekčních a modelovacích aplikací, ve kterých byla zahájena práce; nebude docházet k aktualizacím na vyšší verze a migracím modelů. Dílčí aktualizace aplikací v rámci verzí (například bezpečnostní aktualizace) jsou možné v případě, že nepovedou k migraci modelů.
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