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Smlouva o Dílo č. 1 /2025 
 

 uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,  
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Smlouva“) 

 
 
Objednatel: 
Základní škola Jablonec nad Nisou – Kokonín, Rychnovská 216, příspěvková organizace 
se sídlem: Rychnovská 216, 468 01 Jablonec nad Nisou 
IČ: 72743191 
DIČ: -------- 
Zastoupený: Mgr. Leou Šmídovou, ředitelkou školy  
bankovní spojení: Komerční banka a.s.  
číslo účtu: 27-630870297/0100 
Zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu  v Ústí nad Labem, spis. značka Pr  699 
osoba oprávněná jednat v technických záležitostech této smlouvy: Mgr. Lea Šmídová, ředitelka školy  
(dále jen „Objednatel“) 
a 
 
Zhotovitel: 
NÁBYTEK HONZA s.r.o. 
se sídlem: Masarykova náměstí 701, 295 01 Mnichovo Hradiště 
IČ: 27198821 
DIČ: CZ27198821 
Zastoupený: Mgr. Janem Nohýnkem, jednatelem 
bankovní spojení: Komerční banka a.s. 
číslo účtu: 35-3524530217/0100  
Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spis. značka C 103832 
osoba oprávněná jednat v záležitostech smlouvy: Mgr. Jan Nohýnek, jednatel 
(dále jen „Zhotovitel“) 
 

1. Předmět smlouvy 
Touto Smlouvou se Zhotovitel zavazuje pro Objednatele provést zhotovení vnitřního vybavení - nábytku do 
kanceláře ředitelky školy (dále jen „Dílo“) a Objednatel se zavazuje k převzetí řádně dokončeného Díla a k 
zaplacení dohodnuté ceny Díla Zhotoviteli. Dále tato Smlouva upravuje vzájemné právní vztahy mezi 
Objednatelem a Zhotovitelem, zejména jejich práva a povinnosti při zhotovování Díla tak, jak je dále v této 
Smlouvě uvedeno. 
 

2. Specifikace Díla 
 

Dodávka a montáž vnitřního vybavení – nábytku do kanceláře ředitelky školy Základní školy Jablonec nad 
Nisou – Kokonín, Rychnovská 216, příspěvková organizace dle níže uvedené specifikace: 

 
Dílo bude provedeno podle specifikace - viz cenová kalkulace z 14. 4. 2025 – viz příloha č. 1. 

 
Součástí předmětu plnění této smlouvy je dále: 
- Zajištění a provedení veškerých činností, prací a dodávek souvisejících s bezpečnostními opatřeními na 

ochranu lidí a majetku. 
- Likvidace odpadů a hmot souvisejících s prováděním díla 

Tyto výše uvedené práce a činnosti jsou součástí ceny díla.  
 
 

2. Povinnosti zhotovitele 
2.1. Oprávnění k podnikání 
Zhotovitel je povinen předložit před podpisem smlouvy objednateli doklady opravňující jej k podnikání podle 
zvláštních právních předpisů pro celý rozsah díla. 
2.2. Závazek provést Dílo na svůj náklad a na svou odpovědnost 
Zhotovitel je povinen provést Dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době. Zhotovitel nemá právo 
přenechat provádění Díla třetím osobám, zejména subdodavatelům. 
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3. Termíny plnění 
3.1. Zhotovitel se zavazuje na základě této smlouvy provést Dílo: 
3.2. Termín zahájení díla je do 10 dnů od podpisu této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že Dílo bude 

provedeno v těchto etapách: 
a) přípravné práce, které zahrnují nákup materiálu 
b) hlavní práce, které zahrnují: výrobu nábytku 
c) dokončovací práce, které zahrnují: dovoz, montáž a předání díla dle bodu 3.3 

3.3. Termín dokončení 
3.3.1. Zhotovitel je povinen dokončit veškeré práce na díle a zahájit předávací řízení nejpozději do 
čtyř kalendářních dnů před termínem předání a převzetí díla bez vad a nedodělků dle této smlouvy. 
3.3.2. Zhotovitel je povinen předat Dílo bez vad a nedodělků nejpozději do 18. 8. 2025 
3.3.3. Prodlení zhotovitele s dokončením díla delší jak 15 kalendářních dnů se považuje za podstatné 
porušení smlouvy. 
3.3.4. Termínem dokončení je rozuměn termín předání a převzetí stavby bez vad a nedodělků nebránících 
v užívání díla.  
 
4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny 
4.1. Obsah ceny 
4.1.1. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána jako cena nejvýše přípustná. 
4.1.2. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady včetně dopravy, vynošení a montáže a zisk zhotovitele 
nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla.. 
 
4.2. Cena díla v Kč:  
Celková cena díla v Kč: 
bez DPH  134861,15 Kč 
DPH 21 %  28320,85 Kč 
včetně DPH  163.182,00 Kč 
 
5. Platební podmínky 
5.1. Zálohy 
5.1.1. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu. 
5.2. Postup plateb  
5.2.1. Cena za Dílo bude uhrazena na základě daňových dokladů / faktur (dále jen faktur) vystavených 
zhotovitelem z účtu objednavatele. 
5.2.2. Po odsouhlasení objednatelem vystaví zhotovitel fakturu. Nedílnou součástí faktury musí být soupis 
objednatelem potvrzených provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná.  
5.2.3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací 
je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura 
zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze 
tu část faktury se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové 
sankce ani úrok z prodlení vyplývající z peněžitého dluhu objednatele. 
5.2.4. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě 
o provedeném množství, projednají zhotovitel s objednatelem v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis 
s uvedením důvodů obou stran. Objednatel požádá o stanovisko nezávislého znalce, které je pro obě strany 
závazné. Náklady na znalce nesou obě strany napolovic. 
5.2.5. Následně reklamované vady díla budou řešeny v rámci reklamačního řízení a poskytnuté záruky za 
jakost. 

 
5.3. Lhůty splatnosti 

5.3.1. Objednatel je povinen uhradit konečnou fakturu zhotovitele nejpozději do 14 kalendářních dnů od 

doručení faktury zhotovitelem objednateli.  

5.3.2. Za doručení faktury se považuje den předání faktury do poštovní evidence objednatele. 

 
5.4. Náležitosti daňových dokladů (faktury) 
5.4.1. Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané 
hodnoty a musí obsahovat 

- označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo 

- identifikační údaje objednatele včetně DIČ 

- identifikační údaje zhotovitele včetně DIČ 

- popis obsahu účetního dokladu 

- datum vystavení 

- datum uskutečnění zdanitelného plnění 
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- výši ceny bez daně celkem 

- sazbu daně 

- výši daně celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů 

- cenu celkem včetně daně 

- podpis odpovědné osoby zhotovitele 

- přílohu – odsouhlasený soupis provedených prací oceněný podle dohodnutého 

způsobu  
 
6. Majetkové sankce 
6.1. Sankce za neplnění dohodnutých termínů 
6.1.1. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu předání a převzetí díla sjednanému podle smlouvy, je 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000, - Kč za každý i započatý den prodlení oproti termínu 
předání a převzetí díla bez vad a nedodělků sjednanému podle smlouvy. 
6.1.2. Prodlení zhotovitele proti termínu předání a převzetí díla bez vad a nedodělků sjednaného dle smlouvy 
delší jak 15 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy. 
 
6.2. Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla 
6.2.1. Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v 
dohodnutém termínu zaplatí objednateli smluvní pokutu min. 500,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je 
v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení. 

 
6.3. Sankce za neodstranění reklamovaných vad 
6.3.1. Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou uznanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu 500,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení, a to za každý i započatý 
den prodlení. 

 
6.4. Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou 
6.4.1. Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednané lhůtě splatnosti je povinen zaplatit 
zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. 

6.4.2. Prodlení objednatele s úhradou faktury delší, jak třicet dnů se považuje za podstatné porušení 

smlouvy. 
 

6.5. Způsob vyúčtování sankcí 
6.5.1. Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) může vyúčtovat oprávněná strana straně povinné.  Ve 
vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu 
celkové výše sankce. 
6.5.2. Strana povinná se musí k vyúčtování sankce vyjádřit nejpozději do deseti pracovních dnů ode dne 
jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto případě rozumí písemné 
stanovisko strany povinné.  
6.5.3. Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním sankce je povinna písemně ve sjednané lhůtě sdělit 
oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování sankce neuznává. 
6.5.4. Sankci lze uplatnit nejpozději do dvanácti měsíců ode dne, kdy nárok na vyúčtování majetkové sankce 
vznikl. Marným uplynutím této lhůty nárok na zaplacení sankce zaniká (totéž se vztahuje i na úrok z prodlení). 
 
6.6. Lhůta splatnosti sankcí 
6.6.1. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do 21 kalendářních dnů od dne 
obdržení příslušného vyúčtování.  
6.6.2. Stejná lhůta se vztahuje i na úhradu úroku z prodlení. 
 
6.7. Omezení celkové výše sankcí 
6.7.1. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že celková výše veškerých sankcí uplatněných podle smlouvy proti 
zhotoviteli nesmí přesáhnout 10 % z celkové sjednané ceny díla bez DPH. 
6.7.2. Zaplacením sankce (smluvní pokuty) není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené mu 
porušením povinnosti zhotovitele, na niž se sankce vztahuje. 
 
7. Předání a převzetí díla  
7.1. Organizace předání díla 

7.1.1. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli nejpozději 7 pracovních dnů předem, kdy bude Dílo 

připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do dvou pracovních dnů od termínu 

stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. 

7.1.2. Na prvním jednání obě strany dohodnou organizační záležitosti předávacího a přejímacího řízení. 

7.1.3. Místem předání a převzetí díla je místo, kde se Dílo provádělo. 



Smlouva o Dílo  
„Dodávka a montáž vnitřního vybavení ředitelny ZŠ Jablonec nad Nisou -Kokonín, Rychnovská 216“ 

 
 

 4 

7.1.4. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za 

nezbytnou (např. uživatele díla) 

 

 
7.2. Protokol o předání a převzetí díla 

7.2.1. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí zhotovitel zápis (protokol). 

7.2.2. Povinným obsahem protokolu jsou: 

- údaje o zhotoviteli a objednateli, 

- popis díla, které je předmětem předání a převzetí, 

- dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště, 

- termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta, 

- prohlášení objednatele, zda Dílo přejímá nebo nepřejímá  

7.2.3. Obsahuje-li Dílo, které je předmětem předání a převzetí vady nebo nedodělky, musí protokol 

obsahovat i: 

- soupis zjištěných vad a nedodělků, 

- dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání, 

- dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo nedodělků. 

7.2.4. V případě, že objednatel odmítá Dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro 

které odmítá Dílo převzít. 

 
7.3. Vady a nedodělky 
7.3.1. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že vady 
a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 5 dnů ode dne předání a převzetí díla s vadami a nedodělky. 
7.3.2. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky. 

 
7.4. Doklady nezbytné k předání a převzetí díla 

7.4.1. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména tyto doklady: 

- osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů a dodávek, 

- zápisy a výsledky předepsaných měření, 

- zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací 

- Stavební deník (případně deníky)  

- protokoly o provedeném individuálním vyzkoušení strojů a zařízení, protokol o provedeném 

komplexním vyzkoušení, výchozí zprávy elektro 

- Nedoloží-li zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se Dílo za dokončené a schopné předání. 
 
8. Záruka za jakost díla 
8.1. Odpovědnost za vady díla 

8.1.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má Dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné 

v záruční době.  

8.1.2. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu 

k zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče vhodnost těchto věcí 

nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady 

způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto 

pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při 

vynaložení odborné péče nemohl zjistit. 

 
8.2. Délka záruční doby 

8.2.1. Délka komplexní záruky na stavbu (na všechny části stavby včetně technických zařízení a ostatních 

výrobků a dodávek) je stanovena v délce trvání 36. měsíců od data předání a převzetí stavby bez vad 

a nedodělků. 
 
8.3. Způsob uplatnění reklamace 

8.3.1. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich 

zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu zhotovitele uvedenou v oddíle Smluvní strany. V reklamaci 

musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem 

požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat: 

a) odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, výrobků apod.), 

b) odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná. 

8.3.2. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty. 
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8.4. Podmínky odstranění reklamovaných vad 

8.4.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit 

objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele 

uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí 

být delší než 10 pracovních dnů ode dne obdržení reklamace. Nestanoví-li zhotovitel kratší termín, pak platí 

lhůta 10 pracovních dnů ode dne obdržení reklamace. Současně zhotovitel písemně navrhne, do kterého 

termínu vadu (y) odstraní. 

8.4.2. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 20dnů po obdržení reklamace 

objednatele je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. 

Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. 

8.4.3. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit 

a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hod. po obdržení reklamace (oznámení).  

8.4.4. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění 

vady. Pokud tak neučiní, není zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na odstranění vady ani s termínem 

pro odstranění vady 
 

8.5. Lhůty pro odstranění reklamovaných vad 
8.5.1. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu 
reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, 
že drobné vady budou odstraněny do 5 pracovních dnů a ostatní do 10 pracovních dnů od nástupu 
k odstraňování vad (y). 
8.5.2. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených objednatelem jako havárie sjednají obě smluvní 
strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu 
odstranění reklamované vady (havárie) platí, že havárie musí být odstraněna nejpozději do 3 pracovních dnů 
ode dne uplatnění reklamace objednatelem. 
8.5.3. O odstranění reklamované vady sepíše zhotovitel protokol, ve kterém objednatel potvrdí odstranění 
vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít. 
 
9. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle 
9.1. Vlastnictví díla 
9.1.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel. 

 
9.2. Nebezpečí škody na díle 
9.2.1. Nebezpečí škody nese od počátku zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi 
zhotovitelem a objednatelem. 
 
10. Pojištění díla 
10.1. Pojištění zhotovitele 
10.1.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn za škody způsobené jeho činností třetí osobě včetně možných škod 
pracovníků zhotovitele, a to minimálně ve výši 5 mil. Kč. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty 
ve sjednané ceně. 

 
10.2. Pojištění díla a jiná pojištění 
10.2.1. Zhotovitel je povinen před zahájením prací pojistit Dílo proti všem možným rizikům, zejména proti 
živlům a krádeži, a to až do celkové hodnoty díla. 
10.2.2. Doklady o pojištění a jeho platnosti v průběhu plnění smlouvy je zhotovitel povinen na požádání 
předložit objednateli. 
 
10.3. Povinnosti obou stran při vzniku pojistné události 
10.3.1. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. 
10.3.2. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, 
která je v jeho možnostech. 
 
11. Vyšší moc 
11.1. Definice vyšší moci 

11.1.1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na Dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách 

a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy atd. 
11.2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci 
11.2.1. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší 
moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu 
k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší 
moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení. 
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12. Změna smlouvy 
12.1. Forma změny smlouvy 
12.1.1. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za 
objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými. 
12.1.2. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla 
příslušné změny smlouvy. 
12.1.3. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování 
příslušných dodatků ke smlouvě. 
12.1.4. Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu formou písemného dodatku ke smlouvě, je 
druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do třiceti dnů ode dne následujícího po doručení 
návrhu dodatku. 

 
12.2. Převod práv a povinností ze smlouvy 
12.2.1. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu 
pouze s písemným souhlasem objednatele – dodatkem smlouvy o Dílo. 
12.2.2. Objednatel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu 
pouze s písemným souhlasem zhotovitele. 
 
13. Odstoupení od smlouvy 
13.1. Důvody opravňující k odstoupení od smlouvy 
13.1.1. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je povinna to ihned 
bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k popisu smlouvy. 

 
13.2. Způsob odstoupení od smlouvy 
13.2.1. Chce-li některá ze stran od smlouvy odstoupit na základě ujednání ze smlouvy vyplývajících je povinna 
svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. 
V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu 
smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. 
13.2.2. Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci je 
povinna to písemně oznámit nejpozději do deseti pracovních dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud 
tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí. 

 
13.3. Den účinnosti odstoupení 
13.3.1. Odstoupení od smlouvy nastává dnem následujícím po dni, ve kterém bylo písemné oznámení 
o odstoupení od smlouvy doručeno druhé straně, pokud druhá strana nepopře ve stanovené lhůtě důvod 
odstoupení. V opačném případě je dnem účinnosti odstoupení od smlouvy den, na kterém se strany dohodnou 
nebo den který vyplyne z rozhodnutí příslušného orgánu. 
 
13.4. Důsledky odstoupení od smlouvy 

13.4.1. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak 

povinnosti obou stran jsou následující: 

a) Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena 

díla. 

b) Soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla odsouhlasí 

zástupce objednatele (Technický dozor). 

c) Na základě objednatelem odsouhlaseného soupisu provedených prací zhotovitel vystaví „dílčí 

konečnou fakturu“ s vyúčtováním předchozích plateb a případných pokut. 

d) Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak. 

e) Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do pěti pracovních dnů 

od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“. 

f) Po dílčím předání provedených prací sjednají obě strany písemné zrušení smlouvy. 
 
14. Závěrečná ustanovení: 
14.1. Tato smlouva je sepsána na základě dohody smluvních stran o celém jejím obsahu a lze ji měnit či  
doplňovat pouze formou písemných dodatků s podpisy oprávněných osob obou smluvních stran 
14.2. V otázkách výslovně touto smlouvou neupravených se její účastníci řídí příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku. 
14.3. Tato smlouva se vystavuje ve 2 vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom 
vzájemně potvrzených stejnopisech. 
14.4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění 
v registru smluv dle ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).  
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14.5. Smluvní strany se dohodly, že Smlouvu a její případné dodatky v registru smluv vedeném 
Ministerstvem vnitra ČR zveřejní objednatel. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této 
Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují 
souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek. 
14.6. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, 
s obsahem souhlasí, a že je tato smlouva projevem jejich svobodné vůle. Na důkaz toto připojují své podpisy. 
 
15. Přílohy smlouvy o Dílo: 
15.1. Cenová nabídka dodavatele s položkovým rozpočet zhotovitele. 
 
 
 
V Jablonci nad Nisou     v Mnichově Hradišti 
 
dne  ……………….2025                        dne 6.5.2025 
 
 
 
 
 
 
………………………………………….   …………………………………………. 
Mgr. Lea Šmídová     Mgr. Jan Nohýnek 
Za objednatele      Za zhotoviletel 



zhotovitel

NÁBYTEK HONZA s.r.o.

Masarykovo nám.701

Mnichovo Hradiště

tel.326771195

e-mail:reditel@nabytek-honza.cz

IČ:27198821

DIČ:CZ27198821

zadavatel

ZŠ Kokonín

CENOVÁ KALKULACE

MARTY javor

název počet j.c.vč. DPH c.c.vč. DPH

kontejner 5 zásuvek MS-19 CZ 1 9620 9620

kontejner 5 zásuvek MS-19 CZ, vzadu přesah půdy 10cm 1 9250 9250

kontejner 4 zásuvky MS-17 CZ 2 7090 14180

regál ke stolu MS-14 60x75x70cm 1 3490 3490

rohový stůl 160x110cm, v.75cm 1 7229 7229

rohový stůl 110x160cm, v.75cm 1 7229 7229

stůl jednací 100x100cm, v.75cm 1 4032 4032

skříň 4 dvéřová M0-06+S 80x192,5x40cm 2 9841 19682

skříň úzká 1 dvéřová M0-15+S L 40x192,5x40cm 1 5405 5405

skříň 4 dvéřová M0-06+S 80x192,5x40cm 1 9555 9555

skříň 4 dvéřová s nikou M0-07+S 80x192,5x40cm 1 9683 9683

skříň úzká 1 dvéřová M0-15+S P 40x192,5x40cm 1 5405 5405

regál ukončovací spodní M1-09+S P 40x117,5x40cm 1 2230 2230

regál ukončovací horní M2-09 P 40x75x40cm 1 1775 1775

spodní skříňka pod dřez 110x52cm, v.82cm, prostor pro ledničku uvnitř 1 6462 6462

PD 110cm (pracovní deska) Chromix stříbrný 1 1760 1760

těsnící lišta 220cm 1 1320 1320

krytka L 1 30 30

krytka P 1 30 30

roháček vnitřní 2 50 100

SET jednodřez ETN 610-37/44 s baterií, s výřezem na baterii 1 3751 3751

výřez a vsazení dřezu 1 500 500

zadní obkladová deska 110x50cm Chromix stříbrný 1 1760 1760

zadní obkladová deska 58x50cm Chromix stříbrný 1 928 928

horní skříňka 55x58x30cm L 1 2868 2868

horní skříňka 55x58x30cm P 1 2868 2868

montáž kuchyně 1 3800 3800

skříň 4 dvéřová M0-06+S 73x192,5x40cm 1 10128 10128

skříň šatní M0-04+S šatní 60x192,5x40cm 1 6861 6861

deska 50x187,5x1,8cm s 3 trojháčky 1 2650 2650

židle jednací STANDARD ST570 6 1375 8250

spojovací materiál 1 351 351

163182

vypracoval: Mgr.Jan Nohýnek doprava ZDARMA

v Mnichově Hradišti 14.4.2025 montáž ZDARMA

www.nabytek-honza.cz celkem vč.DPH 163182
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