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PŘÍKAZNÍ SMLOUVA 
uzavřená dle ust. § 2430 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

č. smlouvy příkazce: 2025/15 
 

 
Čl. 1. Smluvní strany 

 
1.1.             Příkazce:    Město Vrchlabí 
      Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Janem Sobotkou, starostou města 
  zastoupený ve věcech technických:  

adresa:     Zámek č.1, 543 01 Vrchlabí 
IČO:     00 278 475  
DIČ:     CZ00728475 
bankovní spojení:   Komerční banka 
číslo účtu:    107-976260277/0100 
 

1.2.  Příkazník:    Ing. Tomáš Limberský 
  sídlo:     Kunčice nad Labem 72, 543 61, Kunčice n. L. 

zastoupený ve věcech smluvních:  
zastoupený ve věcech technických: 

IČO:     728 73 680 
DIČ:     není plátce DPH  
bankovní spojení:    
číslo účtu:    

  
Čl. 2. Předmět smlouvy 

 
2.1. Příkazník se zavazuje jménem příkazce a na svou odpovědnost vykonávat a zajišťovat činnosti 
technického dozoru investora (dále jen „TDI“) při realizaci stavby: „Snížení energetické 
náročnosti hlavní budovy a spojovacích chodeb ZŠ Vrchlabí, Školní 1336. IV. etapa, 1. část. 
Objekty: Hlavní budova CF5, Spojovací chodby S01, S02, S03“ (dále jen „dílo“ či „stavba“), a to za 
podmínek dále v této smlouvě stanovených.  
      
Předmět plnění dle této smlouvy je dále vymezen Výzvou k podání nabídky na splnění veřejné 
zakázky malého rozsahu vypsanou na shora uvedený předmět smlouvy. 

             Zahájení činnosti: v nezbytném rozsahu po uzavření smlouvy – předpoklad plnění 1. etapy je období 
květen až srpen 2025, realizace 2. etapy bude provedena v období květen až srpen 2026.  
Ukončení činnosti: ukončení pravidelné činnosti na stavbě předáním stavby zadavateli  (předpoklad  
předaní 1.etapy srpen 2025, 2. etapy srpen 2026).  
 
 
2.2. Příkazce se zavazuje Příkazníkovi výkon zajišťované činnosti umožnit a za její řádný výkon 
uhradit Příkazníkovi touto smlouvou sjednanou odměnu, která zahrnuje veškeré náklady vynaložené 
Příkazníkem na výkon činnosti dle této smlouvy.  
 
2.3. Stavba bude provedena v souladu s projektovou dokumentací s názvem „Snížení energetické 
náročnosti hlavní budovy a spojovacích chodeb ZŠ Vrchlabí, Školní 1336. IV. etapa, 1. část. Objekty: 
Hlavní budova CF5, Spojovací chodby S01, S02, S03“ zpracované projektantem Ing. Pavlem Starým, 
Lužická 276, 54301 Vrchlabí, IČO: 60907631, ČKAIT 0600828, kterou Příkazce poskytne Příkazníkovi 
neprodleně po uzavření této smlouvy spolu s dalšími doklady, které bude mít Příkazce k dispozici a 
které jsou pro výkon činnosti Příkazníka nezbytné,  

2.4. Místem plnění je stavba uvedená v odstavci 1 tohoto článku smlouvy, případně další místa 
vyplývající z povahy činnosti Příkazníka. 
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Čl. 3. Povinnosti příkazníka 

 
3.1. Příkazník je povinen plnit příkaz poctivě a pečlivě podle svých schopností a odborných znalosti a 
bude přitom dodržovat povinnosti vyplývající z této smlouvy, právních předpisů a z podkladů či 
pokynů, které od příkazce obdržel. Je povinen přitom použít každého prostředku, které ho vyžaduje 
povaha obstarávané záležitosti, jakož i takového, který se shoduje s projevenou vůlí příkazce.  

3.2. Od pokynů příkazcových se příkazník může odchýlit jen tehdy, pokud je to nezbytné v zájmu 
příkazce a nemůže-li včas obdržet jeho souhlas; jinak odpovídá za škodu.  

3.3. Příkazník je povinen upozornit příkazce na jeho zřejmě nesprávné pokyny, takový pokyn je 
povinen splnit jen tehdy, když na něm příkazce bude přes upozornění trvat a toto písemně oznámí 
příkazníkovi.  

3.4.  Příkazník se zavazuje v rámci výkonu povinností dle této smlouvy vykonávat zejména následující 
činnosti: 
 

 Seznámit se s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, zejména s projektem, s 
obsahem obchodních smluv a s obsahem platných stavebních povolení, Příkazník je povinen 
Příkazce upozornit na případné nesrovnalosti v DPS, 

 Poskytnout součinnost při přípravě realizace stavby – spolupráce při plnění povinností 
uložených Příkazci ve stavebním povolení v souvislosti se zahájením stavby, 

 Podílet se na kompletaci dokladů pro předání staveniště zhotoviteli, předat protokolárně 
staveniště zhotoviteli a vykonávat dohled nad řádným vedením stavebního deníku 
zhotovitelem, 

 Zajistit protokolární odevzdání směrového a výškového vytyčení stavby, 

 Organizovat a vést pravidelné kontrolní dny stavby (KD), zajistit vypracování zápisů 
z kontrolních dnů včetně kontroly plnění úkolů na nich převzatých, KD musí být organizovány 
min. 1x za týden po dobu provádění stavby, nebo nestanoví-li zástupce Příkazce jiný interval 
KD,   

 Průběžně informovat Příkazce o postupu realizace stavebních prací, 

 Neprodleně informovat Příkazce o všech okolnostech v souvislosti s výstavbou, které mohou 
mít vliv na harmonogram, kvalitu i cenu díla, upozorňovat zhotovitele stavby na zjištěné 
nedostatky včetně požadavků na sjednání nápravy, 

 Průběžně kontrolovat plnění smluvních podmínek vyplývajících ze smlouvy o dílo sjednané 
Příkazcem se zhotovitelem stavby, případně ostatními smlouvami uzavřenými Příkazcem 
v souvislosti se Stavbou, 

 Průběžně kontrolovat dodržování všech podmínek a opatření státního stavebního dohledu po 
dobu realizace stavby, zajistit posouzen dopadu změn stavby v průběhu její realizace na 
vydaná rozhodnutí orgánů státní správy, vypracovat návrhy na opatření a případně zpracovat 
žádosti o změny stavby před jejím dokončením, podání této žádosti dle dispozic Příkazce, 

 Průběžně provádět kontrolu souladu prováděných prací s projektovou dokumentací, včetně 
jejích změn, 

 Účastnit se projednávání a ověřování správnosti všech dokladů a změn projektové 
dokumentace stavby, 

 Podílet se dle pokynů Příkazce na provádění řízení o změnách stavby, zejména na 
prověřování a posuzování změn z hlediska věcného a cenového ve spolupráci se zástupcem 
Příkazce, vést agendu spojenou s posuzováním změn, vydávat stanoviska k předloženým 
změnám a doporučovat další postupy zástupci Příkazce, které budou směřovat k odmítnutí 
změny nebo k jejímu schválení Příkazcem, vést evidenci rozhodnutí Příkazce k předloženým 
změnám, 
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 V předstihu konzultovat se zhotovitelem stavby postup stavby tak, aby nedošlo ke zpoždění 
termínů stavby z důvodu realizace víceprací či méněprací,  

 Kontrolovat postup prací podle časového plánu stavby a obchodních smluv a upozorňovat 
dodavatele na nedodržení termínů, připravovat podklady pro uplatnění sankcí objednatelem 
vůči dodavateli,  

 Podílet se na zpracování podkladů pro přípravu návrhů dodatků ke smlouvě o dílo na 
předmětnou stavbu, (zejména změny závazků ze smlouvy na veřejnou zakázku 
specifikovaných v § 222 zákona č. 134/2016Sb.) 

 Trvale dohlížet na systematické doplňování dokumentace, podle které se stavba realizuje a na 
vedení dokumentace dokončených částí stavby, zajistit pořizování digitální fotodokumentace 
stavby, zejména u následně zakrytých částí stavby, 

 Průběžně dle potřeby spolupracovat s projektantem vykonávajícím autorský dozor stavby, 

 Spolupracovat s projektantem dokumentace provádění stavby (DPS) při vykonávání nebo 
navrhování opatření na odstranění případných vad projektu, nebo při návrzích změn 
schválené projektové dokumentace ze strany Příkazce, 

 Provádět kontrolu a schvalovat realizační nebo dílenské/výrobní dokumentace zpracované 
zhotovitelem stavby z hlediska jejího souladu s podmínkami stavebního povolení, 
dokumentacemi ověřenými ve stavebních řízeních, podmínkami Smlouvy o dílo a předpisy a 
normami vztahující se k příslušné části díla, 

 Uplatňovat náměty směřující ke zhospodárnění výstavby nebo budoucího provozu (užívání) 
díla, 

 Provádět průběžnou kontrolu, doplňování a kompletaci dokumentace a dokladů, podle nichž je 
stavba realizována, dokončována a odevzdávána (včetně průběžné evidence odsouhlasených 
změn – změnové listy), provádět kontroly a převzetí výkresů skutečného provedení stavby 
(včetně geodetické části), 

 Provádět kontrolu věcné a finanční správnosti a úplnosti fakturovaných položek soupisů 
provedených prací a jejich soulad s rozpočtem stavby, 

 Průběžně evidovat všechny faktury zhotovitele stavby, kontrolovat stav prostavěnosti, 

 Provádět kontrolu těch částí prací a dodávek, které budou v dalším postupu zakryté nebo se 
stanou nepřístupnými a zapsání výsledků kontroly do stavebního deníku, 

 Vyžadovat a kontrolovat provádění předepsaných a dohodnutých zkoušek materiálů, 
konstrukcí, zařízení nebo technologických souborů a prací zhotovitele stavby, vč. revizí, 
individuálních a komplexních zkoušek apod., kontrolovat dodržení předepsaných výsledků vč. 
vyžadování a kontroly zhotovitelem stavby předávaných dokladů, jimiž prokazuje deklarované 
kvalitativní výsledky (atesty, certifikáty, protokoly apod.), soustřeďování a kontrola dokladů 
zhotovitele o jakosti a způsobilosti výrobků a materiálů použitých ve výstavbě vč. výsledků 
všech zkoušek, zpracování rozborů a závěrů ke kvalitě provedených prací,  

 Zajišťovat a kontrolovat koordinaci stavby s případnými souvisejícími investicemi jiných 
investorů, a pokud jde o přípojky, s vlastníky stávajících staveb a svolávat společné kontrolní 
dny, 

 Spolupracovat se zhotovitelem stavby při vykonávání opatření na odvrácení nebo na omezení 
škod při ohrožení stavby živelnými událostmi, 

 Projednávat požadavky, náměty a stížnosti občanů a dalších orgánů, organizací a osob 
v souvislosti se Stavbou, 

 Spolupracovat s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen 
„koordinátor“), kterého v souladu s ustanovením § 14 zákona č. 309/2006 Sb. o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci určil Příkazce a poskytnout mu 
součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů.  

 Připravit podklady pro předání a převzetí stavby, provádět přejímky prací a dodávek vč. 
prohlídky stavby nebo její části před vlastním přejímacím řízením, spolupracovat se 
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zhotovitelem stavby na vypracování časového a věcného plánu odevzdání a převzetí 
dokončeného díla, provést zjištění vad a nedodělků (které má dílo v době předání a lze je 
zjistit při vynaložení odborné péče), provést kontrolu a vyhodnocení zkoušek předepsaných 
(sjednaných) před převzetím díla (vč. organizačních zabezpečení povinnosti Příkazníka při 
těchto zkouškách), kontrolu správnosti a úplnosti dokladů, které je zhotovitel povinen předložit 
při předání a převzetí díla nebo jeho části a zajistit k tomu nutné podklady,  

 Organizačně zajistit závěrečné prohlídky dokončené stavby (vč. zajištění účasti oprávněných 
osob Příkazce a dotčených orgánů státní správy), zajistit řízení o předání dokončeného díla 
nebo jeho samostatných částí, zpracovat zápis o odevzdání a převzetí stavby a zajištění jeho 
potvrzení smluvními stranami včetně řádného uplatnění nároku Příkazce, zajistit realizaci 
závěrů podle přejímajícího řízení, 

 Kontrolovat odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přebírání stavebních prací a dodávek 
v dohodnutých termínech, 

 Provádět kontrolu vyklizení staveniště zhotovitelem v souladu s podmínkami smlouvy o dílo, 

 Zajistit a připravit kompletaci podkladů a dokladů, ověřit jejich úplnost dle podmínek správních 
orgánů, 

 Obstarat podklady, podat žádosti o kolaudaci stavby jménem Příkazce a vyřídit vydání 
kolaudačních souhlasů.  

 Vést samostatný deník o činnosti Příkazníka a ten kdykoliv předkládat na výzvu Příkazci,  

 Předkládat Příkazci měsíční zprávy o postupu prací na Stavbě a o své činnosti za uplynulý 
kalendářní měsíc s tím, že tyto zprávy budou tvořit přílohu Příkazníkem vystavovaných faktur 
(podrobný výkaz služeb uskutečněných TDI). V měsíční zprávě budou mimo jiné zahrnuty 
výsledky testů, měření a zkoušek k dodržení jakosti, které byly v daném období provedeny, 
problémy, které se na stavbě vyskytly, opatření TDI, která byla vydána, fotodokumentace 
(elektronicky) ukazující postup prací na staveništi, 

 Předložit Závěrečnou zprávu – v závěrečné zprávě bude zahrnuto mimo jiné zhodnocení 
průběhu realizace stavby, přehled záručních dob u jednotlivých částí díla, dodávek, posouzení 
Návodu na provoz a údržbu předložený zhotovitelem ve vazbě k budoucím rizikům platnosti 
záruk poskytnutých zhotovitelem. Současně s předložením závěrečné zprávy předat Příkazci 
všechny doklady Stavby včetně dokumentace skutečného provedení a kolaudačních souhlasů 
jednotlivých částí stavby ve třech vyhotoveních a 1 x elektronicky na CD (DVD),  

Součástí zajišťované činnosti jsou i práce výslovně nespecifikované, které však jsou k řádnému 
provedení výkonu TDI nezbytné a o kterých příkazník vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl, 
nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšují sjednanou cenu. 
 
3.5. Příkazník bere na vědomí, že k výkonu činnosti TDI bude prováděna supervize pracovníkem 
(technikem) Příkazce. 
 

Čl. 4. Osobní výkon činnosti příkazníkem 
 
4.1. Příkazník je povinen provést příkaz osobně, nesmí svěřit provedení příkazu jinému ani si 
ustanovit náhradníka, kteří nejsou uvedeni v této smlouvě.  
  
 

Čl. 5. Práva a povinnosti smluvních stran 
5.1. Veškeré podklady, které byly Příkazcem Příkazníkovi předány, zůstávají v jeho vlastnictví a 
Příkazník za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí jako skladovatel a je povinen je vrátit Příkazci 
po splnění svého závazku. 

5.2. Příkazník musí po celou dobu realizace předmětu smlouvy mít a udržovat pojištění odpovědnosti 
za škodu způsobenou při výkonu činnosti dle této smlouvy ve výši ročního plnění min. 2 mil. Kč. 
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5.3. Příkazník je povinen při realizaci předmětu smlouvy postupovat a jednat profesionálně, 
s potřebnou odbornou péčí a veškeré záležitosti vyřizovat řádně a včas. Přitom je povinen respektovat 
pokyny Příkazce a jeho oprávněné zájmy a práva, s nimiž byl seznámen, jež zná, či jež vyplývají 
z povahy předmětu smlouvy. Od pokynů Příkazce se může Příkazník odchýlit, jen když je to v zájmu 
Příkazce a nemůže-li si vyžádat jeho včasný souhlas. 

5.4. Příkazník je povinen oznámit Příkazci veškeré skutečnosti, se kterými se při plněné povinností dle 
této smlouvy seznámil. 

5.5. Zjistí-li Příkazník při poskytování činností dle této smlouvy překážku, která znemožňuje jejich 
řádné poskytnutí, oznámí tuto skutečnost neprodleně Příkazci, se kterým se dohodne na odstranění 
této překážky.   

5.6. Příkazník je povinen příkazce řádně informovat o tom, jak vyřizování jeho věci postupuje, a 
poskytovat mu včas vysvětlení a podklady potřebné k uvážení dalších pokynů. 

5.7. Příkazce je povinen příkazníka správně a úplně informovat o všech věcech souvisejících 
s činností dle této smlouvy, tj. zejména mu předat potřebné podklady a informace, a je povinen mu 
poskytovat nutnou součinnost.  

5.8. Příkazce je povinen udělovat pokyny Příkazníkovi s dostatečným předstihem tak, aby Příkazníkovi 
byla poskytnuta přiměřená doba k řádnému poskytnutí Služby. 

5.9. Příkazník bude při každém dílčím plnění Stavby předávat Příkazci veškeré doklady, písemnosti, 
změnové listy apod., které se týkají dokončené dodávky a které v průběhu provádění činností dle této 
smlouvy pro něho získal nebo obstaral. 

5.10. Při zajišťování činnosti v rámci realizace Stavby a přejímacího řízení Stavby se Příkazník 
soustředí na zjištění maximální kvality dodávek zhotovitele Stavby při respektování požadavku 
Příkazce na zvýšený důraz na kvalitu dokončovacích prací, jednotlivých stavebních detailů a prvků, 
stejně jako na estetický charakter zajišťovaných dodávek. Při jakémkoliv zjištění neplnění povinností 
zhotovitelem Stavby, případně zjištění nevyhovující kvality, prodlení s naplněním prací dle 
harmonogramu sjednaného ve smlouvě o dílo mezi Příkazcem a zhotovitelem Stavby, je Příkazník 
povinen učinit vhodná opatření k nápravě a v závaznějších případech informovat Příkazce. Příkazník 
bude informovat Příkazce v každém případě, kdy jim prováděná opatření nejsou účinná, nebo 
dostatečná, případně kdy hrozí nebezpečí z prodlení a je třeba, aby byl Příkazce o takové situaci 
informován.  Vedle toho zaznamenává Příkazník takové skutečnosti do stavebního deníku. 

5.11. Příkazník odpovídá, že veškeré služby a činnosti jim prováděné a zjišťované podle této smlouvy 
budou bez právních vad, nebudou jakkoliv porušovat či omezovat práva a právem chráněné zájmy 
třetích osob. 

5.12. Příkazník je povinen nahradit příkazci škodu, která vznikne porušením povinnosti řádně plnit 
činnosti dle této smlouvy.  

5.13. Příkazce je povinen udělit příkazníkovi včas písemnou plnou moc v případě, že to bude pro jeho 
činnost potřebné. 

5.14. Příkazník je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl v 
souvislosti s poskytováním činností dle této smlouvy. Všechny údaje, které jsou obsaženy 
v projektových, technických a realizačních projektech, a jiné údaje, se kterými z důvodu plnění této 
smlouvy přijde příkazník do styku, pokud to jejich povaha připouští, jsou považovány za předmět 
obchodního tajemství příkazce ve smyslu ustanovení § 504 zákona č.89/2012Sb., občanský zákoník. 

5.15. Příkazce je oprávněn pozastavit či omezit výkon plnění dle této smlouvy v případě, že podle 
smlouvy o dílo se zhotovitelem díla dojde na stavbě k přerušení prací a zajišťovaných prací nebude 
třeba, popřípadě jich bude třeba jen v omezeném rozsahu. Pozastavení plnění dle této smlouvy je vůči 
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Příkazníkovi účinné okamžikem doručení písemného oznámení Příkazníkovi. O termínu 
znovuobnovení prací a opětovném zahájení zajišťovaných činností je Příkazce povinen Příkazníka 
písemně upozornit alespoň 3 kalendářní dny předem. 

 
Čl. 6. Odměna příkazníka 

 
  6.1. Příkazce se zavazuje zaplatit příkazníkovi za obstarání záležitostí specifikovaných v článku III. 

této smlouvy smluvní odměnu.  
Cena za práce a činnosti ujednané v předmětu této smlouvy je dojednána dohodou smluvních stran 
takto:  

Cena za výkon činnosti TDI bez DPH               80.000,00 Kč 

DPH  21%                                                                  0,00 Kč 

Cena celkem včetně DPH                                80. 000,00 Kč 
 
6.2. Smluvní strany uvádějí, že sjednaná odměna je nejvyšší možnou a obsahuje  
již veškeré náklady příkazníka, které mu vzniknou v souvislosti s obstaráváním záležitostí pro příkazce 
dle této smlouvy. Mezi tyto náklady se řadí mimo jiné i veškeré hotové výdaje, administrativní a jiné 
pomocné práce, náhrada za promeškaný čas, cestovní výdaje, aj. V odměně nejsou zahrnuty náklady 
na speciální znalecké posudky, které si vyžádá Příkazce. 

6.3. Podkladem pro úhradu odměny bude daňový doklad (faktura) vyhotovený příkazníkem a 
adresovaný příkazci, vystavený měsíčně, dle výše plnění zhotovitele, po splnění příkazu. Fakturou 
určí příkazník příkazci splatnost své odměny, a to nejméně v trvání 14 dnů od jejího doručení faktury 
příkazci. Daň z přidané hodnoty bude Příkazci účtována ve výši dle předpisů platných ke dni 
zdanitelného plnění. 

6.4. Dojde-li před nebo v průběhu realizace ke změnám daňových předpisů mající vliv na cenu, 
v takovém případě bude cena upravena dle sazeb daně z přidané hodnoty platných v době 
zdanitelného plnění (uzavření dodatku k této smlouvě není nutné. 

6.5. Příkazník je oprávněn fakturovat cenu za výkon činnosti TDI (6.1) vždy za každý uplynulý 
kalendářní měsíc po fyzickém zahájení stavby, a to nejvýše v poměrné části stanovené jako podíl 90% 
celkové ceny (6.1) a počtu měsíců od fyzického zahájení stavby do předpokládaného termínu předání 
stavby Příkazníkovi jejím zhotovitelem. 10% ceny díla je oprávněn Příkazník fakturovat nejdříve po 
odstranění všech vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí stavby a po předání veškeré 
dokumentace a dokladů, které byl povinen pořídit Příkazník v rámci činnosti dle této smlouvy Příkazci.   

6.6. V případě, že dojde ke zrušení nebo odstoupení od této smlouvy z důvodů na straně příkazce, 
bude příkazník práce a činnosti rozpracované ke dni zrušení nebo odstoupení fakturovat příkazci ve 
výši vzájemně dohodnutého rozsahu vykonaných prací podílem z dohodnuté ceny podle článku VI. 
odst. (1) této smlouvy, pro jednotlivé práce uvedené v části III této smlouvy.  

 
Čl. 7. Ostatní ujednání 

 
7.1. Příkazník odpovídá za to, že záležitosti příkazce ujednané touto smlouvou jsou zajišťované dle 
této smlouvy. Příkazník neodpovídá za vady, které byly způsobené použitím podkladů převzatých od 
příkazce a ani při vynaložení veškeré péče nemohl příkazník zjistit jejich nevhodnost, případně na ni 
upozornil příkazce, ale ten na jejich použití trval. Příkazce je oprávněný uplatnit nedostatky či vady 
poskytnuté činnosti nejpozději do 6 měsíců ode dne jejího splnění, jinak právo zaniká. Reklamace 
musí být uplatněna písemně do rukou příkazníka. Příkazce má právo na neodkladné a bezplatné 
odstranění opodstatněně uplatněného nedostatku či vady plnění.  Možnost jiného smluvního ujednání 
se nevylučuje. 
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7.2. Smluvní strany se dohodly, že příkazce uhradí příkazníkovi náklady v prokazatelné výši na 
vyhotovení práce a činnosti, které vznikly příkazníkovi tím, že příkazce ani v dodatečné lhůtě 
přiměřené závazku nesplnil svou povinnost poskytnout spolupůsobení v ujednaném rozsahu a 
příkazník na základě toho od smlouvy odstoupil. Tím není dotčeno právo příkazníka na náhradu škody 
vzniklé porušením povinnosti ze strany příkazce. 

7.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv podle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí příkazce. Příkazník tímto prohlašuje, že smlouva 
neobsahuje obchodní tajemství a poskytuje souhlas se zpracováním svých osobních údajů druhou 
smluvní stranou za účelem plnění závazků z této smlouvy. 
 

Čl. 8. Smluvní pokuty 
 

8.1. Pro případ porušení povinností neuvedených v dalších odstavcích tohoto článku smlouvy 
Příkazníka se sjednává smluvní pokuta ve výši 3. 000,- Kč za porušení každé jednotlivé povinnosti dle 
této smlouvy. Za opakované porušení téže povinnosti lze uložit tuto smluvní pokutu opakovaně. 

8.2. V případě změny osoby vykonávající funkci TDI v rozporu s touto smlouvou bez předchozího 
souhlasu Příkazce  ve výši  5.000,- Kč za každý i započatý den trvání tohoto stavu. 

8.3. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo Příkazníka požadovat náhradu škody, která mu 
porušením povinnosti stíhané smluvní pokutou vznikla. 

 
čl. 9. Registr smluv 

 
9.1. Smluvní strany berou na vědomí, že Smlouva bude zveřejněna v registru smluv dle zákona č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen „Zákon o registru smluv“), jelikož je 
Objednatel povinnou osobou ve smyslu Zákona o registru smluv a Zhotovitel s jejím zveřejněním 
souhlasí. Zveřejnění se zavazuje zajistit Objednatel do 30 dnů od podpisu Smlouvy oběma Smluvními 
stranami. 

9.2. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami. 

9.3. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle Zákona o registru smluv. 

 
 

Čl. 10. Závěrečná ustanovení 
 

10.1. Jakékoliv změny či dodatky k této smlouvě je třeba učinit písemně se souhlasem smluvních 
stran.  

10.2. Tato smlouva se pořizuje ve dvou vyhotoveních, z nichž příkazník obdrží jeden a příkazce jeden 
stejnopis.  

10.3. Pokud by tato smlouva obsahovala ujednání, které by bylo v rozporu s právními předpisy České 
republiky, nechť je toto ustanovení posuzováno jako samostatné, které tudíž nemá vliv na platnost 
smlouvy jako celku.   

10.4. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají ze své pravé a svobodné vůle, určitě, vážně 
a srozumitelně nikoliv v tísni, omylu a za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují 
níže své vlastnoruční podpisy.  

Ve Vrchlabí dne                        
 
 
 



 Městský úřad Vrchlabí 
Odbor rozvoje města a územního plánování 

Zámek 1 / 543 01 Vrchlabí 
 

 
Příkazce:                                                        Příkazník: 

        
                  

                                                               


