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Tato SMLOUVA O DÍLO (dále jen „Smlouva“) je uzavřena na základě zadávacího řízení na 
veřejnou zakázku „Výstavba fotovoltaické elektrárny s bateriovým úložištěm Benešov“ (dále 

jen „Veřejná zakázka“) podle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského 
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) 

 
MEZI 
 
Institut pro veřejnou správu Praha  
se sídlem Baarova 1026/2, 140 00 Praha 4 – Michle, 
IČO: 708 90 293, 

710 

 
DÁLE JEN „Objednatel“ 

NA STRANĚ JEDNÉ, 

A 

 
společností 
KEROSIN s.r.o. 
se sídlem Michelská 18/12a, 140 00 Praha 4, 
IČO: 09095861, DIČ: CZ09095861, 
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 330854, 
b
z
 

DÁLE JEN „Zhotovitel“ 
NA STRANĚ DRUHÉ, 

 
ZHOTOVITEL A OBJEDNATEL SPOLEČNĚ JEN „Smluvní strany“ NEBO „Strany“ 

NEBO JEDNOTLIVĚ „Smluvní strana“ NEBO „Strana“. 
 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1 Strany uzavírají tuto Smlouvu v návaznosti na výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku 
s názvem „Výstavba fotovoltaické elektrárny s bateriovým úložištěm Benešov“. Zhotovitel 
podal do zadávacího řízení na Veřejnou zakázku svou nabídku, která byla v rámci zadávacího 
řízení vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější a byla tak pro plnění Veřejné zakázky 
vybrána. Z tohoto důvodu je se Zhotovitelem uzavírána tato Smlouva.  

1.2 Zhotovitel tímto prohlašuje, že: 

1.2.1 je ve smyslu obecně závazných právních předpisů oprávněn zhotovit níže uvedené 
dílo na území České republiky; 



1.2.2 ke dni uzavření této Smlouvy splňuje veškeré požadavky Objednatele na kvalifikaci 
obsažené v zadávací dokumentaci Veřejné zakázky;  

1.2.3 disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro 
řádnou realizaci této Smlouvy;  

1.2.4 se zavazuje udržovat stav dle čl. 1.2.1, 1.2.2 a 1.2.3 po celou dobu trvání této 
Smlouvy; 

1.2.5 se řádně seznámil se zadávacími podmínkami Veřejné zakázky, považuje je za 
dostatečný podklad pro plnění Veřejné zakázky, přičemž mu nejsou známy žádné 
nejasnosti či pochybnosti, které by znemožňovaly plnění jeho závazku dle této 
Smlouvy. 

1.3 Zhotovitel dále tímto prohlašuje a činí nesporným, že: 

1.3.1 je právnickou osobou řádně založenou a existující podle českého právního řádu; 

1.3.2 splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto 
Smlouvu uzavřít a řádně plnit povinnosti v ní obsažené; 

1.3.3 ke dni uzavření této Smlouvy není v úpadku dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku 
a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
a zavazuje se Objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech, které 
nasvědčují hrozícímu úpadku, popř. o prohlášení jeho úpadku; 

1.3.4 je připraven Veřejnou zakázku pro Objednatele řádně a v dohodnutém termínu splnit 
za úplatu sjednanou v této Smlouvě, k čemuž má potřebné znalosti, dovednosti 
a personální a jiné kapacity; 

1.3.5 se detailně seznámil s rozsahem a povahou předmětu Veřejné zakázky a jsou mu 
známy veškeré podmínky nezbytné k její realizaci, těmto podmínkám rozumí a je 
schopný je dodržet; 

1.3.6 všechny osoby, které použije k plnění této Smlouvy, mají potřebné vzdělání, 
zkušenosti či jinou profesní způsobilost k plnění, které má Zhotovitel dle této Smlouvy 
poskytovat; 

1.3.7 při plnění této Smlouvy vystupuje jako odborník v oblasti předmětu Veřejné zakázky. 

2. PŘEDMĚT SMLOUVY 

2.1 Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele za podmínek této Smlouvy projekční 
a inženýrskou činnost pro vyřízení povolení záměru, pro vyjádření distributora a pro provádění 
stavby dle příslušné legislativy; dodávku a instalaci komponent pro vybudování fotovoltaické 
elektrárny na plochých střešních pláštích na nosných konstrukcích v areálu vzdělávacího 
střediska Benešov (dále také „VS Benešov“) včetně montáže a další potřebné konstrukční 
a elektroinstalační práce. Součástí předmětu Smlouvy je i příprava projektové dokumentace 
skutečného provedení, zaškolení obsluhy, provedení revize fotovoltaické elektrárny před 
uvedením do provozu, uvedení fotovoltaické elektrárny do provozu, zajištění připojení 
fotovoltaické elektrárny do distribuční sítě prostřednictvím stávajícího odběrného místa 



a nastavení obslužného systému fotovoltaické elektrárny. Zhotovitel se zavazuje vybudovat 
fotovoltaickou elektrárnu s celkovým výkonem v rozmezí 94,56 KWp až 95,51 kWp, která bude 
sloužit pro pokrytí vlastní spotřeby Objednatele a případnou dodávku přebytků do veřejné 
distribuční sítě s požadavkem tzv. ostrovního provozu v případě výpadku dodávky elektrické 
energie. Součástí Zhotovitelem vybudované fotovoltaické elektrárny bude akumulační 
technologie v podobě bateriového úložiště o maximální využitelné kapacitě 93 kWh. Přesná 
skladba jednotlivých prvků a komponent pro vybudování fotovoltaické elektrárny Zhotovitelem 
není stanovena, a tak je Dodavateli umožněno navržení vlastní skladby, která však musí 
splňovat minimální technické požadavky vymezené v technické specifikaci, která tvoří přílohu 
č. 3 této Smlouvy, a v minimálních technických požadavcích, které tvoří přílohu č. 4 této 
Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v rozsahu a o parametrech dle zadávací 
dokumentace k Veřejné zakázce a současně provést všechny související práce a služby 
v souladu s projektovou studií, která tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy; v souladu s energetickým 
posouzením, které tvoří přílohu č. 2 této Smlouvy; v souladu s technickou specifikací, která 
tvoří přílohu č. 3 této Smlouvy, a v souladu s minimálními technickými požadavky, které tvoří 
přílohu č. 4 této Smlouvy (dále jen „Dílo“).  

2.2 Zhotovitel je výslovně povinen navrhnout pokládku fotovoltaických panelů na střešní plášť 
areálu VS Benešov s ohledem na využití budovy a s ohledem na časové využití spotřeby 
elektrické energie. Zhotovitel je za tímto účelem povinen zhotovit vizualizaci produkce 
fotovoltaické elektrárny vzhledem ke skutečnému průběhu spotřeby elektrické energie 
v rozsahu 1 týdne (7 po sobě jdoucích dnů, počátek pondělí čas 0:00 hodin s časovým 
intervalem modelování 1 hodina) a doložit celkovou bilanci výroby elektrické energie 
s odkazem na použitý software. Návrh pokládky s příslušnou vizualizací produkce fotovoltaické 
elektrárny a s celkovou bilancí výroby elektrické energie bude předložen Objednateli před 
realizací Díla k odsouhlasení. 

2.3 Zhotovitel se výslovně s ohledem na podmínky požární ochrany pro realizaci Díla zavazuje 
zajistit instalaci optimizérů o požadované technické specifikaci na jednotlivých fotovoltaických 
panelech, pokud zpráva požárně bezpečnostního řešení neurčí jinak.  

2.4 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu. 

2.5 Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele Dílo svým jménem, na své náklady 
a nebezpečí, bez vad a nedodělků ve sjednaném termínu. 

2.6 Provedení Díla zahrnuje vedle samotné dodávky materiálu a zhotovení Díla také předání řádně 
zhotoveného Díla Objednateli v souladu s touto Smlouvou včetně dodání všech dokumentů, 
které jsou pro řádné užívání Díla potřebné. 

2.7 Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele Dílo s využitím vlastních kapacit v souladu 
s obecně závaznými právními předpisy a dalšími relevantními oborovými a evropskými 
standardy platnými v České republice v době provádění Díla. Zhotovitel je oprávněn zadat 
provádění části díla třetím osobám, tj. podzhotovitelům (dále jednotlivě jen „Podzhotovitel“) 
jako poddodavatelům ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), a to výhradně v rozsahu a výhradně 
Podzhotovitelům uvedeným v nabídce Zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení, na 



základě něhož byla uzavřena tato Smlouva. Zhotovitel se zavazuje Podzhotovitele smluvně 
zavázat ke všem relevantním povinnostem vyplývajícím z této Smlouvy. 

2.8 Jinému Podzhotoviteli než uvedenému v nabídce Zhotovitele je Zhotovitel oprávněn zadat 
provádění částí Díla pouze po předchozím písemném schválení Podzhotovitele Objednatelem. 
Objednatel nesmí tento souhlas bez závažného důvodu odepřít. 

2.9 Podzhotovitel, jehož prostřednictvím Zhotovitel prokázal část technické kvalifikace nebo 
profesní způsobilosti, je povinen se na plnění této Smlouvy podílet v tom rozsahu, v jakém se 
k tomu zavázal ve smlouvě se Zhotovitelem a v jakém prokázal kvalifikaci. Změna 
Podzhotovitele, pomocí kterého Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, 
je možná jen ve výjimečných případech a jen se souhlasem Objednatele. Zhotovitel je 
oprávněn nahradit takového Podzhotovitele jiným Podzhotovitelem pouze za předpokladu, že 
nový Podzhotovitel prokáže část kvalifikace ve stejném rozsahu, v jakém Zhotovitel prokázal 
část kvalifikace prostřednictvím původního Podzhotovitele.  

2.10 Se všemi Podzhotoviteli uzavře Zhotovitel písemnou smlouvu o dílo. Zhotovitel se zavazuje 
veškeré práce Podzhotovitelů řádně koordinovat. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za 
veškeré části Díla provedené Podzhotoviteli, jako by je prováděl sám. Objednatel je oprávněn 
požadovat vyloučení jakéhokoliv Podzhotovitele, který neprovádí Dílo v souladu s touto 
Smlouvou nebo platnými právními předpisy závaznými podle této Smlouvy pro Zhotovitele. 
Zhotovitel je povinen na výzvu Objednatele s takovým Podzhotovitelem ukončit spolupráci 
a vyloučit ho z účasti na provádění Díla. 

2.11 Zhotovitel se zavazuje, že v případě, že pro účely plnění této smlouvy využije jednoho či více 
Podzhotovitelů, bude příslušné platby ve prospěch těchto Podzhotovitelů hradit do 10 
pracovních dnů ode dne, v němž obdrží odpovídající platbu od Objednatele. Na žádost 
Objednatele je Zhotovitel povinen včasnost plateb Podzhotovitelům doložit. 

2.12 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s českými technickými normami (ve smyslu 
zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých 
zákonů, v platném znění; dále též „ČSN“), platnými v době zhotovování Díla, a obecně 
závaznými právními předpisy platnými v České republice v době provádění Díla. 

2.13 Předmět Díla zahrnuje zejména následující práce, výkony a povinnosti zhotovitele: 

- zhotovení Díla v souladu s příslušnou dokumentací, a to řádně a včas, tj. za podmínek 
stanovených touto smlouvou a v souladu s aplikovatelnými českými a evropskými 
právními předpisy, ČSN a dalšími relevantními oborovými a evropskými standardy; 

- předání řádně zhotoveného Díla Objednateli v souladu s touto smlouvou a poskytnutí 
příslušných záruk;  

- provedení předepsaných zkoušek, revizí a atestů včetně pořízení příslušných dokladů dle 
závazných právních předpisů, ČSN a podmínek příslušné dokumentace; 

- jednání spojená se zajištěním a získáním veškerých správních či jiných povolení, nutných 
pro zhotovení Díla či jeho částí; 

- zpracování a předání projektové dokumentace pro vyřízení povolení záměru, pro 
vyjádření distributora a pro provádění stavby a zpracování a předání projektové 
dokumentace skutečného provedení Díla. Projektová dokumentace se předáním stává 



výhradním majetkem Objednatele a případné navržení, výroba nebo instalace dalšího 
zařízení dle projektové dokumentace podléhá výslovnému písemnému předchozímu 
souhlasu Objednatele; 

- vyškolení zaměstnanců Objednatele ohledně provozování Díla a bezpečnosti; 
- účast a součinnost Zhotovitele na kontrolním měření úrovně hluku, znečištění ovzduší, 

případně dalších parametrů; 
- stanovení podmínek BOZP; 
- uvedení Díla do provozu, zajištění připojení Díla do distribuční sítě; 
- nastavení obslužného systému Díla; 
- dodání návodů k obsluze a údržbě. 

3. DOBA A MÍSTO PROVEDENÍ DÍLA 

3.1 Strany tímto sjednávají, že Zhotovitel je povinen zahájit zhotovení Díla do 7 kalendářních dnů 
od nabytí účinnosti Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje řádně provést, zprovoznit a předat Dílo 
podle této Smlouvy, předat Objednateli všechny relevantní dokumenty související s Dílem a 
uvést Dílo do provozu nejpozději do 13 týdnů od nabytí účinnosti této Smlouvy (dále jen 
„Termín zhotovení“). 

3.2 Dílo bude prováděno v souladu s harmonogramem prací, který zpracoval Zhotovitel dle 
příslušné zadávací dokumentace k Veřejné zakázce a předložil jej v souladu se zadávacími 
podmínkami Veřejné zakázky jako součást nabídky na plnění této Veřejné zakázky. 
Harmonogram prací tvoří přílohu č. 5 této Smlouvy.  

3.3 Zhotovitel je povinen bezodkladně písemně informovat Objednatele o veškerých okolnostech, 
které mohou mít vliv na dodržení Termínu zhotovení a provádění Díla podle této Smlouvy.  

3.4 Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění Díla pouze v případě, že zjistí při provádění Díla 
skryté překážky (tj. překážky, které zkušená osoba v postavení Zhotovitele nemohla při 
vynaložení veškeré profesionální péče v době podpisu této Smlouvy předpokládat), 
znemožňující provedení Díla sjednaným způsobem. Zhotovitel však musí pokračovat 
v provádění těch částí Díla, které nejsou překážkou dotčeny. Nutnost každého takového 
přerušení provádění Díla je Zhotovitel povinen písemně oznámit Objednateli do 24 hodin od 
zjištění překážky. Součástí oznámení musí být zpráva o předpokládané délce přerušení, jeho 
příčinách a navrhovaných opatřeních.  

3.5 Zhotovitel nebude při provádění Díla zodpovědný za prodlení s provedením Díla způsobené 
postupy a rozhodnutími orgánů veřejné správy, pokud by takové postupy a rozhodnutí zkušená 
osoba v postavení Zhotovitele nemohla při vynaložení veškeré profesionální péče předvídat 
nebo pokud Zhotovitel nemohl při vynaložení řádné péče předejít jejich vlivům. Zhotovitel se 
zavazuje v případě takového prodlení předložit Objednateli písemnou zprávu o okolnostech 
a důvodech takového prodlení, a to bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že k prodlení dojde. 

3.6 V případě, že dojde k posunutí Termínu zhotovení, je Zhotovitel povinen předložit Objednateli 
k podpisu návrh dodatku k této Smlouvě, vč. přepracovaného harmonogramu prací; 
oboustranně potvrzený harmonogram prací nahrazuje předchozí harmonogram. 



3.7 Místem provedení a předání Díla je areál vzdělávacího střediska Benešov v katastrálním 
území Benešov u Prahy [602191] na adrese Ke Stadionu 1918, 256 01 Benešov; konkrétně 
střecha a vnitřní prostory budovy umístěné na pozemcích parc. č. 2369/3, zastavěná plocha 
a nádvoří, a parc. č. 2369/4, zastavěná plocha a nádvoří (dále také jako „Staveniště“). 

3.8 Zhotovitel zajistí na vlastní náklady a nebezpečí veškeré zařízení nezbytné pro provedení 
a předání Díla v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou Objednatelem 
a s požadavky Objednatele. 

4. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

4.1 Objednatel se zavazuje uhradit Zhotoviteli celkovou cenu za řádné provedení Díla ve výši 
2.323.232, - Kč (slovy dvamilionytřistadvacettřitisícdvěstětřicetdva korun českých), přičemž 
cena je uvedena bez DPH (dále jen „Cena Díla“). 

4.2 Cena Díla je cenou pevnou, nejvýše přípustnou a nepřekročitelnou po celou dobu provádění 
Díla. Není-li v této Smlouvě uvedeno jinak, Cena Díla nemůže být změněna bez výslovného 
písemného předchozího souhlasu Objednatele. 

4.3 Cena Díla je stanovena v souladu s příslušnou dokumentací a položkovým rozpočtem, který 
tvoří přílohu č. 6 této Smlouvy. Součástí Ceny Díla jsou veškeré náklady Zhotovitele související 
s řádným provedením, dokončením a předáním Díla dle této Smlouvy a obecně závazných 
právních předpisů náklady související se zhotovením Díla a také ostatní náklady související 
s plněním zadávacích podmínek, zejména: 

a) veškeré náklady na úplné, kvalitní, provozuschopné a včasné provedení Díla, včetně 
nákladů na potřebné zkoušky, měření, atesty a související dokumentace; 

b) veškeré náklady na opatření, dodávku, uskladnění, správu, zabudování, montáž 
a zprovoznění veškerých dílů, náhradních dílů, součástí, celků a materiálů nezbytných 
k provedení Díla; 

c) veškeré náklady na dopravu, stavbu, skladování, montáž a správu veškerých technických 
zařízení a mechanismů nezbytných k provedení Díla; 

d) veškeré běžné i mimořádné provozní náklady Zhotovitele nezbytné k provedení Díla; 
e) veškeré náklady na dopravu zaměstnanců Zhotovitele; 
f) veškeré náklady, které vyplynou ze zvláštností provedení Díla nezbytných k provedení 

Díla; 
g) veškeré náklady související se správními či jinými obdobnými řízeními, jejichž provedení 

je podle této smlouvy či právních předpisů ke zhotovení Díla nutné, které nese Zhotovitel; 
h) veškeré náklady na běžné i mimořádné pojištění odpovědnosti Zhotovitele; 
i) veškeré náklady na provedení nutných, vhodných či úřady stanovených opatření 

nezbytných k provedení Díla. 
4.4 Zhotovitel tímto výslovně přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 2620 odst. 2 

Občanského zákoníku. 

4.5 Úhrada Ceny Díla bude Objednatelem prováděna na základě daňových dokladů (dále jen 
„Faktury“ v jednotném čísle „Faktura“). 



4.6 Objednatel bude provádět úhradu Ceny Díla formou plateb a zálohových plateb, a to 
v následujícím poměru: 

 15 % Ceny Díla bude uhrazeno na základě zálohové faktury vystavené do jednoho 
týdne po nabytí účinnosti této Smlouvy; 

 15 % Ceny Díla bude uhrazeno na základě faktury vystavené po předložení projektové 
dokumentace připravené pro vyřízení povolení záměru pro Dílo; 

 40 % Ceny Díla bude uhrazeno na základě faktury vystavené po provedení revize 
zařízení a provozní zkoušky předpokládané harmonogramem prací, který tvoří přílohu 
č. 5 této Smlouvy; 

 30 % Ceny Díla bude uhrazeno na základě faktury vystavené po konečném předání 
a převzetí Díla ze strany Objednatele. 

4.7 Lhůta splatnosti Zhotovitelem vystavených záloh a Faktur je stanovena na 14 kalendářních 
dnů ode dne doručení Objednateli, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet 
Zhotovitele ve Faktuře uvedený. 

4.8 Platby budou probíhat výhradně v českých korunách a rovněž veškeré cenové údaje ve 
Zhotovitelem předkládaných Fakturách budou v této měně. 

4.9 Za den uskutečnění platby se považuje den, kdy došlo k jejímu odepsání z účtu Objednatele 
ve prospěch účtu Zhotovitele. 

4.10 Faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu podle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., 
zákona o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Dále musí Faktura obsahovat: 

4.10.1 označení Faktury a její číslo;  

4.10.2 obchodní firmy/názvy/jména, bydliště/sídla, IČO a DIČ Stran; 

4.10.3 důvod fakturace, popis plnění; 

4.10.4 bankovní spojení Zhotovitele; 

4.10.5 fakturovanou částku; 

4.10.6 daňové náležitosti; 

4.10.7 datum vystavení Faktury; 

4.10.8 údaj o zápisu Zhotovitele a Objednatele v obchodním rejstříku či jiné evidenci;  

4.10.9 datum uskutečnění zdanitelného plnění. 

4.11 Po konečném předání a převzetí Díla provede Zhotovitel závěrečné vyúčtování, ve kterém 
budou uvedeny veškeré dílčí Faktury a vystaví konečnou Fakturu. Konečná Faktura musí mimo 
jiné náležitosti obsahovat: 
- výslovné označení „konečná Faktura“; 
- celkovou cenu Díla bez DPH; 
- soupis všech uhrazených dílčích Faktur; 
- částku zbývající k úhradě. 



4.12 Konečná Faktura bude Zhotovitelem vystavena na základě protokolu o konečném předání 
a převzetí Díla podepsaného oběma Smluvními stranami a předání všech dokladů.  

4.13 Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit Zhotoviteli bez zaplacení Fakturu, 
která nebude obsahovat některou z náležitostí uvedených v této Smlouvě, případně bude mít 
jiné závady v obsahu. U vrácené Faktury musí Objednatel vyznačit důvod vrácení. 

4.14 Oprávněným vrácením Faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti 
běží znovu ode dne doručení opravené nebo nově vyhotovené Faktury Objednateli. 

4.15 V případě, že Zhotovitel získá v době průběhu zdanitelného plnění, rozhodnutím správce daně, 
status nespolehlivého plátce, v souladu s § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, uhradí Objednatel DPH z poskytnutého plnění dle 
§ 109a téhož zákona přímo příslušnému správci daně namísto Zhotovitele a následně uhradí 
Zhotoviteli sjednanou cenu Díla, poníženou o takto zaplacenou daň.  

Objednatel tuto skutečnost využití „zvláštního způsobu zajištění daně“ písemně oznámí 
Zhotoviteli do 5 dnů od úhrady a zároveň připojí kopii dokladu o uhrazení DPH včetně 
identifikace úhrady podle § 109a.  

Zhotovitel se zavazuje uvést na Faktuře účet zveřejněný správcem daně způsobem, 
umožňujícím dálkový přístup. Je-li na Faktuře vystavené Zhotovitelem uvedený jiný účet, než 
je účet uvedený v předchozí větě, je Objednatel oprávněn zaslat Fakturu zpět Zhotoviteli 
k opravě. V takovém případě se lhůta splatnosti zastavuje a nová lhůta splatnosti počíná běžet 
dnem doručení opravené Faktury s uvedením správného účtu Zhotovitele, tj. účtu 
zveřejněného správcem daně. 

5. ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA 

5.1 Zhotovitel se zavazuje provádět Dílo v souladu s touto Smlouvou, příslušnou dokumentací, 
a obecně závaznými předpisy tak, jak by ji prováděla zkušená osoba v postavení Zhotovitele 
při vynaložení veškeré profesionální péče a zároveň tak, aby nedocházelo ke škodám na 
zdraví a majetku Objednatele ani třetích osob. Zhotovitel je přitom povinen zejména: 

5.1.1 zajistit veškeré pracovní síly, vybavení a materiál potřebný k provedení Díla řádným 
způsobem; 

5.1.2 zajistit kvalitní řízení a dohled nad provedením Díla, nezbytnou kontrolu prováděných 
prací (nezávisle na kontrole prováděné Objednatelem); 

5.1.3 dodržovat obecně závazné právní předpisy, nařízení orgánů veřejné správy, platné 
materiálové listy, technickou dokumentaci výrobce užívaných materiálů, závazné 
i doporučené technické normy či jiné relevantní technické a jiné standardy, podklady 
a podmínky uvedené v této Smlouvě a veškeré pokyny Objednatele; 

5.1.4 chránit Objednatele před vznikem škod v důsledku porušení právních či jiných 
předpisů a v případě jejich vzniku tyto škody nahradit na vlastní náklady; 



5.1.5 umožnit výkon technického dozoru, případně výkon činnosti koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na Staveništi, pokud to stanoví jiný právní 
předpis. 

5.2 V případě, že Podzhotovitel, se kterým Zhotovitel uzavřel Smlouvu ohledně provedení části 
Díla, závažným způsobem nebo opakovaně neplní své smluvní závazky, je Zhotovitel povinen 
sám anebo na žádost Objednatele učinit neprodleně taková opatření, která povedou 
k nápravě, a to i ukončením smluvního vztahu s takovým Podzhotovitelem. Odpovědnost 
Zhotovitele za osobu, kterou ke splnění svých závazků použil, není tímto opatřením dotčena. 

5.3 Zhotovitel nese plnou odpovědnost v oblasti ochrany životního prostředí a zavazuje se svým 
jménem a na svůj náklad zajistit odstranění nečistot, jakož i likvidaci odpadů vznikajících při 
provedení Díla v souladu s obecně závaznými právními předpisy (zejména v souladu se 
zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů) a příslušnými 
prováděcími předpisy. Zhotovitel se zavazuje vést veškerou evidenci dokladů požadovanou 
příslušnými předpisy. 

5.4 Zhotovitel odpovídá za dodržování ochrany přírody v souladu s obecně závaznými právními 
předpisy (zejména v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve 
znění pozdějších předpisů) a za provádění Díla v souladu s nařízením vlády č. 272/2011 Sb., 
o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů. 

5.5 Zhotovitel se zavazuje po dobu prací vést podle podmínek vyžadovaných příslušnými právními 
předpisy a ve stanoveném rozsahu stavební deník či jednoduchý záznam o stavbě 
prostřednictvím odpovědného pracovníka, kde bude zaznamenán postup prací a relevantní 
okolnosti související s realizací prací. 

5.6 Zhotovitel se zavazuje při provádění Díla dodržovat platné právní předpisy o bezpečnosti 
a ochraně zdraví při práci, zejména zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, jakož i relevantní 
předpisy hygienické a požární. Za dodržování těchto předpisů na místě plnění i při veškerých 
činnostech s prováděním Díla souvisejících nese odpovědnost Zhotovitel. 

5.7 Zhotovitel je odpovědný za to, že osoby vykonávající činnosti související s provedením Díla 
jsou vybaveny ochrannými pracovními prostředky a pomůckami podle druhu vykonávané 
činnosti a rizik s tím spojených. 

5.8 Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce na místě plnění v souladu 
s obecně závaznými právními předpisy a provádět předepsaná školení a soustavnou kontrolu 
dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. 

5.9 Zhotovitel se zavazuje před zahájením provedení Díla prokazatelně seznámit všechny své 
zaměstnance s riziky na místě plnění, případně na místech s provedením Díla souvisejících, 
určit způsob ochrany, prevence úrazů a jiného poškození zdraví. Stejnou odpovědnost nese 
Zhotovitel i za Podzhotovitele. 

5.10 Zhotovitel se rovněž zavazuje zhotovovat Dílo bez vytváření nepřípustných imisí ve smyslu 
§ 1013 Občanského zákoníku. Zhotovitel je povinen odškodnit Objednatele za všechny nároky 



a náklady, které by mu vznikly v souvislosti s vypořádáním nároku souvisejícího s imisemi 
v průběhu provádění Díla vůči třetím osobám. 

5.11 Zhotovitel odpovídá Objednateli za škodu, která Objednateli vznikne uplatněním nároku třetí 
osoby podle příslušných ustanovení Občanského zákoníku, zejména za škodu způsobenou 
věcí, jež byla Zhotovitelem při provádění Díla užita, jakož i za škodu způsobenou z provozní 
činnosti Zhotovitele v souvislosti s plněním této Smlouvy. 

5.12 Případné sankce ze strany správních orgánů za nedodržení obecně závazných právních 
předpisů v souvislosti s prováděním Díla jdou vždy plně k tíži a na náklady Zhotovitele, 
nezávisle na tom, která osoba podílející se na provedení Díla zavdala k sankci příčinu. 

5.13 Zhotovitel je povinen při provádění Díla dodržovat veškeré předpisy týkající se práv 
k duševnímu vlastnictví. Patenty a průmyslové vzory použité při realizaci Díla a využívané 
Zhotovitelem musí být licencovány a Zhotovitel je povinen zajistit, aby nebyla jejich využitím 
narušena práva třetích osob. Zhotovitel nese odpovědnost za všechny škody vzniklé 
v důsledku porušení této povinnosti. 

5.14 Zhotovitel je povinen zajistit likvidaci odpadů a obalů či odpadních materiálů souvisejících 
s prováděním Díla. 

5.15 Objednatel je oprávněn dávat Zhotoviteli pokyny k určení způsobu provedení Díla či jeho částí; 
pokud tak Objednatel neučiní, Zhotovitel při provedení Díla postupuje samostatně. 

5.16 Zhotovitel se zavazuje bezodkladně písemně upozornit Objednatele na nevhodnou povahu 
pokynů k provedení Díla. Pokud Zhotovitel neupozornil na nevhodnost pokynů Objednatele, 
odpovídá za vady Díla, škodu či nemožnost dokončení Díla způsobenou nevhodnými pokyny 
Objednatele. 

5.17 Objednatel se zavazuje před předáním Staveniště zajistit na svoje náklady stavební 
připravenost v následujícím rozsahu, která musí být zajištěna po celou dobu realizace Díla:  

5.17.1 zajistit zdroj a odběr elektrické energie 220 V; 380 V s jištěním 32 A „C“ (minimálně 
dvě odběrná místa);  

5.17.2 zajistit volný přístup ke Staveništi; 

5.17.3 zajistit ochranu proti zcizení materiálu a mechanizace dopravené Zhotovitelem na 
Staveniště za účelem zhotovení Díla; 

5.17.4 zajistit zamezení přístupu osob pro účely ochrany plochy, na níž je Dílo prováděno, 
před poškozením; 

5.17.5 určit oprávněnou osobu Objednatele zmocněnou k převzetí provedených výkonů 
a k zajištění součinnosti prací, touto osobou může být Dozorující osoba; 

5.17.6 jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na Staveništi, pokud to vyplývá ze 
zvláštních právních předpisů. 

5.18 Převzetí Staveniště proběhne zápisem Smluvních stran do stavebního deníku či jednoduchého 
záznamu o stavbě, případně podpisem předávacího protokolu. 



6. DOZOR A KONTROLA OBJEDNATELE 

6.1 Dozor Objednatele nad zhotovováním Díla může vedle osoby oprávněné zastupovat 
Objednatele provádět také fyzická či právnická osoba, kterou Objednatel touto činností pověří 
a za tímto účelem ji zmocní („Dozorující Osoba“). O pověření a zmocnění Dozorující Osoby 
informuje Objednatel bez zbytečného odkladu Zhotovitele a ozřejmí mu rozsah oprávnění 
a zmocnění Dozorující Osoby. Zhotovitel je povinen umožnit výkon dozoru Dozorující osobě 
nad zhotovováním Díla. Zhotovitel je dále povinen v rozsahu oprávnění a zmocnění jednat 
s Dozorující Osobou namísto Objednatele ve všech záležitostech souvisejících s touto 
Smlouvou a zhotovováním Díla a případně se řídit jejími pokyny. 

6.2 Objednatel může kdykoliv během plnění této Smlouvy delegovat kteroukoliv ze svých 
kontrolních pravomocí na Dozorující Osobu a takovou delegaci pravomoci může také kdykoliv 
zrušit. O delegaci či zrušení delegace pravomocí je Objednatel povinen bez zbytečného 
odkladu vyrozumět Zhotovitele. 

6.3 Není-li rozsah oprávnění Dozorující Osoby Objednatelem stanoven a oznámen Zhotoviteli, má 
se za to, že je Dozorující osoba oprávněna ke všem právním jednáním, která je oprávněn činit 
na základě Smlouvy Objednatel. Dozorující Osoba ovšem není bez dalšího oprávněna jakkoliv 
měnit či ukončit tuto Smlouvu, převzít Dílo, ani se vzdát jakýchkoliv nároků, které Objednateli 
z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní vzniknou nebo mohou vzniknout (není-li v této Smlouvě 
výslovně stanoveno jinak). 

6.4 Pokud Zhotovitel nesouhlasí s rozhodnutím Dozorující Osoby, může se se svými námitkami 
obrátit přímo na Objednatele, který rozhodnutí bud' potvrdí, změní nebo zruší. 

6.5 Dozorující Osoba není oprávněna měnit tuto Smlouvu, je však oprávněna dát pokyn 
k přerušení provádění Díla, pokud: 

6.5.1 odpovědný zástupce Zhotovitele není dosažitelný; 

6.5.2 je ohrožena bezpečnost prováděného Díla, nebo je ohroženo zdraví nebo život osob 
podílejících se na provedení Díla, případně jiných osob; nebo 

6.5.3 hrozí nebezpečí vzniku větší škody ve smyslu § 138 odst. 1 zákona č. 40/2009 Sb., 
trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

6.6 Pokyny vydávané Dozorující Osobou budou v písemné formě, v naléhavém případě může být 
pokyn vydán ústně a Zhotovitel je povinen takovéto pokyny akceptovat. 

6.7 Provedení technické kontroly provádění Díla Objednatelem, respektive Dozorující Osobou, 
nezprošťuje Zhotovitele odpovědnosti za řádné a kvalitní provedení Díla. 

6.8 K odstranění vad zjištěných při kontrole stanoví Objednatel, respektive Dozorující Osoba, 
Zhotoviteli přiměřenou lhůtu. Jestliže Zhotovitel vady neodstraní ve stanovené lhůtě, je 
Objednatel, respektive Dozorující Osoba, oprávněna uplatnit v souladu s touto Smlouvou na 
Zhotoviteli smluvní pokutu. Pokud Zhotovitel neodstraní vady ani v dodatečné lhůtě poskytnuté 
Objednatelem, respektive Dozorující Osobou, je Objednatel oprávněn vady odstranit sám, 
nebo prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady Zhotovitele. 



7. KONTROLA PROVEDENÍ DÍLA 

7.1 Objednatel kontroluje provedení Díla zejména formou kontrolních dnů, které jsou stanoveny 
dohodou Smluvních stran. Kontrolní dny mohou být rovněž svolány na žádost kterékoliv 
Smluvní strany, přičemž Smluvní strany mají povinnost ke svolání nejpozději do 5 pracovních 
dnů po doručení písemné žádosti o jeho svolání druhé Straně, není-li v žádosti termín pozdější. 
Obě Strany zajistí účast svých zástupců v náležitém rozsahu. 

7.2 O průběhu a závěrech kontrolního dne pořídí Zhotovitel zápis, který podepíší oprávnění 
zástupci obou Smluvních stran, přičemž opatření uvedená v zápisu jsou pro Smluvní strany 
závazná, jsou-li v souladu s touto Smlouvou. V opačném případě musejí být opatření 
schválena formou dodatku této Smlouvy. 

7.3 Objednatel je navíc oprávněn kontrolovat Dílo kdykoli v průběhu jeho provádění, a to i mimo 
kontrolní dny. Zhotovitel se zavazuje za tímto účelem Objednateli umožnit vstup do veškerých 
prostor, které souvisejí s prováděním Díla. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli 
veškerou součinnost potřebnou k provedení kontroly, zejména zajistit účast odpovědných 
zástupců Zhotovitele a předložit na vyžádání veškerou dokumentaci a Objednatelem 
požadované doklady.  

7.4 Objednatel kontroluje, zda jsou práce prováděny podle příslušné dokumentace, této Smlouvy, 
platných právních předpisů, technických norem a dalších závazných podkladů.  

7.5 K odstranění vad zjištěných při kontrole stanoví Objednatel Zhotoviteli zápisem z nejbližšího 
kontrolního dne přiměřenou lhůtu. Jestliže Zhotovitel vady neodstraní ve stanovené lhůtě, je 
Objednatel oprávněn uplatnit v souladu s touto Smlouvou na Zhotoviteli smluvní pokutu. Pokud 
Zhotovitel neodstraní vady ani v dodatečné lhůtě poskytnuté Zhotovitelem, je Objednatel 
oprávněn vady odstranit sám, nebo prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady Zhotovitele.  

8. VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY 

8.1 Vlastníkem zhotovovaného Díla je od počátku Objednatel. Objednatel má rovněž vlastnické 
právo ke všem věcem, které předal Zhotoviteli k provedení Díla nebo které Zhotovitel za tím 
účelem opatřil.  

8.2 Nebezpečí škody na Díle, jakož i nebezpečí škody na věcech opatřených k provedení Díla, 
nese Zhotovitel; tato nebezpečí přecházejí na Objednatele podpisem protokolu o konečném 
předání a převzetí Díla oběma Stranami dle čl. 9.3 této Smlouvy. 

9. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

9.1 Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli zprovoznění předmětu Díla, po němž bude 
sepsán protokol o řádném zprovoznění Díla podepsaný oběma Smluvními stranami. V případě, 
že Objednatel v protokolu uvede, že montáž a zprovoznění předmětu Díla nebylo provedeno 
řádně a/nebo uvede jiné výhrady k provedení Díla a zprovoznění předmětu Díla nebo odmítne 
protokol podepsat, je povinen svoje výhrady odůvodnit nebo uvést důvody, pro které odmítá 
protokol podepsat.  



9.2 Pokud bude předmět Díla bez vad a nedodělků a Objednateli byla předána nebo připravena 
k předání kompletní dokumentace podle této Smlouvy, je Zhotovitel povinen oznámit 
Objednateli připravenost Díla ke konečnému předání a převzetí. Objednatel je následně 
povinen neprodleně zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. 

9.3 Objednatel je oprávněn k prohlídce spojené s konečným předáním a převzetím Díla přizvat 
osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou. O průběhu konečného předání a převzetí pořídí 
Strany protokol o konečném předání a převzetí Díla, který bude podepsán oběma Stranami. 

9.4 Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným dokončením v Termínu zhotovení 
a konečným předáním předmětu Díla Objednateli v místě předání. 

9.5 Potvrzením protokolu o konečném předání a převzetí Díla přechází na Objednatele nebezpečí 
škody na Díle, jež do této doby nesl Zhotovitel.  

9.6 Veškerá předávaná průvodní dokumentace musí odpovídat českým právním předpisům a musí 
být v českém jazyce.  

9.7 Objednatel je oprávněn předávané Dílo nepřevzít, pokud se při jejím předání ukáže, že: 

9.7.1 vykazuje vady bránící užívání nebo není úplné; tohoto práva nelze využít, pokud jsou 
vady způsobeny nevhodnými pokyny Objednatele, na nichž Objednatel navzdory 
upozornění Zhotovitele trval; nebo 

9.7.2 Zhotovitel nepředá Objednateli dokumentaci v souladu s touto Smlouvou, nebo 
některý doklad, jež má být její součástí. 

9.8 Protokol o konečném předání a převzetí Díla musí obsahovat zejména: 

9.8.1 Prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí Díla; 

9.8.2 popis použité a přiložené dokumentace včetně změn; 

9.8.3 zhodnocení kvality předávaného Díla; 

9.8.4 soupis vad, pokud je předávané Dílo vykazuje, včetně nepodstatných vad, které 
nebrání převzetí Díla; 

9.8.5 způsob odstranění případných vad, včetně nepodstatných vad, které nebrání 
převzetí Díla; 

9.8.6 lhůtu k odstranění případných vad, včetně nepodstatných vad, které nebrání převzetí 
Díla; 

9.8.7 délku záruční doby k Dílu nebo jeho částem; 

9.8.8 Cenu provedení Díla s popisem ceny dle této Smlouvy, včetně příp. dodatků; 

9.8.9 Datum a podpisy zástupců obou Stran, kteří předání a převzetí Díla provedli. 

9.9 K vyhotovení protokolu je povinen Objednatel; kopie zápisu musí být zaslána zástupcům obou 
Stran. Pokud Objednatel odmítl předávané Dílo převzít, uvede do protokolu důvody, proč se 
tak stalo. 



Pokud bude předmět Díla bez vad bránících převzetí Díla a nedodělků a Objednateli bude 
zároveň předána nebo připravena k předání kompletní dokumentace podle této Smlouvy 
včetně dokumentů potřebných k užívání Díla, je Dílo dokončeno. 

9.10 Zhotovitel se zavazuje proškolit zaměstnance určené Objednatelem ohledně provozu a údržby 
Díla (či jeho částí). Zhotovitel se zavazuje provést takové školení v termínu do převzetí Díla 
Objednatelem. 

10. ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA 

10.1 Zhotovitel odpovídá za všechny vady Díla, které se vyskytnou po převzetí Díla Objednatelem 
v záruční době. Práva z odpovědnosti za vady Díla musí být uplatněna u Zhotovitele. 

10.2 Záruční doba Díla jako celku činí 24 měsíců a počíná plynout dnem následujícím po potvrzení 
protokolu o konečném předání a převzetí Díla Objednatelem dle této Smlouvy. 

10.3 Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby odstranění vady se nepočítá do 
záruční doby dané části Díla; po tuto dobu tedy záruční doba neběží.  

10.4 V případě odstranění vady dodáním náhradního plnění (nahrazením novou bezvadnou věcí), 
běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční doba, a to ode dne převzetí nového plnění 
(věci) Objednatelem. Délka této záruční doby musí odpovídat záruční době poskytované dle 
této Smlouvy pro danou část Díla. Tato záruční doba však neskončí dříve než záruční doba 
sjednaná pro věc, na které se vada vyskytla. 

10.5 Objednatel se zavazuje uplatnit nárok z vadného plnění u Zhotovitele písemně bezodkladně 
poté, co vadu Díla zjistí. Zhotovitel se zavazuje, že v případě vady Díla v záruční době 
poskytne Objednateli níže uvedené plnění: 

10.5.1 bezplatně odstraní uplatněné vady v přiměřené lhůtě stanovené k odstranění 
Objednatelem; 

10.5.2 uhradí Objednateli náklady na odstranění uplatněných vad v případě, kdy nedojde 
k odstranění vad Zhotovitelem podle čl. 10.5.1 anebo v případě, kdy Objednatel 
provedl odstranění vady z důvodu neodkladnosti odstranění;  

10.5.3 uhradí Objednateli veškeré škody vzniklé v souvislosti s vadou či jejím 
odstraňováním; a 

10.5.4 v případě neodstranitelné vady nebo v jiných případech na základě dohody 
Smluvních stran poskytne Objednateli slevu z Ceny Díla odpovídající závažnosti 
a rozsahu vady. 

10.6 Zhotovitel se v případě uplatnění vady Díla Objednatelem zavazuje: 

10.6.1 zahájit bezodkladně práce na odstraňování vady, nejpozději však ve lhůtě 12 hodin 
od uplatnění vady; 

10.6.2 odstranit běžnou vadu bezodkladně, nejpozději však ve lhůtě 3 kalendářních dnů od 
uplatnění vady, nedohodnou-li se Strany jinak; 



10.6.3 odstranit vadu bránící užívání Díla nebo části Díla bezodkladně v technicky 
nejkratším možném termínu, nejpozději však ve lhůtě 2 kalendářních dnů od 
uplatnění vady. 

10.7 Z průběhu řízení o uplatněných vadách bude Zhotovitelem pořízen zápis obsahující termín 
odstranění vady, popis způsobu odstranění vady, případně Zhotovitelem navrhovanou výši 
slevy z Ceny Díla za vadu. Stejnopis protokolu předá Zhotovitel Objednateli. 

10.8 V případě sporu o oprávněnost uplatněné vady budou Strany respektovat vyjádření a konečné 
odborné stanovisko znalce v příslušném oboru stanoveného Objednatelem. 

10.9 Zhotovitel zaručuje, že Dílo nebude mít právní vady, zejména nebude zatíženo právy třetích 
osob. Zhotovitel se zavazuje odškodnit Objednatele za všechny nároky třetích osob z titulu 
porušení jejich chráněných práv souvisejících s plněním Zhotovitele podle této Smlouvy, pokud 
Objednatel: 

10.9.1 oznámí Zhotoviteli bez zbytečného odkladu písemně a uceleně uplatnění jakéhokoliv 
nároku třetích osob podle tohoto článku Smlouvy; 

10.9.2 neuzná sám bez souhlasu Zhotovitele uplatněný nárok, a to ani zčásti; to neplatí, 
pokud se Zhotovitel k uplatněnému nároku v přiměřené lhůtě nevyjádří; a 

10.9.3 zplnomocní Zhotovitele, popř. osobu, kterou určí na jeho žádost k vypořádání 
takového nároku soudní nebo mimosoudní cestou. 

10.10 Bude-li Zhotovitel v prodlení s odstraněním jakýchkoliv vad zjištěných při provádění Díla nebo 
v záruční době, resp. odmítne-li vady odstranit, bude Objednatel oprávněn vady odstranit sám 
nebo prostřednictvím třetích osob na vlastní náklady a úhradu těchto nákladů žádat na 
Zhotoviteli. 

10.11 Rozsah zákonných práv Objednatele z vadného plnění není tímto článkem Smlouvy nijak 
omezen. 

11. ZÁRUKA JEDNOTLIVÝCH KOMPONENT DÍLA 

11.1 Rozsahem záruky za jakost Díla jako celku vymezené v čl. 10 této Smlouvy a délkou záruční 
doby v čl. 10.2 této Smlouvy není vyloučeno jiné vymezení rozsahu záruky či jiné nastavení 
délky záruční doby pro jednotlivé komponenty Díla dle technické specifikace. 

11.2 Postupy vymezené v čl. 10 této Smlouvy související se zárukou za jakost Díla jako celku se 
aplikují přiměřeně i ve vztahu k jednotlivým komponentům Díla dle technické specifikace. 

12. POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZHOTOVITELE 

12.1 Zhotovitel se zavazuje udržovat v platnosti a účinnosti po celou dobu trvání této Smlouvy 
pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za újmu, zejména majetkovou 
újmu (škodu) způsobenou Zhotovitelem nebo jeho zaměstnanci třetí osobě při provádění Díla, 
a to tak, že limit pojistného plnění vyplývající z pojistné smlouvy nesmí být nižší 5.000.000,- Kč 
(slovy: pět milionů korun českých) (dále jen „Pojistná smlouva“).  



12.2 Zhotovitel je povinen předložit a předat Objednateli kopii Pojistné smlouvy (popř. pojistný 
certifikát) nebo pojistku jako potvrzení Pojistné smlouvy ve smyslu § 2775 Občanského 
zákoníku kdykoli na žádost Objednatele do 5 pracovních dnů ode dne doručení žádosti 
Objednatele. 

12.3 Jakákoliv újma vzniklá v souvislosti s prováděním Díla, tedy i újma, která nebude kryta 
pojištěním, budou hrazeny Zhotovitelem. Zhotovitel je dále povinen, až na případy, kdy tato 
Smlouva stanoví jinak, odškodnit Objednatele za všechny ztráty a nároky vůči němu uplatněné 
v souvislosti s: 

a) úmrtím nebo zraněním a souvisejícími zdravotními následky jakékoliv osoby v souvislosti 
s prováděním Díla, respektive odstraňováním jeho vad a nedodělků; nebo 

b) ztrátou nebo újmou na jakémkoliv majetku kromě zhotovovaného Díla, která může 
vzniknout v důsledku provádění nebo dokončování Díla nebo v důsledku odstraňování 
vad a nedodělků; a 

c) Zhotovitel se zároveň zavazuje uhradit Objednateli náklady vzniklé v souvislosti 
s jakýmikoliv nároky, řízeními, škodami a náklady vzniklými podle písm. a) či b) tohoto 
článku Smlouvy. 

12.4 Zhotovitel je povinen udržovat platné pojištění i tehdy, pokud dojde ke změně v rozsahu 
a povaze prováděného Díla; v případě změn prováděného Díla je povinen pojišťovatele včas 
informovat a případně změnit rozsah pojištění tak, aby Pojistná smlouva poskytovala po celou 
dobu provádění Díla pojistné krytí požadované touto Smlouvou. V případě změny Pojistné 
smlouvy v průběhu provádění Díla je Zhotovitel povinen předložit Objednateli doklad o změně 
Pojistné smlouvy a o zaplacení pojistného. 

12.5 Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel. Zhotovitel je 
současně povinen informovat Objednatele o veškerých skutečnostech spojených s pojistnou 
událostí. Smluvní strany jsou povinny v souvislosti s pojistnou událostí poskytovat si veškerou 
součinnost, která je v jejich možnostech. 

12.6 V případě, že Objednatel nebo Zhotovitel bude postupovat v rozporu s podmínkami 
stanovenými příslušnou Pojistnou smlouvou, je povinen druhou stranu odškodnit za jakékoliv 
ztráty nebo nároky vyplývající z nedodržených pojistných podmínek 

13. SMLUVNÍ POKUTY 

13.1 Strany tímto sjednávají, že Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli smluvní pokutu v případě 
prodlení s úhradou jakékoliv části splatné Faktury ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý, 
byť i započatý kalendářní den prodlení.  

13.2 Pokud Zhotovitel nezahájí zhotovení Díla ve lhůtě dle čl. 3.1 této Smlouvy, je povinen zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý, byť 
i započatý den prodlení Zhotovitele se zahájením zhotovení Díla. 

13.3 Strany tímto sjednávají, že Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 
10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každý, byť i započatý den prodlení Zhotovitele 



se zprovozněním Díla nebo s konečným předáním Díla Objednateli ve sjednaném Termínu 
zhotovení.  

13.4 Strany tímto sjednávají, že Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 
1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každý, byť i započatý den prodlení Zhotovitele 
s řádným odstraněním vad Díla uplatněných Objednatelem oproti sjednaným lhůtám. 
V případě, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání Díla nebo části Díla, případně 
hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), je smluvní pokuta za každý, byť i započatý 
den prodlení Zhotovitele ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých).  

13.5 Strany tímto sjednávají, že Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 
5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za jednorázové porušení povinností Zhotovitele 
stanovených touto Smlouvou nebo platnými právními předpisy, na které Objednatel Zhotovitele 
písemně upozornil.  

13.6 Strany tímto sjednávají, že Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 
5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý, byť i započatý den prodlení Zhotovitele se 
splněním povinnosti dle čl. 12.2 této Smlouvy. 

13.7 Strany sjednávají, že nejsou oprávněny bez předchozího písemného souhlasu druhé Strany 
započíst si vzájemně své pohledávky z této Smlouvy. Zhotovitel není oprávněn bez 
předchozího písemného souhlasu Objednatele postoupit zcela ani zčásti jakoukoliv 
pohledávku za Objednatelem vzniklou z této Smlouvy či v souvislosti s touto Smlouvou.    

13.8 Smluvní pokuty dle této Smlouvy jsou splatné ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne doručení 
písemné výzvy druhou Stranou k její úhradě.  

13.9 Smluvní pokuty budou zaplaceny bezhotovostním převodem na účet dotčené Strany. 

13.10 Strany sjednávají, že vznik nebo uplatnění jakékoliv smluvní pokuty dle této Smlouvy nemá 
vliv na nároky Stran k náhradě škody, ušlého zisku či obdobné nároky vzniklé z této Smlouvy.  
Strany tímto pro vyloučení pochybností vylučují aplikaci § 2050 a § 2051 Občanského 
zákoníku. 

13.11 Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty a/nebo zaplacením smluvní pokuty není 
dotčeno splnění povinnosti, která je smluvní pokutou utvrzena. 

13.12 Strany činí nesporným, že sjednané výše smluvních pokut dle této Smlouvy považují za zcela 
přiměřené, a to s ohledem na povahu smluvní pokutou utvrzených povinností a možných 
následků plynoucích z jejich porušení. Strany zdůrazňují, že smluvní pokuty jsou stanoveny 
zejména pro plnění funkce prevenční a sankční, a to s ohledem na výši možné újmy, jakož 
i s ohledem na významnost plnění této Smlouvy pro Objednatele. Strany dále sjednávají, že 
celková výše smluvních pokut uplatněných kteroukoliv ze Stran na základě této Smlouvy 
nepřekročí Cenu Díla. 

13.13 Pro uložení smluvní pokuty podle tohoto článku není rozhodující, zda se porušení dopustil 
Zhotovitel nebo Podzhotovitel. V případě použití Podzhotovitele je tento ohledně povinnosti 
zaplacení smluvní pokuty Objednateli zavázán se Zhotovitelem společně a nerozdílně. 



14. ZÁNIK SMLOUVY 

14.1 Závazek založený touto Smlouvou zaniká: 

14.1.1 písemnou dohodou Stran; 

14.1.2 odstoupením Strany od této Smlouvy z důvodů uvedených v Občanském zákoníku; 

14.1.3 odstoupením Strany od této Smlouvy z důvodů přerušení provádění Díla z důvodu 
vyšší moci na více než 60 kalendářních dní; 

14.1.4 odstoupením Objednatele od této Smlouvy z důvodu podstatného porušení 
povinnosti uložené Zhotoviteli zákonem nebo touto Smlouvou. Pro tento případ 
Strany sjednávají, že za podstatné porušení povinnosti Zhotovitele se považuje 
zejména situace, kdy: 

(i) Zhotovitel ani v dodatečné přiměřené lhůtě poskytnuté Objednatelem 
neodstraní v průběhu provádění Díla zjištěnou vadu; 

(ii) Zhotovitel bez oprávněného důvodu přeruší provádění Díla na dobu delší než 
14 po sobě následujících kalendářních dnů; 

(iii) Zhotovitel přes písemné upozornění Objednatele provádí Dílo 
s nedostatečnou odbornou péčí, v rozporu s touto Smlouvou, příslušnou 
dokumentací, platnými ČSN, obecně závaznými právními předpisy, případně 
pokyny Objednatele, a tento stav nenapraví ani v přiměřené lhůtě poskytnuté 
mu za tímto účelem Objednatelem; 

14.1.5 odstoupením Objednatele od této Smlouvy z důvodu, že vůči Zhotoviteli probíhá 
insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku Zhotovitele, bylo 
rozhodnuto o tom, že Zhotovitel vstupuje do likvidace, nebo pokud Zhotovitel přestal 
být oprávněný provozovat některou z činností, která je předmětem této Smlouvy, 
nebo je pro jeho plnění podstatná; 

14.1.6 odstoupením Objednatele od této Smlouvy v případě, že Zhotovitel přestal plnit svoje 
splatné peněžité dluhy vůči svým Podzhotovitelům podílejícím se na plnění této 
Smlouvy; 

14.1.7 odstoupením Objednatele od této Smlouvy v případě, že se po jejím uzavření stane 
nemožným dosažení jejího základního účelu v důsledku podstatné změny okolností, 
za nichž byla Smlouva uzavřena, nebo v případě vyšší moci; 

14.1.8 odstoupením Objednatele od této Smlouvy v případě, že v době trvání této Smlouvy 
bude zjištěno, že předmět Díla nelze realizovat podle příslušné dokumentace; 

14.1.9 odstoupením Zhotovitele od této Smlouvy z důvodu podstatného porušení povinnosti 
uložené Objednateli touto Smlouvou. Pro tento případ Strany sjednávají, že za 
podstatné porušení povinnosti Objednatele se považuje výhradně situace, kdy je 
Objednatel v prodlení více jak 30 dnů s platbou Ceny Díla či její části na základě 
Faktury oprávněně vystavené Zhotovitelem v souladu s touto Smlouvou a řádně 
doručené Objednateli.  



14.2 Za den odstoupení od Smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení 
doručeno druhé Straně.  

14.3 Pokud dojde k některé skutečnosti dle čl. 14.1 této Smlouvy, je Zhotovitel povinen neprodleně 
vyklidit a předat Objednateli místo provedení Díla, veškeré podklady poskytnuté Objednatelem 
k provádění Díla, doklady vztahující se k Dílu či k jeho částem, jakož i věci, jež byly opatřeny 
k provedení Díla. 

14.4 Pokud dojde k některé skutečnosti dle čl. 14.1 této Smlouvy, Strany sepíší protokol o stavu 
provedení Díla ke dni rozhodné skutečnosti; protokol musí obsahovat zejména soupis 
veškerých uskutečněných prací a provedených dodání. Závěrem protokolu Strany uvedou 
finanční hodnotu dosud provedeného Díla. V případě, že se Strany na finanční hodnotě dosud 
provedené části Díla neshodnou, nechají vypracovat posudek znalcem v příslušném oboru, na 
kterém se Strany dohodnou. Strany se zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke 
stanovení finanční hodnoty dosud provedené části Díla. 

14.5 Smluvní strany se dohodly, že odstoupení od této Smlouvy má účinky ex nunc. 

14.6 Ukončením účinnosti této Smlouvy není dotčena účinnost kteréhokoli ustanovení této Smlouvy, 
jež má výslovně nebo ze své povahy zůstat účinné i po ukončení účinnosti této Smlouvy, 
zejména pak ustanovení o důvěrnosti informací a ochraně obchodního tajemství. 

15. VYŠŠÍ MOC 

15.1 Strany neodpovídají za neplnění smluvních závazků z této Smlouvy, jestliže k nim došlo 
v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc ve smyslu této Smlouvy se považují zcela mimořádné 
okolnosti bránící splnění povinností stanovených v této Smlouvě, pokud nastaly po jejím 
uzavření nezávisle na vůli povinné Strany a jestliže nemohly být tyto okolnosti nebo jejich 
následky povinnou Stranou odvráceny ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze rozumně 
v dané situaci požadovat na osobě v postavení obdobném postavení povinné Strany, a jestliže 
povinná Strana nemohla takové okolnosti rozumně předpokládat. Za vyšší moc se v tomto 
smyslu zejména považují válka, nepřátelské vojenské akce, teroristické útoky, povstání, 
občanské nepokoje a přírodní katastrofy. Za vyšší moc se ve smyslu tohoto článku nepovažuje 
vliv či následky způsobené ruskou invazí na Ukrajinu.  

15.2 V případě, že některá Strana není schopna plnit své závazky z této Smlouvy v důsledku vyšší 
moci, je povinna neprodleně písemně o této skutečnosti vyrozumět druhou Stranu. Obdobně 
poté, co účinky vyšší moci pominou, je Strana, jež byla vyšší mocí dotčena, povinna 
neprodleně písemně vyrozumět druhou Stranu o této skutečnosti. 

16. JEDNÁNÍ, DORUČOVÁNÍ 

16.1 Právní jednání mezi Stranami jsou oprávněni činit příslušní členové statutárních orgánů Stran, 
případně osoby k těmto jednáním příslušnou Stranou písemně zmocněné. 

16.2 Vyžaduje-li tato Smlouva u některého jednání Strany písemnou formu, oznámení takového 
jednání musí být druhé Straně doručeno prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, 
doručovací službou (kurýrem), nebo osobně proti podpisu. V případě, že je jednání učiněno 
faxem nebo elektronickou poštou, považuje se za platné, pokud je nejpozději následující 



pracovní den potvrzeno doručením jednání prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, 
doručovací službou (kurýrem), nebo osobně proti podpisu.  

16.3 Strany se dohodly, že veškerá písemná korespondence související s touto Smlouvou 
a prováděním Díla bude doručována těmto kontaktním osobám: 

Kontaktní osoba Objednatele ve věcech této Smlouvy: 

Doručovací adresa: Baarova 1026/2, 140 00 Praha 4   

Kontaktní osoby Zhotovitele ve věcech této Smlouvy: 

Doručovací adresa: Dolní Město 358, 582 33 Dolní Město 

16.4 Zmaří-li jakákoliv Strana vědomě dojití doručované zásilky, platí, že doručovaná zásilka řádně 
došla v den vědomého zmaření jejího dojití. 

17. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

17.1 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami. 

17.2 Při uzavírání Smlouvy se Smluvní strany dohodly, že Objednatel zajistí zveřejnění Smlouvy 
v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru 
smluv za předpokladu splnění odkládací podmínky dle čl. 17.3 této Smlouvy níže. 

17.3 Strany sjednávají odkládací podmínku pro nabytí účinnosti této Smlouvy, kterou představuje 
uzavření Smlouvy o připojení k distribuční soustavě mezi Objednatelem a provozovatelem 
distribuční soustavy ohledně připojení předmětu Díla do distribuční soustavy. Smlouva tedy 
nabývá účinnosti nejdříve splněním této odkládací podmínky, o čemž bude Objednatel 
Zhotovitele informovat nejpozději do 5 dnů od jejího splnění. Pokud nedojde ke splnění 
odkládací podmínky ani do 3 měsíců ode dne podpisu Smlouvy, zaniká tato Smlouva bez 
dalšího. 

17.4 Strany prohlašují, že Smlouva neobsahuje žádné obchodní tajemství, pouze osobní údaje ve 
smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, 
a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů 
a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které budou 
v případě zveřejnění obsahu Smlouvy postupem v souladu s těmito předpisy řádně chráněny.  

17.5 Veškeré změny a doplnění této Smlouvy vyžadují dohodu obou Stran a formu číslovaného 
písemného dodatku řádně podepsaného oprávněnými zástupci obou Stran k podpisu této 



Smlouvy, s výjimkou změn kontaktních osob či telefonických spojení nebo s výjimkou změn, 
o kterých to stanoví tato Smlouva. K platnosti dodatku této Smlouvy se vyžaduje dohoda 
o celém jeho obsahu. Učinění jakékoli změny v návrhu dodatku se považuje za jeho nepřijetí. 

17.6 Na práva a povinnosti Zhotovitele a Objednatele se v záležitostech touto Smlouvou 
neupravených použijí právní předpisy České republiky, zejména ustanovení Občanského 
zákoníku. 

17.7 Tato Smlouva je závazná pro právní nástupce Stran. Pokud bude kterékoli ustanovení této 
Smlouvy neplatné nebo nevymahatelné, nezpůsobí takové ustanovení neplatnost nebo 
nevymahatelnost celé Smlouvy. V takovém případě Strany nahradí neplatné nebo 
nevymahatelné ustanovení odlišným ustanovením, jehož obsah a účel bude co možná nejbližší 
obsahu a účelu původního neplatného nebo nevymahatelného ustanovení. 

17.8 Strany výslovně vylučují možnost svépomocného prodeje věci Zhotovitelem ve smyslu § 2609 
Občanského zákoníku. 

17.9 Smluvní strany dále vylučují aplikaci § 1798 až § 1800 Občanského zákoníku a dále se 
Smluvní strany výslovně vzdávají svých případných práv podle § 1793 Občanského zákoníku. 
Strany na sebe výslovně přebírají nebezpečí změny okolností dle § 1765 Občanského 
zákoníku. 

17.10 Strany prohlašují, že Smlouva byla uzavřena v rámci výkonu jejich podnikatelské činnosti 
a každá ze Stran měla skutečnou příležitost její podobu ovlivnit. 

17.11 Jakýkoli spor vzniklý na základě této smlouvy nebo v souvislosti s ní se smluvní strany zavazují 
řešit smírně, vzájemnou dohodou. Nebude-li dohoda možná, bude spor předložen místně 
a věcně příslušnému českému soudu. 

17.12 Strany vylučují aplikaci § 558 odst. 2 Občanského zákoníku na výklad jakýchkoliv ustanovení 
této Smlouvy. 

17.13 Tato Smlouva se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, z nichž každá Strana obdrží po jednom 
vyhotovení.  

17.14 Při ukončení této Smlouvy jsou Strany povinny vzájemně vypořádat své závazky z této 
Smlouvy, zejména si vrátit věci předané k provedení Díla, vyklidit prostory poskytnuté 
k provedení Díla a uhradit veškeré splatné peněžité dluhy podle této Smlouvy; zánikem této 
Smlouvy nezanikají práva na již vzniklé (splatné) smluvní pokuty podle této Smlouvy a na 
náhradu škody, ani jakékoliv záruky poskytnuté Zhotovitelem k provedeným částem Díla či Dílu 
jako celku. 

17.15 Zadávací dokumentace, nabídka Zhotovitele, příloha č. 1 – Projektová studie, příloha č. 2 – 
Energetické posouzení, příloha č. 3 – Technická specifikace, příloha č. 4 – Minimální technické 
požadavky, příloha č. 5 – Harmonogram prací a příloha č. 6 – Položkový rozpočet jsou nedílnou 
součástí této Smlouvy. V případě vzájemně rozporných ujednání je priorita dokumentů 
následující:  

- Smlouva; 

- příloha č. 1 – Projektová studie; 



- příloha č. 2 – Energetické posouzení; 

- příloha č. 3 – Technická specifikace; 

- příloha č. 4 – Minimální technické požadavky; 

- příloha č. 5 – Harmonogram prací; 

- příloha č. 6 – Položkový rozpočet; 

- zadávací dokumentace; a  

- nabídka Zhotovitele. 

17.16 Strany si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, Smlouva vyjadřuje pravou, svobodnou 
a vážnou vůli Stran a na důkaz toho k ní Strany připojují svůj podpis.  

 

 

 

 

V ____________ dne ______________ V ____________ dne ______________ 

Institut pro veřejnou správu Praha  
JUDr. Anna Doležalová, ředitelka 

 

__
KEROSIN s.r.o. 

Lukáš Vaňkát, jednatel 
  

Přílohy: 

1. příloha č. 1 – Projektová studie; 
2. příloha č. 2 – Energetické posouzení; 
3. příloha č. 3 – Technická specifikace; 
4. příloha č. 4 – Minimální technické požadavky; 
5. příloha č. 5 – Harmonogram prací; 
6. příloha č. 6 – Položkový rozpočet. 
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PROJEKTOVÁ STUDIE 

Nejedná se o PD pro výběrové řízení, povolení záměru, ani realizaci stavby. Tato projektová studie 
slouží pouze pro účely bližší specifikace veřejné zakázky. 

 

INSTITUT PRO VEŘEJNOU SPRÁVU 
VZDĚLÁVACÍ STŘEDISKO BENEŠOV 

Č.P. 1918, UL. KE STADIONU 
BENEŠOV 

 

 
 

Institut pro veřejnou správu Praha 
Baarova 1026/2 

140 00 Praha 
Tel.  

E-mail: cz 
 

IČO: 70890293 
DIČ: CZ70890293 

 

KEnergy s.r.o.,  
Jeronýmova 229/7 
460 07 Liberec VII-Horní Růžodol, IČO: 22796975 
 
Zpracoval: 

Drážďanská 23 
405 02 Děčín 16, IČO 44573235 
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ZADÁNÍ 
Předmětem projektové studie je zhodnocení možností implementace fotovoltaické elektrárny na 
určených objektech.  

Bylo provedeno místní šetření, zaměření objektu a prohlídka technické místnosti ve spolupráci se 
zaměstnancem objektu.  

Na základě této analýzy a analýzy spotřeby energií byla navržena instalace fotovoltaické elektrárny. 

 

 

Spolupracovali: 

Ing. Daniel Kout MBA – energetický specialista zapsaný v seznamu MPO 

Zdeněk Vácha – Autorizovaný technik oboru technika prostředí staveb,  spec. elektrotechnická 
zařízení , evidovaný u ČKAIT 0401741 
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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
 

VLASTNÍK PŘEDMĚTU STUDIE 
Název  Institut pro veřejnou správu Praha 
Právní forma Příspěvková organizace 
IČ   70890293 
DIČ   CZ70890293 
Adresa  Baarova 1026/2 
Telefon   
E-mail  cz  
 
 
PROVOZOVATEL PŘEDMĚTU STUDIE 
Název  Institut pro veřejnou správu Praha 
Právní forma Příspěvková organizace  
IČ   70890293 
DIČ   CZ70890293 
Adresa  Baarova 1026/2 
Telefon   
E-mail  cz  

 

PŘEDMĚT STUDIE 
Předmět energetického posudku Institut pro veřejnou správu Praha, středisko  
                                                                  Benešov  
Katastrální území   Benešov u Prahy 
Parcelní číslo   p.č.st. 2369/3 a 2369/4 
LV     LV 6467 
Číslo popisné   č.p. 1918, ul. Ke stadionu 
Adresa    Benešov, 256 01 
 
Využití    objekt občanské vybavenosti 

      
 

 
ZPRACOVATEL STUDIE 

Hlavní inženýr projektu  KEnergy s.r.o.,  
                                                                                     Jeronýmova 229/7 
                                                                                     460 07 Liberec VII-Horní Růžodol,  
                                                                                      IČO: 22796975 
                                                                                      v zastoupení Bc. Daniel Kout MBA 

     
Zpracovatel projektu  

      
      405 02 Děčín 16 
      IČO : 44573235 
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a. Podklady pro zpracování studie 
 

Podklady - obecná literatura  

[1] Vyhláška č. 160/2024 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků „Hygienické požadavky na 
prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých a 
dětských skupin“. 

[2] Vyhláška č. 6/2003 Sb. „Hygienické limity pro vnitřní prostředí pobytových místností 
staveb“.  

[3] Zákon č. 258/2000 Sb. "Ochrana veřejného zdraví".  

[4] ČSN 73 0872 „Požární bezpečnost staveb, ochrana proti šíření požáru VZT zařízením“.  

[5] ČSN 73 0532:2010 Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických 
vlastností stavebních výrobků – Požadavky. 

[6] ČSN 73 0802 „Požární bezpečnost staveb. Nevýrobní objekty“.  

[7] Zákon č. 458/2000 Sb. Energetický zákon včetně změn a doplňků.  

[8] Zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií.  

[9] Vyhláška č.193/2007 Sb. - kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu 
tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie a chladu.  

[10] Nař. vlády č. 362/2005 Sb. Bezpečnost práce a technických zařízení při stavebních pracích.  

[11] Nař. vlády č. 591/2006 Sb. bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví na staveništi.  

[12] ČSN 12 0000 „Vzduchotechnická zařízení – názvosloví“.  

[13] ČSN 12 7010 „Navrhování vzduchotechnických a klimatizačních zařízení“.  

[14] ČSN EN 13779 „Větrání nebytových budov – Základní požadavky na větrací, klimatizační 
zařízení: 2007/10.  

[15] Vyhláška 146/2024 “O požadavcích na výstavbu”.  

[16] MŽP, Metodický pokyn pro návrh větrání škol.  

[17] Nař. vlády č. 272/2011 Sb. „O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací“.  

[18] Nař. vlády č. 93/2012, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví 
podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění nařízení vlády č. 68/2010 Sb. 

[19] ČSN EN 12831 - Tepelné soustavy v budovách – Výpočet tepelného výkonu. Podklady 
získané vlastním šetřením zpracovatele energetického posudku.  

[20] Fotodokumentace a místní šetření.  

Další podklady  

[21] Pasport objektu.  
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2. POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU 

a. Základní údaje o objektu 

Předmět posouzení   Institut pro veřejnou správu Praha, středisko  
                                                                          Benešov  
Katastrální území                 Benešov u Prahy 
Parcelní číslo    p.č.st. 2369/3 a 2369/4 
LV     6467 
Číslo popisné    č.p. 1918, ul. Ke stadionu 
Adresa     Benešov, 256 01 
 
Využití     Objekt občanské vybavenosti 
 
Základní charakteristika  

Běžné provozní využití objektu předmětu projektové studie budovy čp. 1918, KÚ Benešov 
u Prahy: 

Areál je situován na jižním okraji města Benešov, při silnici E55. Areál poskytuje komplexní 
zázemí pro provoz organizace „Institut pro veřejnou správu Praha“. Konkrétním využitím jsou 
ubytovací a kongresové služby v rámci veřejné správy, požádání kongresů, školení a edukace 
státních zaměstnanců. Areál střediska je k tomuto využití koncipován a umožňuje poskytování 
komplexních „in-house“ služeb, vč. ubytování a celodenního stravování účastníků. V areálu je 
např. i velký kongresový sál. 
 

Popis stavebního řešení objektu  

Areál je tvořen několika vzájemně přisazenými a propojenými budovami, kdy hlavní části tvoří 
jeden propojený a průchozí celek. Jednotlivé budovy jsou provedeny jako montovaný skelet, 
ubytovací budova má celkem 8 nadzemních podlaží, z toho 7 slouží pro ubytování, ostatní 
budovy jsou maximálně se 2NP, vstupní hala je přízemní.  Jednotlivé pavilony jsou provedeny 
jako montovaný skelet s plochými střechami. Obvodový plášť je z části betonový se zavěšenými 
panely, z část provedený z lehkých kompletizovaných panelů (obdoba tzv. Boletického panelu). 
Okna jsou po rekonstrukci již tepelně – izolační v plastových rámech. Konstrukce obvodového 
pláště a střechy jsou v průvodním provedení. Střechy jsou provedeny jako ploché s atikami 
a vyspádováním do středu se středovým odvodněním, Jako střešní krytina je po rekonstrukci 
fólie, rekonstrukce byla provedena cca. před 25 roky. Vytápění budovy je řešeno kotli na zemní 
plyn. Ohřev teplé vody je řešen zásobníkem na zemní plyn a elektrickými zásobníky. Větrání je 
mimo kuchyň a část technologického zázemí řešeno přirozeně okny. 

 

b. Klimatické podmínky 
 
Základní údaje:    Nadmořská výška: 368 m n. m. 
Výpočtová teplota venkovní:  -15 °C  
Průměrná vnitřní teplota:  20 °C  
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c. Stávající stav 
 
Tepelný zdroj:    kotelna na ZP 

Vytápěný prostor: kompletní rozsah střediska 
Ubytovací část 
Školící a společenská část 
Provozní a pomocné prostory 

 
 
Odběrná místa:  Areál je na distribuční soustavu napojen pomocí jednoho OM do úrovně VN. 
Pro napojení je instalováno trafo v majetku distributora. Hlavní jistič za trafem má hodnotu 3 x 
400A. 
 

d. Širší vztahy – umístěni v KN 

 

 
 

Obr. Situace dle KN (zdoj:  https://nahlizenidokn.cuzk.cz/) 
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2. POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ NAVRHOVANÉHO FVE SYSTÉMU 

Na základě požadavku investora je zpracována tato studie možnosti instalace fotovoltaické 
elektrárny na objekt: 
 

Předmět posouzení   Stavba občanského vybavení 
Katastrální území   Benešov u Prahy 
Parcelní číslo    p.č.st. 2369/3 a 2369/4 
LV     6467 
Číslo popisné    č.p. 1918, ul. Ke stadionu 
Adresa     Benešov, 256 01 
 
Využití     objekt občanské vybavenosti 
      

 
Orientace objektu:    Viz přiložený výkres 
Natočení objektu:    -10° 
 
Navržený prostor k instalaci:   Střecha 
Sklon střechy:     3° 
Umístění technologie: technická místnost v 1.PP objektu (prostory 

bývalé prádelny) 
 
 
Základní popis: 

Fotovoltaická elektrárna s umístěním na střeše objektu o celkovém výkonu v rozmezí 
94,56 až 95,51 kWp s akumulací o celkové využitelné kapacitě: 93 kWh s provozním 
využitím energie v objektu a s dodávkou přebytků do distribuční soustavy. 
 

 
 
Výkon FV panelů od 365 až 550 Wp/kus 
Počet FV panelů není stanoven, lze jej navrhnout dle výkonu panelu a plochy střech 
Maximální hmotnost FV panelu 21 kg 
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Elektroinstalace 
 

1. Bude vytvořena žádost na připojení fotovoltaické elektrárny. 
2. Bude provedena kontrola stavu všech rozvodů objektu. 
3. Budou provedeny úpravy elektroměrového rozvaděče. 

Blokování spotřebičů nebude ovládáno přes HDO, ale dle platného dokumentu Připojovací 
podmínky pro výrobny elektřiny-připojení na síť ČEZ Distribuce, a.s., z elektroměru přes 
ovládací relé. Ovládací relé, např. RSI 20-10 A230, vč. plombovatelného krytu, nainstaluje do 
RE1 odběratel, zapojení relé provedou pracovníci ČEZ Distribuce, a. s.  
Budou provedeny úpravy elektroměrového rozvaděče. 

4. Na střeše budou instalovány fotovoltaické panely vč. svodů kabely DC. 
5. V technické místnosti 1.PP bude vytvořena technická místnost obsahující řídící rozvaděč 

(jištění a hlídání kvality výroby z FVE), hybridní měniče a akumulátory s celkovou využitelnou 
kapacitou baterie 93 kWh. 

6. Napojení fotovoltaické elektrárny bude provedeno v rozvaděči R7 po doplnění jističe 3/100A. 
7. Provoz instalovaného mikrozdroje bude provozován s akumulací a možností ostrovního 

provozu.  
8. Výrobna bude vybavena vazebním spínačem dle článku 7 a 5 Přílohy č. 4 PPDS a rozpadové 

místo výrobny bude schopno odpojit celé odběrné místo. 
9. Kontrolu a zajištění přepínání zdroje energie (Distribuční síť – akumulace) zajistí typový 

přepínací 3 fázový UPS BOX (Three-Phase UPS BOX) s parametry: 

- 50/60Hz 
- 3/100A 
- 3/N/PE/ AC 400V/230V 
- Krytí IP65 
- Pracovní rozpětí -20°C až +60°C,  

 
Tento UPS BOX zajistí bezpečné a funkční přepínání zdroje energie (distribuční síť nebo 
měnič) tak, aby v případě výpadku distribuční sítě byla distribuční síť metalicky odpojena 
od objektu a zdroj energie pro objekt bude přepojen přes hybridní měnič z bateriových 
boxů s celkovou využitelnou kapacitou: 93 kWh.  

 

Upozornění: 
Výrobny, které budou k distribuční soustavě připojovány v termínu po 1. 1. 2022, bude dle čl. 17 
Připojovacích podmínek pro výrobny, vyžadována na výstupu z elektroměrového rozvaděče instalace 
zařízení, kterým bude možno z hlediska zpětných proudů galvanicky odpojit elektroměrový rozvaděč 
z hlediska bezpečnosti od navazující instalace zákazníka.  

 
10. Bude provedena úprava hromosvodní soustavy v souladu s ČSN EN 62 305. 
11. Bude provedeno ochranné pospojení v souladu s ČSN a ČSN EN. 

 
 

Nosné konstrukce 
 

Nosná konstrukce solární elektrárny bude tvořena fixní konstrukcí vytvářející pevnou platformu 
pro osazení solárními panely do celkové plochy 733 m2. Konstrukce nesmí být kotveny do 
střešního pláště – instalace konstrukcí s přitížením. Kotvení může být provedeno např. systémem 
K2. Bude použit nosný hliníkový certifikovaný profil s úchytovými háky / šrouby a certifikovaných 
spojovacím materiálem. 
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Požárně bezpečnostní řešení 
 

Celý systém je instalován na střeše v objektu. Bude nutné zpracovat nové požárně bezpečnostní 
řešení objektu. Požárně technické řešení stavby není součástí této PD. Při instalaci a provádění 
systému bude respektována ČSN 73 0872, 730810, 730802. Nový zdroj energie ovlivní stávající 
požárně bezpečnostní řešení a zatížení prostoru. 
 

 
3. BEZPEČNOST 
Při provádění instalace budou dodrženy platné bezpečnostní předpisy a předpisy o ochraně zdraví 
při práci. Dále je třeba dodržet platné protipožární předpisy a opatření. Zařízení muže být uvedeno 
do provozu po provedení všech předepsaných zkoušek a revizí.  

Při realizaci projektu musí být dodrženy zásady bezpečnosti práce a zásady protipožární ochrany. 
Zpracovatel dodavatelské dokumentace musí v dokumentaci stanovit technologické a pracovní 
postupy všech jím prováděných stavebních prací a vytvořit podmínky k zajištění bezpečnosti 
práce. 

Dodavatel stavebních prací musí mít před prováděním stavebních prací zpracovánu analýzu rizik 
možného ohrožení zaměstnanců. 

V průběhu prací je nutno dodržovat všechny bezpečnostní předpisy uvedené ve vyhlášce Českého 
úřadu bezpečnosti práce. 

Všichni pracovníci musí být prokazatelně obeznámeni platnými bezpečnostními předpisy. Dále 
musejí být vybaveni osobními ochrannými prostředky odpovídajícími vykonávané práci. Po celou 
dobu výstavby musí být kontrolováno jejich dodržování. 

Při výstavbě i budoucím provozu technických zařízení musí být dodržovány všechny platné 
předpisy. 

 
 

4. LIKVIDACE ODPADŮ 
Jednotlivé materiály budou členěny podle druhu a ukládány do zvlášť k tomu určených nádob 
a pytlů. Využitelné odpady budou předány do sběrny druhotných surovin, přebytečná stavební 
suť (vzniklá při průrazech) a tepelná izolace bude vyvezena na k tomu zřízenou skládku. O způsobu 
likvidace odpadních hmot na skládce povede prováděcí firma evidenci. Při provozu ústředního 
vytápění nevznikají žádné odpady. Zhotovitel stavby se dnem převzetí staveniště stává původcem 
odpadů ve smyslu zákona o odpadech v platném znění. 
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Energetické posouzení 
 

 

 

 

Předmět energetického posouzení: 

Výstavba FVE s Bateriovým úložištěm Benešov 
Zpracoval energetický specialista: 

Číslo oprávnění: 0914 
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1 Účel zpracování energetického posouzení 
Účelem energetického posouzení (dále jen „EP“) je posouzení navržených opatření ke snížení 

energetických spotřeb (nákupu) elektrické energie prostřednictvím fotovoltaické elektrárny 

(dále jen „FVE“), přičemž výchozím stavem je stávající spotřeba elektrické energie vyplývající 

ze skutečných fakturačně doložených spotřeb energie.  

Alternativně je účelem vyčíslení (výpočet) dodávek elektrické energie do distribuční soustavy, 

či kombinace vlastní spotřeby a dodávek do distribuční soustavy.   



Energetické posouzení – FVE s Bateriovým úložištěm Benešov  S t r a n a  | 4 z 29 

 

2 Identifikační údaje projektu/žadatele 
 Název projektu: FVE Benešov 

 Identifikační údaje žadatele EP 

Název firmy Institut pro veřejnou správu Praha 

Právní forma příspěvková organizace 
 Adresa  Baarova 1026/2 

IČO 
 

70890293 

DIČ CZ70890293 

Odpovědný zástupce 
 Telefon 

E-mail 

 Identifikační údaje zpracovatele EP 

Název firmy KEnergy s.r.o. 
Právní forma Společnost s ručením omezeným 
Adresa Jeronýmova 229/7, Liberec 7, 46007 
IČO 22796975 
DIČ CZ22796975 
Kontaktní adresa Jeronýmova 229/7, Liberec 7, 46007 
GSM 
E-mail 
Zpracoval 
Datum vydání en. oprávnění  
 
 
 
Podpis a razítko zpracovatele 

č
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3 Podklady pro zpracování EP 
Všechny údaje uvedené v tomto energetickém posouzení byly získány z následující 

dokumentace:  

 Projektová dokumentace stávajícího stavu, 
 Projektová dokumentace navrhovaného technického řešení FVE instalace,  
 Technická dokumentace možných výrobků FVE instalace navržených zpracovatelem 

PD jako referenční výrobky pro stanovení požadovaných vlastností FVE systému, 
 Faktury a účetní doklady evidující spotřebovanou elektrickou energii dodávanou do 

objektu v posledních 2 letech, resp. 24 po sobě jdoucích měsíců.  
 Průkaz energetické náročnosti budovy, 
 Revizní zprávy k elektroinstalaci, případně elektrospotřebičům, 
 Vlastní prohlídka objektů a fotodokumentace. 

3.1 Popis stávajícího stavu předmětu EP1 

3.1.1 Základní údaje o předmětu EP 

a) Charakteristika a popis hlavních činností předmětu EP. 

Jedná se o stavbu fotovoltaická elektrárny s umístěním na střeše objektu. Stavba bude 

provozována za účelem výroby elektrické energie ze slunečního záření pomocí fotovoltaických 

panelů. Projekt počítá s výstavbou fotovoltaické elektrárny o celkovém výkonu mezi 0,094560 

MW až 0,095510 MW včetně bateriového úložiště o využitelné kapacitě maximálně 93 kWh. 

b) Charakteristika běžného provozního využití předmětu EP v posledních dvou 
letech nebo 24 po sobě jdoucích měsících (provozní hodiny, míra využití, 
obsazenost apod.)  

Institut pro veřejnou správu Praha je státní příspěvkovou organizací zřízenou Ministerstvem 

vnitra, zajišťující zejména vzdělávání úředníků územních samosprávných celků podle zákona 

č. 312/2002 Sb. V této činnosti vystupuje ve dvojí roli, jednak jako orgán veřejné správy, který 

metodicky řídí a koordinuje oblast (proces) zvláštních odborných způsobilostí, jako 

kvalifikačního předpokladu pro výkon státní správy v přenesené působnosti, včetně ověření 

této způsobilosti zkouškou.  

Činnost Institutu jako vzdělávací instituce:  

- příprava vzdělávacích programů pro úředníky územních samosprávných celků 

akreditovaných Ministerstvem vnitra  

- realizace prohlubování kvalifikace úředníků za podmínek a v rozsahu stanoveném 

zvláštním zákonem  
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- příprava katalogů kurzů průběžného vzdělávání, kurzů vzdělávání vedoucích úředníků 

a vedoucích úřadů a kurzů pro celou veřejnou správu  

- vydávání odborné literatury  

- vytváření lektorského sboru a zajišťování jeho trvalého vzdělávání  

- zabezpečení docházkové a distanční formy vzdělávání  

- školení zaměstnanců vykonávající státní správu ve správních úřadech  

Areál vzdělávacího střediska Benešov poskytuje plné zázemí pro provoz s kapacitami pro 

ubytování, stravování, školící kapacity, kongresový sál i volnočasové aktivity. Budovy obsahují 

kompletní technické zázemí pro provoz, vč. trafostanice, rozvodů elektro v dostatečné dimenzi 

a kapacitě pro instalaci FVE systému, dále nezbytné systémy TZB pro provoz střediska.  

Využití areálu je nepřetržité, s částečným útlumem v době víkendů. Spotřeby energetických 

vstupů, především spotřeby elektrické energie jsou nepřetržité v dostatečné výši, aby 

nedocházelo k výrazným přetokům produkce FVE. 

c) Informace o případných žadatelem plánovaných změnách ve využití předmětu 
energetického posudku či v míře jeho využití. 

Zpracovateli tohoto Energetického posouzení nejsou známy žádné změny využití proti 

stávajícímu využití k datu zpracování tohoto dokumentu. 

d) Základní popis technického zařízení, či energetických systémů budovy, které 
mají vazbu na spotřebu elektrické energie,   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Areál je napojen na distribuční soustavu v napěťové hladině VN. V areálu střediska je 
instalováno trafo s kapacitou převyšující požadavky pro připojení FVE systému. 

- Hlavní jistič areálu za trafostanicí má aktuální hodnotu 3 x 400A, což je násobně více, než 
jsou požadavky na připojení FVE o předpokládaném výkonu do 100 kWp. 

- Hlavní rozvaděč v prostoru hlavní budovy areálu má kapacitní i prostorovou rezervu pro 
připojení FVE o předpokládaném výkonu do 100 kWp. 

- Prostory v hlavní (vícepodlažní budově) areálu umožňují umístění vnitřní části technologie 
(střídače, bateriové úložiště). Umístění je uvažováno v suterénu budovy do prostoru bývalé 
prádelny. Pro umístěn vnitřní části technologie FVE je však k dispozici více prostorů. 
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e) Popis pozemků (parcelní čísla, třídy ochrany apod.), kde bude FVE instalována.  

Areál je situován na jižním okraji města Benešov, při silnici E55. Areál poskytuje komplexní 

zázemí pro provoz organizace „Institut pro veřejnou správu Praha“. Konkrétním využitím jsou 

ubytovací a kongresové služby v rámci veřejné správy, požádání kongresů, školení a edukace 

státních zaměstnanců. Areál střediska je k tomuto využití koncipován a umožňuje poskytování 



Energetické posouzení – FVE s Bateriovým úložištěm Benešov  S t r a n a  | 8 z 29 

 

komplexních „in-house“ služeb, vč. ubytování a celodenního stravování účastníků. V areálu je 

např. i velký kongresový sál. 

Areál je tvořen několika vzájemně přisazenými a propojenými budovami, kdy hlavní části tvoří 

jeden propojený a průchozí celek. Jednotlivé budovy jsou provedeny jako montovaný skelet, 

ubytovací budova má celkem 8 nadzemních podlaží, z toho 7 slouží pro ubytování, ostatní 

budovy jsou maximálně se 2NP, vstupní hala je přízemní.  Jednotlivé pavilony jsou provedeny 

jako montovaný skelet s plochými střechami. Obvodový plášť je z části betonový se 

zavěšenými panely, z část provedený z lehkých kompletizovaných panelů (obdoba 

tzv. Boletického panelu). Okna jsou po rekonstrukci již tepelně – izolační v plastových rámech. 

Konstrukce obvodového pláště a střechy jsou v původním provedení. Střechy jsou provedeny 

jako ploché s atikami a vyspádováním do středu se středovým odvodněním, Jako střešní 

krytina je po rekonstrukci fólie, rekonstrukce byla provedena cca. před 25 roky. Vytápění 

budovy je řešeno kotli na zemní plyn. Ohřev teplé vody je řešen zásobníkem na zemní plyn 

a elektrickými zásobníky. Větrání je mimo kuchyň a část technologického zázemí řešeno 

přirozeně okny. 

Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umisťuje: 

Zájmové území se rozkládá v obci: Benešov 

Katastrální území: Benešov 

Vymezené parcely pod LV: 2369/3 a 2369/4 

Tabulka 1: Seznam parcel 

KÚ Benešov [529303] Plocha FVE: m2 

Parcelní 
číslo 

Výměra 
[m2] 

Typ parcely 
Mapový 

list 
Druh pozemku 

2369/3 1578 Parcela katastru nemovitostí DKM 
zastavěná plocha a 

nádvoří 

2369/4 1673 Parcela katastru nemovitostí DKM 
zastavěná plocha a 

nádvoří 
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Obrázek 1: Situace širších vazeb (zdroj: mapy.cz) 

 

Obrázek 2: Katastrální mapa 
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Obrázek 3: Vizualizace 

 

3.2 Údaje o energetických vstupech 

Údaje z účetních dokladů za předcházející dva uzavřené roky (24 po sobě jdoucí měsíce).  

Tabulka 2: Údaje o energetických vstupech 

A) Detailní struktura spotřeby elektrické energie - měsíční fakturace 
 

 

 

 

 

 

 

Měsíc 2021 2022 průměr 
spotřeba cena spotřeba cena spotřeba cena 

Leden 21,530 71 718 18,418 108 197 19,974 89 957 
Únor 15,720 59 824 16,448 98 828 16,084 79 326 

Březen 17,594 63 621 28,543 156 345 23,069 109 983 
Duben 16,932 62 498 21,723 123 913 19,328 93 206 
Květen 17,873 64 259 20,934 120 161 19,404 92 210 
Červen 19,691 67 744 21,897 124 741 20,794 96 242 

Červenec 11,834 52 530 14,301 88 618 13,068 70 574 
Srpen 24,193 76 924 21,969 125 083 23,081 101 003 

Září 24,762 78 297 21,265 121 735 23,014 100 016 
Říjen 25,260 108 275 21,672 112 943 23,466 110 609 

Listopad 20,849 92 745 22,339 115 785 21,594 104 265 
Prosinec 17,764 81 883 19,443 103 447 18,604 92 665 

Celkem 234,002 880 318 248,952 1 399 796 241,477 1 140 057 
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4 Navrhovaná opatření 
4.1 Instalace FVE včetně akumulace 

Předmětem hodnocení jsou přínosy instalace FVE systému na plochých střešních pláštích 

v areálu střediska. Součástí FVE systému budou střešní kolektory, střídače a bateriové 

úložiště. Střídače a baterie budou provedeny jako vnitřní část systému (střídače mohou být 

provedeny i jako venkovní na střechách u FVE kolektorů). Areál střediska má vhodné 

podmínky pro instalaci FVE systému (ploché střechy s dostatečnou nosností, dostatečnou 

dimenzi připojení na DS, vhodné prostory pro umístění vnitřní části technologie FVE). 

Stručný popis budoucí technologie FVE: 

1. Bude vytvořena žádost na připojení fotovoltaické elektrárny. 

2. Bude provedena kontrola stavu všech rozvodů objektu. 

3. Budou provedeny úpravy elektroměrového rozvaděče 

Blokování spotřebičů nebude ovládáno přes HDO, ale dle platného dokumentu Připojovací 

podmínky pro výrobny elektřiny-připojení na síť ČEZ Distribuce, a.s., z elektroměru přes 

ovládací relé. Ovládací relé, např. RSI 20-10 A230, vč. plombovatelného krytu, nainstaluje do 

RE1 odběratel, zapojení relé provedou pracovníci ČEZ Distribuce, a. s.  

Budou provedeny úpravy elektroměrového rozvaděče 

4. Na střeše budou instalovány fotovoltaické panely, vč. svodů kabely DC. 

5. V technické místnosti 1.PP bude vytvořena technická místnost obsahující řídící 

rozvaděč (jištění a hlídání kvality výroby z FVE), hybridní měniče a akumulátory 

s celkovou využitelnou kapacitou baterie 93 kWh. 

6. Napojení fotovoltaické elektrárny bude provedeno v rozvaděči R7 po doplnění 

jističe 3/100A. 

7. Provoz instalovaného mikrozdroje bude provozován s akumulací a možností 

ostrovního provozu.  

8. Výrobna bude vybavena vazebním spínačem dle článku 7 a 5 Přílohy č. 4 PPDS 

a rozpadové místo výrobny bude schopno odpojit celé odběrné místo. 

9. Kontrolu a zajištění přepínání zdroje energie (Distribuční síť – akumulace) zajistí 

typový přepínací 3 fázový UPS BOX (Three-Phase UPS BOX) s parametry: 

1. 50/60Hz 

2. 3/100A 

3. 3/N/PE/ AC 400V/230V 

4. Krytí IP65 

5. Pracovní rozpětí -20°C až +60°C,  
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Tento UPS BOX zajistí bezpečné a funkční přepínání zdroje energie (distribuční síť nebo 

měnič) tak, aby v případě výpadku distribuční sítě byla distribuční síť metalicky odpojena od 

objektu a zdroj energie pro objekt bude přepojen přes hybridní měnič z bateriových boxů 

s celkovou využitelnou kapacitou 93 kWh 

4.1.1 Plnění specifických kritérií přijatelnosti projektu 

a) Vybudována bude pouze výrobna, ve které budou instalovány výhradně fotovoltaické 

moduly, měniče a akumulátory s nezávisle ověřenými parametry prokázanými 

certifikáty vydanými akreditovanými certifikačními orgány na základě níže uvedených 

souborů norem. 

Tabulka 2: Tabulka požadovaných norem  

Technologie Požadované normy 

FV panely IEC 61215, IEC 61730 

Měniče IEC 61727, IEC 62116, normy řady IEC 61000 dle typu 

Elektrické 
akumulátory 

dle typu akumulátoru (pro nejčastější lithiové akumulátory IEC 

63056:2020 nebo IEC 62619:2017 nebo IEC 62620:2014) 

b) Použité fotovoltaické moduly a měniče musí dosahovat min. níže uvedených účinností. 

Tabulka 3: Tabulka požadované účinnosti 

Technologie Požadovaná účinnost 

FV panely 

min. 20 % při standardních technických podmínkách (STC) - intenzita záření 1000 

W/m2, spektrum AM1,5 Global a teplota modulu 25 °C. 

 

Měniče min. účinnost alespoň 97,5 % a max. účinnost alespoň 98 % 

c) Při realizaci mohou být použity výhradně komponenty s garantovanou životností. 

Tabulka 4: Tabulka požadovaných kritérií záruky a životnosti technologií 

Technologie Požadovaná záruka 

FV panely 

- min. 25letá záruka na výkon s max. poklesem na 85 % původního výkonu 

(lineárně od 2. roku)  

- min. 15letá produktová záruka garantovaná výrobcem 
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Měniče 
- záruka trvající min. 10 let na bezodkladnou výměnu či adekvátní náhradu 

v případě poruchy či poškození 

Akumulátor 
- záruka na výkon s max. poklesem na 70 % nominální kapacity po 10 letech 

provozu, nebo dosažení min. 2900 násobku nominální energie (Energy 

Throughput), nebo 4000 cyklů při hloubce vybití 80 % 

 

d) Instalované měniče musí být vybaveny plynulou, nebo diskrétní řiditelností 

dodávaného výkonu do elektrizační soustavy umožňující změnu dodávaného výkonu 

výrobny. 

 

e) Systém akumulace vyrobené elektřiny má využitelnou kapacitou v rozsahu min. 20 % 

a max. 100 % z teoretické hodinové výroby při instalovaném špičkovém výkonu FVE. 

 

f) V případě bateriové akumulace s technologií na bázi olova nebo NiCd lze instalovat 

pouze baterie se zajištěnou následnou recyklací (uzavřený cyklus). Účinnost recyklace 

konkrétního zpracovatele musí být podložena výpočtem dle nařízení EU č. 493/2012, 

přičemž účinnost recyklace musí být v souladu se směrnicí Evropského parlamentu 

a rady č. 2006/66/ES pro: 

i. NiCd baterie min. 75 % celkově a 99 % pro Cd, 

ii. baterie na bázi olova min. 65 % celkově a 97 % pro Pb. 

 

g) Vybudována bude výrobna s případným jedním předávacím místem do přenosové 

nebo distribuční soustavy. 

 

h) Vybudována bude výrobna umístěná na střešní konstrukci. 

4.2 Management hospodaření s energií 

Energetický management je soubor opatření a činností, jejichž cílem je efektivní řízení 

a snižování spotřeby energie. Jedná se o uzavřený cyklický proces neustálého zlepšování 

energetického hospodářství. 

Podle normy ČSN EN ISO 50001:2018 je energetický management založen na principu 

neustálého zlepšování formulovaného pomocí 4 základních činností: 
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a) Plánuj 

Provádění přezkoumání spotřeby energie a stanovování výchozího stavu, ukazatelů 

energetické náročnosti, cílů, cílových hodnot a akčních plánů, nezbytných pro dosahování 

výsledků, které snižují energetickou náročnost v souladu s energetickou politikou organizace. 

b) Dělej 

Zavádění akčních plánů managementu hospodaření s energií. Plánování, příprava a realizace 

konkrétních opatření, investičních i neinvestičních akcí ve správné časové souslednosti, na 

základě objektivních ukazatelů a podle stanoveného harmonogramu (obvykle roční plány 

v návaznosti na zavedený postup přípravy ročních rozpočtů). 

c) Kontroluj 

Procesy monitorování a měření a klíčové charakteristiky činností, které determinují 

energetickou náročnost vzhledem k energetické politice, cílům a zprávám o výsledcích. 

d) Jednej 

Provádění opatření k neustálému snižování energetické náročnosti a zlepšování systému 

hospodaření s energií. 

Na základě tohoto principu pro každou organizaci je vhodné nastavit individuálně energetický 

management s cílem postupného dosahování úspor energie, ale také snížení ostatních 

provozních nákladů a případně také zlepšení organizace práce. Jedná se o uzavřený cyklický 

metodický návod pro splnění požadavku na zavedení energetického managementu. 

Proces neustálého zlepšování energetického hospodářství, který se (bez ohledu na velikost 

organizace) skládá zejména z těchto činností: 

1. Měření a zaznamenávání spotřeby energie. 

- data o spotřebě energie (a vody) alespoň v měsíční podrobnosti 

2. Stanovení potenciálu úspor energie. 

- stanovení výchozího stavu (přezkum spotřeby) 

3. Realizace opatření na základě plánu. 

4. Vyhodnocování spotřeby energie a účinnosti realizovaných opatření. 

5. Porovnávání velikosti úspor předpokládaných a skutečně dosažených. 

6. Tvorba a aktualizace energetických koncepcí, energetických (akčních) plánů. 

Následující schéma dokumentuje cykličnost procesu energetického managementu: 
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Obrázek 4: Proces energetického managementu 

 

4.3 Renovace střech a modernizace elektroinstalace  

Pro instalaci FVE systému je uvažováno s rekonstrukcí střešního pláště ve smyslu splnění požadavků 

PBŘ ve smyslu použití střešní krytiny, kdy je možné použít střešní krytinu s klasifikací BROOF(t3). 

Elektroinstalace umožňuje instalaci FVE systému, provedení vnitřních stejnosměrných i střídavých roz-

vodů, doplnění části FVE do stávajícího hlavního rozvaděče budovy a umístění vnitřních částí FVE 

systému v suterénu budovy (aktuálně uvažováno s umístěním v bývalé prádelně). Vnitřní dispozice 

umožňuje umístění vnitřní technologie FVE instalace v blízkosti hlavního rozvaděče. 
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4.4 Bilance přínosů projektu 

Dále jsou uvedeny výstupy podrobné technické analýzy přínosů FVE instalace do celkové 
energetické bilance areálu a OM. Více viz. příloha tohoto EP. 

 

Tabulka 5: Bilance přínosů 

ANALÝZA UŽITÍ ENERGIE – PŘEDMĚT ENERGETICKÉHO POSOUZENÍ 

Bilance přínosů 
Spotřeba energie 

Výchozí stav Navrhovaný stav Rozdílová bilance 
MWh/rok tis. Kč/rok MWh/rok tis. Kč/rok MWh/rok tis. Kč/rok 

Celkem 241,48 1 140,06 156,52 738,95 84,96 401,11 
Analýza podle energonositelů 

Elektřina 241,48 1 140,06 156,52 738,95 84,96 401,11 
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4.5 Stanovení závazných (povinných) indikátorů projektu 

Definování a doporučení energetického specialisty v rámci tohoto energetického posudku ke 

stanovení závazných indikátorů projektu: 

1. Navržené opatření zahrnuje: 

- Výstavbu nové FVE o instalovaném výrobním výkonu v rozmezí 94,56 až 
95,51 kWp, vč. bateriového úložiště s využitelnou kapacitou 93 kWh. 
 

2. Seznam závazných povinných indikátorů projektu, viz. Tabulka 6: Závazné 

identifikátory. 

Tabulka 6: Závazné identifikátory 

Seznam závazných  

indikátorů 
Popis indikátoru Hodnota 

Snížení spotřeby primární 

neobnovitelné energie 

(MWh/rok) 

Snížení spotřeby primární neobnovitelné 

energie v souvislosti s realizací projektu 

v MWh za rok 

+/- 220,90 

Snížení emisí CO2 

(t CO2/rok) 

Snížení emisí CO2 v souvislosti s realizací 

projektu v tunách oxidu uhličitého za rok 
+/- 73,07 

Nově instalovaný 

výkon OZE (MWp) 

Výkon nově realizovaného zdroje v MW 

(členění dle typu zdroje) 

0,09456 až 

0,09551 

Výroba energie z OZE 

(MWh/rok) 

Minimální objem vyrobené energie z OZE 

v MWh za rok. 
+/- 87,59 

Nová kapacita akumulace 

elektrické enegie z OZE 

Nově instalovaná využitelná kapacita 

akumulace elektrické energie z OZE v kWh. 
+/- 98,40 
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5 Výpočet primární energie z neobnovitelných zdrojů  
Tabulka 7: Výpočet primární energie z neobnovitelných zdrojů 

Energonositel 

Před realizací projektu Po realizaci projektu 

Dodaná 
energie 

Faktor 
primární 
energie 

z neobnov
itelných 
zdrojů 

Primární 
energie 

z neobnovitelný
ch zdrojů 

Dodaná 
energie 

Faktor 
primární 
energie 

z neobnov
itelných 
zdrojů 

Primární 
energie 

z neobnovit
elných 
zdrojů 

MWh/rok - MWh/rok MWh/rok - MWh/rok 

Elektřina 241,48 2,6 627,84 +/-156,52 2,6 +/- 406,94 

 

Tabulka 8: Snížení primární energie z neobnovitelných zdrojů 

 % MWh/rok 

Celkové snížení +/- 35,18 % +/- 220,90 

 
  

Realizací tohoto projektu dojde ke snížení množství primární energie 
z neobnovitelných zdrojů přibližně o 220,90 MWh/rok. 
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6 Ekologické vyhodnocení 
Ekologické hodnocení je nutné provést v souladu s vyhláškou č. 141/2021 Sb. o energetickém 

posudku a o údajích vedených v Systému monitoringu spotřeby energie.  

Tabulka 9: Energetické bilance dle typu uvažovaného paliva/energie 

 
 
 

 

 

Tabulka 10: Ekologické hodnocení 

Energonositel 

Spotřeba energie 

Výchozí stav Navrhovaný stav Rozdílová bilance 

MWh/rok t CO2/rok MWh/rok t CO2/rok MWh/rok t CO2/rok 

Elektřina 241,48 207,67 +/- 156,52 +/- 134,60 84,96 73,07 

Tabulka 11: Bilance CO2 

Parametr 
Výchozí stav Posuzovaný návrh Rozdíl 

(t/rok) (t/rok) (t/rok) 

CO2 207,67 +/- 134,60 73,07 

  

Typ paliva/energie 
Výchozí stav Posuzovaný návrh 

(GJ/rok) (GJ/rok) 

Elektřina 869,32 +/- 563,46 

Realizací tohoto projektu vybudování nového zdroje obnovitelné energie FVE dojde 
minimálně ke snížení množství vypouštěných emisí do ovzduší přibližně ve výši 
73,07 tun za rok. 
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7 Závěr  
Závazným indikátorem projektu je: 

 Velikost instalovaného maximálního výkonu 0,09456 až 0,09551 MWp. 
 Množství vyrobené obnovitelné energie přibližně 87,59 MWh/rok. 
 Projekt přináší environmentální úsporu emitovaného skleníkového plynu přibližně ve 

výši 73,07 tun CO2/rok. 
 Snížení spotřeby primární energie neobnovitelné energie přibližně o 220,90 MWh/rok. 
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Příloha č. 1 - Kopie dokladu o vydání oprávnění pod8le §10b zákona 
č. 406/2000 Sb. 
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Příloha č. 2 – Detailní energetické bilance projektu 
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TECHNICKÁ SPECIFIKACE 

 

Fotovoltaická elektrárna 

Parametr Referenční hodnota 
Hodnota dodávaného 

plnění 
Celkový výkon 94,56 kWp až 95,51 kWp 95,5 kWp 

Schopnost dálkového ovládání přetoků do sítě ano ano 

Schopnost dálkového ovládání nuceného 
nabíjení a vybíjení akumulátorového úložiště 

ano ano 

Schopnost automatické regulace přetoků podle 
spotových cen elektřiny 

ano ano 

Fotovoltaické moduly 

Parametr Referenční hodnota 
Hodnota dodávaného 

plnění 
Navrhovaný celkový počet modulů 

návrh dle výkonu a 
plochy střechy 

212 

Výkon modulu 365 až 550 Wp/kus 450Wp/kus 

Účinnost při standardních technických 
podmínkách (STP)1 

min. 20 % 23 % 

Garantována nulová záporná tolerance výkonu ano ano 

Splňuje normy IEC 61215 a IEC 61730 ano ano 

Možnost instalace na střešním plášti ano ano 

Hmotnost fotovoltaického modulu max. 21 kg 20,8 kg 

Záruka na výkon s max. poklesem na 85 % 
původního výkonu (lineárně od 2. roku) min. 25 let 25 let 

Produktová záruka min.15 let 25 let 

Měniče 

Parametr Referenční hodnota 
Hodnota dodávaného 

plnění 
Navrhovaný celkový počet měničů 

návrh dle požadovaných 
parametrů FVE 

4 

Výkonnostní složení měničů 
např. 1x100 kW, 2x50 

kW, 4x25 kW  
4x25 kW 

Minimální účinnost měniče / maximální účinnost 
měniče 

min. alespoň 97,5 % / 
max. alespoň 98 % 

98% 

Splňuje normy IEC 61727, IEC 62116 a normy 
řady IEC 61000 dle typu 

ano ano 

Možnost asymetrie zátěže měniče na výstupu 
230 V 

min. 80 % 80% 

Plynulá, nebo diskrétní řiditelnost dodávaného 
výkonu do elektrizační soustavy umožňující 
změnu dodávaného výkonu výrobny 

ano ano 

Záruka na bezodkladnou výměnu či adekvátní 
náhradu v případě poruchy či poškození min. 10 let 10 let 

 
1 Standardní testovací podmínky (Standard Test Conditions) – intenzita záření 1000 W/m2, spektrum AM1,5 Global a teplota modulu 
25 °C. 
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Bateriové akumulátory 

Parametr Referenční hodnota 
Hodnota dodávaného 

plnění 
Kapacita 11,625 kWh  

Maximálně využitelná kapacita  93 kWh 93,48 kWh 

Deklarovaná životnost min. 6000 cyklů 6000 cyklů 

Maximální hloubka vybití min. 90 % 90% 

Splňuje dle typu akumulátoru některou z norem 
IEC 63056:2020 / IEC 62619:2017 / IEC 
62620:2014 

ano ano 

Produktová záruka min. 10 let 10 let 

Záruka na výkon 
alternativa 1: s max. poklesem na 70 % 
nominální kapacity po 10 letech provozu; 
alternativa 2: dosažení min. 2900násobku 
nominální energie (Energy Throughput); 
alternativa 3: 4000 cyklů při hloubce vybití 80 %. 

Dodavatel vybere 
alternativu 1, nebo 
alternativu 2, nebo 

alternativu 3, případně 
všechny alternativy 

4000 cyklů při hloubce 
vybití 80 %. 
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MINIMÁLNÍ TECHNICKÉ POŽADAVKY 
 

„Výstavba fotovoltaické elektrárny s bateriovým úložištěm Benešov“ 
 
 
Vymezení předmětu veřejné zakázky a požadavků zadavatele: 
Předmětem je dodávka fotovoltaického systému na střeše objektu občanské vybavenosti na adrese 
Benešov u Prahy č.p. 1918, konkrétně na parcelní čísla st. 2369/3 a 2369/4 dle níže uvedené 
specifikace. Dílčí plnění nejsou umožněna. 
 
Popis pořizované technologie/minimální požadavky dodávky: 
Předmětem plnění je realizace fotovoltaického systému (FVE) instalovaném na střešním plášti 
objektu občanské vybavenosti. Instalace je uvažována na území obce Benešov u Prahy, konkrétně 
na parcelní čísla st. 2369/3 a 2369/4 dle platných smluv o připojení. Systém je určen pro pokrytí 
vlastní spotřeby a případnou dodávku přebytků do veřejné distribuční sítě. Systém je vybaven 
vlastním bateriovým úložištěm. 
 
Dodávka zahrnuje: 
Návrh řešení, projektovou dokumentaci ve stupni pro povolení stavby, zařízení povolení záměru, 
dokumentaci pro provádění stavby, po realizaci FVE instalace projektovou dokumentaci ve stupni 
„skutečné provedení“, vč. statického posouzení únosnosti střešní konstrukce a zprávy PBŘ. 
Předmětem je dodání a instalace OZE – FVE instalace, uvedení obou instalací do provozu, 
zaškolení obsluhy, zkušební provoz FVE instalace vč. potvrzení deklarovaných parametrů FVE 
instalace.  
 
Dodávka zahrnuje zejména (společné pro oba systémy): 

 

 Projektovou dokumentaci ve stupni „pro povolení stavby“ (DSP) 
 Zajištění kompletní dokumentace pro povolení záměru 
 Vyřízení povolení záměru 
 Projektovou dokumentaci pro vyjádření distributora, včetně zajištění kladného stanoviska 
 Projektovou dokumentaci pro provádění stavby (v souladu s vyhláškou č. 131/2024 Sb. § 7, 

příloha č. 8 
 Dodávku OZE – solárních panelů, měničů a montážního systému, bateriového úložiště  
 Veškeré potřebné konstrukční a elektroinstalační práce 
 Doprava materiálu na místo realizace 
 Bateriové úložiště instalované v samostatném požárním úseku. 
 Kompletní montáž / instalace v místě realizace 
 Vyvedení výkonu (přípojka) 
 Projektovou dokumentaci skutečného provedení FVE instalace – realizační projektová 

dokumentace 
 Zaškolení obsluhy 
 Revize 
 První paralelní připojení do distribuční sítě (DS) 
 Spuštění FVE a nastavení obslužného systému  
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Místo instalace, minimální požadavky – FVE:  
 
 
 Jedná se o instalaci střešní fotovoltaické elektrárny (FVE) o přibližném výkonu 95,035 kWp na 

stávajícím objektu občanské vybavenosti v obci Benešov u Prahy na parc. č. 2369/3 a 2369/4. 

 FVE bude napojena do distribuční soustavy prostřednictvím stávajícího odběrného místa 
v napěťové hladině NN na parc. č. 89  

 Druh provozu: vlastní spotřeba + dodávka přebytků do distribuční sítě s požadavkem 
tzv. „ostrovního provozu“ v případě výpadku dodávky elektrické energie. 

 Zadávací dokumentací není definována přesná podoba dodávky jako celku i jednotlivých prvků 
a komponentů. Uchazeči je umožněna dodávka komponent dle vlastního návrhu, je možno např. 
dodat FVE panely s jiným jmenovitým výkonem, nebo s jinou skladbou měničů. Je však 
požadováno splnění minimálních technických požadavků. Fotovoltaické panely budou 
instalovány na střešním plášti, přičemž nebudou kotveny do střesního pláště, ale bude pro jejich 
kotvení využito instalace s přitížením. Kotvení může být provedeno např. systémem K2. Umístění 
FVE panelů je řešeno projektovou dokumentací, jednotlivé komponenty jsou navrženy 
následovně:   

- Výkon FVE panelu je možno volit, využitelné hodnoty výkonu jsou např. 365 až 550 
Wp/kus; je nutno poskytnout záruku na udržení výkonu 25 let s max. poklesem na 85 % 
původního výkonu (lineárně od 2. roku) 

- Počet FVE panelů není stanoven, lze jej navrhnout dle daného výkonu panelu a plochy 
střech 

- Kabely / vodiče k FVE panelům musí být UV odolné 
- Celkový přibližný výkon FVE má být 95,035 kWp (+/-0,5 %) 
- Měniče mohou být o libovolném výkonnostním složení pro zajištění řádného fungování 

FVE (např. 1 x 100, 2 x 50 kW, 4 x 25 kW); instalované měniče musí splňovat minimální 
účinnost 97 %; je nutno poskytnout záruku na bezodkladnou výměnu či adekvátní 
náhradu v případě poruchy či poškození min. po dobu 10 let 

- Možnost asymetrie zátěže měniče na výstupu 230 V musí být min 80 % 
 
 
Místo instalace 
 

Stavba občanské vybavenosti, Benešov u Prahy na p. č. st. 
2369/3 a 2369/4. 

GPS 49.7746125N, 14.6771042E 
Přibližný instalovaný výkon 95,035 kWp na střeše budovy (+/-0,5 %) 
Bateriové úložiště ANO, bateriové úložiště o maximální využitelné kapacitě 93 kWh 
Umístění FVE bude umístěna na střeše budovy. Jde o ploché střechy 

s minimálním sklonem, střechy umožňují ideální natočení FVE 
panelů vzhledem ke světovým stranám a okrajovým podmínkám 
užívání budovy.   
 

Časové využití elektrické 
energie 

pondělí – neděle:  0 – 24 hodin, 
Výroba FVE je určena přednostně pro vlastní spotřebu, nabíjení 
akumulace + prodej přebytků do sítě. 
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Orientace panelů Je požadován optimalizovaný návrh pokládky na střešní plášť. 
Orientace a sklon panelů musí být optimalizován vzhledem 
k využití budovy a vzhledem k časovému využití spotřeby 
elektrické energie.  
 
Je požadována vizualizace produkce FVE instalace vzhledem ke 
skutečnému průběhu spotřeby elektrické energie v rozsahu 1 
týdne (7 po sobě jdoucích dnů, počátek pondělí čas 0:00 hodin) 
s časovým intervalem modelování 1 hodina.   
 
Je požadováno doložení celkové bilance výroby elektrické 
energie s odkazem na použitý software.  
 
Návrh pokládky s vizualizací produkce FVE a celkovou bilancí 
výroby elektrické energie bude předložen zadavateli 
k odsouhlasení. 

 
 
Technické požadavky na instalace: 

 
Vlastnosti FV systémů: 
 

 Není specifikován typ a velikost FV panelů. Není požadováno použití taxativně stanoveného 
počtu střídačů.  

 Je požadováno doložení účinnosti a celkové bilance výroby elektrické energie s odkazem 
na použitý software.  

 Projektová dokumentace a instalace musí být provedena dle platných legislativních 
požadavků, dle požadavků pravidel provozování distribuční sítě a dle podmínek 
obsažených v uzavřených smlouvách o připojení. 

 Schopnost dálkového ovládání přetoků do distribuční sítě (dálkové nastavení max. výkonu 
do sítě). 

 Schopnost dálkového ovládání nuceného nabíjení a vybíjení akumulátorového úložiště. 
 Schopnost automatické regulace přetoků do distribuční sítě podle spotových cen elektřiny. 

 
Vzhledem k aktuálním podmínkám požární ochrany je požadována instalace optimizérů na 
jednotlivých FV panelech, pokud zpráva požarně bezpečnostního řešení neurčí jinak. Rovněž 
je požadováno, aby návrh instalace FVE systému na střeše zohlednil vlastnosti střešní krytiny 
v souladu se zprávou požárně bezpečnostního řešení.  
 
Požadované funkce optimizérů: 

• zajištění bezpečného napětí na jednotlivých strinzích v případě poruchy v souladu s ČSN P 73 
0847 (funkce Rapid shutdown), tlačítko Total Stop na patě každé budovy s FVE. 

• optimalizace výkonu jednotlivých panelů ve stringu (schopnost redukovat negativní dopady 
zastínění jednotlivých panelů) 

• monitoring na úrovni jednotlivých panelů (vizualizace v aplikaci nebo v PC) 
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Fotovoltaické moduly: 
Záruka na výkon s max. poklesem na 85 % původního výkonu po 25 letech (lineárně od 2. roku)   
Minimální účinnost panelů 20,0 % (STP – standardní testovací podmínky). 
Minimálně 15 let produktová záruka. 
Garantovaná nulová záporná tolerance výkonu. 

Měniče: 
Není předepsáno přesné technické řešení.  
Účinnost alespoň 97,5 %, maximální účinnost alespoň 98 % 
Minimálně 10 let záruka na výměnu či adekvátní náhradu při poruše či poškození měniče 
Baterie: 
Deklarovaná životnost min. 6000 cyklů 
Produktová záruka min. 10 let 
Maximální hloubka vybití (DoD) min 90 %. 
Záruka na výkon: Alternativa 1 - s max. poklesem na 70 % nominální kapacity po 10 letech 
provozu, Alternativa 2 - dosažení min. 2900 násobku nominální energie (Energy Throughput), 
Alternativa 3 - 4 000 cyklů při hloubce vybití (DoD) 80%. 

 
Servisní podmínky: 

 
- Servisní dosažitelnost v ČR (dodavatel je schopen poskytovat servis na území ČR), 
- Zahájení řešení případné poruchy (vady) je požadováno do 12 hodin od uplatnění poruchy 

(vady), 
- Je požadováno zaslání zprávy o každé vzniklé poruše FVE systému nebo výpadku produkce 

FVE, a to formou elektronické zprávy do 10 pracovních dnů od vzniku poruchy či výpadku.  
 
Možná podoba instalace: 
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HARMONOGRAM PRACÍ 



Týden plnění 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Příprava projektové dokumentace pro povolení stavby
2 Zajištění kompletní dokumentace pro vyřízení povolení záměru
3 Vyřízení povolení záměru

4
Příprava dokumentace pro vyjádření distributora včetně zajištění 
kladného stanoviska

5
Příprava dokumentace pro provádění stavby dle příslušných 
právních předpisů

6 Vytyčení stavby, inženýrských sití, žádost na připojení FVE 
7 Kontrola stavu všech rozvodů objektu
8 Úprava elektroměrového rozvaděče
9 Zhotovení základů střešní konstrukce FV panelů 
10 Instalace FV panelů vč. svodů kabely DC

11
Realizace technické místnosti obsahující řídící rozvaděč (jištění a 
hlídání kvality výroby z FVE), měniče a akumulátory

12 Napojení FVE v rozvaděči 
13 Provoz instalovaného mikrozdroje

14
Vybavení výrobny vazebním spínačem a vybavení rozpadového 
místa

15
Kontrola a zajištění přepinání zdroje energie prostřednictvím 3 
fázového UPS BOXu

16 Úprava hromosvodní soustavy v souladu s ČSN EN 62 305
17 Ochranné pospojení v souladu s ČSN a ČSN EN
18 Příprava projektové dokumentace skutečného provedení FVE
19 Zaškolení obsluhy
20 Revize zařízení a provozní zkoušky
21 Ostré spuštění FVE a nastavení obsluženého systému
22 Úklid staveniště 

* Dodavatel vyplní zeleně pole týdnů, ve kterých hodlá realizovat danou etapu provádění díla
 

Příloha č. 5 Smlouvy o dílo

Provádění Díla dle týdnů
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET 



Příloha č. 6 Smlouvy o dílo 
Výstavba fotovoltaické elektrárny s bateriovým úložištěm Benešov

Číslo položky Položka Jednotka* 
Počet

jednote
Jednotková cena v Kč Cena celkem v Kč

1 Dodávky zařízení kpl 1 1 504 532 Kč 1 504 532 Kč
2 Doprava dodávek kpl 1 4 800 Kč 4 800 Kč
3 Přesun dodávek kpl 1 38 900 Kč 38 900 Kč
4 Materiál elektromontážní kpl 1 343 200 Kč 343 200 Kč
5 Prořez kpl 1 2 200 Kč 2 200 Kč
6 Materiál podružný kpl 1 11 400 Kč 11 400 Kč
7 Elektromontáže kpl 1 292 300 Kč 292 300 Kč
8 PPV pro elektromontáže kpl 1 12 400 Kč 12 400 Kč

9 Zařízení staveniště kpl 1 1 500 Kč 1 500 Kč
10 Kompletační činnost kpl 1 600 Kč 600 Kč
11 Revize kpl 1 15 000 Kč 15 000 Kč
12 Komplexní zkoušky kpl 1 1 200 Kč 1 200 Kč
13 Investorská činnost kpl 1 3 200 Kč 3 200 Kč
14 Projekty DSP + DPS + DSPS kpl 1 87 800 Kč 87 800 Kč
15 Autorský dozor kpl 1 4 200 Kč 4 200 Kč

2 323 232 Kč
487 879 Kč

2 811 111 Kč

2 209 732 KčMezisoučet

1. Základní položky

*kpl = kompletní dodávka

2. Další položky

Cena celkem bez DPH

DPH (21%)

Cena celkem včetně DPH

Mezisoučet 113 500 Kč


