

Objednatel: Letiště Praha, a. s. K letišti 1019/6 161 00 Praha 6, Ruzyně (dále jen "Objednatel") IČO: 28244532 DIČ: CZ699003361 OR: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 14003	Dodavatel: METROPROJEKT Praha a.s. Argentinská 1621/36 170 00 Praha 7 - Holešovice (dále jen "Dodavatel") IČO: 45271895 DIČ: CZ45271895 OR: Datum vystavení: 2.5.2025 Datum dodání: 30.6.2025	Kontaktní osoba: Místo dodání: K letišti 1019/6; Praha 6
--	--	---

Splatnost faktury: 30 dní od základního data odeslat na: **invoices@prg.aero**

Objednávku vystavil nákupčí:

Telefon:

E-mail:

Kontaktní osoba pro dodání:

E-mail:

Položka	Popis objednávaného plnění	Množství	MJ	Cena/MJ	Cena celkem
10	Dopl.proj.čin. ZOV úprav sys.pojezd.drah Doplňková projekční činnost RWY06/24L. Objednáváme u vás vypracování dokumentace zásad organizace výstavby pro úpravy systému pojezdových drah a související provozně bezpečnostní infrastruktury letiště Praha (TWYs mimo pRWY) v podrobnosti studie k akci 213730.00 Paralelní RWY 06R/24L dle SoD 2240000646 a vaší cenové nabídky ze dne 8.4.2025. Kontaktní osoba: Dle smlouvy: 224000646	480 000,000	JV	1,00	480 000,00
Celkem (uvedené ceny jsou v CZK bez DPH):					480 000,00

Vztahy mezi Objednatelem a Dodavatelem a podmínky poskytování plnění se v případech, kdy je objednávka vystavena na základě rámcové smlouvy uzavřené mezi Objednatelem a Dodavatelem, řídí příslušnými ustanoveními rámcové smlouvy, jejíž evidenční číslo je uvedeno na objednávce.

V ostatních případech se vztahy mezi Objednatelem a Dodavatelem a podmínky poskytování plnění řídí obchodními podmínkami Objednatele uveřejněnými na adrese URL:

<https://www.prg.aero/vyberova-a-poptavkova-rizeni>

V rozsahu, v jakém je plnění dle této objednávky či jakýkoliv výsledek činnosti Dodavatele pro Objednatele dle této objednávky autorským dílem dle příslušné právní úpravy, zejména dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, se na plnění dle této objednávky vztahují také Licenční podmínky Letiště Praha, a.s., které jsou uveřejněné také pod výše uvedeným odkazem. To neplatí v případě, že je výše v této objednávce v rámci popisu objednávaného plnění uvedeno, že se Licenční podmínky Letiště Praha, a. s. na plnění dle této objednávky nevztahují.

Není-li příslušnou rámcovou smlouvou nebo obchodními podmínkami stanoveno jinak, řídí se dále tato objednávka příslušnými ustanoveními Zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Akceptací objednávky se Dodavatel zavazuje postupovat v souladu s Etickým kodexem obchodních partnerů (EKOP), dostupným na webových stránkách Objednatele (pod výše uvedeným odkazem).

Adresa pro doručování faktur v listinné podobě: Letiště Praha, a. s., Evidence faktur, Jana Kašpara 1069/1, 160 08 Praha 6.

Adresa pro doručování faktur v elektronické podobě: **invoices@prg.aero**

Otevírací doba skladu Centrálního nákupu a logistiky je PO-PÁ 6,15-14,00 hod.

Společnost Letiště Praha, a. s. upozorňuje, že je povinným subjektem podle zákona o registru smluv.

Prosíme o potvrzení přijetí a akceptace objednávky.

Dodavatel: METROPROJEKT Praha a.s.

Objednatel: Letiště Praha, a. s.

Datum:

Datum:

V Praze dne 12.5.2025
SD 8689/MP
Objednávku potvrzujeme



Letiště Praha, a. s.

K letišti 1019/6

161 00 Praha 6

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
10-1/9512/2025/Po

VYŘIZUJE / LINKA
Ing. Pospíšilová / 241

V PRAZE DNE
08.04.2025

Věc: Cenová nabídka

Vážení,

Na základě Vašeho zadání doplňkové projektové činnosti, dle bodu 1.1.1.4 Smlouvy o dílo na akci „Paralelní RWY 06R/24L, letiště Praha/Ruzyně“, Vám zasíláme cenovou nabídku na **Vypracování dokumentace zásad organizace výstavby pro úpravy systému pojezdových drah a související provozně - bezpečnostní infrastruktury, Letiště Praha/Ruzyně** (TWYs mimo pRWY) v podrobnosti studie.

Studie bude vypracována pro následující dva horizonty zprovoznění ploch:

- 1) horizont 2035 - zprovoznění paralelní RWY s úpravou pojezdového systému mimo pRWY
- 2) horizont 2050 - zprovoznění centrálního odbavovacího stání po 12/2035 včetně navazujícího pojezdového systému

V rámci plnění budou vypracovány podklady potřebné pro zpracování dokumentace „EIA“, jedná se zejména o následující:

- Zábor pozemků stavenišť - (č. parcely, druh pozemku, výměra) – rozdělení na trvalý a dočasný zábor pozemků
- Charakteristika jednotlivých etap/fází výstavby
- Celková doba trvání stavby, termíny realizace jednotlivých etap/fází výstavby
- Harmonogram výstavby vč. rozdělení na jednotlivé etapy a fáze výstavby
- Slovní popis technologie stavby (postupu výstavby)
- Strojní vybavení – typy strojů a počet, doba nasazení jednotlivých strojů, rozdělení strojů do jednotlivých etap/fází výstavby, akustické parametry
- Počet příjezdů/odjezdů osobních, lehkých nákladních (do 3,5 t) a těžkých nákladních automobilů (nad 3,5 t) v jednotlivých etapách/fázích výstavby s rozdělením na dopravu v denní a noční době (tj. 6-22 h a 22-6 h)

METROPROJEKT Praha a.s.
Argentinská 1621/36, 170 00 Praha 7, IČ: 45271895
Tel.: +420 296 154 105, +420 296 154 121
E-mail: info@metroprojekt.cz URL: www.metroprojekt.cz

- Umístění vjezdů/výjezdů na/ze staveniště v jednotlivých etapách/fázích výstavby
- Příjezdové a odjezdové trasy obslužné staveništní dopravy v jednotlivých etapách/fázích výstavby
- Umístění zařízení staveniště, popis rozsahu zařízení staveniště
- Předpokládaný maximální počet pracovníků pracujících na stavbě
- Nároky na spotřebu vody ve fázi výstavby
- Předpokládané množství spotřebované elektrické energie, plynu ve fázi výstavby
- Množství vznikajících odpadních vod ze zařízení staveniště ve fázi výstavby

Obsah dokumentace:

1) horizont 2035 - zprovoznění paralelní RWY s úpravou pojezdového systému mimo pRWY

- 01 Technická zpráva
- 02.1 Situace staveniště - 1. etapa výstavby
- 02.2 Situace staveniště - 2. etapa výstavby
- 02.3 Situace staveniště - 3. etapa výstavby
- 02.4 Situace staveniště - 4. etapa výstavby
- 02.5 Situace staveniště - 5. etapa výstavby
- 02.6 Situace staveniště - 6. etapa výstavby
- 02.7 Situace staveniště - 7. etapa výstavby
- 02.5 Situace staveniště - 8. etapa výstavby

03 Harmonogram výstavby

04 Tabulky nasazení strojů

2) horizont 2050 - zprovoznění centrálního odbavovacího stání za 12/30 včetně navazujícího pojezdového systému

- 01 Technická zpráva
- 02.1 Situace staveniště - 1. fáze výstavby
- 02.2 Situace staveniště - 2. fáze výstavby
- 02.3 Situace staveniště - 3. fáze výstavby
- 03 Harmonogram výstavby
- 04 Tabulky nasazení strojů

Obsah technické zprávy (platí pro část 1) horizont 2035 a 2) horizont 2050):

1. Charakteristika stavby, seznam stavebních a inženýrských objektů
2. Etapizace/fáze výstavby, charakteristika jednotlivých etap/fází výstavby
3. Zábor pozemků staveniště - (č. parcely, druh pozemku, výměra) – rozdělení na trvalý

a dočasný zábor pozemků

4. Umístění zařízení staveniště, popis rozsahu zařízení staveniště
5. Napojení stavby na stávající technickou infrastrukturu, způsob zajištění a potřeby rozhodujících medií (voda, elektrická energie apod.)
6. Napojení staveniště na stávající dopravní infrastrukturu
- 6.1 Vjezdy na staveniště, trasy staveništní dopravy v jednotlivých etapách/fázích výstavby
- 6.2 Příjezdové a odjezdové trasy obslužné staveništní dopravy v jednotlivých etapách/fázích výstavby
7. Pracovní doba
8. Termíny a lhůty výstavby
- 8.1 Přehled hlavních termínů a lhůt výstavby
- 8.2 Komentář k harmonogramu výstavby
- 8.3 Popis postupu výstavby technologie výstavby)
9. Intenzita provozu aut v jednotlivých technologických etapách výstavby - počet aut (TNA, LNA) za den (6 – 22 hod),

Situace staveniště

V situacích staveniště je pro jednotlivé etapy/fáze výstavby řešen rozsah staveniště a zařízení staveniště, tj. vymezení/oplocení staveniště, umístění vjezdů/výjezdů na/z daného staveniště, hlavních skladovacích a manipulačních ploch, napojovacích bodů na vodu, el. energii a kanalizaci, umístění dočasných objektů ZS apod., v případě jejich potřeby umístění prostředků vertikální dopravy (věžové jeřáby), řešení hlavních tras vnitrostaveništní dopravy a příjezdové/odjezdové trasy staveništní dopravy.

Harmonogram výstavby

Harmonogram výstavby bude řešen jako uzlově definovaný síťový graf zpracovaný programovým vybavením MS Project 2013. Grafický výstup časové analýzy bude řádkový harmonogram, skladba a třídění sestavy činností HMG bude dle požadavků objednatele – bude využito parametrů zadaných u jednotlivých činností v technologické struktuře. Řádkový harmonogram bude s vykreslením činností nejdříve možných.

Navrhované řazení jednotlivých činností HMG:

Druh činnosti – Etapa/fáze výstavby – staveniště - činnosti realizované seřazené podle možných zahájení

Tabulky nasazení strojů

V tabulkách jsou pro jednotlivé etapy/fáze výstavby a jednotlivá stavenišť uvedeny hlavní stroje použité při výstavbě v daném staveništi, u každého stroje je uvedeno následující:

- hlučnost
- výkon v KW
- provozní doba (hod/den)
- počet dnů provozu v dané etapě/fázi výstavby
- počet strojů vyskytujících se dané staveništi v dané etapě/fázi výstavby
- stručný popis činnosti daného stroje a prostoru, kde se pohybuje

Součinnost Objednatele:

Vzhledem k rozsahu zahrnutého území a komplexnosti rozvoje letiště Praha poskytne Objednatel na žádost Zhotovitele doplňující informace a podklady.

Termín plnění: do 6 týdnů (30 pracovních dnů) od objednání

Cenová nabídka:

Cena bez DPH ([REDACTED] * [REDACTED] Kč/hod)	480 000,- Kč
DPH 21 %	100 800,- Kč
Cena včetně DPH	580 800,- Kč

Platnost cenové nabídky: 6 měsíců

Děkujeme Vám za oslovení a těšíme se na spolupráci.

S pozdravem

